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ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA
BOISKA przy Zespole Szkot Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2,
obreb 3-05-15".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D -01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 04.06.01 — Podbudowa betonowa

D - 05.02.00 — Nawierzchnie poliuretanowe

D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

D - 10.01.00 — Elementy zagospodarowania terenu

D -10.02.00 — Pitkochwyty

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robdt;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania irozkladania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wsp6trzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.53. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rdéznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okre§lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca przez okres trwania robdt ma obowigzek dbac o czystos$¢ na i wokoét placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub wilasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na
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srodki ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i z wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
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inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédla uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajgcy bedzie miat
wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji umowys;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je§li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dluzszym, jeS§li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Iub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt
zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajagcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
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6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozonag jako$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.14. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajagcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajagcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
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prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normag lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoly
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoly odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢Sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoS$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czesciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robé6t bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
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ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegblnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czegsci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub rob6t uzupelniajacych w  warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona
w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporzadzona na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST; - rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiladcicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu; kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysoko$ciowych w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole
Szkot Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni'7000 m2

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosSciowych wg zasad niniejsze;j
ST sa:

paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gltéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bgdg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu rob6t (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspoétrzgdne punktéw gldwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i
potozenie. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych i punktow wysokosciowych
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Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okre$la¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwodjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm. Rzgdne wysoko$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrole jakoSci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtownych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot Spozywczo-
Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym boiska i obejmuja:

- zaladunek i wywéz ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
- wykopy pod fundamenty
14. Okreslenia podstawowe
14.1.  Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét
Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznal si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopéw jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
glebokos$ci wykopdéw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomicg, lata miernicza, tasma itp. przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie robdt rozbiérkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bgda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.
Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
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wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykop6éw na odktad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wytaczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $srodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zaggszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstatle ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$§¢ w calym okresie prowadzenia
robd6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawcg.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnosé
1 Podtoze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwag ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnoéci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
" nieréwno$ci mierzone fatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

o wskaznika zageszczenia I

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestoSci objetosciowej szkieletu gruntu

(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowe;j
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(pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podioze)
QOdleglos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna warto$¢ I:
Gorna warstwa podioza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00
5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeh powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,
- zageszczenie.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcéw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypéw,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbidérek w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2.  Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
przygotowawczych i rozbiérek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

. Etap I

Rozbidrka elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej architektury:
e Bramki do pitki recznej 300 x 200 cm, stalowe - 2 szt.

e Pitkochwyty wysokosci 4 m, o konstrukcji stalowej z zamocowang siatkg stalowa - 2 szt., Iaczna dtugos¢
39 m.b.

Rozbidérka nawierzchni asfaltobetonowych Nalezy rozebra¢ i zutylizowa¢ nawierzchni¢ asfaltobetonowa
istniejagcego boiska w miejscu gdzie nie przewidziano instalacji nawierzchni poliuretanowej (pod
chodnikami i trawnikami). Grubo$¢ asfaltu ok. 12 cm.

Przygotowanie asfaltu Pozostawiong nawierzchni¢ asfaltobetonowa nalezy oczysci¢é ze wszelkich
zanieczyszczen. Dla stworzenia lepszej przyczepnos$ci nalezy ja wyfrezowac lub wygroszkowac.

Materiat z frezowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

. Etap I1

Rozbiérka gazonier Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy trzy gazoniery w ktérych rosng krzewy.
Gazoniery w postaci murkéw betonowych o szeroko$ci ok. 40 cm i wysokos$ci ponad grunt ok. 40 cm.
Whetrze wypelnione ziemig. W gazonierach rosna krzewy. Na murkach tawki bez opar¢ o konstrukcji
stalowo drewnianej. Mury oporowe nalezy rozebra¢ do giebokosci min. 50 cm ponizej terenu. Usunigciu
podlegaja réwniez krzewy 1 wypelniajaca je ziemia. Wycinka w/w krzewéw nie wymaga zgody na wycinkg.
Wymiary gazonieréw: 7,3 x 8,3 m.

Rozbidrka chodnika Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy nawierzchni¢ istniejacego, zaznaczonego
na rysunku chodnika. Chodnik wykonany z ptyt betonowych, chodnikowych 50 x 50 cm, grubos$ci 6 cm. Nie
dopuszcza si¢ ich ponownego wbudowania na terenie budowy.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi normami oraz Dokumentacja
Projektowg i okres§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6.  Dokumentacja robét rozbiorkowych i przygotowawczych

a)  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,

poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien

publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202,
poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);
f)  protokély odbioréw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z
badan kontrolnych
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja
3. SPRZET

16



PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

3.1.  Ogoélne wymagania. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiérkowych. Do wykonania robét rozbiérkowych mozna
uzy¢ nastgpujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne,
frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2.  Transport materialow z rozbiorki
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich Srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy;
samochdd samowytadowczy; ciagnik; wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materialéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw
ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych
- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;
b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowys;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;
- drobne roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ re¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;
- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw;

- szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
5.3.  Wywoéz gruzu i materialéow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy ujaé
w cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty

sprzet nalezy usuna¢ poza stref¢ niebezpieczng tzn. na odlegtos¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spada¢ materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi
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maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;

2) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr sze$cienny) robét rozbiérkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe bedzie dokonana
wedltug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym:;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje: robocizne¢ bezposrednia wraz z
narzutami; warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu; warto$¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogdlne) i zysk
kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska
roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace rozbiérkowe i wyburzeniowe, zatadunek i wywoéz
gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim zageszczeniem gruntu
wg zalecen Inspektora nadzoru, utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewdz
materiatéw bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane, oczyszczenie i
likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oSwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia
innych zasad okreS$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 1. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki 1 przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

L Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA
BOISKA przy Zespole Szkot Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2,
obreb 3-05-15".

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wtasno$s¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0
odpadach”.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne, lub inny sprzg¢t akceptowany
przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wilasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zarowno w obrebie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportu powinny spetnia¢
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzgdzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie
zwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ rgcznie. Odspojony grunt
nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zaggszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
523i1524.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3-4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogegszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz (wg PN-5-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach malo i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujacag zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Lp Czestotliwosé badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1. Szerokos¢, glebokosé 1 potozenie Z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
koryta okre§lonych w p.6.2.
2. Uksztaltowanie pionowe osi koryta JW.
3. Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu
. , . . 2 600
-badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze , kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢
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na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza

6.2.1. Zaggszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatag co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 2 razy. NierdwnoS$ci nie mogg przekraczac 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glegbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbioér

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach  odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), reczne i
mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego, mechaniczne zageszczenie podioza, zaladunek i
transport gruntu na odklad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

11. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru warstwy odsaczajacej w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy
wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja: wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 15 cm z piasku pod
projektowane nawierzchnie poliuretanowe boiska do pitki r¢cznej z bieznig (etap I); wykonanie warstwy
odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku pod projektowane nawierzchnie poliuretanowe boiska do siatkéwki
(etap II); wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z pospodtki pod projektowana nawierzchnie
chodnika (etap I i II); utoZzenie geowltdkniny

14. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajaca musi spetnia¢ nastepujace warunki: wodoprzepuszczalno$¢ - warto$¢
wspéiczynnika wodoprzepuszczalnosci Kio > 8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
mozliwo§¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12. wskaznik réznoziarnistosci U=de/d;o > 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt.
2.8.2. wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D;s/dss > 5.

Opr6cz wymienionych wlasno$ci piasek uzyty na warstwe odsaczajacag nie powinien zawieraé
zanieczyszczen: obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), organicznych -
barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)

3. SPRZET

3.1. Rowniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspotczynnika
zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robodt opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie
z ustaleniami ST D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.

5.24. Rozktadanie piasku. Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w
warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢, aby
ostateczna grubos¢ warstwy po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajgca powinna
by¢ roztozona w spos6éb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

5.2.5. Zaggszczenie warstwy odsgczajacej. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie. Walowanie powinno postgpowaé stopniowo, od
dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zaggszczania powinny by¢é wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odsaczajaca powinna by¢ zaggszczone zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
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zaakceptowanymi przez Inspektora. Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotnos$¢ zaggszczonego piasku powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie
powinna r6zni¢ si¢ od optymalnej o wiecej niz + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej. Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej
warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete ceng
jednostkowg 1 m* warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. W
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw Inspektorowi.

6.1. Badania w czasie robét. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej (m?) przypadajaca na jedno badanie
1. Gruboé¢ warstwy
- 600
Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w
tabeli. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.
6.1.2. Badanie zagegszczenia. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m® .
6.1.3. Grubos$¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po zaggszczeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m” warstwy.
6.14. Cechy geometryczne warstwy
a) réwno$¢ - nierownosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢é 4 metrowa tata w co najmniej 3 przekrojach,
nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne
warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %,
¢) rzgdne wysoko$ciowe - nalezy sprawdzac co najmniej w 6 punktach, réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi
z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm1i -2 cm,
d) szerokos$¢ - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szerokos¢ nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o
wigcej niz+ 10 cmi-5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m* (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy odsaczajace;.
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, transport materialéw do wykonania
robdt, sytuacyjno-wysokoSciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, roz§cielenie 1 zaggszczenie warstwy
odsaczajacej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbedne roboty pomiarowe i badania, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy 1 okre$lenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA
przy Zespole Szkot Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-
05-15".

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 16 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie poliuretanowe boiska do siatkéwki

b) wykonanie podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie poliuretanowe boiska do siatkowki

c) wykonanie  podbudowy grubo$ci 4 cm z mialu kamiennego 0/4 mm pod nawierzchnie
poliuretanowe boiska do siatkéwki

(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.

14. OKkreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi normami (w
szczegblnosci z PN-S-06103 ,,)Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace jako$ci robdt podano w ST DM-
00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
famane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczqg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczq (dolng warstwe)
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz od 2do 10 PN-B-06714-15
2. |Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. [Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481
5. |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub I wg od 30 do 70 PN-64/8931-01
PN-B-04481
6. |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz;
b)  Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz:
7. |Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz: 5 PN-B-06714-19
9. |Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28
10. |Wskaznik no$nosci W s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu Is>1,00
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet: réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny
powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywa¢ si¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciggniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wcze$niej
wykonanej warstwie odsaczajace;j.

5.2.1. Przygotowanie podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zalozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zaggszczone. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wedlug zalecen
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi
umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebna ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w
iloSci nie wigkszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okre$lone;j
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilo§ci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez
zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki. Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych

25



PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwéch warstwach. Kazda
powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3
rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki. Przed zageszczeniem rozilozong warstwe nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zaggszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zagliebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyrédwnane przez spulchnianie warstwy
kruszywa 1 dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czeSci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
wibracyjnymi. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gladkimi. W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przej$cia walcoéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej, okreS§lanej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i
-20% jej wartoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robdt. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujgca zachowanie wymagan
jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie rob6t. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zaggeszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wilasno$ci kruszywa. W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci
kruszywa okre$lone w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem 1 w obecnoSci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania pelne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy. Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywa¢ si¢ do osiggnigcia
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m’. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
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Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
Lp. | Wyszczegoélnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. Szeroko$¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Réwnos¢ podluzna Lata w 3 przekrojach
4. Réwno$¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubos$¢ warstwy. Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
famanego nie powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nos$nos$¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych. Maksymalne ugiecia lub minimalne
moduly odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia 1 projektowanego wskaznika no$nosci
zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia mierzony
wskazniku zageszczenia Is | sprezyste pod kotem mm plyta o Srednicy 30 cm MPa
W.os Die nie mniejszy niz od pierwszego . C .
mniejszym niz % 40 kN 50 kN obciazenia E; od drugiego obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Réwnos¢ podbudowy. Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwosScia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwno$¢ poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nieréwnosci
podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg z czgstotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

¢) Szeroko$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa,
mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami, zageszczenie poszczegdlnych warstw, utrzymanie wykonanej
warstwy, Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem
wody i sprzetu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robdt
10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1L Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA
BOISKA przy Zespole Szkot Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2,
obreb 3-05-15".

12. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obejmujacych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
rob6t przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie
betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej nowych nawierzchni; ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm
na lawie betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej nowych nawierzchni; ustawienie obrzezy
systemowych. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci 6,0 cm i dlugosci ok. 100 cm + obrzeza
narozne. Obrzeze wykonane z wodoodpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy
zeskoczni do skoku w dal z zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze
biatym.

14. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz
za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na fawie betonowej wedlug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 8x30; obrzeza 6x20.
obrzeza systemowe. Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujacym
normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania ibadania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 -
,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy
B15, odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys)- wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mig¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem lawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane bgda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany begdzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robdt. Transport
i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
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Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawg¢ betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
wykonane bed¢ recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ -zgodnie z,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.24.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza. Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe
betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢
opracowana dla konkretnych materiatléw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione bgdg na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonanej tawie betonowej nalezy
rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza.
Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w
okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokonaé zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materialéw przed przystapieniem do rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport 1 sktadowanie materiatéw do wykonania
robdt, wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania tawy betonowej,
wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie deskowania, pielggnacja
wykonanej fawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych, ustawienie obrzezy systemowych zeskoczni do skoku w dal,
przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymaganiai badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$e

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

29



PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

D. 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA przy
Zespole Szkot Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-
157

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z betonu:

- wykonanie warstwy z betonu wylewanego na miejscu, marki C16/20 W4 z dodatkiem widkien
polipropylenowych. Grubo$¢ warstwy — 15 cm

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu wylewanego na miejscu, marki C16/20 W4 z dodatkiem
widkien polipropylenowych. Wyréwnanie podbudowy.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoSci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okre$lajacy wytrzymato§¢ gwarantowana betonu (RGb ),
(np. beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajacy specjalnie wprowadzone powietrze, w ilo$ci nie mniejszej
niz 3,5% objetoSci zaggszczonej masy betonowej, powstale w wyniku dzialania domieszek
napowietrzajacych dodanych do mieszanki betonowe;j.

1.4.8. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajace wprowadzenie
podczas mieszania mieszanki betonowej okre$lonej ilo$ci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych
pecherzykéw powietrza, ktére pozostajg w betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielggnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielegnacji §wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzaja ,powloke” pielegnacyjna, zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed
odparowaniem wody.

1.4.16. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogblne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy klasy 32,5 N kazdego rodzaju; ktérych wilasciwosci odpowiadaja wymaganiom
normy PNEN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac:

- grys wg PN-B-06712:1986,

- zwir wg PN-B-06712:1986,

- piasek 1 piasek tamany uszlachetniony wg PN-B-06712:1986.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej plyty nalezy stosowaé wodg
odpowiadajaca wymaganiom wg PN-B-32250:1988. Bez badafh laboratoryjnych mozna stosowac
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wodociggowa wodg pitng.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga by¢ stosowane domieszki napowietrzajace, zgodne z norma
PNEN 934-2:1999 lub aprobata techniczng.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkg napowietrzajagcg oraz sposéb oznaczania w nich
zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

2.6. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobatg techniczna,

- wiékniny wg PN-P-01715:1985,

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek 1 woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano wSTD-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni betonowych

- przewozne zbiorniki na wode,

- ukladarki albo réwniarki do rozktadania mieszanki betonowe;j,

- mechaniczne listwy wibracyjne do zageszczania mieszanki betonowej,

- walce statyczne lub wibracyjne do zageszczania mieszanki betonowej,

-zageszczarki ptytowe, mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostgpnych.

Wytwornia wykonujaca mieszanke betonowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace doktadno$¢ dozowania wyrazong w stosunku do masy
poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 . Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Preparaty pielegnacyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250:1988.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarznig¢te i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3.Przygotowanie podloza

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.4.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszankg betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.5 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z betonu nalezy wykonac¢ recznie w jednej warstwie.

Natychmiast po rozitozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie
podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo nakltadajacymi si¢ w stron¢ osi jezdni. Zaggszczanie podbudéw o jednostronnym spadku

31



PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwacd si¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelng gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki
albo przez S$cigcie nadmiaru, wyrOwnanie 1 zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.6 Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na gleboko$¢ okoto 1/3 jej
grubosci.

Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycia¢ tak,
aby cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugos$ci
ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.7 Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co najmniej 7 dni,

b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie¢ wylacznie za zgoda Inspektora.

5.8 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,
na wilasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz wody w
przypadkach watpliwych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje
tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

L Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
P: pomiardw badail i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 4 razy na zatoke
. . ‘ na calej dlugosci zatoki
2 |Rowno$¢ podluzna ) Glug
3 |ROwnos¢ poprzeczna 4 razy na zatoke
4 | Spadki poprzeczne 4 razy na zatoke
5 | Rzedne wysokosciowe 4 razy na zatoke
6 | Uksztaltowanie osi w planie
7 | Grubos¢ podbudowy w 2 punktach zatoki

6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szerokos$ci
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warstwy na niej ukladanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.3.3. R6wno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm, -2
cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu.

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania odnosnie platnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy betonowej obejmuje: prace pomiarowe, prace przygotowawcze,
oznakowanie robdt, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, transport mieszanki na miejsce wbudowania, oczyszczenie i
przygotowanie podtoza, ustawienie deskowan, utozenie i zageszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej
pielegnacja, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, pielegnacja wykonanej podbudowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

10.1. Normy

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyt6w mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1L WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
obejmuja:

- warstwe stabilizujacg typu ET grubos$¢ 35 mm

- nawierzchnie sportowe poliuretanowe 2-warstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogélne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1.1. Nawierzchnie sportowe poliuretanowe

Etap I — Boisko do pilki recznej z bieznig

Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Goérna warstwa sktada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego Ilepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubo$¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (848)

2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 +2)C 1,5-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)C 40 + 45

4 | Odporno$¢ na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), max. 2,5

2

5 | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardo$¢, * Shore’a, A 55+ 10

8 | Odporno$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie realizacji:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

¢ Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie obje¢te niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zamdwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

® Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?
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Kolorystyka
Kolor nawierzchni zielony (pole gry i zakola) i niebieski (bieznia) z malowanymi liniami szeroko$ci 5 cm w

kolorze biatym.

Etap II — Boisko do siatkéwki

Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonal warstwe
stabilizujaca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubo$¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR
granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;j.

Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Goérna warstwa sktada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubo$¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 +2)C 1,5-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 +2)'C 40 + 45

4 | Odporno$¢ na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 [ Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (IN) min. 130

6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardo$¢, - Shore’a, A 55+10

8 | Odporno$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie realizacji:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie obje¢te niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zamdwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

® Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Kolor nawierzchni zielony (pole autowe) i niebieski (pole gry) z malowanymi liniami szeroko$ci 5 cm w
kolorze bialym. Dodatkowo nalezy namalowa¢ dwie linie przerywane jako oznaczenie rozbiegu do skoku w
dal.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" . Transport
materialéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakoS$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
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zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).
5.2.2.Impregnacja podloza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni sportowych poliuretanowych

Etap I — Boisko do pilki recznej z bieznia

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie realizacji:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

¢ Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

® Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zamdéwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm®

Etap II — Boisko do siatkéwki

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie realizacji:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie obje¢te niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zamdwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

¢ Karta techniczna systemu

¢ Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dne do§wiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno zostaé¢
potwierdzone minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie
mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.6.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa
oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja charakter ogdlny.
Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zr6znicowany i jest poza
nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane ustnie, na pisSmie, nie zwalniaja
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.
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UWAGI!

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci techniczno —
uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych materialdéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jako$ci w trakcie rob6t obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposéb przygotowania
materialéw, kontrola utoZenia nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej,

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.Spos6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

¢ Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢; Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna
oraz jednolity kolor.

¢ Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
podioza pod nawierzchnig¢, przygotowanie materialdéw, wykonanie nawierzchni, malowanie linii,
przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Aprobata Techniczna.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni z
kostki betonowej 1 obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST s3:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa, -
musi posiada¢ atest producenta oraz by¢ zgodna z normg PN-EN 1338:2005.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1338:2005, a
w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw: dlugos¢ i szeroko$¢ + 3,0 mm, grubos$¢ + 5,0 mm,
2) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150

cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednocze$nie nastepujace
warunki: probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych, taczna masa ubytkéw
betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekraczaé
5% masy prébek nie zamrazanych,obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

3) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

4) scieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekraczac¢
wartos$ci: - 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

5) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe;j
gbrnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,

krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |[Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedlug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
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2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dtugo$¢ i szerokos¢) 30 mm x 10 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych Niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielko$¢ (dlugos¢ i gteboko$¢) 20 mm x 6 mm

Sktadowanie kostek Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.2. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowozona - gr. 3,0 cm
2.3. Pospdtka gr. 10 cm pod nawierzchnig z kostki (chodniki).
2.3. Piasek do wypetnienia ztagczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
3. SPRZET
3.1.  Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowa 16-
20 kN i powierzchnie plyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwo$¢ 75 do 100 HZ.
3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.
4. TRANSPORT
4.1.  Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $§rodkami transportu. Sktadowanie
kostki musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy materiat przed mozliwo$cig uszkodzenia. Wymagania
odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.
4.2.  Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonywania roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1.  Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej. Podsypke cementowo piaskowa w proporcjach 1:4,
dowozonag grubosci 3 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchnig¢ z kostki
5.2.2. Ulozenie kostki. Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen uktadania kostki
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem.
5.2.3. Ubijanie wibracyjne. Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowe;j
ptyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktdrych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakos$ci materialow
Kontrola jakosci materialéw przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢
materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, utozenie
kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypetnienie spoin migdzy kostkami.
6.3. Kontroli jakosci robét podlega zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem: geometrii wykonania, spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. Ogdlne
zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport materialdw na miejsce
wbudowania, sytuacyjno - wysoko§ciowe wyznaczenie robdt, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
ubijanie wibracyjne kostki, wypetnienie spoin mi¢dzy kostka, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i
badan, uporzadkowania miejsca prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot Spozywczo-
Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa i montaz wyposazenia w sprzet sportowy

- dostawa i montaz urzadzen sitownie zewngtrzne;j

- dostawa i montaz elementéw matej architektury

Uwaga: zakup urzgdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktoweyj.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzetu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy

Etap I

Bramki do pifki r¢gcznej

Wymiary w $wietle 3,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm)
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone pasy. Wsporniki siatki
wykonywane zrur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczna. Zaczepy siatki
wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze
wspornikami do mocowania siatki. Tuleje wchodza w sktad kompletu. Bramka musi spetnia¢ wymogi
normy EN 748.

Tlo$¢: 2 szt.

Siatki: Do bramek do pitki recznej 3,0 x 2,0 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200 Grubosé
linki 3 mm. Kolor biaty.

Tlo$¢: 2 szt.

Etap I1

Zeskocznia do skoku w dal

Zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach wewngtrznych 7,00 x 4,02 m.

Piaskownica

Whetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

¢ piasek odsgczajacy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wylozy¢ geowtdkning separacyjno - filtracyjna.
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Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chroniagca przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie uv.

Zestaw do siatkéwki

Stupy: Stupy demontowalne. Wykonane z profilu owalnego Iub okraglego ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet sklada si¢ z dwoch stupkéw (jeden z
elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoéch oston ochronnych. Stupki
powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia
ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkéwke junioréw,
kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe lub aluminiowe o di. min. 300 mm oraz ostony
stup6w wykonane ze sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokryta PCV i w dekle maskujace tuleje
montazowe. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.

Tlos¢ 1 kpl.

Siatki:Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: goéra- stal, dot-
polipropylenowe.

Tlo$¢: 2 szt. (1 zapasowa)

Belka do odbicia do skoku w dal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni, zawiera: biala
belke odbicia z plasteling, ram¢ cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe kratki
odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w specjalnej skrzynce.

Ilos¢ 1 szt.

2.4. Urzadzenia silowni plenerowej

Etap I1

Wszystkie urzadzenia sprawno$ciowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sa przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste
strefy bezpieczenstwa. Ostateczna kolorystyke, wyglad i funkcjonalno$¢ urzadzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajagcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spelnia¢ wymogi normy 16630:2015-
06. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcja dostawcy.

Urzadzenia mocowane po dwa na jednym stupie. Rowerek pojedynczy. Kazde urzadzenie wyposazone w
tabliczke z graficzng instrukcja wykonywania na nim ¢wiczen.

Konstrukcja wykonana z rur stalowych réznych S$rednic, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
lakierem. Pylon centralny $rednicy min. 140 mm i gr. $cianki 3,8 mm. Lozyska bezobstugowe. Plyty opar¢ i
siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm. Elementy na ktérych sig¢ stoi
wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE o grubosci 18 mm, w kolorze grafitowym. Odbojniki wykonane z
trwatego poliuretanu.

Kolorystyka szaro zielona.

2.5. Elementy malej architektury

Etap I1

Lawka bez oparcia

Lawka stalowo drewniana bez oparcia i podtokietnikéw. Dtugo§¢ min. 150 cm. Mocowana do podtoza na
state. Elementy stalowe malowane proszkowo. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejca i
lakierowane.

Kosz na $mieci

Kosz metalowy. Wysokosci ok. 60 cm. Mocowanie do podtoza na stale. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor grafitowy.

Przeniesienie stojakéw na rowery

Istniejace stojaki na rowery nalezy zdemontowaé z ich dotychczasowego miejsca i zainstalowa¢ wzdtuz
$ciany budynku przy wejsciu dla ucznidw.

dla stojakéw wykona¢ nowe fundamenty betonowe o glebokosci min 60 cm lub wykorzysta¢ istniejace
zdemontowane.

Ilosé: 13 szt.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowe;j
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementow wyposazenia
Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
S. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robdt
Wykonanie fundamentéw:
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy
wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,
Montaz elementéw:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob
by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sktadaé si¢ ze stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materialéw z Dokumentacja Projektowa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiaru rob6t jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie betonowego fundamentu
- zasypanie wykopu,
- dostawa, montaz i regulacja poszczegdélnych elementéw sprzetu sportowego,
- dostawa i montaz elementéw matej architektury,
- dostawa i montaz urzadzen silowni plenerowej,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
10 PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$e
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 1 PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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D. 10.02.00 PIEKOCHWYTY

1L WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach zadania pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkoét Spozywczo-Gastronomicznych,
ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja:

- dostawa 1 montaz pitkochwytu

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo  (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 i PN
EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyty

Etap I

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami (odcinki 1-2, 3-4)

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw: 2 x 15 m.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragle o Srednicy min. 35 cm,
wykonane wiertnicg. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowa¢ si¢ min. 2 cm ponizej poziomu
trawnika.

Tlo$¢: 12 szt.

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Stupy z rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min.
76 x 76 mm, grubo$¢ Scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur za$lepione. Ilo§¢: 12 szt.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowa¢ do linek naciaggowych (géra i dét).

Siatka ochronna polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.

Etap I1

Zaprojektowano pitkochwyty z dwéch stron boiska (odcinki 5-6, 7-8)

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugos¢ pitkochwytéw: 15 m i 24 m.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy okragle o Srednicy min. 35 cm,
wykonane wiertnicg. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowa¢ si¢ min. 2 cm ponizej poziomu
trawnika. Ilos¢: 15 szt.

Stupy

Stupy zagtebione w fundament na min. 60 cm. Stupy z rur stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min.
76 x 76 mm, grubo$¢ Scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur za$lepione.
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Ilos¢: 15 szt.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (géra 1 dot).

Siatka ochronna polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubo$¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem pitkochwytu wykonywane beda rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Zakup i transport materialéw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 1 4
niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowal si¢ na wytyczonej trasie pitkochwytu i
ogrodzenia oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2.  Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidlowos$¢ wykonania wykopow,

c) prawidlowos$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: transport materialdw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymaganiai kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badaniai ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkot
Spozywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obrgb 3-05-15".

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST- Nawierzchnia trawiasta

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wilasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢
nastgpujace charakterystyki: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw,
Plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-
torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb
uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekdéw
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. Nawierzchnia trawiasta Obszar obsia¢ mieszankg traw o nast¢pujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
® Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
¢ Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
glebogryzarki, kultywatora, walu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatlow

4.2.1. Transport nasion traw Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
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S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2.Wykonanie robét

5.2.1. Nawierzchnia trawiasta — etap I Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zalozy¢ trawnik na
calym terenie zniszczonym pracami budowlanymi.

Podloze Po osunieciu darni przekopa¢ teren glebogryzarka lub, w miejscach niedostgpnych dla maszyny,
recznie i usunaé wszelkie chwasty ktaczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilodci 1,5 kg na
40 m2. Teren zwalowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie przed
przystapieniem do nastgpnych prac. Przestrzen po usuni¢tym humusie wypetni¢ warstwa 5 cm substratu
torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywaé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwalowaé¢ w dwu
kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

5.2.2. Nawierzchnia trawiasta — etap II Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na
catym terenie zniszczonym pracami budowlanymi.

Podloze Po osunigciu darni przekopac¢ teren glebogryzarka lub, w miejscach niedostgpnych dla maszyny,
recznie 1 usunaé wszelkie chwasty ktaczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w iloéci 1,5 kg na
40 m2. Teren zwalowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie przed
przystapieniem do nastgpnych prac. Przestrzen po usunigtym humusie wypetni¢ warstwg 5 cm substratu
torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
® Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew Teren wyréwnaé i1 zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywacé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwa torfu gr. 1 cm. Teren zwalowaé¢ w dwu
kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.1. Trawniki Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu
z gruzu i zanieczyszczen, grubosci warstwy rozécielonej ziemi, prawidlowego uwalowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion,
prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw iich odchwaszczenia, okreséw podlewania, dosiewania
ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci. Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy: prawidlowej
gestosci trawy (trawniki bez ,.tysin”), obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m’ wykonania trawnika obejmuje: roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z
irozscielenie ziemi urodzajnej, nawozenie, zaktadanie trawnikéw,
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Material szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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D. 14.00.00 Instalacje elektryczne

Cze$é ogdlna

Nazwa zamOwienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o§wietlenia boiska dla Zespotu
Szkét Spozywczo Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami szczegétowymi opinii, uzgodnief i zatwierdzen, w tym:

a) opracowanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do wykonania rob6t

b) sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami rob6t w ujeciu kosztorysowym nakladczym z
opisem robo6t dla oferentéw

c) specyfikacje techniczng (ST) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t.”

Przedmiot 1 zakres rob6t budowlanych:

Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci o$wietleniowej dla budowy boiska Zespotu Szkét Spozywczo
Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawa w zakresie prac: Wykopanie rowéw kablowych,
Utozenie kabli w rowach kablowych, Utozenie bednarki FeZn25x4mm w wykopie, Zasypanie wykopow i
zageszczenie gruntu, Montaz szafki rozdzielczej RB, Montaz masztéw o$wietleniowych, Montaz
projektoréw o$wietleniowych, Wykonanie uziemienia, Naprawy budowlane

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Naleza do nich prace przygotowujace plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji,
dokumentacja powykonawcza.

Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

Teren prac nalezy przygotowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) W czasie
wykonywania prac obszar rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem uczniéw, pracownikéw i1 innych
uzytkownikow obiektu. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, tablice informacyjne
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, 1 zapory zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ ofertowa Wykonawcy.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét. Dane z
inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Teren budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajace stad ograniczenia.

Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu.

Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwo$ci dostepu do poszczegdlnych pomieszczen.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostepem
0s6b trzecich.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtiasnosci prywatnej i
publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia rob6t wystapi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. W przypadku
przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnegtrznych (miejskich) Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelki spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie
drég i dojazdéw w czasie trwania budowy.

Ochrona §rodowiska

Wykonywane prace nie maja istotnego wptywu na srodowisko. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego
obcigza wykonawce. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

47




PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkét Spozywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23 Warszawa, dz. nr ew. 81/2, obreb 3-05-15

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb i
mienia wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢gpstwie dziatania
Wykonawcy. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: zanieczyszczenie powietrza
pytami i gazami, rozprzestrzenianie hatasu, mozliwo$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczefistwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych ~ Wykonawca zapewni urzadzenia
zabezpieczajace komunikacje dla uczniéw i pracownikéw Uzytkownika. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze robot moze znajdowaé si¢ na terenie ogrodzonego podworza przed szkota. Szczegdtowa
lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu.

Warunki dot. organizacji ruchu

Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien zwigzanych ze zmiang organizacji
ruchu.

Ogrodzenie

Teren budowy i zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb uzgodniony z kierownictwem obiektu.

W szczegblnos$ci teren zaplecza zlokalizowany na podwodrzu przed szkota nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem ucznidéw i pracownikow

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdélnego Stownika Zamdéwien (CPV):

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okre$leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — Wymagania ogélne”.
Materiaty

wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw dostawy,
sktadowania i kontroli jako$ci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

. Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci 11 m, wraz z poprzeczkami,
. Oprawy projektorowe metalohalogenkowe o mocy 400W,

. Tablica RB (obudowa termoutwardzalna , na fundamencie z zamkiem)

. Kabel typu YKY 5x6,0mm?,

. Kabel typu YKY 3x1,5mm?,

. Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm,

. Piasek,

. Rura ochronna Arot DVR50,

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okres$la si¢ konkretnego producenta lub nazwe
materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu o takich samych parametrach i wtasciwosciach
(material réwnorzedny). Wszystkie materialty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Wszystkie
materialy powinny posiada¢: Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong powyzej.
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Produkty przemystowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych
wymagan bedg odrzucone. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w spos6b zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy. Ze wzgledu na dziatalno$¢ szkoly nalezy unikaé sktadowania
materialéw na terenie placu budowy 1 jej zaplecza. O ile nie okreslono ponizej, dane techniczne
poszczegblnych materiatéw sg opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét)

Sprzet i maszyny

wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zalozona jakoscig. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyskal akceptacje osoby petnigcej funkcje
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie sprzgtu na dach nie moze powodowaé jego zniszczenia lub
uszkodzenia. Nalezy starannie zabezpieczy¢ dach przed utozeniem.

SrodKi transportu

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z niniejsza
budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczania materiatow.
Wykonanie robét

Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materialéw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

Rozprowadzenie sieci o§wietleniowej:

. Montaz tras kablowych w budynku,

. Wykopanie rowéw kablowych,

. Sie¢ wykona¢ kablami typu YKY 5x6,0 mm? rowach kablowych,

. Kable YKY 3x1,5 mm* w stupach,

. Montaz rozdzielnicy RB,

. Montaz stupé6w oswietleniowych z oprawami led 380W,

. Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4mm,
. Prace naprawcze budowlane (uzupetnienie tynkdw, ptytek, malowanie);

Kontrola robét i materialéw

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robét i jako§¢ materiatéw. Wszelkie
pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i
pomiaréw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢
zaswiadczenia stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor powinien mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek oraz nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Kopie
raportéw z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekaza¢ Inspektorowi. Materiaty dla
ktérych wymagane sag atesty beda okreSlone przez Inspektora. Kopie atestow powinny by¢ przediozone
Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw. Do uzycia beda dopuszczone tylko te materialy, ktére
posiadaja: Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre$long powyzej. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Przedmiary i obmiary robét

Wykonawca zapozna si¢ z przedmiotem prac i dokumentacja projektowa. Wszystkie uwagi dotyczace
zakresu ilosciowego prac nalezy zglasza¢ przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na konieczno$§¢
dostosowywania si¢ do istniejgcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca
jest wyceniana jako cato$¢. Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

. Oprawy o$wietleniowe Iszt
. Stupy oswietleniowe Iszt
. Osprzet zabezpieczajacy i taczeniowy Iszt
. Kable i przewody Imb
. Plaskownik stalowy Imb

Odbiory robét budowlanych

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie przewiduje si¢ zadnych
specyficznych rozwigzan.

Odbiér bedzie sie odbywal w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace skonczone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.

Przed odbiorem wykonawca wyczySci 1 posprzata po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem, pozostawiajac
po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czgsciowemu -zakonczone elementy robot,
c) Dostawy i urzadzenia,

d) Odbiorowi ostatecznemu,

e) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polegaja na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgéci robét do
odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora .
Odbidr bedzie prowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych
wymagan i innych wcze$niejszych polecen , Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen
z wynagrodzenia.

Odbidr Czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci dokonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Odbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw , o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. (nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia
rob6t). Obidr ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajagcych 1 robét poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robdét uzupelniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych
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rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje
potracen, oceniajagc pomniejszang wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty: Dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz
dokumentacj¢ techniczno-ruchowa z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen. Specyfikacje Techniczna.
Uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen. Receptury i ustalenia technologiczne. Dziennik Budowy i
Ksiegi Obmiaréw. Protokoty pomiar6w Kkontrolnych oraz badan 1 sprawdzen  oraz oznaczen
laboratoryjnych. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw. Instrukcje obstugi. Swiadectwa jakosci
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. O$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1
Prawa Budowlanego. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢eda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”
i uwag uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, musza si¢ zawiera¢ w catosciowej ofercie
sktadanej na wykonanie prac

Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych: Projekt Wykonawczy. Niniejsza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony —
Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

Rozporzadzenia:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie warunkow
technicznych , jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33, poz.270).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r.
Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia
10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).

1. Normy:

. PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z izolacja lub w ostonie
poliwinylowej o przekroju okragtym
. PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
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. PN-IEC 60364-4-41:2016 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniajace
bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

. PN-IEC 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

. PN-IEC 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem pret¢zeniowym

. PN-IEC 60364-4-442/3:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajace bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepieciami

. PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

. PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi

. PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

. PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo. Wybdr srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w

. PN-IEC 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wyb6r i montaz sprzetu
elektrycznego. Wiadomosci ogdlne

. PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady obciazeniowe kabli

. PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wyboér i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wigczajaca napigcie i sterownicza

. PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wlaczajaca napigcie 1 sterownicza. Aparaty odlaczajaca, izolacyjna i
doprowadzajaca napigcie

. PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wyb6r i montaz sprzetu
elektrycznego. Aparatura wigczajaca napigcie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

. PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybdr i montaz sprzetu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace

. PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzgt elektryczny

. PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczenstwo

. PN-EN 12193:2008 Swiatlo i O$wietlenie — O$wietlenie w sporcie

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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