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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA

BOISKA przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2,

obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część  dokumentacji  przetargowej  i  należy  je  stosować  w zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla poszczególnych
asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe
D – 01.02.00 – Roboty ziemne
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe
D – 04.06.01 – Podbudowa betonowa
D – 05.02.00 – Nawierzchnie poliuretanowe
D – 05.03.00 – Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
D – 10.01.00 – Elementy zagospodarowania terenu
D – 10.02.00 – Piłkochwyty
D – 13.00.00 – Zieleń 
1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;
Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót;
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Podłoże ulepszone  -  górna warstwa podłoża,  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz za  ich  zgodność  z dokumentacją
projektową i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  Wykonawcy tak jakby były
zawarte  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  różnice  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową  lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi,  a
roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści
publicznie  przed ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  Zamawiającym oraz przez  umieszczenie  w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  jest
zobowiązany do:
-  utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  unikanie  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na
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środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością
powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy. Materiały łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych
wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający;
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi  i  za  urządzenia podziemne takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie
budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i
zainteresowane władze oraz będzie  z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i  z terenu robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  Życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez
Zamawiającego).  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
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inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób
ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.  Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  prze  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
źródła.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację  zawierającą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -prowadzić
żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Zamawiającego  w  celu  sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii
materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie  przeprowadzał  inspekcję
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiający będzie miał
wolny  dostęp  w  dowolnym  czasie  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów
przeznaczonych do realizacji umowy;
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Zamawiającego.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane i  nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i właściwość  do  robót  i  były
dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem
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budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzień  przed  użyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych przez  Zamawiającego.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać  pod  względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący
własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  - po akceptacji
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia
i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,
projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy
od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający
uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie  później niż w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Zasady kontroli jakości robót
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6.1.1. Celem kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
6.1.3. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać  od Wykonawcy  przeprowadzenia badań  w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
6.1.4. Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania,  co do zakresu badań  i  ich częstotliwość  są  określone w ST, normach i
wytycznych.  W przypadku,  gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali,  jaki  zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie  stosowane urządzenia  i  sprzęt
badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.  Zamawiający będzie mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki
badań,  Inspektor  Nadzoru natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je do
użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.2.  Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3.  Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą
przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez  niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta  materiałów. Zamawiający, po uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci
Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i ST. W takim  przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i pobierania
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próbek poniesie Wykonawca.
6.6.  Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych;
b)  Deklaracja  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  -  w
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją
określoną  w pkt  6.6.a),  które  spełniają  ST.   W przypadku  materiałów,  dla  których  w/w dokumenty  są
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w  razie  potrzeby poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie wyników tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań,
będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej.
6.7.  Dokumenty budowy
6.7.1.  Pozostałe  dokumenty  budowy: pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego;  protokoły
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoły odbioru robót; protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;
6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na
3  dni  przed  tym terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną
poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3.   Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  a także w przypadku
występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed
ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób
zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem.
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu; odbiór częściowy; odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu  -  polega na finalnej  ocenie ilości i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  w/w  robót  będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór
poszczególnych  warstw  podbudowy  pod  nawierzchnię  syntetyczną,  potwierdzone  przez  badania
laboratoryjne.
8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót  dokonuje
Zamawiający.
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
a)  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę  wpisem do  dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o  tym fakcie
Zamawiającego.
b)  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie  ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona obecności
Wykonawcy komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
c)  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych
lub    robót    uzupełniających    w    warstwie    ścieralnej    lub    robotach wykończeniowych,   komisja
przerwie   swoje   czynności   i ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.
d)  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu  na cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
e)  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
f)  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne);  recepty i  ustalenia  technologiczne;  dzienniki  budowy i  rejestry obmiarów;
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; deklaracje zgodności
lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; opinia technologiczna sporządzona na
podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych
zgodnie z ST; - rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia,  itp.)  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń;  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g)  W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru ostatecznego robót.
h)  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.  w sprawie  dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wyznaczenia  sytuacyjnego
nawierzchni i punktów wysokościowych w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole

Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wyznaczeniu  sytuacyjno-
wysokościowym projektowanych nawierzchni i obejmują:
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym na powierzchni~7000 m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami  oraz Dokumentacją
Projektową.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane  zgodnie z
Ustawę  z  dnia  17.05.1989 r  "Prawo Geodezyjne  i  Kartograficzne"  z  późniejszymi  zmianami  z zakresu
geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.
1.4.3. Inwentaryzacja  powykonawcza  -  jest  to  geodezyjna  dokumentacja wykonana  i  przekazana  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  21 lutego  1995  r.  przyjęta  i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  Projektową ST i
poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej
ST są:
- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,
- słupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa.
3. SPRZĘT
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych
będą  wykonane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz  określeniem  wysokościowym
powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane  zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez
Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do
szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe i główne muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę  i
położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych
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Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć  poza granicami robót. Rzędne reperów
roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4
mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może
być  większe niż  3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć  z dokładnością  do 1 cm w stosunku do
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nowych  nawierzchni  na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Kontrole jakości
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i  punktów  wysokościowych należy prowadzić  wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  robót  pomiarowych  przy  wyznaczeniu  nowych
nawierzchni.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
 8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Ustawa  z  17.05.1989  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.U.  Nr  30,  poz.  163  z  późniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
ziemnych  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  przy  Zespole  Szkół  Spożywczo-

Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wyznaczeniu  sytuacyjno-
wysokościowym boiska i obejmują:

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów
- wykopy pod ławy betonowe 
- wykopy pod fundamenty
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne należy
prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zagęszczania,  zagęszczarka,  Sprzęt  powinien  być  jak  określono  w  specyfikacji,  bądź  inny,  o  ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i  zbrylonych jak ziemia,  piasek,  pospółka stosowane będą
samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy:  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i
budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych  nasypów  i  skarp
ziemnych, wyznaczyć  zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów  poprzecznych,  zarówno
wykopów jak i  nasypów ,  położenia  ich osi  geometrycznych,  szerokości  korony,  wysokości  nasypów i
głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z  powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi  przyrządami  -poziomicą,  łatą  mierniczą,  taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:
usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wycinkę  drzew  i  krzewów,  wykonanie  robót  rozbiórkowych,  istniejących
obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności
o wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN-86/B-02480.  Przy  zmechanizowanym  wykonywaniu  robót
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubości  warstwy nie powinno przekraczać  +/-3 cm. Nie wybraną,  w odniesieniu do
projektowanego  poziomu,  warstwę  gruntu  należy  usunąć  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym,
zapewniającym uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania  powierzchni  podłoża,  bezpośrednio przed
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wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu
Do  formowania  nasypów należy wykorzystać  grunty żwirowe i  piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem
gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych.
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem.
Grubość  usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna
wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do  zagęszczenia  gruntów  należy  użyć  maszyn  takich  jak:  walce  wibracyjne,  wibratory  o ręcznym
prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy  zagęszczanej.  Wskaźnik
zagęszczenia winien wynosić I s =1,00.
Przy  obiektach  liniowych  przed  zasypaniem  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z zanieczyszczeń
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy
ochronnej  zasypu  strefy niebezpiecznej  ponad wierzch przewodu powinna  wynosić  co  najmniej  0,5 m.
Materiałem zasypu w obrębie  strefy niebezpiecznej  powinny być:  grunt  wydobyty  z wykopu,  bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
Zastosowany sposób zagęszczenia  zasypki  wykopów nie  powinien oddziaływać  ujemnie na stateczność
budynków  i  innych  budowli  oraz  istniejącego  uzbrojenia  terenu.  Za  powstałe  ewentualne  szkody
odpowiadać będzie Wykonawca.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie
robót ziemnych należy zachować  odpowiedni  spadek podłużny i  nadać  przekrojom poprzecznym spadki
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być  mniejszy niż  4% w
przypadku  gruntów  spoistych  i  2% w przypadku  gruntów niespoistych.  Należy uwzględnić  ewentualny
wpływ  kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na  spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy
urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej,
Wykonawca  powinien,  wykonać  urządzenia,  które  umożliwiają  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.
5.5. Skarpy wykopów
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia
lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m.  Wykonawca ma
obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność
1 Podłoże powierzchni:

     - nierówność powierzchni*)

     - pochylenie poprzeczne powierzchni
     - niweleta powierzchni

cm
%
Cm

±3
±0,5
+1, -3

2 Skarpy:
     - pochylenia 1:m
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)

%pochylenia
cm
cm

±10
±10
±5

*) nierówności mierzone łatą 3m

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:

•  wskaźnika zagęszczenia Is

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości  objętościowej szkieletu gruntu
(ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej
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(ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)

Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is:
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim jedynie  ruch
maszyn wykonujących tę  czynność  budowlaną.  Może odbywać  się  jedynie  sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- jakość gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypów,
- zagęszczenie.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów).
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-  wykonanie  koryt  z  transportem urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie zasypek, nasypów,
- rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac
przygotowawczych  i  rozbiórek w ramach inwestycji  pn. „PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole  Szkół

Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres  stosowania  ST  Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót
przygotowawczych i rozbiórek zgodnie z Dokumentacją Projektową:
• Etap I
Rozbiórka elementów małej architektury
Należy rozebrać wraz z fundamentami, wywieźć z terenu budowy następujące elementy małej architektury:

• Bramki do piłki ręcznej 300 x 200 cm, stalowe - 2 szt.

• Piłkochwyty wysokości 4 m, o konstrukcji stalowej z zamocowaną siatką stalową - 2 szt., łączna długość
39 m.b.
Rozbiórka  nawierzchni  asfaltobetonowych Należy rozebrać  i  zutylizować  nawierzchnię  asfaltobetonową
istniejącego  boiska  w  miejscu  gdzie  nie  przewidziano  instalacji  nawierzchni  poliuretanowej  (pod
chodnikami i trawnikami). Grubość asfaltu ok. 12 cm.
Przygotowanie  asfaltu  Pozostawioną  nawierzchnię  asfaltobetonową  należy  oczyścić  ze  wszelkich
zanieczyszczeń. Dla stworzenia lepszej przyczepności należy ją wyfrezować lub wygroszkować.
Materiał z frezowania należy wywieźć z terenu budowy.

• Etap II
Rozbiórka gazonier Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy trzy gazoniery w których rosną krzewy.
Gazoniery w postaci murków betonowych o szerokości  ok. 40 cm i wysokości ponad grunt ok. 40 cm.
Wnętrze  wypełnione  ziemią.  W gazonierach  rosną  krzewy.  Na  murkach  ławki  bez oparć  o  konstrukcji
stalowo drewnianej. Mury oporowe należy rozebrać do głębokości min. 50 cm poniżej terenu. Usunięciu
podlegają również krzewy i wypełniająca je ziemia. Wycinka w/w krzewów nie wymaga zgody na wycinkę.
Wymiary gazonierów: 7,3 x 8,3 m. 
Rozbiórka chodnika Należy rozebrać i wywieźć z terenu budowy nawierzchnię istniejącego, zaznaczonego
na rysunku chodnika. Chodnik wykonany z płyt betonowych, chodnikowych 50 x 50 cm, grubości 6 cm. Nie
dopuszcza się ich ponownego wbudowania na terenie budowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST
i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);
b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
c)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202,
poz. 2072);
d)  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e)  aprobaty techniczne,  certyfikaty lub deklaracje zgodności  świadczące  o dopuszczeniu  do  obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych  wyrobów budowlanych, zgodnie  z ustawą  Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
f)  protokóły  odbiorów częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokółami  z
badań kontrolnych
2.  MATERIAŁY
Materiały nie występują
3.  SPRZĘT
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3.1. Ogólne  wymagania.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3; Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych. Do wykonania robót rozbiórkowych można
użyć  następującego sprzętu:  koparki  przedsiębierne  o  pojemności  łyżki  0,25  m3;  młoty  pneumatyczne,
frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć  takich środków transportu jak: samochód skrzyniowy;
samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka;
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;
b/ odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich służb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;
c/  wygrodzić  teren  prac  rozbiórkowych  wraz  ze  strefami  niebezpiecznymi  i  placami  manewrowymi  za
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;
-  drobne  roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  ręcznie,  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych,   przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem
acetylenowym;
- wszelkie  materiały z  rozbiórek należy posegregować  i  przygotować  do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;
-  nie  należy  prowadzić  robót  rozbiórkowych  w  złych  warunkach  atmosferycznych:  w  czasie  deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;

-  szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  okolicach  pobliskich  obiektów  i  urządzeń  oraz
sąsiadujących drzew;
-  znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  i  budowle  należy   zabezpieczyć  przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć
w cenie jednostkowej.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:
a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być  zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy  z
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;
d)  w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e)  przy  obalaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych pracowników i  pozostały
sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z
której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;
f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być  bezwzględnie chroniona
przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi
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maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;
g)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
h)  Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać  przeszkolenie  w zakresie  BHP i  posiadać  aktualne
badania lekarskie.
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić  wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów stanu
istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie dokonana
według następującego sposobu:
Wynagrodzenie  jednostkowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota  jednostkowa  za  Roboty  rozbiórkowe,  demontażowe  obejmuje:  robociznę  bezpośrednią  wraz  z
narzutami; wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu; wartość pracy sprzętu z narzutami; koszty pośrednie (ogólne) i zysk
kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie stanowiska
roboczego,  ustawienie  i  rozebranie  rusztowań,  prace  rozbiórkowe  i  wyburzeniowe,  załadunek i  wywóz
gruzu, zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu, z odpowiednim zagęszczeniem gruntu
wg  zaleceń  Inspektora  nadzoru,  utylizacja  materiałów  zgodnie  z  klasyfikacja  odpadów  oraz  przewóz
materiałów będących do  zagospodarowania Inwestora  w miejsce przez  niego  wskazane,  oczyszczenie  i
likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie
wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  bariery  zabezpieczające,
oświetlenie  tymczasowe,  wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-  biurowego  dla  pracowników,  zużycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia
innych  zasad  określenia  kwoty  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone  przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704  Instalacje  elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Instalacje  placów  budowy  i  robót  rozbiórkowych.  PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w
obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża  w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA

BOISKA przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2,

obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmują:
a)  Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod projektowane nawierzchnie 
b)  Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na
jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z  dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O
odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  ST są  zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i Specyfikacją
Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: koparko-spycharki,
koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki,  równiarki samojezdne,  lub inny sprzęt akceptowany
przez Inspektora.
3.3 Sprzęt do zagęszczania
Sprzęt  używany  do  zagęszczania  powinien  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na
właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. TRANSPORT
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie należy
użyć samochodów samowyładowczych.
Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca
ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po  drogach publicznych środki transportu powinny spełniać
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i  odebraniu robót związanych z  wykonaniem elementów odwodnienia  i  instalacji  urządzeń
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania  koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać  się ruch budowlany, nie
związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Do  wykonania  koryta  należy  stosować
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie.  Odspojony grunt
należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.2.3 i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża
Przed  przystąpieniem do profilowania  podłoże  powinno być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być  profilowane należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują  zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania  obowiązujące dla górnej  strefy korpusu, w ilości  koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy p.5.2.5.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystąpieniem do profilowania  oczyszczonego podłoża jego powierzchnię  należy dogęścić  3-4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  dogęszczenia  przez  wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób
zaakceptowany przez Inspektora.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować  według normalnej próby Proctora,  przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej
niż (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych ± 2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do
układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie  niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie  nastąpiło  wskutek zaniedbania  Wykonawcy,  to dodatkowe naprawy wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W  czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w zakresie  i  z
częstotliwością  gwarantującą  zachowaniem  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano  w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Lp

1.

2.
3.

Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno badanie

Szerokość, głębokość i położenie
koryta

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze,
określonych w p.6.2.

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw.

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
-badanie wskaźnika zagęszczenia

2 600

W przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  metody Proctora  jest  niemożliwe  ze
względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę zagęszczenia należy oprzeć
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na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 600
m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Równość
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą  co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na  krawędziach. Różnice pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm
6.2.2.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może różnić się od
szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanego  koryta  wraz  z wyprofilowaniem i
zagęszczeniem podłoża gruntowego.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  zasadach   odbioru
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  roboty przygotowawcze i  pomiarowe,  wykonanie  koryta  gruntowego (wykop),  ręczne i
mechaniczne  profilowanie  dna  podłoża  gruntowego,  mechaniczne  zagęszczenie  podłoża,  załadunek  i
transport  gruntu  na  odkład,  przeprowadzenie  badań  i  pomiarów,  uporządkowanie miejsca prowadzonych
robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe  ogólne  warunki  kontraktu  na  roboty  budowlane  realizowane  na  terenie  kraju  przez
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru  warstwy odsączającej  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA przy  Zespole  Szkół

Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują: wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm z piasku pod
projektowane nawierzchnie poliuretanowe boiska do piłki ręcznej z bieżnią (etap I); wykonanie warstwy
odsączającej grubości 10 cm z piasku pod projektowane nawierzchnie poliuretanowe boiska do siatkówki
(etap  II);  wykonanie  warstwy odsączającej  grubości  10  cm z  pospółki  pod  projektowaną  nawierzchnie
chodnika (etap I i II); ułożenie geowłókniny
1.4. Określenia podstawowe  Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania
dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwę  odsączającą  musi spełniać  następujące warunki: wodoprzepuszczalność - wartość
współczynnika  wodoprzepuszczalności  K10 >  8m /dobę określona  wg  PN-B-04492  lub  BN-76/  8950-03.
możliwość  uzyskania  wskaźnika  zagęszczalności  Is  =  1,00  wg  normalnej  próby  Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.  wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt.
2.8.2. wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5.
Oprócz  wymienionych  własności  piasek  użyty  na  warstwę  odsączającą  nie  powinien  zawierać
zanieczyszczeń:  obcych - zawartość  nie więcej  niż  0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12),  organicznych -
barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)
3. SPRZĘT
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika
zagęszczania.
Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inspektora.
4. TRANSPORT
Użyte  środki  transportu  powinny  zabezpieczać  przewożony  piasek  przed  wyschnięciem,  wpływami
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie  robót  prowadzonych  w pasie  drogowym.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie
drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku. Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie
z  ustaleniami  ST  D.01.04.00  „Wykonanie  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.
5.2.4. Rozkładanie  piasku.  Piasek  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  być  rozkładany  w
warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej
należy przystąpić  do jej  zagęszczenia  przez wałowanie.  Wałowanie powinno postępować  stopniowo,  od
dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie
zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie
materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa
odsączająca  powinna  być  zagęszczone  zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
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zaakceptowanymi przez Inspektora. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niż 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa
wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność  piasku  jest  niższa  od  optymalnej,  piasek
powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  piasku  przy  zagęszczaniu  nie
powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%.
5.2.6. Utrzymanie  warstwy  odsączającej.  Warstwa  odsączająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej
warstwy powinna być  utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych  napraw są objęte ceną
jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego  utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  W
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić  systematyczne badania kontrolne i dostarczać  kopie ich
wyników Inspektorowi.
6.1.   Badania w czasie  robót. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
(m2) przypadająca na jedno badanie

1. Grubość warstwy
2 600

2. Zagęszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w
tabeli. Próbki należy pobierać losowo.
6.1.2. Badanie zagęszczenia. Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch
punktach wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na  600 m2 .
6.1.3. Grubość  warstwy.  Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  mierzyć  natychmiast  po  zagęszczeniu,  co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy
a) równość  -  nierówności  podłużne  warstw  należy  mierzyć  4  metrową  łatą  w  co  najmniej  3  przekrojach,
nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach,
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne
warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %,

c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi
z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm,

d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od projektowanej o
więcej niż + 10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje: oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, transport materiałów do wykonania
robót,  sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,  rozścielenie i zagęszczenie warstwy
odsączającej,  utrzymanie  wykonanej  warstwy,  niezbędne  roboty  pomiarowe  i  badania,  uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i   określenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu.
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA

przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-

05-15”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:
a)  wykonanie  podbudowy grubości 16 cm  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie poliuretanowe boiska do siatkówki
b)  wykonanie  podbudowy grubości 8 cm  z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie poliuretanowe boiska do siatkówki
c)  wykonanie   podbudowy  grubości  4  cm  z  miału  kamiennego  0/4  mm  pod  nawierzchnie
poliuretanowe boiska do siatkówki
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
Uwaga: zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego.
1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim  zagęszczaniu
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami (w
szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie”) i ST DM-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-
00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałem do wykonania  podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  jest  kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15  musi 
leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać 
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez 
sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową,

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481

od 30 do 70 PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku masy
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

35 30 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,
nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. SPRZĘT
Do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt:  równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki
płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny
powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego
uszkodzeń  i  tworzenia  kolein.  Wskazany  jest  transport  samowyładowawczy  (samochody,  ciągniki  z
przyczepami). Przy ruchu po drogach  publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.  Zakres wykonywanych robót.  Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej
wykonanej warstwie odsączającej.
5.2.1. Przygotowanie podłoża. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża
oraz  wszelkie  powierzchnie  nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  wysokościowe  od
założonych rzędnych powinny być  naprawione przez spulchnienie,  dodanie wody albo  osuszenie poprzez
mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.  Podbudowa musi być
wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową  i według zaleceń
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane  i  utrzymywane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  musi
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie  mieszanki  na  warstwę  podbudowy.  Wytworzenie  mieszanki  polegać  będzie  na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z
uwzględnieniem wilgotności  naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w
ilości  nie  większej  niż  10  l/  m3 do  czasu  uzyskania  w  mieszance  wilgotności  optymalnej  określonej
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez
zwiększenie ilości mieszań.
5.2.4. Transport  wytworzonej  mieszanki  na miejsce wbudowania odbywać  się  będzie  samowyładowczymi
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed
wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do
oznakowania  prowadzonych  robót  zgodnie  z  „Instrukcją  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie
drogowym”.  Rozłożenie  mieszanki  odbędzie  się  we  wcześniej  przygotowanym korycie  drogowym przy
pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych
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w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda
powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3
rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie  rozłożonej  warstwy  mieszanki.  Przed  zagęszczeniem  rozłożoną  warstwę  należy
sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń  podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
wgłębienia.  Mieszanka  w  miejscach,  w  których  widoczna  jest  jej  segregacja  powinna  być  przed
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.7. Zagęszczenie  wyprofilowanej  warstwy.  Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy
kruszywa należy przystąpić  do jej  zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy
zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami  wibracyjnymi  i  gładkimi.  Walcowanie  powinno  postępować
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności
lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy
kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach
niedostępnych  dla  walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi  małymi
walcami wibracyjnymi lub  ubijakami mechanicznymi.  Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu
obszaru  dobrego  uziarnieniu,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a  następnie
wibracyjnymi.  kruszywo z przewagą  ziaren  drobnych tj.  takie,  którego uziarnienie  leży w górnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnienia,  zaleca się  zagęszczać  najpierw walcami ogumionymi, a następnie
gładkimi.  W  pierwszej  fazie  zagęszczania  należy  stosować  sprzęt  lżejszy,  a  w  końcowej  sprzęt  cięższy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. Zagęszczenie należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być
równa  wilgotności  optymalnej,  określanej  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481
(metoda II0.  Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10%  i
-20% jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”
6.1. Zasady  ogólne  kontroli  jakości  robót.  W  czasie  budowy  Wykonawca  powinien  prowadzić
systematyczne  pomiary  i  badania  kontrolne  i  dostarczać  ich  wyniki  Inspektorowi.  Pomiary  i  badania
kontrolne Wykonawca  powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót. Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy

przypadająca na 1 badanie (m2)

Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko

6.2.1. Badanie  własności  kruszywa.  W czasie  robót  Wykonawca  będzie  prowadzić  badania  właściwości
kruszywa określone w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem i w obecności Inspektora. Wyniki badań  musza  być  na bieżąco przekazywane Inspektorowi.
Badania  pełne  należy  wykonać  także  w przypadku  zmiany  źródła  pobierania  materiałów  i  w  innych
przypadkach określonych przez Inspektora.
6.2.3. Badanie  zagęszczenia  warstwy.  Zagęszczanie  każdej  warstwy  musi  odbywać  się  do  osiągnięcia
zagęszczenia nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  metody  Proctora  jest  niemożliwe,  ze  względu  na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie  należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych,
według  BN-64/8931-02  i  nie  rzadziej  niż  2  razy  na  1000  m2.  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej
mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2 do  pierwotnego  modułu
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
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Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość podbudowy Podczas budowy:  w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż co 400 m2,
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach

3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach

4. Równość poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubość  warstwy.  Grubość  warstwy Wykonawca musi mierzyć  natychmiast  po jej zagęszczeniu w
punktach  wybranych losowo.  Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa
łamanego nie powinno przekraczać +10%,
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych. Maksymalne ugięcia lub minimalne
moduły  odkształcenia  w  zależności  od  wskaźnika  zagęszczenia  i  projektowanego  wskaźnika  nośności
zawarto w poniższej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku

Wnoś nie
mniejszym niż %

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is
nie mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego
a) Równość  podbudowy.  Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrową łatą w zgodnie z
normą  BN-68/8931-04  z  częstotliwością  podaną  w  tablicy  w  punkcie  6.3.  Nierówność  poprzeczne
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówności
podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy.  Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

c) Szerokość podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+ 10 cm, -5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa,
mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej
warstwy, środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym  wpływem
wody i sprzętu wykonawczego, wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą.
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D. 03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA

BOISKA przy Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2,

obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres  stosowania  ST  Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót  obejmujących ST  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia
robót przy ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują:  ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na  ławie
betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni; ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm
na  ławie  betonowej  z  oporem  na  krawędzi  zewnętrznej  nowych  nawierzchni;  ustawienie  obrzeży
systemowych. Obrzeże o minimalnej wysokości 30 cm, szerokości 6,0 cm i długości ok. 100 cm + obrzeża
narożne.  Obrzeże  wykonane  z  wodoodpornego  betonu  lub  polimerbetonu,  dedykowane  dla  budowy
zeskoczni do skoku w dal z zakotwioną  ochroną  krawędzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze
białym.
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz
za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie  betonowej według
zasad niniejszej ST są:
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeża 8x30; obrzeża 6x20.
obrzeża  systemowe.  Zastosowane  obrzeża  pod  względem  jakości  powinny  odpowiadać  następującym
normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  dróg, ulic,
parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Wspólne  wymagania  i badania”,  BN-80/6775-03  arkusz  04  -
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%.
2.2. Ława betonowa. Ława   betonowa   pod   obrzeża   oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   klasy
B15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa.  Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa  cementowo-piaskowa  do  wypełnienia  spoin  między  obrzeżami:  cement  klasy  32,5  -
odpowiadający  wymaganiom  PN-EN-197-01:2002,  piasek  -  należy  stosować  drobny,  ostry  piasek
odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN
1008:2004.
3. SPRZĘT
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą  BN-
80/6775-03 arkusz  1  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.2. Beton  na  ławę  -  transportowany  będzie  dowolnymi  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia
wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przewożony być  może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport  materiałów przewidzianych niniejszą  ST do wykonania  powyższych  robót.  Transport
i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży
Wytyczenie  sytuacyjno-wysokościowe  odcinków  wbudowania  obrzeży,  wykonane  będzie  na  podstawie
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Dokumentacji Projektowej.
5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową
Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową  z oporem,
wykonane  będę  ręcznie.  Geometria  wykopu  oraz  głębokość  -zgodnie  z „Katalogiem  Powtarzalnych
Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.4.Wykonanie  betonowej  ławy  pod  obrzeża.  Przed  przystąpieniem  do  wytworzenia  betonu  na  ławę
betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być
opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN  206-  1:2003.  Transport  wytworzonego  betonu  na  miejsce  wbudowania  omówiono  w  punkcie  4.2
niniejszej ST.  Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym.  Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz  odpowiednim
jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami
oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem.
5.2.5. Wykonanie  podsypki  cementowo-piaskowej  pod  obrzeża.  Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy
rozścielić ręcznie podsypkę  cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża.
Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych. Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w
okresie  od  1 kwietnia  do 15 października przy temperaturze  otoczenia  nie  niżej  niż  5  stopni  Celsjusza.
Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży
należy bezwzględnie przestrzegać  wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego,
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w
niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest: -  m (metr) wbudowanego obrzeża
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  prace pomiarowe i  przygotowawcze,  transport  i  składowanie materiałów do wykonania
robót,  wykonanie  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową,  wykonanie  deskowania  ławy  betonowej,
wykonanie  ławy  betonowej  z  oporem  pojedynczym  i  podwójnym,  rozebranie  deskowania,  pielęgnacja
wykonanej ławy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża,
ustawienie  obrzeży  betonowych,  ustawienie  obrzeży  systemowych  zeskoczni  do  skoku  w  dal,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i  Mostów w
Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN  1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem podbudowy z betonu w ramach inwestycji pn. „PRZEBUDOWA BOISKA przy

Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-

15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy
z betonu:
-  wykonanie  warstwy  z  betonu  wylewanego  na  miejscu,  marki  C16/20  W4  z  dodatkiem  włókien
polipropylenowych. Grubość warstwy – 15 cm 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu wylewanego na miejscu, marki C16/20 W4 z dodatkiem
włókien polipropylenowych. Wyrównanie podbudowy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  pozornej  powyżej  2,0  kg/dm3,  wykonany  z  cementu,  wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.4.4.  Mieszanka  betonowa  -  mieszanka  wszystkich  składników  użytych  do  wykonania  betonu  przed
zagęszczeniem.
1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RGb ),
(np. beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa).
1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający specjalnie wprowadzone powietrze, w ilości nie mniejszej
niż  3,5%  objętości  zagęszczonej  masy  betonowej,  powstałe  w  wyniku  działania  domieszek
napowietrzających dodanych do mieszanki betonowej.
1.4.8.  Domieszki  napowietrzające  -  preparaty  powierzchniowo  czynne  umożliwiające  wprowadzenie
podczas  mieszania  mieszanki  betonowej  określonej  ilości  drobnych  równomiernie  rozmieszczonych
pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym.
1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego
powierzchnię,  wytwarzają  „powłokę”  pielęgnacyjną,  zabezpieczającą  powierzchnię  betonu  przed
odparowaniem wody.
1.4.16. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Cement
Należy stosować cementy klasy 32,5 N każdego rodzaju; których właściwości odpowiadają wymaganiom
normy PNEN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Do betonu należy stosować:
- grys wg PN-B-06712:1986,
- żwir wg PN-B-06712:1986,
- piasek i piasek łamany uszlachetniony wg PN-B-06712:1986.
2.4. Woda
Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  jak  i  do  pielęgnacji  wykonanej  płyty  należy  stosować  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  wg  PN-B-32250:1988.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
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wodociągową wodę pitną.
2.5. Domieszki napowietrzające
Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, zgodne z normą
PNEN 934-2:1999 lub aprobatą techniczną.
Wykonywanie  mieszanek  betonowych  z  domieszką  napowietrzającą  oraz  sposób  oznaczania  w  nich
zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001.
2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane:
- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
- włókniny wg PN-P-01715:1985,
- folie z tworzyw sztucznych,
- piasek i woda.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano wSTD-00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni betonowych
- przewoźne zbiorniki na wodę,
- układarki albo równiarki do rozkładania mieszanki betonowej,
- mechaniczne listwy wibracyjne do zagęszczania mieszanki betonowej,
- walce statyczne lub wibracyjne do zagęszczania mieszanki betonowej,
-zagęszczarki płytowe, małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.
Wytwórnia  wykonująca  mieszankę  betonową  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego
dozowania wszystkich składników, gwarantujące dokładność  dozowania wyrażoną  w stosunku do masy
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Transport  cementu powinien odbywać  się  zgodnie z BN-88/6731-08 .  Cement  luzem należy przewozić
cementowozami,  natomiast  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Preparaty pielęgnacyjne należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988.
5.   WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz
wtedy,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  i  podczas  opadów  deszczu.  Nie  należy  rozpoczynać  produkcji
mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej
2oC w czasie najbliższych 7 dni.
5.3.Przygotowanie podłoża
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy powinny  być  wcześniej  przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
5.4.Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę  betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.5 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Podbudowy z betonu należy wykonać ręcznie w jednej warstwie.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi,
częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczanie  podbudów  o  jednostronnym  spadku
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poprzecznym powinno rozpocząć  się  od niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać  się  pasami  podłużnymi,
częściowo nakładającymi się,  w stronę  wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie
wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki
albo  przez ścięcie  nadmiaru,  wyrównanie i  zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy powinna
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
5.6 Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej
grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak,
aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości
płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.
5.7 Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni,
b) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę  i  inne materiały mogą  być  zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora.
5.8 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  chroniona  przed
uszkodzeniami.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inspektora,  gotową  podbudowę  do
ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,
na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz wody w
przypadkach wątpliwych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy betonowej
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość  oraz zakres badań i pomiarów podaje
tablica 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu

 
6.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości
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warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.3.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  z
tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, -2
cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.3.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z betonu.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena  wykonania  1  m2  podbudowy  betonowej  obejmuje:  prace  pomiarowe,  prace  przygotowawcze,
oznakowanie  robót,  dostarczenie  materiałów,  wyprodukowanie  mieszanki  betonowej  na  podstawie
zatwierdzonej  recepty  laboratoryjnej,  transport  mieszanki  na  miejsce  wbudowania,  oczyszczenie  i
przygotowanie podłoża,  ustawienie  deskowań,  ułożenie  i  zagęszczenie  warstwy nawierzchni  wraz z  jej
pielęgnacją, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, pielęgnacja wykonanej podbudowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
10.1. Normy
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań
PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu  cementowego  pod  nawierzchnię
ulepszoną. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru
nawierzchni  poliuretanowej  w  ramach  zadania  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  przy  Zespole  Szkół

Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni
obejmują:
- warstwę stabilizującą typu ET grubość 35 mm
- nawierzchnie sportowe poliuretanowe 2-warstwowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami  i  ST
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1.1. Nawierzchnie sportowe poliuretanowe
Etap I – Boisko do piłki ręcznej z bieżnią
Nawierzchnia
Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm,  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy 8 mm.
Górna  warstwa  składa  się  z  granulatu  EPDM  o  granulacji  1-3  mm,  połączonego  lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki
mas  poliuretanowych.  Granulat  EPDM  mieszany  jest  z  systemem  poliuretanowym  (PU)  w  mikserze.
Grubość warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w tabeli.

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana
1 Grubość nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 °Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C 1,5 – 2,0
3 °Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2) C 40 ÷ 45

4 Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach badawczych), 
(g)

max. 2,5

5 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) min. 130

6 Wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa min. 0,5
7 °Twardość,  Shore’a, A 55 ± 10

8 Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej min. 4
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć   na etapie realizacji:

• Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

• Atest Higieniczny PZH

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

• Autoryzacja  producenta  oferowanego  systemu  wydana  wykonawcy  na  zadanie  objęte  niniejszym
przetargiem.  Autoryzacja  ta  musi  zawierać  potwierdzenie  dostarczenia  przez  producenta  oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

• Karta techniczna systemu

• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 

• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2
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Kolorystyka
Kolor nawierzchni zielony (pole gry i zakola) i niebieski (bieżnia) z malowanymi liniami szerokości 5 cm w
kolorze białym.
Etap II – Boisko do siatkówki
Warstwa stabilizująca
Dla  wykonania  odpowiedniego  podłoża  dla  nawierzchni  poliuretanowej  należy  wykonać  warstwę
stabilizującą  typu  ET.  Warstwa powinna  mieć  grubość  35  mm.  Warstwa wykonana  z  mieszanki  SBR
granulacji 1-4 mm, żwirku oraz żywicy poliuretanowej.
Nawierzchnia
Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm,  połączonego  lepiszczem  poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy 8 mm.
Górna  warstwa  składa  się  z  granulatu  EPDM  o  granulacji  1-3  mm,  połączonego  lepiszczem
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki
mas  poliuretanowych.  Granulat  EPDM  mieszany  jest  z  systemem  poliuretanowym  (PU)  w  mikserze.
Grubość warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w tabeli.

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana
1 Grubość nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 °Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2) C 1,5 – 2,0
3 °Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2) C 40 ÷ 45

4 Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach 
badawczych), (g)

max. 2,5

5 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) min. 130

6 Wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa min. 0,5
7 °Twardość,  Shore’a, A 55 ± 10

8 Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej min. 4
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć   na etapie realizacji:

• Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

• Atest Higieniczny PZH

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

• Autoryzacja  producenta  oferowanego  systemu  wydana  wykonawcy  na  zadanie  objęte  niniejszym
przetargiem.  Autoryzacja  ta  musi  zawierać  potwierdzenie  dostarczenia  przez  producenta  oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

• Karta techniczna systemu

• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 

• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

Kolorystyka
Kolor nawierzchni zielony (pole autowe) i niebieski (pole gry) z malowanymi liniami szerokości 5 cm w
kolorze białym. Dodatkowo należy namalować dwie linie przerywane jako oznaczenie rozbiegu do skoku w
dal.
3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania  dotyczące  transportu  podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania  ogólne"  .  Transport
materiałów do wykonania nawierzchni może być  dowolny pod warunkiem, że  nie uszkodzi,  ani  też  nie
pogorszy jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1.Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga  podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi,
odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być  większe niż 8 mm. Podłoże powinno być  wolne od
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zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).
5.2.2.Impregnacja podłoża .
W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET – impregnacja nie jest wymagana.
5.2.3. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac,  należy bezwzględnie przestrzegać  aby wilgotność  otoczenia  oscylowała w
przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.
5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni sportowych poliuretanowych
Etap I – Boisko do piłki ręcznej z bieżnią
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć   na etapie realizacji:

• Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

• Atest Higieniczny PZH

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

• Autoryzacja  producenta  oferowanego  systemu  wydana  wykonawcy  na  zadanie  objęte  niniejszym
przetargiem.  Autoryzacja  ta  musi  zawierać  potwierdzenie  dostarczenia  przez  producenta  oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

• Karta techniczna systemu

• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 

• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

Etap II – Boisko do siatkówki
Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć   na etapie realizacji:

• Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzająca wszystkie wymagane parametry nawierzchni

• Atest Higieniczny PZH

• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

• Autoryzacja  producenta  oferowanego  systemu  wydana  wykonawcy  na  zadanie  objęte  niniejszym
przetargiem.  Autoryzacja  ta  musi  zawierać  potwierdzenie  dostarczenia  przez  producenta  oferowanej
nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

• Karta techniczna systemu

• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 

• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2

5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych
1/  Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez  autoryzowanego  wykonawcę  o kwalifikacjach
potwierdzonych  stosownym  dokumentem  wystawionym  przez  producenta  nawierzchni  i  dotyczącym
powyższego zadania.
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy
potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację.
3/  Nawierzchnia  powinna  posiadać  aktualny  Atest  Higieniczny  udokumentowany  kopią  dokumentu
potwierdzoną za zgodność.
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno zostać
potwierdzone minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie
mniejszej niż projektowane (dla każdego).
5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne są  nawierzchniami sportowymi  i  do tego celu powinny służyć.  Powinny być
użytkowane  w  obuwiu  sportowym.  Nie  należy  dopuszczać  do  nadmiernego  zabrudzenia  nawierzchni
piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać  zabrudzeń  olejem, emulsją  asfaltową
oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż,  pogotowie ratunkowe i inne służby
komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy.
Uwagi ogólne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter ogólny.
Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania  jest zróżnicowany i  jest poza
naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają
użytkownika od konieczności dbałości o produkt.
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UWAGI! 
-  Wykładziny  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem  technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być  zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno –
użytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych,
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontroli  jakości  robót  podlega  jakość  użytych  materiałów  -  zgodność  z  wymaganiami  punktu  2
niniejszej ST.
6.2. Kontrola  jakości  w trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania podłoża,  sposób przygotowania
materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, kontrolę montażu linii,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej,
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

• Nawierzchnia  powinna mieć  jednakową  grubość;  Powinna  posiadać  jednorodną  fakturę  zewnętrzną
oraz jednolity kolor. 

• Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje: transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, przygotowanie
podłoża  pod  nawierzchnię, przygotowanie  materiałów,  wykonanie  nawierzchni, malowanie  linii,
przeprowadzenie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Aprobata Techniczna.
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D. 05.03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni z kostki  betonowej  w ramach  inwestycji pn.  „PRZEBUDOWA BOISKA przy Zespole Szkół

Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  nawierzchni  z
kostki betonowej i obejmują:
a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST
D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2.  MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej ST są:
2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, -
musi posiadać atest producenta oraz być zgodna z normą PN-EN 1338:2005.
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1338:2005, a
w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1)  kształt  i  wymiary powinny być  zgodne  z  deklarowanymi  przez producenta,  z  dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość ± 5,0 mm,
2) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  metodą  zwykłą,  powinny  być  spełnione  jednocześnie   następujące
warunki: próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, łączna masa ubytków
betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać
5%  masy  próbek  nie  zamrażanych,obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  próbek  nie
zamrażanych nie powinno być  większe niż 20%,
3)  nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
4) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać
wartości: - 4,5 mm, dla klasy „35”,
5)  szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
6) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają
w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości Wymagania

gatunek 1

1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura
- rysy i spękania
- kolor według katalogu producenta
- przebarwienia

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą
- naloty wapienne

jednorodna w danej partii
niedopuszczalne

jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na

pojedynczej kostce
niedopuszczalne

dopuszczalne
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2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)

2 
30 mm x 10 mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych Niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

2 
20 mm x 6 mm

Składowanie kostek  Kostkę  zaleca się  pakować  na  paletach. Palety z  kostką  mogą  być  składowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.2. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4, dowożona  - gr. 3,0 cm
2.3. Pospółka gr. 10 cm pod nawierzchnię z kostki (chodniki).
2.3. Piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
3. SPRZĘT
3.1. Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-
20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ.
3.2. Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.
4. TRANSPORT
4.1. Kostka  typu  betonowa  -  przewożona  może  być  dowolnymi  środkami  transportu.  Składowanie
kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania
odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.
4.2. Piasek przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej. Podsypkę cementowo piaskową w proporcjach 1:4,
dowożoną grubości 3 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki
5.2.2. Ułożenie kostki. Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki
należy uzgodnić z Inspektorem.
5.2.3. Ubijanie  wibracyjne.  Ubijanie wibracyjne ułożonej  kostki  polega  na trzech przejściach stalowej
płyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola jakości  materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, ułożenie
kostki, wykonanie ubijania wibracyjnego, wypełnienie spoin między kostkami.
6.3.  Kontroli  jakości  robót  podlega  zgodność  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową  pod
względem: geometrii wykonania, spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. Ogólne
zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania  robót obejmuje: prace pomiarowe i  przygotowawcze,  transport  materiałów na miejsce
wbudowania, sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
ubijanie wibracyjne kostki, wypełnienie spoin między kostką,  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i
badań, uporządkowania miejsca prowadzonych robót.
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
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D. 10.01.00 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne dotyczące wykonania i  odbioru
robót  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  przy  Zespole  Szkół  Spożywczo-

Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i
odbiorem montażu elementów obejmują:
- dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt sportowy
- dostawa i montaż urządzeń siłownie zewnętrznej
- dostawa i montaż elementów małej architektury
Uwaga: zakup urządzeń przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Określenie podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  normami  i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Beton i jego składniki
Do fundamentów betonowych dla urządzeń sprzętu sportowego należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003. Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)
powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Sprzęt sportowy
Etap I
Bramki do piłki ręcznej
Wymiary  w świetle  3,0  x  2,0  m.  Rama  bramki  wykonana  z kwadratowego  profilu  (120x120mm)
aluminiowego  anodowanego  lub  lakierowanego  proszkowo  w  biało  czerwone  pasy.  Wsporniki  siatki
wykonywane  z rur  aluminiowych  anodowanych  lub  stalowych  z powłoką  galwaniczną.  Zaczepy  siatki
wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymałe na warunki atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze
wspornikami  do  mocowania siatki.  Tuleje wchodzą  w skład  kompletu.  Bramka  musi  spełniać  wymogi
normy EN 748. 
Ilość: 2 szt.
Siatki: Do bramek do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 200/200 Grubość
linki 3 mm. Kolor biały.
Ilość: 2 szt.
Etap II
Zeskocznia do skoku w dal
Zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach wewnętrznych 7,00 x 4,02 m.
Piaskownica
Wnętrze zeskoczni należy wypełnić następującymi warstwami:

• piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2 – 1,3 mm warstwa grubości 40 - 45 cm

• tłuczeń frakcji 0-63,5 mm warstwa grubości 15 cm

• piasek odsączający warstwa grubości 10 cm

• ∅dołek chłonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypełniony żwirem  31,5 – 63,5 mm.
Dno piaskownicy i dołek chłonny należy wyłożyć geowłókniną separacyjno - filtracyjną.
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Pokrywa piaskownicy
Piaskownicę  należy  wyposażyć  w  pokrywę  chroniącą  przed  opadami  atmosferycznymi  i
zanieczyszczeniami,  wykonana  z  plandeki  pcv.  Plandeka  odporna  na  warunki  atmosferyczne,  w  tym
promieniowanie uv.
Zestaw do siatkówki
Słupy:  Słupy  demontowalne.  Wykonane  z profilu  owalnego  lub  okrągłego  ze  stopu  aluminium  o
powierzchni  anodowanej,  wzmocnionego  wewnętrznie.  Komplet  składa  się  z  dwóch słupków (jeden  z
elementami  napinającymi,  drugi  z  napinaczem  śrubowym  siatki)  i dwóch  osłon  ochronnych.  Słupki
powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umożliwia
ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę  juniorów,
kobiet i mężczyzn. Do kompletu przewidzieć tuleje stalowe lub aluminiowe o dł. min. 300 mm oraz osłony
słupów wykonane ze sztywnego stelaża okrytego pianką  PUR pokrytą  PCV i w dekle maskujące tuleje
montażowe. Komplet powinien spełniać wymogi normy EN 1271.
Ilość 1 kpl.
Siatki:Siatka  biała,  obszyta  z  4  stron.  Wymiary:  9,5  m  x  1  m,  linki  naciągowe:  góra-  stal,  dół-
polipropylenowe.
Ilość: 2 szt. (1 zapasowa)
Belka do odbicia do skoku w dal
Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w bieżni, zawiera: białą
belkę odbicia z plasteliną, ramę cynkowaną do umieszczenia w rozbiegu, rury drenażowe, plastikowe kratki
odpływowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belkę osadzać w specjalnej skrzynce.
Ilość 1 szt.
2.4. Urządzenia siłowni plenerowej
Etap II
Wszystkie urządzenia sprawnościowe powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Podane na
rysunkach urządzenia są  przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać  rzeczywiste
strefy bezpieczeństwa. Ostateczną kolorystykę,  wygląd i funkcjonalność urządzeń  należy przedstawić do
akceptacji zamawiającemu. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy 16630:2015-
06. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy.
Urządzenia mocowane po dwa na jednym słupie. Rowerek pojedynczy.  Każde urządzenie wyposażone w
tabliczkę z graficzną instrukcją wykonywania na nim ćwiczeń.
Konstrukcja  wykonana  z  rur  stalowych  różnych  średnic,  zabezpieczona  antykorozyjnie  i  malowana
lakierem. Pylon centralny średnicy min. 140 mm i gr. ścianki 3,8 mm. Łożyska bezobsługowe. Płyty oparć i
siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm. Elementy na których się stoi
wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE o grubości 18 mm, w kolorze grafitowym. Odbojniki wykonane z
trwałego poliuretanu.
Kolorystyka szaro zielona.
2.5. Elementy małej architektury
Etap II
Ławka bez oparcia
Ławka stalowo drewniana bez oparcia i podłokietników. Długość min. 150 cm. Mocowana do podłoża na
stałe.  Elementy  stalowe  malowane  proszkowo.  Elementy  drewniane  z  sosny,  zabezpieczone  bejcą  i
lakierowane.
Kosz na śmieci
Kosz metalowy.  Wysokości  ok.  60  cm.  Mocowanie  do  podłoża  na stałe.  Elementy  stalowe malowane
proszkowo na kolor grafitowy.
Przeniesienie stojaków na rowery
Istniejące stojaki na rowery należy zdemontować  z ich dotychczasowego miejsca i zainstalować wzdłuż
ściany budynku przy wejściu dla uczniów.
dla stojaków wykonać  nowe fundamenty betonowe o głębokości min 60 cm lub wykorzystać  istniejące
zdemontowane.
Ilość: 13 szt.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty wykonane
będą ręcznie.
4.  TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST DM-00.00.00  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementów wyposażenia
Wyposażenie  sportowe należy przewozić  zgodnie  z instrukcją  producenta  w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Wykonanie fundamentów:  
- wykonanie  wykopów  -  wykopy  pod  względem  usytuowania  i  rozmiarów  muszą  być  zgodne  z
Dokumentacją Projektową,
- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20,  w fundamentach należy
wykonać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż elementów:  
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób
by  gwarantowały  stabilność  i  bezpieczeństwo.  Mocowanie  urządzenia  powinno  składać  się  ze  stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urządzeń.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiałów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie betonowego fundamentu 
- zasypanie wykopu,
- dostawa, montaż i regulacja poszczególnych elementów sprzętu sportowego,
- dostawa i montaż elementów małej architektury,
- dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu
powszechnego użytku.
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonów.  Specyfikacja  pobierania  próbek,   badania  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu  w  tym   odzyskanej  z  produkcji  procesu  betonu;  PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271 
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D. 10.02.00 PIŁKOCHWYTY
1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót  w
ramach  zadania  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  przy  Zespole  Szkół  Spożywczo-Gastronomicznych,

ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  ogrodzenia
obejmują:
- dostawa i montaż piłkochwytu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,  Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są:
2.1. Beton na fundament słupków
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo  (piasek,  żwir,  grys)  -  wymagania  według  PN-EN  12620:2004  i  PN
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004.
2.2. Piłkochwyty
Etap I
Zaprojektowano piłkochwyty za bramkami (odcinki 1-2, 3-4)
Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie standardowym 3 m.
Długość piłkochwytów: 2 x 15 m.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy  fundamentowe z  betonu klasy  C  16/20.  Stopy okrągłe  o  średnicy  min.  35  cm,
wykonane wiertnicą. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się min. 2 cm poniżej poziomu
trawnika.
Ilość: 12 szt.
Słupy
Słupy zagłębione w fundament na min. 60 cm. Słupy z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min.
76  x 76 mm,  grubość  ścianki  min  3 mm.  Piłkochwyt  wyposażony w linki  naciągowe,  stalowe.  Słupy
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Górne otwory rur zaślepione. Ilość: 12 szt. 
Siatki piłkochwytów
Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół).
Siatka ochronna polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki min. 3 mm. Kolor zielony.
Etap II
Zaprojektowano piłkochwyty z dwóch stron boiska (odcinki 5-6, 7-8)
Wysokość 6,0 m. Słupy w rozstawie standardowym 3 m.
Długość piłkochwytów: 15 m i 24 m.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy  fundamentowe z  betonu klasy  C  16/20.  Stopy okrągłe  o  średnicy  min.  35  cm,
wykonane wiertnicą. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować się min. 2 cm poniżej poziomu
trawnika. Ilość: 15 szt.
Słupy
Słupy zagłębione w fundament na min. 60 cm. Słupy z rur stalowych min. Ø 76 mm lub prostokątnych min.
76  x 76 mm,  grubość  ścianki  min  3 mm.  Piłkochwyt  wyposażony w linki  naciągowe,  stalowe.  Słupy
malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Górne otwory rur zaślepione.
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Ilość: 15 szt. 
Siatki piłkochwytów
Siatki zamocować do linek naciągowych (góra i dół).
Siatka ochronna polipropylenowa, bezwęzłowa. gł. 50/50 Grubość linki min. 3 mm. Kolor zielony.
3. SPRZĘT
Roboty  związane  z  ustawieniem  piłkochwytu  wykonywane  będą  ręcznie  przy  użyciu  drobnego  sprzętu
pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Elementy piłkochwytów należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.
4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST. DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.
5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków
Wykop  (otwory)  pod fundamenty  słupków powinny znajdować  się  na  wytyczonej  trasie  piłkochwytu  i
ogrodzenia oraz posiadać wymiary zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie fundamentów
Fundamenty słupków należy wykonać  z betonu klasy C16/20 „na mokro” w wykonanych  otworach.  Przed
betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości  (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodność wykonania ogrodzeń z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidłowość wykonania wykopów,
c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,
d) poprawność ustawienia słupków,
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wbudowanego piłkochwytu. Ogólne zasady obmiaru robót podano w
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania
robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,  prace  pomiarowe  i
przygotowawcze,  wykonanie  wykopów  pod  fundamenty  słupków,  wytworzenie  betonu,  wykonanie
fundamentów,  osadzenie  słupków,  montaż  siatki,  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań,  uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część   1:   Skład,  wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i  ocena 
przydatności  wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEŃ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST  Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  w  ramach  inwestycji  pn.  „PRZEBUDOWA  BOISKA  przy  Zespole  Szkół

Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Warszawa; dz. nr ew. 81/2, obręb 3-05-15”.

1.2. Zakres  stosowania  ST  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST- Nawierzchnia trawiasta
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi  z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i  niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich
pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.  Ziemia  urodzajna  Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać
następujące charakterystyki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
2.3.  Ziemia  kompostowa  Do nawożenia  gleby  mogą  być  stosowane komposty,  powstające w wyniku
rozkładu  rożnych  odpadków  roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,
Plewów),  przy  kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób  i  w  warunkach
zapewniających  utrzymanie  wymaganych  cech  i  wskaźników  jakości  kompostu.  Kompost  fekaliowo-
torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z
osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01,
a  torf  użyty  jako komponent  do wyrobu kompostu  -  PN-G-98011.  Kompost  z  kory drzewnej  -  wyrób
uzyskuje  się  przez  kompostowanie  kory  zmieszanej  z  mocznikiem i  osadami  z  oczyszczalni  ścieków
pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.
2.4. Nawierzchnia trawiasta Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
glebogryzarki,  kultywatora,  wału  gładkiego  do  zakładania  trawników,  sprzętu  do  pozyskiwania  ziemi
urodzajnej (spycharka, koparka).
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport  nasion  traw  Nasiona  traw  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.Wykonanie robót
5.2.1.  Nawierzchnia trawiasta – etap I  Po zakończeniu prac budowlanych należy założyć  trawnik na
całym terenie zniszczonym pracami budowlanymi.
Podłoże Po osunięciu darni przekopać teren glebogryzarką lub, w miejscach niedostępnych dla maszyny,
ręcznie i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na
40 m². Teren zwałować  w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać  2 tygodnie przed
przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń  po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5 cm substratu
torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5
Trawa Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew Teren  wyrównać  i  zagrabić.  Trawę  siać  w  ilości  1  kg  na  30  m²,  siać  dwukierunkowo.  Prace
wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu
kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.
5.2.2. Nawierzchnia trawiasta – etap II  Po zakończeniu prac budowlanych należy założyć  trawnik na
całym terenie zniszczonym pracami budowlanymi.
Podłoże Po osunięciu darni przekopać teren glebogryzarką lub, w miejscach niedostępnych dla maszyny,
ręcznie i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na
40 m². Teren zwałować  w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać  2 tygodnie przed
przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń  po usuniętym humusie wypełnić warstwą 5 cm substratu
torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5
Trawa Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie:

• Życica trwała (lolium perenne) 40%

• Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40%

• Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew Teren  wyrównać  i  zagrabić.  Trawę  siać  w  ilości  1  kg  na  30  m²,  siać  dwukierunkowo.  Prace
wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren zwałować w dwu
kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Trawniki  Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: oczyszczenia  terenu
z gruzu  i zanieczyszczeń, grubości  warstwy  rozścielonej  ziemi, prawidłowego  uwałowania  terenu,
zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion,
prawidłowej  częstotliwości  koszenia  trawników i ich odchwaszczenia, okresów podlewania, dosiewania
płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: prawidłowej
gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena  1  m2 wykonania  trawnika  obejmuje: roboty  przygotowawcze:  oczyszczenie  terenu,  dowóz
i rozścielenie ziemi urodzajnej, nawożenie, zakładanie trawników,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
10.1. Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
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D. 14.00.00 Instalacje elektryczne
Część ogólna
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia boiska dla Zespołu
Szkół  Spożywczo  Gastronomicznych  przy  ul.  Komorskiej  17/23 wraz  z  uzyskaniem  wymaganych
przepisami szczegółowymi opinii, uzgodnień  i zatwierdzeń, w tym: 
a) opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót
b) sporządzenie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót w ujęciu kosztorysowym nakładczym z
opisem robót dla oferentów 
c) specyfikację techniczną (ST) dotyczącą wykonania i odbioru robót.”
Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci oświetleniowej dla budowy boiska  Zespołu Szkół Spożywczo
Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawa w zakresie prac: Wykopanie rowów kablowych,
Ułożenie kabli w rowach kablowych, Ułożenie bednarki FeZn25x4mm w wykopie, Zasypanie wykopów i
zagęszczenie  gruntu,  Montaż  szafki  rozdzielczej  RB,  Montaż  masztów  oświetleniowych,  Montaż
projektorów oświetleniowych, Wykonanie uziemienia, Naprawy budowlane
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:
Należą  do  nich  prace  przygotowujące  plac  budowy,  zabezpieczenie  terenu  prac  w  trakcie  realizacji,
dokumentacja powykonawcza.
Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
Teren  prac  należy  przygotować  i  zabezpieczyć  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu  robót  budowlano  -  montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz.  U.  Nr  13,  poz.  93)  W  czasie
wykonywania  prac  obszar  robót  należy  zabezpieczyć  przed  dostępem uczniów,  pracowników i  innych
użytkowników  obiektu.  W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  tablice  informacyjne
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane
przez Inspektora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza
Po zakończeniu  prac  wykonawca  sporządzi  inwentaryzację  powykonawczą  wykonanych robót.  Dane  z
inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.
Teren budowy
Organizacja robót budowlanych
Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia.
Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu.
Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń.
Szczególną  uwagę  należy zwrócić na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza budowy przed dostępem
osób trzecich.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i
publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub
zniszczenie,  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  W  przypadku
przypadkowego  uszkodzenia  sieci  i  instalacji  zewnętrznych  (miejskich)  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  wskazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostosować  się  do  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie
dróg i dojazdów w czasie trwania budowy.
Ochrona środowiska
Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować
w czasie  prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ewentualne opłaty i kary  za
przekroczenie  w trakcie realizacji robót  norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
obciążą  wykonawcę.  W okresie  trwania  budowy i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować
wszelki  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących  ochrony
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środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób i
mienia  wynikających  ze  skażeń,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  działania
Wykonawcy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: zanieczyszczenie powietrza
pyłami i gazami, rozprzestrzenianie hałasu, możliwość powstania pożaru
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią
odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.  W  czasie  prowadzenia  robot  modernizacyjnych   Wykonawca  zapewni  urządzenia
zabezpieczające  komunikację dla uczniów i pracowników Użytkownika. Uznaje się,  że wszelkie koszty
związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  ,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze  robót  może  znajdować  się  na  terenie  ogrodzonego  podwórza  przed  szkołą.  Szczegółową
lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem obiektu.
Warunki dot. organizacji ruchu
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji
ruchu.
Ogrodzenie
Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z kierownictwem obiektu.
W  szczególności  teren  zaplecza  zlokalizowany  na  podwórzu  przed  szkołą  należy  zabezpieczyć  przed
dostępem uczniów i pracowników
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni.
Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w
opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne”.
Materiały
właściwości  wyrobów  budowlanych  i  sposobów  ich  przechowywania,  transportu,  warunków  dostawy,
składowania i kontroli jakości.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:
•  Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 11 m, wraz z poprzeczkami,

• Oprawy projektorowe metalohalogenkowe o mocy 400W,

•  Tablica RB (obudowa termoutwardzalna , na fundamencie z zamkiem)

• Kabel typu YKY 5x6,0mm2,

• Kabel typu YKY 3x1,5mm2,

• Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm,

•  Piasek,

• Rura ochronna Arot DVR50,
Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę
materiału, dopuszcza się  zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach i  właściwościach
(materiał  równorzędny).  Wszystkie  materiały  powinny spełniać  wymagania  Polskich  Norm.  Wszystkie
materiały powinny posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną powyżej.
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Produkty przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań będą odrzucone. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z
zaleceniami  producenta  lub  dostawcy.  Ze  względu  na  działalność  szkoły  należy  unikać  składowania
materiałów  na  terenie  placu  budowy  i  jej  zaplecza.  O  ile  nie  określono  poniżej,  dane  techniczne
poszczególnych materiałów są opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót)
Sprzęt i maszyny
wymagania  dotyczące sprzętu  i  maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania  robót  budowlanych
zgodnie z założoną jakością. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację  osoby  pełniącej  funkcję
nadzoru  inwestorskiego.  Wprowadzenie  sprzętu  na   dach  nie  może  powodować  jego  zniszczenia  lub
uszkodzenia. Należy starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem.
Środki transportu
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą
budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania materiałów.
Wykonanie robót
Teren  prac  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)
Rozprowadzenie sieci oświetleniowej:

• Montaż tras kablowych w budynku,

• Wykopanie rowów kablowych,

• Sieć wykonać kablami typu YKY 5x6,0 mm2 rowach kablowych,

• Kable YKY 3x1,5 mm2 w słupach,

• Montaż rozdzielnicy RB,

• Montaż słupów oświetleniowych z oprawami led 380W,

• Montaż uziomu powierzchniowego z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4mm,

• Prace naprawcze budowlane (uzupełnienie tynków, płytek, malowanie);
Kontrola robót i materiałów
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  robót  i  jakość  materiałów.  Wszelkie
pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy nie obejmują
jakiegokolwiek  wymaganego  pomiaru,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i
pomiarów  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  jest  zobowiązany  w  przypadku  zażądania  dostarczyć
zaświadczenia  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor  powinien mieć
zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek  oraz  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych.  Na  zalecenie  Inspektora  wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Kopie
raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi. Materiały dla
których wymagane są  atesty będą  określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być  przedłożone
Inspektorowi  przed  wbudowaniem materiałów.  Do  użycia  będą  dopuszczone  tylko  te  materiały,  które
posiadają:  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,  Deklarację zgodności lub certyfikat  zgodności z Polską  Normą  lub aprobatą
techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją  określoną  powyżej.  Produkty przemysłowe muszą  posiadać  w/w dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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Przedmiary i obmiary robót
Wykonawca  zapozna  się  z  przedmiotem prac  i  dokumentacją  projektową.  Wszystkie  uwagi  dotyczące
zakresu ilościowego prac należy zgłaszać  przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność
dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca
jest wyceniana jako całość. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac:

• Oprawy oświetleniowe 1szt

• Słupy oświetleniowe 1szt

• Osprzęt zabezpieczający i łączeniowy 1szt

• Kable i przewody 1mb

• Płaskownik stalowy 1mb
Odbiory robót budowlanych
Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie przewiduje się żadnych
specyficznych rozwiązań.
Odbiór  będzie  się  odbywał  w  obecności  zamawiającego,  wykonawca  przedstawi  prace  skończone
całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami. 
Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, pozostawiając
po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu,
b) Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot,
c) Dostawy i urządzenia,
d) Odbiorowi ostatecznemu,
e) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych
robot,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do
odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora .
Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia  Inspektor  w oparciu  o przeprowadzone  pomiary  ,  w konfrontacji  z  dokumentacja  projektowa i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku  stwierdzenia  przez  Inżyniera  w  czasie  odbioru,  że  występują  odchylenia  od  przyjętych
wymagań  i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń
z wynagrodzenia.
Odbiór Częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym
fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów ,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakończenia
robót).  Obiór  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej   na  podstawie
przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja
projektową.  W toku odbioru ostatecznego robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  ,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych,  robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych
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robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje
potrąceń,  oceniając  pomniejszaną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:  Dokumentację  projektową,  powykonawczą  oraz
dokumentację  techniczno-ruchową  z  kartami  gwarancyjnymi  dla  urządzeń.  Specyfikację  Techniczną.
Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i
udokumentowanie  wykonania  jego  zaleceń.  Receptury  i  ustalenia  technologiczne.  Dziennik  Budowy  i
Księgi  Obmiarów.  Protokoły  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  sprawdzeń   oraz  oznaczeń
laboratoryjnych.  Atesty  jakościowe  wbudowanych  materiałów.  Instrukcje  obsługi.  Świadectwa  jakości
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1
Prawa Budowlanego. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi)
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót”
i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są  rozliczane osobno, muszą  się  zawierać  w całościowej ofercie
składanej na wykonanie prac
Dokumenty odniesienia
dokumenty  będące  podstawą  do  wykonania  robót  budowlanych:  Projekt  Wykonawczy.  Niniejsza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony –
Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).
Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r  w   sprawie  warunków
technicznych  ,  jakimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  (Dz.U.  z   2002r.
Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z  2003r. Nr.33, poz.270).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z  1998r.
Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków i  trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia
10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).
1. Normy:

• PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją lub w osłonie
poliwinylowej o przekroju okrągłym 

• PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
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• PN-IEC 60364-4-41:2016 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie zapewniające
bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe 

• PN-IEC 60364-4-42: 2011 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi 

• PN-IEC 60364-4-43: 2012 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem pretężeniowym 

• PN-IEC  60364-4-442/3:2001  -  Instalacje  elektryczne  w  budownictwie.  Zabezpieczenia
zapewniające bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami 

• PN-IEC 60364-4-46:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające
bezpieczeństwo.

• PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające
bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC  60364-4-481 -  Instalacje  elektryczne  w  budownictwie.  Zabezpieczenia  zapewniające
bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w 

• PN-IEC  60364-5-51:2011  –  Instalacje  elektryczne  w  budownictwie..  Wybór  i  montaż  sprzętu
elektrycznego. Wiadomości ogólne 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy obciążeniowe kabli 

• PN-IEC  60364-5-53:2000  –  Instalacje  elektryczne  w  budownictwie..  Wybór  i  montaż  sprzętu
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza 

• PN-IEC  60364-5-537:2000  –  Instalacje  elektryczne  w budownictwie..  Wybór  i  montaż  sprzętu
elektrycznego.  Aparatura  włączająca  napięcie  i  sterownicza.  Aparaty  odłączająca,  izolacyjna  i
doprowadzająca napięcie 

• PN-IEC  60364-5-54:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  budownictwie.  Wybór  i  montaż  sprzętu
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury osłonowe 

• PN-IEC  60364-5-56:1999  –  Instalacje  elektryczne  w  budownictwie.Wybór  i  montaż  sprzętu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczające 

• PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny 

• PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo 
•  PN-EN 12193:2008 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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