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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czesc¢ ogolna

NAZWA ZAMOWIENIA:
,2Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 246 przy
ul. Biatowieskiej 22 w Warszawie”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem rob6t budowlanych jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 246 przy ul. Biatowieskiej 22 w Warszawie.

Zakres robdt w branzy budowlanej obejmuije:

1.2.1. Demontaze krat okiennych i innych elementow
1.2.2. Wymiane okien zewnetrznych

1.2.3. Docieplenie elewacji

1.2.4. Remont, izolacje i docieplenie $cian piwnicznych
1.2.5. Odtworzenie studzienek doswietlajgcych

1.2.6. Remont schodéw zewnetrznych i tarasow

1.2.7. Remont lub wymiana balustrad zewn. i krat.
1.2.8. Wymiana rynien i rur spustowych

1.2.9. Wymiane parapetdéw zewnetrznych i czesci obrébek blacharskich
1.2.10. Remont kominoéw

1.2.11. Docieplenie stropu poddasza

1.2.12. Wykopy i odtworzenie nawierzchni terenu.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:
Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2.  Czas i sposdb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5.  Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie
terenu prac od pozostatych pomieszczen tak, aby pyt, woda i inne
zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i wyburzeniowych nie
wydostatly sie poza obreb obszaru robét. Szczegotowy sposob i lokalizacja
zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.



1.3.2.

Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych rob6t. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. TEREN BUDOWY:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Organizacja rob6t budowlanych

1.4.1.1.  Prace beda sie odbywac na terenie budynku szkoty podstawowej
publicznej. Organizacja robét musi uwzgledniaé specyfike obiektu i wynikajace
stgd ograniczenia.

1.4.1.2. Prace beda sie odbywac na terenie otwartym bezposrednio przy
budynku. Rejon tych prac musi by¢ odpowiednio odgrodzony i zabezpieczony.

1.4.1.3.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep
do budynku dla pracownikéw i uzytkownikow w godzinach jego pracy. Ze wzgledu
na prowadzenie robdt na elewacjach rejony wejs¢ nalezy zadaszy¢ w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb wchodzgcych. Zadaszenie na odcinku nie
mniejszym niz 5m od elewac;ji.

1.4.1.4. Zaktada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W
przypadku prowadzenia robét w innym terminie prace bedg wykonywane, bez
przerw w funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.5.  Organizacja robét musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.6.  Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen.

Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich

1.4.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robo6t wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalaciji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora
budynku i Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen
0si pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie drog i dojazdéw w czasie trwania
budowy.

Ochrona srodowiska

1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko
1.4.3.2.  Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robo6t
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigza
wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia
wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
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1.5.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwos¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.4.2. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia
rejonu prac remontowych lub poszczegolnych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
osob.

1.4.43. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzagdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu

w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
1.4.5.2.  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robét moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwdérza
na tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2. Szczeg6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdblnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych oséb, w tym dzieci.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

-4-



1.6.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego
imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakosci rob6t budowlanych w danej branzy.

Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub
osoba upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréow
dokumentacji projektowe;j.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedgcych podstawg wykonania
robét budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:

- Projekt Wykonawczy,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

- Przedmiary Robdét.

Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

Dziennik Robét — zapis dokumentujgcy prowadzenie rob6t budowlanych
niepetnigcy funkcji Dziennika Budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z
przedmiarem robét i specyfikacjg techniczna.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu
budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

2. Materiaty
wtasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

2.1.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Beton chudy C8/10.

= Beton klasy C16/20.

= Siatki i prety zbrojeniowe do betondw.

= Polistyren ekstrudowany i styropian w ptytach

= Tynk renowacyjny

= Farby emulsyjne, olejna i silikonowa.

= Siatki i kleje montazowe

=  Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

= Membrany izolacyjne termozgrzewalne

= Zaprawy wypetniajgce i uszczelniajgce do betonéw
= Folie PCV

= Kofki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

= Farby chlorokauczukowe

= Obrdbki blacharskie



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

= Inne materiatly pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

Szczego6towe wymagania odnosnie poszczeg6lnych materiatdw i urzgdzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robdt) wraz z opisem poszczeg6lnych
rodzajéw prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rbwnorzedny), po wczesniejszym
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg
posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikaciji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyrdb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5
Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny
z zaleceniami producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatow budowlanych i
urzadzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywdéz ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbiorek itp. oraz transport piasku i innych materiatdéw sypkich dla potrzeb robot
ziemnych.



5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Demontaz wyposazenia.

5.1.1.

5.1.3.

5.1.4.

Demontazowi i utylizacji lub wywo6zce podlegajg wszystkie elementy
nieprzewidziane do ponownego uzycia, takie jak:

5.1.1.1.  Okna zewnetrzne wraz z oscieznicami
5.1.1.2.  Kraty okienne

5.1.1.3. Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie ponizej gzymsu pod
krawedzig dachu

5.1.1.4.  Okfadziny ceramiczne cokotu oraz schodéw bocznych i gtownych.
5.1.1.5. Przewody odprowadzajgce inst. odgromowej na elewacjach
5.1.1.6.  Oprawy oswietlenia zewnetrznego.

5.1.1.7.  Kratki wentylacyjne na elewacjach

5.1.1.8.  Rury spustowe odwodnienia dachu
oraz:

5.1.1.9. Wskazane balustrady zewnetrzne przewidziane do wymiany.

5.1.1.10. Kraty studzienek okien piwnicznych (poza wskazanymi do
pozostawienia)

Demontazowi tylko na czas rob6t elewacyjnych podlegajg wskazane na rysunkach
elementy takie jak:

5.1.2.1. Kamery, syreny i inne elementy instalacji monitoringu i innych
niskopradowych,

5.1.2.2. Tablice, szyldy, uchwyty na flagi itp.

Wszystkie zdemontowane elementy, nie przewidziane do ponownego uzycia,
nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i
przechowywaé w chronionym miejscu.

Rozbiorki.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Rozbiorce z wywdzka gruzu podlegaja:
5.2.1.1.  Studzienki doswietlajgce okna piwniczne, poza wskazanymi do
pozostawienia.

5.2.1.2.  Schody zewnetrzne na gruncie od strony podworza.
5.2.1.3.  Nawierzchnia i schody tarasu od strony podworza.
5.2.1.4. Scianka dociskowa izolacji ponizej poziomu terenu.

Rozbidrce i utylizacji w specjalistycznym zaktadzie podlegajg wszelkie zastane
izolacje bitumiczne na $cianach piwnic i posadzkach zewnetrznych.

Rozbiérce na czas robét z mozliwoscig ponownego wykorzystania
nieuszkodzonych elementéw podlegaja nawierzchnie utwardzone w rejonie
wykopow wykonane z kostki brukowej, ptyt chodnikowych lub trylinki. Nie
przewiduje sie ponownego wykorzystania kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

Nawierzchnie podlegajg odtworzeniu z materiatéw z rozbidrki uzupetnionych
elementami nowymi dobranymi wielkosciowo i kolorystycznie. Zaktada sie
wykorzystanie 70% ptyt chodnikowych, 80% kostki betonowej i 100% trylinki
(zmniejszony zakres).

Wszelkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbi6rek
nieprzewidziany do wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.



5.3. Wykopy

5.4.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Dla odstoniecia $cian piwnic niezbedne sg wykopy do poziomu spodu faw
fundamentowych scian budynku lub pozostawionych elementéw zewnetrznych
takich jak wskazane studzienki oraz schody od frontu i z boku.

Wykopy prowadzi¢ recznie lub minikoparkg bez specjalnego zabezpieczenia — ze
skarpa. Nalezy zachowaé szczeg6Ing ostroznosé w rejonie spodziewanych
przytaczy do budynku oraz innych instalacji na terenie, jak rowniez w rejonie stropu
podziemnego pomieszczenia na elewacji frontowe;.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ i sktadowaé na terenie obiektu do ponownego
wykorzystania. Z zasady, poza terenem docelowo zielonym, ziemia z wykopdw
przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W przypadku wykopania zasypki
z ziemi zmieszanej z gruzem, tg czes¢ urobku nalezy wywiez¢, a wykopy
zasypywac nowym piaskiem. Spodziewany udziat ziemi podlegajacej wymianie to
ok. 20% objetosci. Dopuszcza sie wymiane catej ziemi z wykopow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy
zgtosi¢ ten fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacjg robot.
Nastepnie nalezy odkry¢ ich caty przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania
instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzymac do czasu
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wptywu odkrytych instalacji na planowane
prace.

Sposéb zabezpieczenia scian wykopu pozostawia sie do decyzji kierownika
budowy.

Wykopy nalezy zasypaé ziemig z urobku lub nowym piaskiem. Zagescic
mechanicznie.

Remont i docieplenie $cian piwnicznych

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Technologie napraw i izolacji $cian piwnic oparto ma materiatach Ceresit.
Dopuszcza sie zastosowanie innej rownowaznej technologii o parametrach
poszczegdlnych produktéw nie gorszych od wskazanych. W kazdym wypadku
wymagane jest stosowanie wszystkich sktadnikow z jednej gamy produktéw
jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami.

Ewentualne scianki dociskowe podlegajg rozbidrce. |zolacje z papy nalezy
zdemontowac, wywiez¢ i zutylizowaé. Powierzchnie sciany oczysci¢ z pozostatosci
lepiku oraz ewentualnych wypraw tynkarskich - do odkrycia muru. Materiat
bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizacji.

Odstonietg powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie, ewentualnie wykué
skorodowane fragmenty muru, a ubytki muru uzupetni¢ cegta petng. Ubytki spoin
uzupetni¢ zaprawg renowacyjng typu Ceresit CR 61.

W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni), zewnetrzng
warstwe muru przesuszy¢ stosujac nadmuch cieptego powietrza, jednoczesnie
intensywnie wentylujgc pomieszczenia piwnic.

Zagruntowac catos$¢ scian emulsjg bitumiczna, typu Ceresit CP 41. Po
wyschnieciu podktadu bitumicznego wykonac izolacje wtasciwg za pomoca
grubowarstwowej, bitumiczno — kauczukowej masy uszczelniajacej z
wypetniaczem polistyrenowym typu Ceresit CP 48 Xpress. Mase naktada¢ w 2
warstwach o tgcznej grubosci ok. 4mm (zuzycie ok. 4 I/m2). Mase wyprowadzi¢ do
linii izolacji poziomej w Scianie w poziomie stropu nad piwnica.

Na wyréwnane i zaizolowane $ciany natozy¢ ptyty twardego polistyrenu
ekstrudowanego XPS, wodoodpornego np.: Styrodur C lub ptyt lub poréwnywalny.
Dopuszcza sie zamiennie stosowanie ptyt polistyrenu spienianego ze zwigzkami
hydrofobowymi przeznaczonymi do stosowania w ziemi, np. Hydrostyr 200.
Wymagana wytrzymatos¢ na sciskanie CS(10/Y): min. 200kPa. Stosowac ptyty
fazowane grubosci 12cm. Plyty uktadac od poziomu wierzchu taw fundamentowych
do wierzchu cokotu.



5.5.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

Ptyty ponizej poziomu gruntu mocowac na klej. Ptyty na cokole mocowac na klej i
dodatkowo kotkami (min. 4szt /ptyte). Stosowac klej bez rozpuszczalnikéw, zgodny
z wymaganiami producenta masy bitumicznej.

Catosc ostoni¢ siatkg winylowg w zaprawie klejowej. Zbrojenie cokotu siatkg
wzmochiong (tzw. ,pancerng”) o gramaturze min. 300g/m2. Na narozach stosowaé
listwe narozng z wklejong siatkg. Na styku z ramg okna stosowac listwe
przyokienna.

Sciany piwnic ponizej poziomu terenu w catosci ostonié folig kubetkowa. Gérng
krawedz folii mocowac listwg systemowag w poziomie ptyt chodnikowych (nie
wystajacg ponad wierzch chodnika) lub 5cm ponad poziomem terenu zielonego.

Strop pomieszczenia podziemnego w elewacji frontowej wymaga dodatkowe;j
izolacji przeciwwodnej. Odkopany strop oczysci¢ od wierzchu az do odstoniecia
warstw betonowych. Wykonac szlichte ze spadkiem min. 5% od elewacji budynku.
Na szlichcie wykonac izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej do stosowania w
izolacjach fundamentéw. Pape wywinaé na boczne sciany na min. 30cm. Na papie
utozy¢ ocieplenie z ptyt XPS grub. 12cm, klejone do poditoza. Catos¢ przekry¢
warstwg folii PE do izolacji fundamentoéw zgrzewang, grub. 1,0mm. Folie mocowac
mechanicznie do $ciany ponad stropem pomieszczenia, z luznym koncem poza
obrysem $cian zewnetrznych, z zaktadem min. 30cm. Catos¢ ostoni¢ geowtdkning
i zsypac piaskiem.

Sciany pozostawionych studzienek doswietlajgcych oraz $ciany tarasu zaizolowaé
przeciwwodnie od zewnatrz, bez izolacji termicznej. Na styku ze $ciang budynku
stosowac zaktad z pasa papy lub folii klejonej do izolacji bitumicznej.

Odtworzenie nawierzchni.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Po zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie chodnikéw wykorzystujgc
w miare mozliwosci kostke i ptyty chodnikowe z rozbiérki. Zachowac¢ spadek
chodnika, jednak nie mniej niz 0,5% od budynku.

Podbudowa chodnikow

Podbudowa chodnikéw sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

- pospétka -gr. 10,0 cm

- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 - gr. 3,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

Podbudowa trylinki

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
- chudy beton marki nie nizszej niz C12/15 -gr. 15,0 cm

- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16,0 cm

- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 - gr. 3,0 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Krawezniki

Nawierzchna z trylinki na styku z chodnikiem, ograniczona nowym kraweznikiem
drogowym z uskokiem ok. 10cm. Krawezniki betonowe typu drogowego o
wymiarach 15 x 30 cm i diugosci ok. 100 cm, na tukach 40cm. Krawezniki
posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubosé
tawy 10 cm + opory wysokos$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej
strony niz szeroko$c¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

Obrzeza

Od strony trawnikow wykona¢ nowe obrzeza chodnikowe. Od strony spodu
spadku obrzeze zlicowane z powierzchnig chodnika — dla sptywu wody na trawnik.
Stosowac obrzeza chodnikowe 6x20cm.

Opaska

Przy Scianach budynku na styku z trawnikiem wykonac opaske z ptyt
chodnikowych 50x50x6cm. Opaska szerokosci 50cm, ze spadkiem 2% od $ciany



5.6.

5.7.

5.5.7.

budynku. Podbudowa jak przy chodnikach. Od strony trawnika krawedz umocnic
obrzezem chodnikowym analogicznie.

Trawniki

Na powierzchni po wykopach i odktadach ziemi nalezy zatozy¢ nowy trawnik. W
istniejgcych trawnikach warstwe wierzchnig gleby nalezy wymieni¢ na gtebokos¢
10cm i rozscieli¢ ziemie przeznaczong pod trawniki. Do wysiewu nalezy
zastosowac mieszanke traw odporng na deptanie oraz tolerujgcg zacienienie.
Stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m? powierzchni. Nasiona nalezy wysiewac na
krzyz.. Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion
powierzchnie gleby nalezy zgrabic, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem.

Schody zewnetrzne na gruncie.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

Schody zewnetrzne od strony boiska oraz nawierzchnie tarasu, rozebrane dla
potrzeb izolacji piwnic odtwarzane bedg w obecnym lub zblizonym ksztafcie.
Schody i taras wylewane jako ptyta zelbetowa na gruncie lub na szalunku
traconym.

Pod ptyte schodéw i podestéw wylaé podbudowe z betonu chudego wylang na
folie PE utozong na wyréwnanym gruncie zasypu wykopow lub rodzimym. Na
ptycie utozy¢ izolacje z papy termozgrzewalnej. Stosowaé pape przeznaczong do
izolacji posadzek na gruncie.

Wiasciwg ptyte schoddéw i podestéw wylac¢ z betonu klasy C16/20 zbrojonego
siatkg stalowg z pretow @12mm o kratce 15x15¢cm utozong 3cm od spodu ptyty.
Wierzch ptyty tarasu ze spadkiem 1,5-2,0% w kierunku wpustu. Podesty i stopnie z
analogicznym spadkiem na zewnatrz. Powierzchnia betonu zatarta na gtadko i
impregnowana.

Powierzchnie betonéw przewidziane do wykonczenia lastryko nalezy nawilzy¢
oraz zagruntowac dla stworzenia warstwy szczepnej. Stosowac gotowag mase
gruntujgca na bazie zywic syntetycznych gteboko penetrujacg. Nanosi¢ metodg
,mokre na mokre” zgodnie z wytycznymi producenta. Wymagane parametry:

- gestosé 1,0-1,5 kg/dm3,

- przyczepnos¢ do betonu minimum 1,0 MPa.

Wierzch i czota oraz boczne ptaszczyzny schodéw wykonczyé nawierzchnig z
lastryko ptukanego grub. ok. 4,0cm uktadanego na miejscu. Lastryko wykonac z
mieszanki grysu kamiennego bazaltowego lub marmurowego o biatych i ciemnych
kamieniach z przewagg jasnych. Stosowa¢ cement portlandzki czysty CEM | o
marce 42,5 lub wyzszej. Wymagane parametry:

- minimalna grubos¢ 25 mm,

- zuzycie grysu na 1 m3 - minimum 1600 kg,

- zuzycie cementu na 1 m3 - minimum 800 kg

- frakcja grysu 4-10mm.

- powierzchnia ptukana, o ostrych krawedziach grysu.

Nawierzchnie z lastryko dylatowa¢ na pola o bokach maksymalnie 1,5x2m. oraz
od scian i innych elementéw. Na powierzchniach poziomych zachowaé spadek
min. 2,0% w Kierunku wolnej krawedzi.

Scianki boczne schodéw frontowych oraz tarasu od strony boiska powyzej terenu
podlegajg remontowi analogicznie jak gzyms wienczacy elewacji pod krawedzig
dachu, z wykonczeniem jak $ciany cokotu. Czapki betonowe tych scianek
podlegajg renowacji analogicznie jak czapki kominéw na dachu.

Remont schodéw bocznych.

5.7.1.

Boczne schody i taras w elewacji pétnocno-wschodniej wymagajg remontu
nawierzchni. Wymianie podlegajg wszystkie warstwy ponad konstrukcija stropu i
biegu schoddéw. W przypadku uzyskania dostepnej grubosci wiekszej niz 8cm
nalezy zamiast ponizszych warstw wykonac izolacje termiczng na tarasie w
technologii uzgodnionej z projektantem.
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5.8.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

Od wierzchu nowa warstwa spadkowa ze szlichty betonowej na warstwie
szczepnej. Jako warstwe szczepng stosowac grunt gteboko penetrujacy bez
rozpuszczalnika, np. Ceresit CT17.

Szlichte grubosci minimum 2cm, ze spadkiem 2% od elewacji wykonac¢ z gotowej
zaprawy samopoziomujgcej wodo- i mrozoodpornej dostosowanej do
zewnetrznych posadzek silnie obcigzonych, z dodatkiem kruszywa o uziarnieniu 0
- 8mm. Dla uzyskania spadku zaprawe mieszac z mniejszg iloscig wody zgodnie z
wymogami producenta. Wymagane parametry:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. C35,

- wytrzymato$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m,

Przyktadowy produkt: Ceresit CN76.

Boczne Sciany schodoéw docieplone analogicznie jak cokoty. Ocieplenie
zakonczone prostg skosng linig ok. 10cm ponizej krawedzi stopni i ostoniete
obrobka blacharska.

Wszystkie krawedzie zewnetrzne tarasu ostoni¢ obrobka blacharskg z okapnikiem
wysunieta min. 5¢cm poza obrys ocieplenia bocznych scian. Obrobke klei¢ do
podtoza. Bez tgczen na diugosci prostego boku. Lgczenia na krawedziach na
zaktad. Stosowac¢ blache i wykonczenia analogiczne jak innych obrobek na
elewacjach.

Nowg posadzke tarasu i schoddéw pokry¢ elastyczng powtokg uszczelniajgca do
izolacji przeciwwodnych typu $redniego, do stosowania na zewnatrz budynkow.
Izolacje wykonac¢ rowniez na scianie budynku pod ociepleniem na wysoko$¢ min.
15cm. Wymagane parametry powtoki:

- krycie rys minimum do 2,5mm,

- przyczepnos¢ do podtoza min. 0,5MPa.

Przyktadowy produkt Ceresit CL50.

Posadzke tarasu, schody i cokét na $cianie wysokosci 15cm wytozy¢ ptytkami
gresowymi 30x30cm, o fakturze strukturalnej antyposlizgowe;.

Wymagane parametry ptytek:

- gres nieszkliwiony, grub. min. 8mm,

- nasigkliwos¢ <0,1%,

- odpornos$¢ na $cieranie wgtebne max. 140mm3,

- odpornosé na plamienie.

Przyktadowy materiat: Nowa Gala QUARZITE.

Ptytki uktada¢ na klej mrozoodporny, elastyczny, do gresu, zgodny z systemem
izolacji przeciwwodnej. Wymagane klejenie ptytek na catej powierzchni, bez pustki.
Wymagane parametry:

- przyczepnos¢ do podtoza min. 0,5MPa.

- odpornos¢ na temperature do —30°C,

Przyktadowy produkt Ceresit CM16.

Studzienki doswietlajgce

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

Sciany studzienek doswietlajgcych murowaé z bloczkdw betonowych petnych
grub.24 lub 25cm lub pustakéw zalewanych betonem. Scianki wyprowadzi¢ ponad
poziom terenu. W $cianie z bloczkdéw petnych co drugg spoine poziomg wzmochi¢
ptaskownikiem stalowym lub dwoma pretami gémm.

Nowe sciany i fundamenty zdylatowac od elewac;ji i $cian piwnicznych budynku
przektadka z folii polietylenowe;j.

Sciany wewnatrz zagtebienia i ponad gruntem wykonczyé tynkiem
cienkowarstwowym, analogicznie jak cokét budynku.

Od zewnatrz ponizej poziomu terenu, sciany po zagruntowaniu pokry¢
grubowarstwowg ptynng masg bitumiczng min. dwukrotnie i wyprowadzi¢ na
izolacje ptyty lub tawy fundamentu. W studzienkach doswietlajgcych izolacje
wykonac rowniez od wewnatrz do wysokosci zasypki zwirowej.
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5.9.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Po zaschnieciu Scianki od zewnatrz ostoni¢ folig kubetkowg z warstwg poslizgowa
z geowtokniny. Gorng krawedz folii mocowac listwg systemowg w poziomie ptyt
chodnikowych (nie wystajacg ponad wierzch chodnika).

Wierzch scianek oporowych nalezy przekry¢ ptytami chodnikowymi cietymi na
wymiar na budowie, o szerokosci dopasowanej do grubosci scianki z
wykonczeniem. Mocowanie na zaprawie do wierzchu $cianki.

Dno studzienek wykonane z ptyty zelbetowej analogicznie jak schody, stanowi
fundament dla $cianek oporowych. W dnie i podbudowie pozostawiony otwor
Srednicy 15cm, dla odprowadzenia wod opadowych do gruntu. Podsypka piaskowa
pod dnem studzienek minimum 50cm lub do spodu wykopu.

Whnetrze studzienki do wys. 15cm ponizej parapetu okna wypetni¢ luznym zwirem
o frakcji 8-30mm utozonym na warstwie geowtokniny na dnie.

Studzienki wyposazone w kraty pomostowe. Na wierzchu $cianek zamocowac
rame do kraty studzienki z kgtownika stalowego 40x40mm. Rama mocowana
kotwami wklejanymi do betonu lub spawanymi wprowadzonymi w fugi pomiedzy
bloczki. Krawedz ramy od strony elewacji budynku bez zamocowania — z
pozostawionym luzem min. 0,5cm do lica elewacji.

5.8.10. Krata pokrywy studzienki wykonana z ptaskownikow 3x40mm w rozstawie do

30mm wzmocniona poprzecznymi pretami spawanymi od spodu co maks. 60mm.
Catos¢ w ramie z ptaskownika 5x40. Krata i rama stalowa ocynkowana. Krata
powinna by¢ wyposazona w bolce blokujgce i ucho na ktédke.

Barierki i pochwyty

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.94.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

5.9.9.

Wskazane barierki schodéw gtéwnych i bocznych podlegajg wymianie na nowe,
stalowe, ocynkowane i malowane na warsztacie.

Barierki i pochwyty wykonane na wymiar jako jeden element. Dopuszcza sie
taczenia skrecane tylko elementéw tamanych przekraczajgcych tagcznie 3m
dtugosci. Wymiary schodbéw nalezy sprawdzi¢ w naturze..

Stupki i goérny pochwyt z rury stalowej kwadratowej 50x50x3mm zespawanej z
wypetnieniem. Wypetnienie z pretéw kwadratowych 10x10mm spawanych w osi
ramy. Przeswit miedzy pretami 120mm. Poziome elementy z ptaskownikéw
20x5mm mocowanych obustronnie do pretow wypetnienia.

Barierki na schodach bocznych mocowane od boku do sciany murowanej pod
ociepleniem. taczniki z elementdéw grub. 10mm spawane na warsztacie do
stupkéw. Na styku ze stupkiem od spodu podciecie dla przerwania sptywu wody po
taczniku na elewacje. Mocowanie kazdej stopki na dwie kotwy wklejane do betonu.

Balustrady na murkach schodéw gtownych mocowane od goéry na stopkach
stawianych bezposrednio na wykonczeniu murka. Mocowanie kazdej stopki na
kotwe wklejang do betonu.

Pochwyty wykonane z ptaskownika 50x8mm gietego na zatamaniach. Mocowanie
do muru na wspornikach z preta petnego 10x10mm. Wsporniki spawane do
pochwytu od spodu w osi ptaskownika. Nalezy zachowaé odstep 5¢cm od
ptaszczyzny wykonczonej sciany.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubos¢ powtoki
cynkowej nie mniejsza niz 90um. Profile zamkniete wyposazone w otwory ulgowe
g4mm od spodu (dla uniknigcia wnikania wod opadowych).

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowac specjalistycznym
szybkoschngcym podktadem na swiezy ocynk na bazie rozpuszczalnikow z zywica
akrylowg. Wymagane parametry:

- czas schniecia 0,5h (dla temp. 20°C),

- odpornosé¢ na temperature min. 100°C (ciagta ekspozycja).

Przyktadowy produkt: 9202 Galvinoleum, producent NOXAN.

Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Dostarczy¢
na budowe gotowe elementy do montazu bez koniecznosci spawania na budowie.
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5.10. Docieplenie elewacii

5.10.1. Wszystkie elewacje budynku od poziomu wierzchu cokotu do gzymsu pod dachem
lub wierzchu attyki nalezy ociepli¢ poprzez natozenie ptyt styropianu z domieszkag
grafitu. Wymagane jest zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego
klasyfikacje NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia) i wykonanie zgodne z wymogami
klasyfikacji.

5.10.2. Oprawy os$wietleniowe i elemeny inst. odgromowej na elewacjach oraz
odwodnienia dachu podlegaja demontazowi i wywézce, bez ponownego
wykorzystania. Pozostate elementy mocowane na elewacjach takie jak: tablice
informacyjne i oznakowania, mocowania flag, itp. podlegajg demontazowi na czas
robét i ponownemu montazowi po ich zakonczeniu. Nalezy przewidzie¢
ewentualne wzmocnienia w grubos$ci ocieplenia w miejscu montazu (np. klocki
drewniane dobrane gruboscig do planowanego ocieplenia).

5.10.3. Catos¢ elewacji sprawdzi¢ przez ostukanie pod katem przyczepnosci i stabilnosci
tynku. Luzne tynki nalezy sku¢ w catosci - nalezy sie spodziewa¢ ok. 10%
powierzchni elewacji.

5.10.4. Ewentualne uzupetnienia wykona¢ tynkiem cementowo-wapiennym, w razie
potrzeby wzmocnionego siatkg mocowang mechanicznie do muru.

5.10.5. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej prowadzone bedg w bruzdach
pod tynkiem lub w rurach ostonowych w grubosci ocieplenia.

5.10.6. Jako nowe ocieplenie stosowacé ptyty styropianu ekspandowanego z domieszkg
grafitu EPS 033 grubosci 12cm, fazowane na wszystkich krawedziach. Lokalnie
inne grubosci zgodnie z rysunkami detali. Ptyty uktada¢ ptasko na istniejagcym i w
razie potrzeby wyréwnanym tynku, licujac z krawedzig wegarka okna.
Wymagane parametry:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,033W/(m*K);
- wytrzymatos$¢ na zginanie — min. 75kPa,
Przyktadowy produkt: styropian Swisspor Lambda Plus

5.10.7. Na narozach budynku ptyty uktada¢ na mijanke. Mocowanie ptyt na klej oraz na
kotki w ilosci min. 4szt./m2. W pasie 2m od narozy budynku oraz pod gzymsem
mocowanie min. 8szt./m2. Kotki mocowac z uzyciem talerzykow.

5.10.8. Glify okien oczyszczone z tynku i ocieplone ptytami PIR (poliuretanowa, twarda
ptyta pokryta oktadzing z witdkna szklanego) lub ptytg XPS grubosci 4,0 — 6,0cm
zaleznie od gtebokosci glifu i profilu okien (do potwierdzenia indywidualnie po
skuciu tynku), klejonymi bezposrednio do muru.

Wymagane parametry:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,03W/(m*K);

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie przy min. 120kPa — maksymalnie 10% odksztatcenia,
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie poprzeczne - min. 70kPa,

Przyktadowy produkt: POWERDECK F.

5.10.9. Catos¢ ocieplenia ostoni¢ siatkg zbrojgcg mocowang na systemowy klej. Zbrojenie
siatkg o gramaturze min. 160g/m2. W obrysie tarasu wejscia gtébwnego, tarasu od
strony boiska oraz wneki wejscia bocznego, do wys. ok. 3,2m (do spodu gzymsu
nad parterem) zbrojenie siatkg wzmocniong (tzw. ,pancerng”) o gramaturze min.
300g/m2.

5.10.10. Narozniki wypukte wykonczy¢ profilem naroznym PVC z wmontowanym pasem
siatki. Spod ocieplenia ponad linig cokotu mocowac¢ z zastosowaniem profilu
podtynkowego z kapinosem.

5.10.11. Elewacja parteru powinna odtwarzac istniejacy wneki przy oknach, z
przesunieciem krawedzi ok. 5cm w kierunku do okna (dla unikniecia mostka
teremicznego w miejscu uskoku).

5.10.12. Lico Sciany parteru poza wnekami wykonczone boniowaniem poziomym.
Dopuszcza sie niewykonywanie boni na bocznych krawedziach (glifach) wnek przy
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5.11.

5.12.

5.13.

oknach. Bonie wykonane z systemowych listew PCV z wklejong siatkg lub rantem
azurowym pod siatke. Listwy szer. 5,0cm gtebokosci 2,0-3,0cm.

Naprawy gzymsu

5.11.1. Gzyms wienczacy elewacji (pod krawedzig dachu) nie podlega dociepleniu. Ksztatt
gzymsu ponad nowym ociepleniem do zachowani i odtworzenia w razie potrzeby.
Nie przewiduje sie wymiany obrobki blacharskiej nad gzymsem.

5.11.2. Cato$¢ gzymsu sprawdzi¢ przez ostukanie pod katem przyczepnosci i stabilnosci
tynku. Luzne fragmenty nalezy sku¢ w cato$ci. Spodziewana ilo$¢ tgcznie maks.
20% powierzchni. Podobnie oczysci¢ okolice spekan.

5.11.3. Ewentualne spekania muru nalezy naprawi¢ szybkowigzgca zaprawg
bezskurczowa do murdéw ceglanych, np. Ceresit CX 15, naktadang na zwilzone
podtoze z wypetnieniem fug cegiet w pasie wzdtuz spekania oraz z wklejeniem
siatki wzmacniajgcej pod tynkiem w pasie szerokosci minimum 50cm.

5.11.4. Ubytki tynku uzupeic tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym
typu Ceresit CR 62 lub podobnym, na zagruntowanym podtozu. W razie potrzeby
tynk wzmocniony siatkg mocowang mechanicznie do muru.

5.11.5. Catos¢ widocznego gzymsu wykonczy¢ zaprawg mineralng zbrojong
mikrowtéknem np. Ceresit CT 85 lub CT 87. Dopuszcza sie zastosowanie siatki
zbrojgcej bezposrednio w grubosci wykohczeniowej warstwy szpachlowe;.

5.11.6. Gzyms malowany farba silikonowg z teflonem np.: Ceresit CT 49. Farbe nanosi¢
minimum w dwdch warstwach z zachowaniem czasowej przerwy technologiczne;j.

Wykonczenie elewacji.

5.12.1. Wykonczenie elewacji ponad cokotem tynkiem cienkowarstwowym, silikatowo-
silikonowym, paroprzepuszczalnym, wysoce hydrofobowym, wzbogaconym o
srodki grzybo- i bio-bdjcze. Faktura kamyczkowa, ziarno maks. 1,5mm. Tynk
barwiony w masie. Stosowac wytgcznie gotowe masy tynkarskie. Podtoze
zagruntowac preparatem wskazanym przez producenta masy tynkarskie;.
Przyktadowy produkt: CERESIT CT 174.

5.12.2. Cokoty i balustrady petne przyziemia wykonczone tynkiem ozdobnym zywicznym,
barwionym w masie, o fakturze kamienia naturalnego - piaskowca. Nie dopuszcza
sie stosowania tynkéw ,mozaikowych”. Wymagana jest deklarowana odpornos¢ na
warunki atmosferyczne, szorowanie i zmywanie wodg oraz wskazanie do
stosowania na cokotach. Aplikacja zgodnie z wytycznymi producenta. Naktadanie
jednorodne, bez szablonéw i imitacji pojedynczych ptyt kamiennych. Grubosc¢
warstwy min. 2,0mm.

Przyktadowy produkt: CERESIT CT 710 VISAGE.

5.12.3. Sciany studzienek doswietlajgcych nalezy wykonczyé tynkiem ozdobnym
zywicznym tzw. mozaikowym. Wymagana jest deklarowana odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, szorowanie i zmywanie wodg oraz wskazanie do stosowania na
cokotach. Aplikacja zgodnie z wytycznymi producenta. Naktadanie jednorodne, bez
szablondéw. Kolor niejednorodny, zblizony do koloru cokotu, do potwierdzenia na
bazie prébek od producenta. Grubos¢ warstwy min. 2,0mm.

Przyktadowy produkt: CERESIT CT 77.

5.12.4. Kolorystyka zgodna z rysunkiem. O ile nie zaznaczono inaczej glify okien
wykonczone i w tym samym kolorze co $ciany wokot otworu.

5.12.5. Zaprawy klejowe, tynki i farby stosowaé z jednego systemu od jednego
producenta. Szczegdéty wykonania i aplikacji oraz materiaty pomocnicze zgodnie z
zaleceniami producenta.

Parapety zewnetrzne.

5.13.1. We wszystkich oknach nowe parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej, grubosci min. 0,7mm, powlekang warstwa poliuretanu grub. min.
50um.. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem.
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5.14.

5.15.

5.13.2. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na kazde okno. Wymiary do
potwierdzenia na budowie po wykonaniu ocieplenia.

5.13.3. Boczne krawedzie wygiete do géry. Okapnik wysuniety min. 5cm poza lico
elewacji (obramienia okna).

5.13.4. Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10% ostonietej ptyta
XPS lub PIR grubosci min. 3cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, z
uszczelnieniem na catej dtugosci.

5.13.5. Nowg obrobke gzymsu nad parterem wykonac¢ analogicznie z blachy 0,5mm.
Wymagany spadek wszystkich obrébek min. 5%. Obrébka tgczona na dtugosci na
zaktad i klejona. Mocowanie mechaniczne do muru przez ocieplenie i uszczelnione
do tynku na catej dtugosci.

Remont kominéw

5.14.1. Wszystkie kominy murowane ponad dachem budynku szkoty podlegajg
remontowi.

5.14.2. Kominy nalezy sprawdzi¢ przez ostukanie tynku na catym obwodzie i ewentualne
sprawdzenie stanu cegiet i ich mocowania zaprawa.

5.14.3. Luzne tynki do skucia. Zmurszate i luzne cegty nalezy rozebrac. Nalezy sie
spodziewac rozbiorki ok. 30% powierzchni kominéw. Ubytki tynkéw do
uzupetnienia tynkiem renowacyjnym analogicznie jak na elewacjach.

5.14.4. Sciany komindw ociepli¢ ptytami twardej wetny mineralnej grub. 3cm (z
zachowaniem wysuniecia czapek kominowych). Piyty te klei¢ na zimno do muru.
Catos¢ wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce, jak elewacje budynku.

5.14.5. Czapki betonowe podlegajg naprawom na miejscu bez demontazu. Ubytki betonu
uzupetni¢ drobnoziarnista jednosktadnikowg zaprawg do napraw betonu. Stosowac
mase odpowiednig od gtebokosci naprawianego fragmentu. Naktada¢ na zasadzie
mokre na mokre. Wyréwnac¢ do lica betonu oryginalnej powierzchni. Beton
pomalowac farbg impregnujgco - zabezpieczajgcg do betonéw w kolorze szarym.

5.14.6. Otwory boczne przestoni¢ systemowymi kratkami przeciw ptakom. Kratki
montowac¢ w obrysie otworu. Stosowa¢ gotowe kratki stalowe ocynkowane i
powlekane. Wymagana grubos¢ powtoki cynkowej nie mniejsza niz 90um.

Wymiana rur spustowych

5.15.1. Wymianie podlegajg wszystkie rury spustowe wraz z odcinkiem w gruncie w
obrebie wykopow. Rynny i obrébki blacharskie gzymsu bez zmian.

5.15.2. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, kielichowe, srednicy 150mm i
125mm, mocowane do elewacji na dystansach.

5.15.3. Istniejgce przebicia gzymsu nad parterem wymagajg poszerzenia do
dostosowania do nowej lokalizacji rur w narozach budynku. Dla rur prowadzonych
na ptaskiej elewacji nalezy wykona¢ nowe przebicia tego gzymsu. W gzymsie
wienczacym (pod krawedzig dachu) nie wykonywac nowych przebié, prowadzenie
rur dostosowac do istniejgcych otwordw, lub prowadzi¢ je od zewnatrz prostym
skosnym odcinkiem.

5.15.4. Odcinki rur spustowych do wysokosci 2m nad poziom terenu wykonaé jako
zeliwne, kielichowe, z rewizjg do wyczystki. Rewizje mocowac na wys. min. 30cm
nad terenem. Rury zeliwne fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie i malowane.
Potaczenia na uszczelki systemowe.

5.15.5. Odprowadzenie wszystkich rur spustowych wtgczone do istniejgcych odptywow
ponizej poziomu terenu. Wymiana dokonana w obrebie wykopu wykonanego dla
potrzeb izolacji $cian piwnicy. Wymianie podlega odcinek w obrebie wykopu, od
poziomu terenu do kolana lub tréjnika podejscia wigcznie. Ponizej poziomu terenu
stosowac rury PCV do gruntu (pomaranczowe).

5.15.6. Analogicznie wykona¢ odprowadzenie wody z tarasu, z przelewem na teren
zielony po obu stronach tarasu. Wpust podtogowy tarasowy typu chodnikowego.
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5.16.

5.17.

Wymiana okien

5.16.1. Wszystkie okna w budynku przewidziane sg do wymiany na nowe, wykonywane
na zamowienie na bazie wymiaréw potwierdzonych na budowie. Drzwi wejsciowe
aluminiowe bez zmian.

5.16.2. Nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o wspotczynniku min. Uf maks. 1,0W/m2K
dla samego profilu. Gtebokos¢ profilu min. 72mm, taka sama dla stupkéw i
poprzeczek. Profile o prostych i mozliwie ostrych krawedziach, bez zaokraglen.
Maksymalna widoczna szerokos¢ profili 125mm (rama skrzydta tacznie z
oscieznicg). W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia stalowe wewnatrz profili
ze wzgledu na gabaryty okien.

Przyktadowy system: Gealan Futura lub Gealan Trend, producent: Bracia
Bertrand sp. z o.0.

5.16.3. Ramy witryn powinny stanowic jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez
zdwojonych profili. Nie dopuszcza sie zestawiania catych witryn z pojedynczych
okien (skrzydet z ramg). Skrzydta uchylne lub rozwieralno-uchylne. W skrzydtach
wytgcznie uchylnych blokada mechaniczna zakresu wychylenia skrzydta z
mozliwoscig wytozenia skrzydta do poziomu po recznym zwolnieniu blokady.

5.16.4. Profile z biatego PCV.

5.16.5. Szklenie zestawem szyb zespolonych 1- lub 2-komorowych, zawsze przeziernych.
Szyby niskoemisyjne o zwiekszonej izolacyjnosci od promieniowania stonecznego.
Nie dopuszcza sie szyb refleksyjnych lub o wyraznym zabarwieniu. Mocowanie
szyb zawsze od strony pomieszczenia.

5.16.6. Wymagane parametry dla wszystkich okien:
- wsp. przenikania ciepta Uw dla catego okna — maks. 0,9 W/m2K
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.
- przepuszczalnos¢ swiatta minimum 65%
- przepuszczalnos¢ energii stonecznej maksymalnie 40%
- systemowa listwa progowa do wpiecia parapetu.
- klamki z blokadg na kluczyk.

5.16.7. Wszystkie okna wyposazone w fabrycznie montowane nawiewniki w ramie
oscieznicy lub skrzydta otwieralnego. Nawiewniki ze sterowaniem przeptywu
recznym lub higroskopowym. Wymagany przeptyw powietrza min. 40m3/h.

5.16.8. Okna w sali gimnastycznej wyposazone w systemowe przegubowe przedtuzacze
do klamki umozliwiajgce uchylenie gérnych skrzydet z poziomu podtogi sali.
5.16.9. Nowe okna przesuniete na zewnatrz wzgledem obecnej lokalizacji o ok.12-15¢cm.
Mocowanie na kotki rozporowe poprzez wasy montazowe do ukrycia pod tynkiem.
Uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i
silikonem, od strony zewnetrznej kotnierzem wiatroszczelnym pod warstwg
ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do niskich temperatur.
Nie dopuszcza sie stosowania pianki montazowej jako jedynego uszczelnienia
oscieznicy z murem.

5.16.10. W ramach wymiany okien, w zwigzku z ich przesunieciem, nalezy przewidzie¢
uzupetnienia tynku i odmalowania catych gliféw wewnetrznych.

5.16.11. W niektérych oknach wymagane jest zmniejszenie wysokosci otworu poprzez
podmurowanie do wyréwnania z istniejgcym parapetem.

5.16.12. Wymiary witryn przed zamdwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury
wszystkich otworéw z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni. O
ile nie zaznaczono wyraznie na rysunkach, nie przewiduje sie przebudowy
istniejgcych otwordéw w Scianach.

Remont parapetow wewnetrznych
5.17.1. Istniejgce parapety z lastryko do pozostawienia.

5.17.2. Na wszystkie parapety za wyjatkiem pomieszczenh technicznych i magazynowych
w piwnicy, natozy¢ naktadke — parapet z profilu komorowego PVC szer. ok.45¢cm
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(nalezy dopasowac do docelowej gtebokosci parapetu po przesunieciu okien).
Grubos¢ naktadki maks. 20mm, krawedz widoczna grub. min. 40mm. Wykonczenie
naktadki laminatem CPL. Wz6r do potwierdzenia po przedstawieniu probek. W
tazienkach — kolor biaty, bez wzoru.

Przyktadowy producent: KRATEX ul. Henrykowska 22d, Zduriska Wola.

5.18. Docieplenie poddasza

5.19.

5.20.

5.18.1. Podtoge catej przestrzeni poddasza oczyscic¢ z luznego piasku, kurzu i innych
Smieci.

5.18.2. Odstoniety wierzch stropu na poddaszu oczyscic i w razie potrzeby lokalnie
wyréwnac chudg zaprawg cementowa.

5.18.3. Catos¢ przekry¢ warstwg folii paroprzepuszczalnej uktadanej na zaktad i
wywinietej 10cm na Sciany.

5.18.4. Wykonac zasyp z lekkiej podsypki wyréwnawczej keramzytowej lub podobne;.
Zasyp grubosci ok.5,0cm dostosowany do faktycznego stopnia nieréwnosci stropu.
Zasyp zagesci¢ ubijaczka reczng i wyrdwnac tatg prowadzong na prowadnicach.
Wymagane parametry techniczne podsypki:
- ciezar zasypu maksymalnie 450kg/m3
- ziarnistos$¢ 0,2-4,0mm
- klasa reakcji na ogien — A1
Przyktadowy produkt: Podsypka wyréwnujgca Fermacell.

5.18.5. Na catej powierzchni utozy¢ ptyty styropianu EPS 100 grubosci 15¢cm, fazowane
na wszystkich krawedziach.

5.18.6. Wskazang czes¢ poddasza wytozy¢ 2 warstwami ptyt OSB3 grub.12mm i 18mm
ukfadanymi na zakad i zbijanymi ze sobg. Alternatywnie dopuszcza sie jedng
warstwe ptyt grub. 25mm z tgczeniem na piér-wpust i mechanicznym ztgczeniem
pomiedzy ptytami. Zaktada sie utozenie ptyt ponizej belek podwalinowych stupow
konstrukcji wiezby dachowe;.

Zadaszenia nad wejsciami

5.19.1. We wskazanych miejscach nad wejsciami zamontowaé systemowy daszek z ptyt
akrylowych na profilach i wspornikach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych.
Zadaszenia o stylizowanej formie, o prostej krawedzi rownolegtej do Sciany i
spadku prostopadtym od elewacji budynku.

5.19.2. Wymagane wymiary daszka zgodnie z rysunkiem, gteboko$¢ nie mniej niz 90cm.

5.19.3. Wolna krawedz daszka wyposazona w zintegrowang rynne lub profilowana w
przekryciu jak rynna. Odptywy z rynny na boki zadaszenia

5.19.4. Wypetnienie przekrycia z pojedynczej (bez tgczen), przydymionej (brgzowej) ptyty
poliweglanu litego grubosci min. 4,0mm. Nie dopuszcza sie wypetnienia z
poliweglanu komorowego.

5.19.5. Mocowanie do muru pod ociepleniem, poprzez element z twardego drewna w
grubosci ocieplenia.

5.19.6. Przyktadowy produkt: ROBELIT daszek markizowy Retro

Kolorystyka, probki i materiaty wykonczeniowe

5.20.1. Kolorystyka poszczeg6lnych elementéw okreslona jest na rysunku kolorystyki
elewaciji.

5.20.2. Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich rob6t wykonczeniowych podlega
wczesniejszej akceptacii projektanta i zamawiajgcego, na podstawie prébek lub
powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.20.3. Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta
lub uzytkownika.

5.20.4. Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Prébki
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przedstawi¢ od akceptacji projektanta lub uzytkownika przed zakupem docelowej
ilosci farb.

5.20.5. Prébki, a w przypadku materiatéw dostepnych wytgcznie na zamdwienie -
szczeg6towe karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementow
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zamdwienia.

6. Kontrola robot i materiatow

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang Norma lub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robot

7.1.

7.2.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie
uwagi dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na koniecznos$¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku
wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczeg6lnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m?3
7.2.2. Roboty ziemne 1m?3
7.2.3. Chodniki 1m?
7.2.4. Prace tynkarskie i malarskie 1m?
7.2.5. lzolacje 1m?2
7.2.6. Stal budowlana 1kg
7.2.7. Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.
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8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposdéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajacego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Zasady odbioru rob6t zostang szczegétowo opisane w umowie z Wykonawca

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa
drogowego, zawarte sg w kosztach ogélnych.

9.3. W skiad robét tymczasowych i towarzyszacych wchodza:
9.3.1. Organizacja placu budowy.
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
9.3.4. Prace porzadkowe
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania rob6t budowlanych.
9.3.8. Zajecie pasa drogowego i chodnikdw.

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.
10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
10.3. Przedmiar robét.

10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

10.5. Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogtoszona w Dz.U. 2004
nr 92 poz. 881, z pdzniejszymi zmianami.

10.6. Rozporzadzenia:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690. z pdzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego (Dz.U. 2003. nr 120, poz.1131).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122)

10.7. Normy:
= Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
= Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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