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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA BOISKA
REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" Al Zieleniecka 2, Warszawa;
dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegblnych
asortymentdw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D - 10.01.00 — Sprzgt sportowy

D - 10.02.00 — Pitkochwyty

D - 12.00.00 — Instalacje sanitarne

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub
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technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacj3, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na
wtlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.53. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy,
a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreSlone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rdznice tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
rob6t, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowiazek dba¢ o czysto$¢ na i wokot
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania; Stosujac si¢ do tych wymagah Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robédt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie
tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialdow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczane na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapltacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty zakohczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposéb
ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru begda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, beda zachowane nastepujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy bedzie miat
wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatléw
przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bgda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

6



BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli
wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przeszioSci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgdg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:  Certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; Deklaracja
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktére
spetniaja ST. W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
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dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone. Oferent
powinien dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokotly
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czesciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr poszczegélnych warstw podbudowy pod nawierzchnig
syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbioér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
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do ich ilosci, jakosSci 1 wartoSci.

a) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jes$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub
zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn. ,, BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO
dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz” Al. Zieleniecka 2, Warszawa; dziatka nr ew. 6, obreb
3-01-02”.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokos$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rOwninnym na powierzchni~2300 m2

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z p6zniejszymi zmianami z zakresu
geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
ST sa:

paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,

stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gléwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane regcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich biedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gléwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow gléwnych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm. Rzgdne wysokoSciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawe¢dzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
robdét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gléwnych i punktéw wysokoSciowych,

- uzupelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,, BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka
Sportu nr 2 "Drukarz” Al. Zieleniecka 2, Warszawa; dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym boiska i obejmuja:

- zatadunek 1 wywo6z ziemi z wykopow

- wykopy pod tawy betonowe

- wykopy pod fundamenty

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Og6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zaggszezarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykop6éw jak 1 nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
glebokosci wykopdéw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw
rob6t ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomicg, tata miernicza, tasSma itp. przygotowac i oczy$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -
20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usungé sposobem rgcznym lub mechanicznym,
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zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnoS$ci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odkiad lub dowiezione spoza strefy robét z wylaczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym
prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznoSci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosic I's =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$é
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postegpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie
rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztalttowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podloze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni” cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Jopochylenia +10
- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5
) nieréwnos$ci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okre$lane jest na podstawie:
¢ wskaznika zageszczenia I,
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Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowe;j
(pds) szkieletu gruntu okres$lanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podioze)

Odleglos¢ od podloza konstrukeji nawierzchni wraz z platforma robocza |Minimalna wartos¢ I
Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- 7ageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie rob6t, wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp, zaggszczenie powierzchni
wykopu , przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie, wykonanie zasypek, nasypdw, rekultywacje¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa; dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-
027,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

eDemontaz elementéw malej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej architektury:
Stalowe bramki do pitki recznej — 2 szt.

eRozbidrka stajni

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy pozostatosci po stajni. Budynek parterowy, drewniany
przykryty dachem dwuspadowym wykonczony gontem bitumicznym.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowg i okre§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

7 3.07.2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z badan
kontrolnych

2. MATERIALY

Materialy nie wystgpuja

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3; Do
rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonania Rob6t rozbiérkowych

Do wykonania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mloty pneumatyczne

- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4;

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich §rodkéw transportu jak: samochdéd skrzyniowys;
samochéd samowytadowczy; ciagnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi
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odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odtaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysoko$ci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy Zzelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowal i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz sgsiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoéz gruzu i materialow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy ujaé w
cenie jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac¢ nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;
c¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing 1 zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajacg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szescienny) robét rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie dokonana
wedlug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$§¢ zuzytych materialéw podstawowych i1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewdz materialéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, wywoOz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 1. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport r¢czny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w ramach inwestycji pn. ,, BUDOWA BOISKA
REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" Al Zieleniecka 2, Warszawa;
dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wiasno§¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0
odpadach”.

14. OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczefistwa zardwno w obrebie pasa drogowego,
jak 1 poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w
DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robodt z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowaé
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt
nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
5.2.315.24.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogegsci¢ 3-4
przej$ciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zaggszczanie podloza

Bezpo$rednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnoS$ci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy okres$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
(wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i1 z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowaniem wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
Szerokos$¢, gleboko$¢ i potozenie|Z czestotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze,
koryta okreslonych w p.6.2.

Uksztalttowanie pionowe osi koryta |jw.
Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu -
badanie wskaznika zageszczenia

600
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podloze , kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbidér

wykonanego koryta, wyprofilowanego i1 zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postgpu roboét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), reczne i
mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego, mechaniczne zageszczenie podtoza, zatadunek i transport
gruntu na odktad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okre$lenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatlcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe og6lne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn.
,BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" Al
Zieleniecka 2, Warszawa; dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

12.Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
utozenie geowtdkniny, wykonanie podbudowy grubosci 16 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnie z trawy syntetycznej, wykonanie podbudowy
grubosci 8 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod
nawierzchnie z trawy syntetycznej, wykonanie podbudowy grubo$ci 4 cm z mialu kamiennego 0/4 mm pod
nawierzchnie z trawy syntetycznej (podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubo$ci po zageszczeniu)

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wla$ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi normami (W
szczeg6lnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) 1 ST DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedltug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagta i nie moze przebiegaé
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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Bok oetka sita, mm
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz od2do 10 [PN-B-06714-15

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz: 1 PN-B-04481

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wgfod 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481
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6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 3530 PN-B-06714-42
a)  S$cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz;
b) Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: | 5 PN-B-06714-19

9. Zawarto$¢ zwigzk6éw siarki w przeliczeniu na SOs3, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28

10. Wskaznik no$nosci Wy mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad
nastepujacy sprzet: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materialu. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny
powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposéb przeciwdziatajagcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen 1 tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z
przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wczesniej
wykonanej warstwie odsaczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w
sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedlug zalecen Inspektora. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesdniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe¢ podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebng ilo§¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w
iloSci nie wiekszej niz 10 1/ m*® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okre§lonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotno$ci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy material osuszy¢ przez
zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ si¢ bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki. Przed przystapieniem do robdot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczeSniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych
w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Kazda
powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3
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rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki. Przed zaggszczeniem roztozong warstwe nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo od
krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu obszaru
dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu obszaru
dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczac¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia
walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedlug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0.
Wilgotnos$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé
ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z
czestotliwodcia gwarantujacag zachowanie wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robé6t. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robdt przy budowie podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej|Maksymalna  powierzchnia  podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)

Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnosci kruszywa. W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci
kruszywa okres$lone w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢é w sposdb losowy zroztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem 1 w obecno$ci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania petne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zzrédla pobierania materialéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy. Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywa¢ sie¢ do osiagniecia
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiarow |Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: -w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m?,
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2
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2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Roéwnos¢ podtuzna Latag w 3 przekrojach
4. Réwnos¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubo$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa lamanego nie powinno
przekracza¢ +10%,

6.3.2. No$nos$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugi¢cia lub minimalne modulty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zaggszczenia i
rojektowanego wskaznika no§nosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z|Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0| Wskaznik Maksymalne ugiecie| Minimalny modul odksztalcenia mierzony

wskazniku  Whes|zageszczenia Is nie|sprezyste pod kolem mm |plyta o $rednicy 30 cm MPa
nie mniejszym niZ|mniejszy niz

% -
40KN |50 kN od  pierwszego
obcigzenia E1

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Réwnos¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podang w tablicy w punkcie 6.3. NierdéwnoS$¢ poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czgstotliwoscig podana w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwno$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czgstotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%.

¢) Szeroko$¢ podbudowy. Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie materiatéw 1 sprz¢tu niezbednych do wykonania podbudowy, wytworzenie mieszanki kruszywa,-
mechaniczne roztozenie materialu warstwami, zaggszczenie poszczegdlnych warstw, utrzymanie wykonanej
warstwy, §rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wplywem
wody i sprzgtu wykonawczego, wykonanie pomiardéw i badaf, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych rob6t
10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

od drugiego obcigzenia E:
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D. 03.02.00 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA BOISKA
REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa;
dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy betonowych
i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej
nowych nawierzchni

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie betonowej wedlug
zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 8x30. Zastosowane obrzeza
pod wzgledem jakos$ci powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w
obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane beda z betonu klasy B15,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. Kruszywo
(piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN
1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda rgcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ wtasno$ci materialéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Transport
i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy. Wytyczenie sytuacyjno-
wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.3.Wykonanie koryta pod lawg¢ betonowa. Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta
gruntowego pod fawe betonowa z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ -
zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.
5.24.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza. Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na lawe
betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢
opracowana dla konkretnych materialéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczes$niej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.
5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm
W usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: - m (metr) wbudowanego obrzeza

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania odno$nie ptatnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i sktadowanie materiatéw do wykonania
robdt, wykonanie koryta gruntowego pod lawe betonowa, wykonanie deskowania tawy betonowej,
wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym, rozebranie deskowania, pielegnacja
wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i roz$cielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno§¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
syntetycznej w ramach zadania pn. ,, BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka
Sportu nr 2 "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa; dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej na ptycie boiska.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
‘Wymagania ogélne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Trawa syntetyczna.

System nawierzchni sklada si¢ z dwdch elementéw: sztuczna trawa i wypelnienie. Bezposrednio na
podbudowie kamiennej instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia z wklejanymi liniami w kolorze biatym.

Do wbudowania zostanie dopuszczona nawierzchnia o ponizszych parametrach:

wysoko$¢ wiékna 60 mm

ksztatt wtdkna: X lub z innym wzmocnieniem

typ witdékna: monofil

rodzaj witdkna: 100% polietylen

Dtex: 13.000 - 15.600

grubos$¢ kazdego wiékna: 360 - 650 mikronéw

ilo$¢ widkien: 102.000 - 116.000/m?

Nlo$¢ peczkéw: 8500-9600/m?

wytrzymatos¢ taczenia klejonego migdzy brytami min. 80 N/100mm

sifa potrzebna do wyrwania peczka trawy po starzeniu wodg min. 45 N

wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Wymagane dokumenty do dotaczenia do oferty przetargowej:

e karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

e atest PZH, lub réwnowazny dla trawy syntetycznej oraz wypelnienia

e autoryzacja producenta wydana na zadanie obj¢te przetargiem

e Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametrow
z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzajacy wytrzymatos$¢ taczenia klejonego miedzy
brytami po starzeniu wodg 1 sil¢ potrzebng do wyrwania peczka trawy po starzeniu woda (dostgpny na
www.FIFA.com).

e Badanie na zgodno$¢ z norma EN 15330-1:2014, [ub aprobata techniczna ITB, /ub rekomendacja
techniczna ITB

e Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu

e prébka trawy 25cm x 15¢m i granulatu SBR

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i Igczenia paséw trawy syntetycznej,

3.2. Rozkladanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm
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Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w spos6b zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewozenia.

Wymagania odno$nie transportu zgodnie z instrukcja producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie srodkami transportu samowyladowczymi w sposéb zabezpieczajacymi je
przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robét

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2. Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna
ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacjg.

3. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.
4. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne do$wiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy

syntetycznej w technologii piaskowo-gumowe;.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Instalacja: rolki trawy nalezy roztozy¢ dopasowac do siebie i sklei¢ za pomoca kleju do nawierzchni i taSm
taczeniowych. Nastepnie wyciac i wklei¢ linie.

Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja predkosci zasypu.

System nawierzchni sktada si¢ z dwdéch elementéw: sztuczna trawa i wypelnienie. Bezposrednio na
podbudowie kamiennej instalowana jest sztuczna trawa. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia z wklejanymi liniami w kolorze biatym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jako$ci rob6t podlega jako§¢ uzytych materialéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie rob6t obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,

- sposdb przygotowania materiatow,

- kontrola utozZenia i polaczenia paséw trawy syntetycznej,

- kontrol¢ montazu linii boisk,

- kontrole¢ zasypania wypetnieniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne zasady obmiaru
rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
materialdw, roztozenie paséw trawy syntetycznej, potaczenie paséw trawy syntetycznej, montaz linii boisk,
zasypanie nawierzchni wypelnieniem, przeprowadzenie pomiar6w i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzenia robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka
Sportu nr 2 "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa; dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa i montaz wyposazenia w Sprzgt sportowy

Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Betoni jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzgtu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-EN
206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy

Bramki do pitki noznej

Wymiary w $wietle 5,0 x 2,0 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100 mm aluminiowego
anodowanego 1 lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki polaczone sa specjalnie
skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych anodowanych lub
stalowych z powtokg galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci
odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zlaczne bramki musza posiadaé
ochronne powloki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, maszty odciagowe do
napr¢zania siatki, rama dolna siatki bramki, tuleje aluminiowe z pokrywami. Sposéb montazu: rama bramki i
maszty odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na stale w podtozu, rama dolna mocowana obejmami do
gruntu. Tuleje i pokrywy wchodza w skiad kompletu.

Do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 m. Siatka polipropylenowa, bezwgztowa. Oko 10 x 10 cm. Grubos¢ linki
3 mm. Kolor biaty.

Bramka musi spetnia¢ wymogi normy EN 748.

Choragiewka narozna

Choragiewka narozna z poliweglanu @ 50 mm, wysoko$¢ 150 cm, z tulejg i pokrywa.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
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4.3. Transport elementow wyposazenia
Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentow:
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentoéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach nalezy
wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,
Montaz elementéw:
Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb
by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sklada¢ si¢ ze stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.
7.OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiaru rob6t jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
8.ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie betonowego fundamentu
- zasypanie wykopu,
- dostawa, montaz i regulacja poszczeg6lnych elementow sprzetu sportowego,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
1() PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno$¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN 12620:2004
i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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D. 10.02.00 PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
ramach zadania pn. ,,BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2
"Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdot przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja:

- dostawa i montaz pitkochwytu

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne.

15. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 1 PN EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004.

2.2. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty z trzech stron boiska. Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.
Stupy

Stupy zagt¢bione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych min. @
76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ §cianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.
Skrajne stupy wyposazone we wsporniki. Dwa dodatkowe wsporniki w Srodku najdtuzszego pitkochwytu.
Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm Ilub
okragte, wiercone, o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢ ponizej
poziomu trawnikow.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gi. 100/100 Grubo$¢ linki min. 3 mm.
Kolor zielony.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem pitkochwytu wykonywane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materialow

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie pitkochwytu i
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ogrodzenia oraz posiada¢ wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

b) prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

¢) prawidtowos$¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

7.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu. Ogélne zasady obmiaru robdt podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki, przeprowadzenie pomiardw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i  ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262

33



BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02

D. 12.00.00 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn. ,,BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla
Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz” Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-
027,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych. Projektowany uktad instalacji obejmuje budowe drenazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

Odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 3aczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdéd pionowy
umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatlu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki arzgdna spocznika.

Komin wilazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta zelbetowa przykrywajaca komorg robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.
Geowldknina (lub widknina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciaglych,
wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza
wytrzymatosciag oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
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ogdblne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy zastosowane do budowy odwodnienia powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materiatly

Drenaz wykona¢ z rur drenazowych z filtrem z witékna syntetycznego Dz 126/113 mm. Ksztattki dla
systemu drenazowego: zaslepki, tréjniki i zlaczki. Na polgczeniach z drenazem istniejacym zainstalowaé
studzienki rewizyjne, drenarskie PVC [ 315.

2.3. Skladowanie materialéw

2.3.1.Pokrywy zelbetowe

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.2.Piasek i zwir

Piasek i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu: zurawi budowlanych samochodowych, koparek podsigbiernych, spycharek kotowych
lub gasienicowych, sprzetu do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport skrzynek

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.3. Transport piasku i Zzwiru

Piasek i zwir moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac,
szczegOlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
st.C 1 nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
zgnieceniem.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i1 kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Odwodnienie ptyty boiska odbywaé si¢ bedzie poprzez drenaz do istniejacej kanalizacji deszczowej, za
posrednictwem istniejacego drenazu.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ podiaczenia si¢ do istniejacych rur drenarskich gtebokos¢ posadowienia nowych
rur nalezy dopasowac¢ do istniejacych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inspektorowi. W
celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez wykonawce¢ co najmniej nastgpujace warunki :
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a) gérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren.

b) terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

¢) W razie konieczno$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem. Wykopy nalezy wykona¢ jako
otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem
warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materialu. Metody
wykonywania wykopéw(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora. Rozpoczgcie robdt wymaga
wytyczenia osi zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez utozenie przy jego krawegdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb , aby jednoczes$nie byly
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Wykopy pod przewody
powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
Minimalna szeroko$§¢ wykopu w S$wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu - dylami
stalowymi - nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw . Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
spos6b uzgodniony z Inspektorem. W wypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu,
skruszony grunt nalezy usuna¢ ,a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zaggszczonym piaskiem.

5.3. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

5.4. Roboty montazowe

Odwodnienie ptyty boiska odbywaé si¢ bedzie poprzez drenaz do istniejacej kanalizacji deszczowej, za
posrednictwem istniejacego drenazu. Ze wzgledu na konieczno$¢ podlaczenia si¢ do istniejagcych rur
drenarskich glebokos¢ posadowienia nowych rur nalezy dopasowac¢ do istniejacych.

Roéw dla rur drenarskich

Dla utozenia drenazu nalezy wykona¢ w gruncie rowy. Rowy szeroko$ci $rednio 50 cm i glgbokosci 35 cm
ponizej wykorytowanej powierzchni. Odleglo§¢ pomiedzy rowami to 5,0 m. Giéwne rowy przebiegaja
wzdtuz boiska (7 linii) potgczone na koncach rurami poprzecznymi.

Rury drenarskie

Drenaz wykona¢ z rur drenazowych z filtrem z witékna syntetycznego Dz 126/113 mm. Ksztattki dla
systemu drenazowego: zaslepki, tréjniki i zlaczki. Na polaczeniach z drenazem istniejagcym zainstalowaé
studzienki rewizyjne, drenarskie PVC [J 315. Rury odsaczajace uktadane wzdluz boiska zgodnie z
zataczonym rysunkiem drenazu boisk, ze spadkiem w kierunku do przewodu zbiorczego.

Wypehienie rowow

Rowy nalezy wytozy¢ (dno i boki) geowtdkning separacyjno filtracyjna. Ré6w na catej giebokosci nalezy
zasypa¢ zwirem filtracyjnym frakcji 13-32 mm. Zwir filtracyjny nalezy przekryé geowtdkning separacyjno
filtracyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

esprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,

*badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

esprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

*badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
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lub betonu,

esprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

esprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

eodchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

*odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

*odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtoéci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

eodchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 jest:

-m (metr) wykonanego i odebranego drenazu,

-szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegblnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej cze$ci robot,
uniemozliwiajagcych odbiér robét poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja: roboty montazowe wykonania rur i odgalezien wraz z podlozem,

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatéw,

-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-utozenie rur i studzienek,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wlazy kanatowe. Klasy A (wtazy typu lekkiego)

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne wysokoci$nieniowego.

37



BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr 2 "Drukarz"
Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02

D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w ramach inwestycji pn. ,, BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO dla Miedzyszkolnego Osrodka Sportu nr
2 "Drukarz" Al. Zieleniecka 2, Warszawa, dziatka nr ew. 6, obreb 3-01-02”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Nawierzchnia trawiasta, Wycinka drzew, Zabiegi pielegnacyjne, Nasadzenia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewdow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wila$ciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, Plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikéw jako$ci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez
kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost
fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.4. Nawierzchnia trawiasta

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%

® Wiechlina tagkowa (poa pratensis) 40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

2.5. Materiat szkoétkarski

Material ro$linny to ro$liny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidlowy dla danego
gatunku pokréj. Galezie nie moga mie¢ zadnych $ladéw uszkodzen. Je$li roSliny bylty uprawiane w
pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza okresem zimowym. Szczegdblnie
istotne przy sadzeniu ro$lin z pojemnikéw wczesna wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Ro$liny
uprawiane w pojemnikach sa w czasie zimy szczegdlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta
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korzeniowa kupowanych ro$lin powinna by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty
korzeni.

L.p. |Nazwa lacinska Nazwa polska Liczba sztuk  |[Pojemnik |Wielko$¢ sadzonki
Drzewa liSciaste

1 |Acer platanoides klon pospolity 3 C40 250-300/ 16-18

2 |Carpinus betulus grab pospolity 11 C40 250-300/ 16-18

Powierzchni¢ pod drzewami nalezy wysciétkowaé przekompostowang kora drzew iglastych o grubosci
warstwy 5 cm.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
glebogryzarki, kultywatora, walu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport sadzonek

Sadzonki ro$lin moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas
transportu nie uszkodzi si¢, ani nie pogorszy jako$ci materiatu szkotkarskiego. W czasie transportu drzewa i
krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw, przed wyschnieciem i
przemarznigciem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie robét

5.2.1. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na terenie zniszczonym pracami budowlanymi.
Podloze

Po osunigciu darni przekopa¢ teren glebogryzarka lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny, recznie i
usung¢ wszelkie chwasty ktaczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2.
Teren zwatowaé w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie przed
przystapieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypelni¢ warstwa 5 cm substratu
torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

e Zycica trwata (lolium perenne)40%

® Wiechlina tagkowa (poa pratensis)40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

Siew

Teren wyréwnac¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywac za
pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren zwalowaé¢ w dwu kierunkach.
Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

5.2.2. GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM

Na terenie opracowania rosng drzewa liSciaste, z cze$¢ jest w bardzo ztym stanie zdrowotnym, czg$é
koliduje z projektowanym boiskiem.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI

Drzewa do zachowania (22 szt.) oraz krzewy (35 m?) na terenie budowy nalezy podda¢ podstawowym
zabiegom pielegnacyjnym oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.

Pielegnacja

Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledéw bezpieczenstwa usungc.
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Skutkiem odstaniania korzeni jest najcze$ciej ich przesuszenie oraz pézniejsze prochnienie, w zwigzku z
czym wszystkie korzenie wychodzace na powierzchni¢ gruntu zaleca si¢ przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej.
Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami ustawionymi na
podtozu (nie na korzeniach) izwigzaniu tasmg stalowa lub ocynkowanym mi¢kkim drutem okraglym.
Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywac
do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno mocowaé do nich zadnych elementéw ktére nie
stuza do zabezpieczenia drzewa. Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych galezi, a przynajmnie;j
na wys. 2 m. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiggu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie. Drzewa nalezy
podlewa¢ ok. 20 dm® na 1 szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazah Inspektora
Nadzoru przez caly czas trwania rob6t, W przypadku odstonigcia systemu korzeniowego konieczne jest
przykrycie go matami stomianymi w iloci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni
utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy
natychmiast polozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta. Podczas
prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzgtu budowlanego oraz miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych poza zasi¢giem systemu korzeniowego drzew. Po zakonczeniu prac
budowlanych teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z materialéw budowlanych a zabezpieczenia ro$linnosSci
usunac.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA

Do wycigcia przewidziano:

edrzewa w bardzo ztym stanie zdrowotnym: 13 szt.

edrzewa i krzewy kolidujace z projektowanym boiskiem: 14 szt. drzew

Drzewa do wycinki w bardzo ztym stanie zdrowotnym

Karpy po drzewach sa przewidziane do wykarczowania. Zaleca si¢ przeprowadzenie zabiegdw usuwania
recznie, z odcigciem pitg mechaniczng galezi, konaréw 1 czgéci pnia oraz opuszczeniem ich na linach.
Korzenie nalezy odkopa¢, odciac i usungé, a reszt¢ pnia przewréci¢ przy uzyciu liny i pocia¢ na odcinki.
Dtuzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione, natomiast doly zasypane dowieziong ziemia, ubite i
wyréwnane.

5.2.3. NASADZENIA

Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze drzew wokoét boiska.

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej
grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca si¢ stosowanie sita z oczkami o Srednicy
2,5 cm. Gleba powinna si¢ charakteryzowa¢ duza porowatos$cia i gruzetkowato$cia (zawartoscig agregatow
glebowych). RoS$liny nalezy sadzi¢ zaprawiajac dét na gleboko$¢ gwarantujaca utrzymanie dobrej kondycji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywa¢ ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej
ziemi ogrodniczej (kazdy do6t nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednia dla danego gatunku ro$liny). D6t do
sadzenia drzewa powinien by¢ zaprawiony na powierzchni 1x1 m na gteboko$¢ 1 m.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajace bryle korzeniowa nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Glgbokos¢ sadzenia
powinna by¢ taka jak w szkdlce. Ziemig¢ w dotach nalezy zaggszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryly
korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowa¢ miske utatwiajaca podlewanie. Drzewo
liciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem.
Paliki powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowe;j
do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na glebokos¢ ok. 1 m. Nie moga ociera¢ korony miodych drew. Paliki
maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych. Powierzchni¢ pod
drzewami nalezy wyscidtkowaé przekompostowang korg drzew iglastych o grubosci warstwy 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

® oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

¢ prawidtowego uwatowania terenu,
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¢ zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

® gestoSci zasiewu nasion,

¢ prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,

¢ okres6w podlewania,

¢ dosiewania plaszczyzn trawnikdéw o zbyt malej gestosci.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

® prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

® obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. DRZEWA

Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotow,

- zaprawienia ich ziemig rodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z norma PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci posadzonych gatunkéw iodmian oraz ilosci drzew ikrzewéw z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach,

- jakosci posadzonego materiatu,

- prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) zabiegéw pielegnacyjnych drzew.

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) wycietych drzew.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena 1 m*> wykonania trawnika obejmuje:

® roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz i roz§cielenie ziemi urodzajnej, nawozenie,
e zaktadanie trawnikow,

Cena posadzenia 1 szt. drzewa obejmuje:

—roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotéw,

—dostarczenie materiatu roslinnego,

—sadzenie i w niektérych przypadkach stabilizacja,

—wywo6z nadmiaru ziemi rodzimej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

10.1. Normy

PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67030Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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