
Opis przedmiotu zamówienia:  
Zał. nr 8 do SIWZ 
Nr sprawy: UD-VI-ZP/93/17 
 

„Budowa boisk dla Mi ędzyszkolnego O środka Sportu nr 2 – „Drukarz” – zamówienie 

obejmuje roboty: 

1) Wycinkę części istniejących drzew ze względu na kolizję projektową oraz ze względów 

sanitarnych. W zamian za wycięte drzewa dokonane zostaną nasadzenia 

kompensacyjne. 

2) Usunięcie darni i gleby urodzajnej oraz wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego na 

głębokość ok. 50 cm pod podbudowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy 

syntetycznej. 

3) Budowę drenażu odwadniającego płytę boiska i podłączenie go do drenażu 

istniejącego. 

4) Budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, ułożonej na 

podbudowie z kruszyw kamiennych. 

5) Wyposażenie boiska w stały sprzęt sportowy. 

6) Budowę piłkochwytów. 

7) Budowę oświetlenia boiska. 

A.  Budowa boiska piłkarskiego  

Przedmiot zamówienia, szczegółowo opisany w pkt 8  Projektu wykonawczego , 

obejmuje: 

• wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych (demontaż elementów małej 

architektury, budynku drewnianego po stajni, rozbiórka drenażu (pkt 8.1. Prace 

rozbiórkowe), 

• zdjęcie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie wykorytowania na głębokość ok. 50 

cm na powierzchni 2.280 m2 (wymiary boiska 60 x 38 m, a w tym w polach gry: 50 

x 30 m) oraz wykonanie drenażu odwadniającego (pkt 8.2.1 i 8.2.2), 

• wykonanie obrzeży betonowych wokół zewnętrznej krawędzi wykopu oraz 

wielowarstwowej podbudowy z kruszyw kamiennych (pkt 8.2.3 i 8.2.4), 

• wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej zasypowej typu monofil 

o wysokości włókna 60 mm (pkt 8.2.5 Nawierzchnia sportowa), 

• wykonanie piłkochwytów (pkt 8.3. Piłkochwyty) wraz z ich uziemieniem, 

• wyposażenie w sprzęt sportowy (pkt 8.4.), 

• wykonanie rekultywacji nawierzchni trawiastych uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych (pkt 8.5. Nawierzchnia trawiasta). 

B. Wycinka drzew, nowe nasadzenia oraz gospodarka i stniej ącym drzewostanem 



Do wycinki przewidziane jest 27 drzew (w tym 13 szt. uszkodzonych i 14 szt. 

kolidujących z inwestycją). Do nasadzeń zastępczych przewidziano 11 szt. sadzonek 

grabu pospolitego i 3 szt. sadzonek klonu pospolitego o średnicach 16-18 cm i 

wysokości 250-300 cm. Pozostałe drzewa powinny być poddane zabiegom 

pielęgnacyjnym (np. przecinkom sanitarnym gałęzi koron). Pnie drzew rosnących w 

pobliżu realizowanych robót budowlanych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w sposób opisany w dokumentacji projektowej. 

C. Wykonanie o świetlenia boiska oraz linii kablowej zasilaj ącej i instalacji 

uziemiaj ącej 

Oświetlenie  boisk zostało zaprojektowane na 4 masztach stalowych ocynkowanych 

o wysokości 12 m.  

Oprawy o świetleniowe ledowe mocowane b ędą po 3 na poziomych belkach 

poprzecznych; typ opraw MAXI-PRINCE AR 380 W 4000K lub równowa żne, o 

takiej samej mocy i nat ężeniu światła.  Natężenie oświetlenia płyty boiska na 

poziomie 75 lux. Każda lampa (oprawa) musi posiadać indywidualne zabezpieczenie 

na tabliczce bezpiecznikowej słupa.  

Dla nowej instalacji oświetleniowej zaplanowano rozdzielnię RB posadowioną na 

terenie boisk, wykonaną w obudowie termoutwardzalnej z zamknięciem na 

prefabrykowanym fundamencie betonowym, z której wyprowadzone będą 2 obwody 

zasilające oświetlenie. Linia kablowa YKY 5 x 4 mm2 w wykopie ułożona na całej 

długości w rurze osłonowej..  

Uziemienie słupów o świetleniowych, piłkochwytów oraz bramek  – instalacja 

uziemiająca z bednarki stalowej ocynkowanej Fe-Zn 30 x 4 mm układanej w wykopie. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz opis urządzeń i wyposażenia 

określa dokumentacja projektowa (Projekt wykonawczy) oraz przedmiar robót. Dokumentacja 

projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 
Kody robót według CPV 
 

� 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

� 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. 

 


