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1.  Część ogólna 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku 
Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie” 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Przedmiotem robót budowlanych jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 179 
przy ul. Jarocińskiej 12/14 w Warszawie.  
Zakres robót w branży budowlanej obejmuje: 
1.2.1. Demontaże krat okiennych i innych elementów 
1.2.2. Docieplenie elewacji 
1.2.3. Remont, izolację i docieplenie ścian piwnicznych 
1.2.4. Odtworzenie schodów zewnętrznych na gruncie 
1.2.5. Remont schodów zewnętrznych 
1.2.6. Remont kominów 
1.2.7. Wymiana rynien i rur spustowych 
1.2.8. Wymianę parapetów zewnętrznych i części obróbek blacharskich 
1.2.9. Wymianę wskazanych okien i drzwi zewnętrznych 
1.2.10. Docieplenie stropu poddasza 

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE: 
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie 
realizacji, dokumentacja powykonawcza. 
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 

1.3.1.1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
1.3.1.2. Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwem 
obiektu oraz inspektorem nadzoru. 
1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed 
dostępem pracowników i innych użytkowników obiektu. 
1.3.1.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pracowników innych użytkowników obiektu. 
1.3.1.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 
1.3.1.6. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją obiektu. 
1.3.1.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 
1.3.1.8. Ze względu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie 
terenu prac od pozostałych pomieszczeń tak, aby  pył, woda i inne 
zanieczyszczenia powstałe w trakcie prac budowlanych i wyburzeniowych nie 
wydostały się poza obręb obszaru robót. Szczegółowy sposób i lokalizacja 
zabezpieczeń musi być uzgodniona z kierownictwem obiektu. 
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1.3.2. Dokumentacja powykonawcza 
1.3.2.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację 
powykonawczą wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na 
dokumentację powykonawczą. 
1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4. TEREN BUDOWY: 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

1.4.1.1. Prace będą się odbywać na terenie budynku przedszkola. Organizacja 
robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 
1.4.1.2. Prace będą się odbywać na terenie otwartym bezpośrednio przy 
budynku. Rejon tych prac musi być odpowiednio odgrodzony i zabezpieczony. 
1.4.1.3. Organizacja prac w rejonie wejść do budynku musi umożliwiać dostęp 
do budynku dla pracowników i użytkowników w godzinach jego pracy. Ze względu 
na prowadzenie robót na elewacjach rejony wejść należy zadaszyć w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo osób wchodzących. Zadaszenie na odcinku nie 
mniejszym niż 5m od elewacji. 
1.4.1.4. Zakłada się wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W 
przypadku prowadzenia robót w innym terminie prace będą wykonywane, bez 
przerw w funkcjonowaniu obiektu jako całości. 
1.4.1.5. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez 
Administratora budynku i Inspektora. 
1.4.1.6. Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do 
poszczególnych pomieszczeń. 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku 
niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji 
zewnętrznych (miejskich) Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Administratora 
budynku i Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.4.2.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania 
budowy. 

1.4.3. Ochrona środowiska 
1.4.3.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
1.4.3.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
1.4.3.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 
norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą 
wykonawcę. 
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia 
wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
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działania Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
� zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
� rozprzestrzenianie hałasu 
� możliwość powstania pożaru 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.4.4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.4.4.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia 
rejonu prac remontowych lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku 
i zabezpieczenia ich przed dostępem pracowników obiektu i innych niepowołanych 
osób. 
1.4.4.3. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
wymagań sanitarnych. 
1.4.4.4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni 
urządzenia zabezpieczające komunikację dla pracowników Użytkownika. Ponadto 
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Użytkownika obiektu 
w związku z prowadzonymi robotami. 
1.4.4.6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.5.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.4.5.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
1.4.5.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
1.4.6.1. Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego podwórza 
na tyłach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegających remontowi. 
1.4.6.2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy 
uzgodnić z Administratorem budynku i Inspektorem. 

1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień 
związanych ze zmianą organizacji ruchu. 

1.4.8. Ogrodzenie 
1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy należy wydzielić z budynku w sposób 
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem.. 
1.4.8.2. W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnętrznym 
przy obiekcie należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób, w tym dzieci. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 

1.5. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
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45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 

1.6. Określenia podstawowe: 
Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć następująco: 
1.6.1. Inspektor Nadzoru – osoba wskazana przez Zamawiającego, występująca w jego 

imieniu, pełniąca obowiązki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za 
kontrolowanie jakości robót budowlanych w danej branży. 

1.6.2. Projektant – autor dokumentacji projektowej odpowiednio w każdej branży, lub 
osoba upoważniona przez biuro projektowe do występowania w imieniu autorów 
dokumentacji projektowej. 

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

1.6.4. Dokumentacja Projektowa – całość opracowań będących podstawą wykonania 
robót budowlanych, obejmująca w obrębie każdej branży lub łącznie: 
- Projekt Budowlany, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
- Przedmiary Robót. 

1.6.5. Dziennik Budowy – dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

1.6.6. Dziennik Robót – zapis dokumentujący prowadzenie robót budowlanych 
niepełniący funkcji Dziennika Budowy.  

1.6.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. 

1.6.8. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 

1.6.9. Pozostałe określenia podstawowe niezdefiniowane szczegółowo w niniejszej 
specyfikacji należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących 
aktach prawnych, w pierwszej kolejności w Ustawie Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości. 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
� Beton chudy C8/10. 
� Beton klasy C16/20. 
� Siatki i pręty zbrojeniowe do betonów. 
� Polistyren ekstrudowany i styropian w płytach 
� Tynk renowacyjny 
� Farby emulsyjne, olejna i silikonowa. 
� Siatki i kleje montażowe 
� Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe 
� Membrany izolacyjne termozgrzewalne 
� Zaprawy wypełniające i uszczelniające do betonów 
� Folie PCV 
� Kołki rozporowe do muru i betonu z wkrętami. 
� Farby chlorokauczukowe 
� Obróbki blacharskie 
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� Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub 
wykonawcy. 

2.2. Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane 
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych 
rodzajów prac budowlanych. 

2.3. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 
producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich 
samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym 
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą 
posiadać dokumenty ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji.  
Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż wskazane w 
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: 
2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z 

wydaną dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem 
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia  9.03.2011r ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

2.4.2. Oznakowanie „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych  

2.4.3. Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa w którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych 
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych 
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 
Ustawy o wyrobach budowlanych. 

2.5. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

2.6. Ze względu na działalność obiektu należy unikać składowania materiałów na terenie placu 
budowy i jej zaplecza.  

3. Sprzęt i maszyny 
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością.  

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

4. Środki transportu 

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową w zakresie dostarczania materiałów budowlanych i 
urządzeń.  

4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywóz ziemi i urobku z wykopów, gruzu z 
rozbiórek itp. oraz transport piasku i innych materiałów sypkich dla potrzeb robót 
ziemnych. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Demontaże  
5.1.1. Demontażowi i utylizacji lub wywózce podlegają wszystkie elementy 

nieprzewidziane do ponownego użycia, takie jak: 
5.1.1.1. Parapety zewnętrzne  
5.1.1.2. Przewody odprowadzające inst. odgromowej na elewacjach. 
5.1.1.3. Oprawy oświetlenia zewnętrznego. 
5.1.1.4. Kratki wentylacyjne na elewacjach. 
5.1.1.5. Rury spustowe odwodnienia dachu  

5.1.2. Demontażowi i utylizacji lub wywózce podlegają wskazane na rysunkach elementy 
nieprzewidziane do ponownego użycia, takie jak: 
5.1.2.1. Kraty okienne  
5.1.2.2. Okna i drzwi 
5.1.2.3. Skrzynki obudowy złącz kablowych itp. 
5.1.2.4. Okładziny schodów zewn. przewidziane do renowacji 

5.1.3. Demontażowi tylko na czas robót elewacyjnych podlegają wskazane na rysunkach 
elementy takie jak: 
5.1.3.1. Kamery, syreny i inne elementy instalacji monitoringu i innych 
niskoprądowych, 
5.1.3.2. Tablice, szyldy, uchwyty na flagi itp. 

5.1.4. Wszystkie zdemontowane elementy, nie przewidziane do ponownego użycia, 
należy natychmiast wywieźć z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizować. 

5.1.5. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i 
przechowywać w chronionym miejscu. 

5.2. Rozbiórki. 
5.2.1. Rozbiórce z wywózką gruzu podlegają: 

5.2.1.1. Tarasy od strony ogrodu 
5.2.1.2. Studzienki doświetlające okna piwniczne  
5.2.1.3. Wskazane schody zewnętrzne na gruncie i murki oporowe. 
5.2.1.4. Betonowa opaska przy ścianie budynku. 
5.2.1.5. Ścianka dociskowa izolacji ścian piwnic. 

5.2.2. Rozbiórce i utylizacji w specjalistycznym zakładzie podlegają wszelkie zastane 
izolacje bitumiczne na ścianach piwnic i posadzkach zewnętrznych. 

5.2.3. W elewacji zachodniej należy wykuć otwór drzwiowy w miejscu dawniej 
istniejącego i zamurowanego. Należy w miarę możliwości wykorzystać istniejące 
nadproże po sprawdzeniu jego lokalizacji w scianie. 

5.2.4. Rozbiórce na czas robót z możliwością ponownego wykorzystania 
nieuszkodzonych elementów podlegają nawierzchnie utwardzone w rejonie 
wykopów wykonane z kostki brukowej, płyt chodnikowych lub trylinki. Nie 
przewiduje się ponownego wykorzystania krawężników i obrzeży chodnikowych, za 
wyjątkiem obrzeży chodników na terenie ogrodu. 

5.2.5. Nawierzchnie podlegają odtworzeniu z materiałów z rozbiórki uzupełnionych 
elementami nowymi dobranymi wielkościowo i kolorystycznie. Zakłada się 
wykorzystanie 70% płyt chodnikowych, 80% kostki betonowej i 100% trylinki. 

5.2.6. Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzić ostrożnie aby nie naruszyć pozostałej 
konstrukcji budynku oraz pod stałym nadzorem inspektora. Materiał z rozbiórek 
nieprzewidziany do wykorzystania należy natychmiast wywieźć z terenu budowy. 
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5.3. Wykopy 
5.3.1. Dla odsłonięcia ścian piwnic niezbędne są wykopy do poziomu spodu ław 

fundamentowych ścian budynku lub pozostawionych elementów zewnętrznych 
takich jak schody wejścia głównego.  

5.3.2. Wykopy prowadzić ręcznie lub minikoparką bez specjalnego zabezpieczenia – ze 
skarpą. Należy zachować szczególną ostrożność w rejonie spodziewanych 
przyłączy do budynku oraz innych instalacji na terenie, jak również w rejonie stropu 
podziemnego pomieszczenia na elewacji frontowej.  

5.3.3. Warstwę humusu należy zdjąć i składować na terenie obiektu do ponownego 
wykorzystania. Z zasady, poza terenem docelowo zielonym, ziemia z wykopów 
przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W przypadku wykopania zasypki 
z ziemi zmieszanej z gruzem, tą część urobku należy wywieźć, a wykopy 
zasypywać nowym piaskiem. Spodziewany udział ziemi podlegającej wymianie to 
ok. 30%  objętości. Dopuszcza się wymianę całej ziemi z wykopów.  

5.3.4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje należy 
zgłosić ten fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacją robót. 
Następnie należy odkryć ich cały przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania 
instalacji. Dalsze prace budowlane w tym miejscu wstrzymać do czasu 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wpływu odkrytych instalacji na planowane 
prace. 

5.3.5. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu pozostawia się do decyzji kierownika 
budowy. 

5.3.6. Wykopy należy zasypać ziemią z urobku lub nowym piaskiem. Zagęścić 
mechanicznie.  

5.4.  Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas wykonywania robót 
5.4.1. Dla rosnących w rejonie prac budowlanych drzew minimalna średnica strefa 

ochrony korzeni wynosi 2 m. Strefy tej nie należy naruszać, aby nie uszkodzić bryły 
korzeniowej w tzw. strefie ryzyka korzeni.  

5.4.2. W strefie o średnicy > 2 m mają być wykonane wykopy liniowe przy remoncie 
budynku. Należy ograniczyć do minimum ingerencję w strefę korzeniową drzewa, 
natomiast w miejscach, gdzie wykopy będą niezbędne i dojdzie do ucięcia korzeni, 
należy ścianę wykopu zabezpieczyć wykonując ekrany korzeniowe. Ekran 
korzeniowy należy wykonać z desek lub płyt wiórowych, stabilizowanych 
syntetyczną żywicą. Wysokość ekranu jest uzależniona od głębokości zalegania 
korzeni , nie powinna przekraczać 2,0 m. Przycięte korzenie zabezpieczyć przed 
infekcją odpowiednim preparatem. Po zakończeniu prac ekranu nie usuwać, 
pozostawić w ziemi. 

5.4.3. Osłonę wykopu na głębokości poniżej 1,0m od poziomu terenu umieszczać 
bezpośrednio za ekranem korzeniowym i rozpierać do elewacji budynku. 

5.4.4. Krzewy występujące przy elewacji w rejonie wykopów należy przesadzić poza 
obszar wykopów związanych z izolacją piwnic budynku. Krzewy należy wykopać z 
zachowaniem bryły korzeniowej o średnicy min. 50 cm i posadzić w nowe miejsce. 
Podczas przenoszenia rośliny należy zadbać o zachowanie w całości bryły 
korzeniowej. 

5.5. Remont i docieplenie ścian piwnicznych 
5.5.1. Technologię napraw i izolacji ścian piwnic oparto ma materiałach Ceresit. 

Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej technologii o parametrach 
poszczególnych produktów nie gorszych od wskazanych. W każdym wypadku 
wymagane jest stosowanie wszystkich składników z jednej gamy produktów 
jednego producenta, zgodnie z jego wymaganiami. 

5.5.2. Wszystkie ścianki dociskowe podlegają rozbiórce. Izolacje z papy należy 
zdemontować, wywieźć i zutylizować. Powierzchnię ściany oczyścić z pozostałości 
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lepiku oraz ewentualnych wypraw tynkarskich - do odkrycia muru. Materiał 
bitumiczny podlega wywiezieniu i utylizacji. 

5.5.3. Odsłoniętą powierzchnię muru oczyścić mechanicznie, ewentualnie wykuć 
skorodowane fragmenty muru, a ubytki muru uzupełnić cegłą pełną. Ubytki spoin 
uzupełnić zaprawą renowacyjną typu Ceresit CR 61. 

5.5.4. W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni), zewnętrzną 
warstwę muru przesuszyć stosując nadmuch ciepłego powietrza, jednocześnie 
intensywnie wentylując pomieszczenia piwnic. 

5.5.5. Zagruntować całość ścian  emulsją bitumiczną, typu Ceresit CP 41. Po 
wyschnięciu podkładu bitumicznego wykonać izolację właściwą za pomocą 
grubowarstwowej, bitumiczno – kauczukowej masy uszczelniającej z 
wypełniaczem polistyrenowym typu Ceresit CP 48 Xpress. Masę nakładać w 2 
warstwach o łącznej grubości ok. 4mm (zużycie ok. 4 l/m2). Masę wyprowadzić do 
linii izolacji poziomej w ścianie w poziomie stropu nad piwnicą. 

5.5.6. Na wyrównane i zaizolowane ściany nałożyć płyty twardego polistyrenu 
ekstrudowanego XPS, wodoodpornego np.: Styrodur C lub płyt lub porównywalny. 
Dopuszcza się zamiennie stosowanie płyt polistyrenu spienianego ze związkami 
hydrofobowymi przeznaczonymi do stosowania w ziemi, np. Hydrostyr 200.   
Wymagana wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y): min. 200kPa. Stosować płyty 
fazowane grubości 12cm. Płyty układać od poziomu wierzchu ław 
fundamentowych do wierzchu cokołu. 

5.5.7. Płyty poniżej poziomu gruntu mocować na klej. Płyty na cokole mocować na klej i 
dodatkowo kołkami (min. 4szt /płytę). Stosować klej bez rozpuszczalników, zgodny 
z wymaganiami producenta masy bitumicznej.  

5.5.8. Całość osłonić siatką winylową w zaprawie klejowej. Zbrojenie cokołu siatką 
wzmocnioną (tzw. „pancerną”) o gramaturze min. 300g/m2. Na narożach stosować 
listwę narożną z wklejoną siatką. Na styku z ramą okna stosować listwę 
przyokienną. 

5.5.9. Ściany piwnic poniżej poziomu terenu w całości osłonić folią kubełkową. Górną 
krawędź folii mocować listwą systemową w poziomie płyt chodnikowych (nie 
wystającą ponad wierzch chodnika lub opaski).  

5.5.10. Ściany pozostawionych schodów wejścia głównego zaizolować przeciwwodnie od 
zewnątrz poniżej poziomu terenu, bez izolacji termicznej. Na styku ze ścianą 
budynku stosować zakład z pasa papy lub folii klejonej do izolacji bitumicznej. 

5.6. Odtworzenie nawierzchni. 
5.6.1. Po zasypaniu wykopów należy odtworzyć nawierzchnię chodników wykorzystując 

w miarę możliwości kostkę i płyty chodnikowe z rozbiórki. Zachować spadek 
chodnika, jednak nie mniej niż 0,5% od budynku.  

5.6.2. Podbudowa chodników   
Podbudowa chodników składająca się z następujących warstw w kolejności ich 
wykonywania:  
- pospółka         - gr. 10,0 cm   
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4   - gr. 3,0 cm   
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).   

5.6.3. Podbudowa trylinki   
Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:  
- chudy beton marki nie niższej niż C12/15   - gr. 15,0 cm   
- warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm  - gr. 16,0 cm   
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4   - gr. 3,0 cm   
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

5.6.4. Obrzeża 
Od strony trawników oraz pomiędzy nawierzchnią z trylinki a chodnikiem, wykonać 
nowe obrzeża chodnikowe.  Od strony spodu spadku obrzeże zlicowane z 
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powierzchnią chodnika – dla spływu wody na trawnik. Stosować obrzeża 
chodnikowe 6x20cm. 

5.6.5. Opaska 
Przy ścianach budynku na styku z trawnikiem wykonać opaskę z nowych płyt 
chodnikowych 40x40x5cm. Opaska szerokości 40cm, ze spadkiem 2% od ściany 
budynku. Podbudowa jak przy chodnikach. Od strony trawnika krawędź umocnić 
obrzeżem chodnikowym analogicznie.  

5.6.6. Trawniki  
Na powierzchni po wykopach i odkładach ziemi  oraz na obszarze zlikwidowanych 
tarasów, należy założyć nowy trawnik. W istniejących trawnikach warstwę 
wierzchnią gleby należy wymienić na głębokość 10cm i rozścielić ziemię 
przeznaczoną pod trawniki. Do wysiewu należy zastosować mieszankę traw 
odporną na deptanie oraz tolerującą zacienienie. Stosować około 3 kg nasion na 
100 m2 powierzchni. Nasiona należy wysiewać na krzyż.. Siać można ręcznie bądź 
przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnię gleby należy zgrabić, a 
następnie docisnąć nasiona lekkim wałem. 

5.6.7. Ogrodzenie 
Wskazane istniejące ogrodzenia w obrysie wykopów należy zdemontować na czas 
robót i zamontować ponownie. Nie przewiduje się wymiany elementów stalowych, 
o ile nie są całkowicie skorodowane. Oczyszczenie i odmalowanie jak w innych 
stalowych elementach na elewacjach. 

5.7. Schody zewnętrzne na gruncie. 
5.7.1. Od strony ogrodu do wyjść z sal w miejscu rozebranego tarasu, w zejściu do 

piwnicy w elewacji północnej oraz do bocznych wejść w elewacjach szczytowych 
należy wykonać nowe schody zewnętrzne. Schody i podesty wylewane jako płyta 
żelbetowa na gruncie lub na szalunku traconym. 

5.7.2. Pod płytę schodów i podestów wylać podbudowę z betonu chudego wylaną na 
folię PE ułożoną na wyrównanym gruncie zasypu wykopów lub rodzimym. Na 
płycie ułożyć izolację z papy termozgrzewalnej. Stosować papę przeznaczoną do 
izolacji posadzek na gruncie. 

5.7.3. Właściwą płytę schodów i podestów wylać z betonu klasy C16/20 zbrojonego 
siatką stalową z prętów ø12mm o kratce 15x15cm ułożoną 3cm od spodu płyty. 
Wierzch płyty tarasu ze spadkiem 1,5-2,0% w kierunku wpustu. Podesty i stopnie z 
analogicznym spadkiem na zewnątrz. Powierzchnia betonu zatarta na gładko i 
impregnowana. 

5.7.4. Powierzchnie betonów przewidziane do wykończenia lastryko należy nawilżyć 
oraz zagruntować dla stworzenia warstwy szczepnej.  Stosować gotową masę 
gruntującą na bazie żywic syntetycznych głęboko penetrującą. Nanosić metodą 
„mokre na mokre” zgodnie z wytycznymi producenta. Wymagane parametry:   
- gęstość 1,0-1,5 kg/dm3,   
- przyczepność do betonu minimum 1,0 MPa.   

5.7.5. Wierzch i czoła oraz boczne płaszczyzny schodów wykończyć nawierzchnią z 
lastryko płukanego grub. ok. 4,0cm układanego na miejscu. Lastryko wykonać z 
mieszanki grysu kamiennego bazaltowego lub marmurowego o białych i ciemnych 
kamieniach z przewagą jasnych. Stosować cement portlandzki czysty CEM I o 
marce 42,5 lub wyższej. Wymagane parametry:  
- minimalna grubość 25 mm,   
- zużycie grysu na 1 m3 - minimum 1600 kg,   
- zużycie cementu na 1 m3 - minimum 800 kg   
- frakcja grysu 4-10mm.   
- powierzchnia płukana, o ostrych krawędziach grysu. 

5.7.6. Nawierzchnie z lastryko dylatować na pola o bokach maksymalnie 1,5x2m. oraz 
od ścian i innych elementów. Na powierzchniach poziomych zachować spadek 
min. 2,0% w kierunku wolnej krawędzi. 



- 11 - 

5.7.7. W zejściu do piwnicy odwodnienie podestu nowym wpustem posadzkowym 
wpiętym w istniejącą instalację kanalizacji deszczowej, w miejscu istniejącego 
wpustu. Stosować wpust z syfonem do zastosowań zewnętrznych. 

5.7.8. Nawierzchnia schodów wejścia głównego podlega jedynie oczyszczeniu. Płytki 
należy umyć ciśnieniowo z użyciem preparatów odgrzybiających, oraz przeczyścić 
mechanicznie szczotką dla usunięcia większych zabrudzeń. Następnie 
zaimpregnować preparatem do kamieni sztucznych. 

5.8. Studzienki doświetlające  
5.8.1. Studzienki doświetlające okien piwnicznych podlegają odtworzeniu tylko we 

wskazanych miejscach. Pozostałe studzienki do likwidacji. Wskazane okna do 
demontażu i zamurowania oraz docieplenia jak ściany piwnic. 

5.8.2. Ściany studzienek doświetlających murować z bloczków betonowych pełnych 
grub.24 lub 25cm lub pustaków zalewanych betonem. Ścianki wyprowadzić ponad 
poziom terenu. Wskazane ścianki zlicowane z powierzchnią utawrdzoną terenu. W 
ścianie z bloczków pełnych co drugą spoinę poziomą wzmocnić płaskownikiem 
stalowym lub dwoma prętami ø6mm. 

5.8.3. Ścianę oporową schodów do piwnicy murować z pustaków zalewanych betonem z 
dodatkowymi rdzeniami zbrojonymi prętami ø12mm – po 4 pręty w narożach 
kanału w bloczku, przez całą wysokość ściany. Zbroić w ten sposób co 3 kanał. Z 
płyty schodów wypuścić startery do rdzeni. Ściankę zwieńczyć wieńcem 25x25cm 
zbrojonym 4ø12mm ze strzemionami ø6mm co 20cm. 

5.8.4. Ścianki oporowe pod schodami w elewacji wschodniej wykonać analogicznie 
murowane na własnym fundamencie betonowym wylewanym w szalunku, 
zbrojonym 4xø12mm ze strzemionami ø6mm co 20cm.  

5.8.5. Nowe ściany i fundamenty zdylatować od elewacji i ścian piwnicznych budynku 
przekładką z folii polietylenowej. 

5.8.6. Ściany wewnątrz zagłębienia i ponad gruntem wykończyć tynkiem 
cienkowarstwowym, analogicznie jak cokół budynku. 

5.8.7. Od zewnątrz poniżej poziomu terenu, ściany po zagruntowaniu pokryć 
grubowarstwową płynną masą bitumiczną min. dwukrotnie i wyprowadzić na 
izolację płyty lub ławy fundamentu. W studzienkach doświetlających izolację 
wykonać również od wewnątrz do wysokości zasypki żwirowej. 

5.8.8. Po zaschnięciu ścianki od zewnątrz osłonić folią kubełkową z warstwą poślizgową 
z geowłókniny. Górną krawędź folii mocować listwą systemową w poziomie płyt 
chodnikowych (nie wystającą ponad wierzch chodnika). 

5.8.9. Wierzch ścianek oporowych należy przekryć płytami chodnikowymi ciętymi na 
wymiar na budowie, o szerokości dopasowanej do grubości ścianki z 
wykończeniem. Mocowanie na zaprawie do wierzchu ścianki.   

5.8.10. Dno studzienek wykonane z płyty żelbetowej analogicznie jak schody, stanowi 
fundament dla ścianek oporowych. W dnie i podbudowie pozostawiony otwór 
średnicy 15cm, dla odprowadzenia wód opadowych do gruntu. Podsypka piaskowa 
pod dnem studzienek minimum 50cm lub do spodu wykopu.  

5.8.11. Wnętrze studzienki do wys. 15cm poniżej parapetu okna wypełnić luźnym żwirem 
o frakcji 8-30mm ułożonym na warstwie geowłokniny na dnie. 

5.8.12. Studzienki wyposażone w kraty pomostowe. Na wierzchu ścianek zamocować 
ramę do kraty studzienki z kątownika stalowego 40x40mm. Rama mocowana 
kotwami wklejanymi do betonu lub spawanymi wprowadzonymi w fugi pomiędzy 
bloczki. Krawędź ramy od strony elewacji budynku bez zamocowania – z 
pozostawionym luzem min. 0,5cm do lica elewacji.  

5.8.13. Krata pokrywy studzienki wykonana z płaskowników 3x40mm w rozstawie do 
30mm wzmocniona poprzecznymi prętami spawanymi od spodu co maks. 60mm. 
Całość w ramie z płaskownika 5x40. Krata i rama stalowa ocynkowana. Krata 
powinna być wyposażona w bolce blokujące i ucho na kłódkę. 
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5.9. Barierki i pochwyty 
5.9.1. Na nowobudowanych schodach, we wskazanych miejscach należy zamontować 

nowe barierki i pochwyty. Barierki stalowe, ocynkowane i malowane na warsztacie.  
5.9.2. Barierki i pochwyty wykonane na wymiar jako jeden element. Dopuszcza się 

łączenia skręcane tylko elementów łamanych przekraczających łącznie 3m 
długości. Wymiary schodów należy sprawdzić w naturze. 

5.9.3. Słupki i górny pochwyt z rury stalowej kwadratowej 50x50x3mm zespawanej z 
wypełnieniem. Wypełnienie z rur kwadratowych 20x20mm spawanych w osi ramy. 
Prześwit między prętami 120mm. Poziome elementy z płaskowników 20x5mm 
mocowanych obustronnie do prętów wypełnienia. 

5.9.4. Barierki na schodach mocowane od boku do ściany murowanej pod ociepleniem. 
Łączniki z elementów płaskich grub. 10mm spawane na warsztacie do słupków. Na 
styku ze słupkiem od spodu podcięcie dla przerwania spływu wody po łączniku na 
elewację. Mocowanie każdej stopki na dwie kotwy wklejane do betonu. 

5.9.5. Balustrady na ściance oporowej zejścia do piwnicy mocowane od góry na 
stopkach stawianych bezpośrednio na wykończeniu murka. Mocowanie każdej 
stopki na kotwę wklejaną do betonu. 

5.9.6. Nowe barierki w oknach balkonowych sal parteru mocowane w świetle otworu w 
ścianie. Barierki otwieralne, na zawiasach, z blokadą w postaci skobla z uchem do 
mocowania kłódki. 

5.9.7. Pochwyty mocowane na ścianach wykonane z rury prostokątnej 50x15x2mm lub 
zbliżonej, spawanej na załamaniach. Mocowanie do muru na wspornikach z pręta 
pełnego 10x10mm. Wsporniki spawane do pochwytu od boku w osi profilu. Należy 
zachować odstęp 5cm od płaszczyzny wykończonej ściany. 

5.9.8. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Wymagana grubość powłoki 
cynkowej nie mniejsza niż 90µm. Profile zamknięte wyposażone w otwory ulgowe 
ø4mm od spodu (dla uniknięcia wnikania wód opadowych).  

5.9.9. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntować specjalistycznym 
szybkoschnącym podkładem na świeży ocynk na bazie rozpuszczalników z żywicą 
akrylową. Wymagane parametry:  
- czas schnięcia 0,5h (dla temp. 20ºC),  
- odporność na temperaturę min. 100ºC (ciągła ekspozycja).  
Przykładowy produkt: 9202 Galvinoleum, producent NOXAN. 

5.9.10. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Dostarczyć 
na budowę gotowe elementy do montażu bez konieczności spawania na budowie. 

5.10. Naprawy elewacji. 
5.10.1. Całość elewacji sprawdzić przez ostukanie pod kątem przyczepności i stabilności 

tynku. Luźne tynki należy skuć w całości - należy się spodziewać ok. 30% 
powierzchni elewacji. Podobnie oczyścić okolice widocznych spękań muru w pasie 
szer. 50cm, szczególnie w pasie ścianki kolankowej stropodachu. 

5.10.2. Większe widoczne spękania muru należy naprawić szybkowiążącą zaprawą 
bezskurczową do betonów, np. Ceresit CD 25 lub CD 30, nakładaną na 
zagruntowane podłoże z wypełnieniem szczeliny. Dodatkowo w pasie szerokości 
minimum 50cm wzdłuż spękania należy wkleić siatkę wzmacniającą pod tynk.  

5.10.3. Ubytki tynku uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym 
typu Ceresit CR 62 lub podobnym, na zagruntowanym podłożu. W razie potrzeby 
tynk wzmocniony siatką mocowaną mechanicznie do muru. 

5.11. Docieplenie elewacji 
5.11.1. Wszystkie elewacje budynku od poziomu wierzchu cokołu do spodu gzymsu 

okapu należy ocieplić poprzez nałożenie płyt styropianu z domieszką grafitu. 
Wymagane jest zastosowanie rozwiązania systemowego posiadającego 
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klasyfikację NRO (nie rozprzestrzeniające ognia) i wykonanie zgodne z wymogami 
klasyfikacji. 

5.11.2. Oprawy oświetleniowe i elemeny inst. odgromowej na elewacjach oraz 
odwodnienia dachu podlegają demontażowi i wywózce, bez ponownego 
wykorzystania. Pozostałe elementy mocowane na elewacjach takie jak: tablice 
informacyjne i oznakowania, mocowania flag, itp. podlegają demontażowi na czas 
robót i ponownemu montażowi po ich zakończeniu. Należy przewidzieć 
ewentualne wzmocnienia w grubości ocieplenia w miejscu montażu (np. klocki 
drewniane dobrane grubością do planowanego ocieplenia). 

5.11.3. Przewody odprowadzające instalacji odgromowej prowadzone będą w bruzdach 
pod tynkiem lub w rurach osłonowych w grubości ocieplenia. 

5.11.4. Jako nowe ocieplenie stosować płyty styropianu ekspandowanego z domieszką 
grafitu EPS 033 grubości 15cm, fazowane na wszystkich krawędziach. Lokalnie 
inne grubości zgodnie z rysunkami detali. Płyty układać płasko na istniejącym i w 
razie potrzeby wyrównanym tynku, licując z krawędzią węgarka okna.   
Wymagane parametry:  
- współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie λ=0,033W/(m*K);  
- wytrzymałość na zginanie – min. 75kPa,  
Przykładowy produkt: styropian Swisspor Lambda Plus 

5.11.5. Na narożach budynku płyty układać na mijankę. Mocowanie płyt na klej oraz na 
kołki w ilości min. 4szt./m2. W pasie 2m od naroży budynku oraz pod gzymsem 
mocowanie min. 8szt./m2.  

5.11.6. Glify okien oczyszczone z tynku i ocieplone płytami PIR (poliuretanową, twardą 
płytą pokrytą okładziną z włókna szklanego) lub płytą XPS grubości 4,0 – 6,0cm 
zależnie od głębokości glifu i profilu okien (do potwierdzenia indywidualnie po 
skuciu tynku), klejonymi bezpośrednio do muru.   
Wymagane parametry:  
- współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie λ=0,03W/(m*K);  
- wytrzymałość na ściskanie przy min. 120kPa – maksymalnie 10% odkształcenia, 
- Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne - min. 70kPa,  
Przykładowy produkt: POWERDECK F. 

5.11.7. Spód zadaszeń nad wejściami ocieplić płytami grubości 5cm. Spód podcienia 
wejścia głównego oraz pas ścianki kolankowej stropodachu pod gzymsem ocieplić 
płytami grubości 10cm. Okrągłe słupy w podcieniu bez docieplenia. 

5.11.8. Całość ocieplenia osłonić siatką zbrojącą mocowaną na systemowy klej. Zbrojenie 
siatką o gramaturze min. 160g/m2. W obrysie podcienia wejścia głównego, oraz 
przy wyjściu na ogród, do spodu zadaszenia, zbrojenie siatką wzmocnioną (tzw. 
„pancerną”) o gramaturze min. 300g/m2. 

5.11.9. Narożniki wypukłe wykończyć profilem narożnym PVC z wmontowanym pasem 
siatki. Spód ocieplenia ponad linią cokołu mocować z zastosowaniem profilu 
podtynkowego z kapinosem. 

5.12. Naprawy gzymsu 
5.12.1. Gzyms wieńczący elewacji budynku (pod krawędzią dachu) nie podlega 

dociepleniu. Nie przewiduje się wymiany obróbki blacharskiej i rynny nad 
gzymsem. 

5.12.2. Całość gzymsu sprawdzić przez ostukanie pod kątem przyczepności i stabilności 
tynku. Luźne fragmenty należy skuć w całości. Spodziewana ilość łącznie maks. 
30% powierzchni. Podobnie oczyścić okolice spękań. 

5.12.3. Ewentualne spękania muru należy naprawić szybkowiążącą zaprawą 
bezskurczową do murów ceglanych, np. Ceresit CX 15, nakładaną na zwilżone 
podłoże z wypełnieniem fug cegieł w pasie wzdłuż spękania oraz z wklejeniem 
siatki wzmacniającej pod tynkiem w pasie szerokości minimum 50cm.  
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5.12.4. Ubytki tynku uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym lub tynkiem renowacyjnym 
typu Ceresit CR 62 lub podobnym, na zagruntowanym podłożu. W razie potrzeby 
tynk wzmocniony siatką mocowaną mechanicznie do muru. 

5.12.5. Całość widocznego gzymsu wykończyć zaprawą mineralną zbrojoną 
mikrowłóknem np. Ceresit CT 85 lub CT 87. Dopuszcza się zastosowanie siatki 
zbrojącej bezpośrednio w grubości wykończeniowej warstwy szpachlowej.  

5.12.6. Gzyms malowany farbą silikonową z teflonem np.: Ceresit CT 49. Farbę nanosić 
minimum w dwóch warstwach z zachowaniem czasowej przerwy technologicznej. 

5.13. Wykończenie elewacji. 
5.13.1. Wykończenie elewacji ponad cokołem tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, 

paroprzepuszczalnym, wysoce hydrofobowym, wzbogaconym o środki grzybo- i 
bio-bójcze. Faktura kamyczkowa, ziarno maks. 1,5mm. Na elewacji w bazowym 
kolorze stosować tynk barwiony w masie. Na fragmentach elewacji 
(płaszczyznach) docelowo białych lub kolorowych oraz na gzymsach i 
zadaszeniach stosować tynk biały nie wymagający malowania. Stosować 
wyłącznie gotowe masy tynkarskie. Podłoże zagruntować preparatem wskazanym 
przez producenta masy tynkarskiej.  
Przykładowy produkt: CERESIT CT 74.  

5.13.2. Cokoły i ściany studzienek doświetlających należy wykończyć tynkiem ozdobnym 
żywicznym tzw. mozaikowym. Wymagana jest deklarowana odporność na warunki 
atmosferyczne, szorowanie i zmywanie wodą oraz wskazanie do stosowania na 
cokołach. Aplikacja zgodnie z wytycznymi producenta. Nakładanie jednorodne, bez 
szablonów. Kolor  niejednorodny, zbliżony do koloru cokołu, do potwierdzenia na 
bazie próbek od producenta. Grubość warstwy min. 2,0mm.  
Przykładowy produkt: CERESIT CT 77 lub CERESIT CT 710 VISAGE. 

5.13.3. Elewacje malowane zgodnie z rysunkiem farbą silikonową. Stosować farbę 
elewacyjną zgodną z systemem wyprawy tynkarskiej, wzbogaconą o środki 
grzybobójcze, wysoce odporną na UV. Malować minimum dwukrotnie. Wskazane 
malowanie metodą natryskową. Wymagania techniczne:  
- odporność na szorowanie: minimum 2000cykli,  
- nasiąkliwość Wd < 0,050 kg/m2h0,5  
- połysk : MAT .  
Przykładowy produkt: CERESIT CT 48. 

5.13.4. Kolorystyka zgodna z rysunkiem. Ocięcia kolorów poszczególnych części elewcji, 
gzymsów i zadaszeń na wklęsłym narożu. Glify okien piwnicznych wykończone i w 
tym samym kolorze co ściany wokół otworu (bez odcięć kolorów na wypukłym 
narożniku). Glify pozostałych okien malowane na kolor kontrastowy zgodnie z 
rysunkiem. 

5.13.5. Zaprawy klejowe, tynki i farby stosować z jednego systemu od jednego 
producenta. Szczegóły wykonania i aplikacji oraz materiały pomocnicze zgodnie z 
zaleceniami producenta.  

5.14. Parapety zewnętrzne. 
5.14.1. We wszystkich oknach nowe parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej, grubości min. 0,7mm, powlekaną warstwą poliuretanu grub. min. 
50µm.. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem. 

5.14.2. Parapety wykonane na wymiar z jednego elementu na każde okno. Wymiary do 
potwierdzenia na budowie po wykonaniu ocieplenia. Istniejący parapet betonowy 
do ukrycia w grubości ocieplenia – bez odtwarzania na nowej elewacji. 

5.14.3. Boczne krawędzie wygięte do góry. Okapnik wysunięty min. 5cm poza lico 
elewacji (ściany podokiennika).  

5.14.4. Mocowane na klej na podlewce cementowej ze spadkiem 10% osłoniętej płytą 
XPS lub PIR grubości min. 3cm. Mocowanie do ramy okna mechaniczne, z 
uszczelnieniem na całej długości.  
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5.15. Docieplenie stropodachu 
5.15.1. Stropodach należy docieplić poprzez ułożenie płyt wełny mineralnej grub. 20cm 

bezpośrednio na stropie nad piętrem. . 
5.15.2. Stosować płyty wełny mineralnej kamiennej o prostopadłej strukturze włókien. 

Płyty układać w dwóch warstwach o łącznej grubości 20cm z zakładem.   
Wymagane parametry:  
- współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie λ=0,041W/(m*K);  
- ciężar własny maksym. 0,27kN/m³   
- Klasa reakcji na ogień - A1   
Przykładowy produkt: RockWool UNIROCK. 

5.15.3. Dostęp do przestrzeni stropodachu istniejącym wyłazem z poziomu piętra. W razie 
potrzeby przy braku dostępu do całej przestrzeni stropodachu należy wykonać 
otwór dostępowy w stropie nad piętrem . Otwór następnie zaślepić płytami g/k 
mocowanymi od spodu do ramy w świetle otworu. Sufit wokół otworu może 
wymagać napraw tynku i malowania. 

5.16. Remont zadaszeń. 
5.16.1. Remontem objęte są wszystkie istniejące daszki betonowe. 
5.16.2. Należy usunąć warstwy papy, obróbki blacharskie oraz luźne szlichty do odkrycia 

betonowej nawierzchni połaci płyty. Materiały bitumiczne podlegają utylizacji.  
5.16.3. Wierzchnią powierzchnię zadaszenia wyrównać podlewką betonową ze spadkiem 

min. 7%. Stosować szybkotwardniejącą, gęstoplastyczną, jednoskładnikową masę 
posadzkową do napraw betonu w zakresie grubości 4-50mm.  
Wymagane parametry:   
- wytrzymałość na ściskanie min. C30,   
- wytrzymałość na zginanie min. F6   
W zależności od potrzeb, przy stwierdzeniu większych nierówności należy 
wykonać wstępną podlewkę z betonu klasy C20/25 grubości do 30mm, a warstwę 
wierzchnią z ww masy. 

5.16.4. Na całej połaci zadaszenia ułożyć płyty styropianu EPS-100 wstępnie pokryte 
papą podkładową (tzw. „styropapa”). Należy stosować płyty grubości 5cm 
frezowane na wszystkich krawędziach. Płyty klejone na zimno do połaci dachu. 

5.16.5. Stosować płyty przystosowane do pokryć dachów płaskich, pod obciążenia 
użytkowe. Wymagane parametry:  
- współczynnik przewodzenia ciepła maksymalnie 0,038[W/mK],   
- wytrzymałość na ściskanie (przy 10% odkształceniu względnym) min.100kPa.  
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni min.120kPa,  
- klasyfikacja ogniowa Broof(t1) NRO.  
Przykładowy produkt: Styropapa ARBET typ 2-100KPa. 

5.16.6. Płyty pokryć warstwą papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową kleić na 
gorąco i wyprowadzić na ścianę budynku pod ocieplenie.  Arkusze papy układać 
na zakłady z przesunięciem 50% długości warstwy wierzchniej i podkładowej tak 
wzdłuż jak i w poprzek spadku. 

5.16.7. Jako papę podkładową stosować papę na osnowie z tkaniny szklanej obustronnie 
pokrytej masą asfaltową z wypełniaczem mineralnym, o spodniej warstwie 
profilowanej, o łącznej grubości min. 3,8mm. Wymagane parametry:  
- wodoszczelność przy ciśnieniu  min. 9,4 kPa  
- wydłużenie przy rozciąganiu   min. 8%   
- odporność na spływanie dla temp. min. 80ºC.  
Przykładowy produkt: Icopal Glasbit G200 S40 SBS 

5.16.8. Jako papę wierzchniego krycia stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej 
obustronnie pokrytej masą asfaltową z wypełniaczem mineralnym, o spodniej 
warstwie profilowanej, o łącznej grubości min. 5,0mm i wierzchniej warstwie 
zabezpieczonej gruboziarnistą posypką mineralną z paskiem krawędziowym bez 
posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:  
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- wodoszczelność przy ciśnieniu  min. 10 kPa  
- wydłużenie przy rozciąganiu   45%  
- odporność na spływanie dla temp. min. 100ºC.  
Przykładowy produkt: Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS 

5.17. Obróbki blacharskie. 
5.17.1. Na wszystkich wolnych krawędziach remontowanych zadaszeń wykonać nową 

obróbkę blacharską z kapinosem, bez odprowadzenie do rynny. 
5.17.2. Stosować blachę grub. 0,5mm ocynkowaną i powlekaną warstwą poliuretanu grub. 

min. 50µm. Obróbki na długości łączone na zakład min. 15cm, klejony na całej 
powierzchni. Kolor zgodnie z kartą kolorystyki, do potwierdzenia na podstawie 
próbek. 

5.17.3. Styk połaci dachu i obróbki wykleić dodatkowym pasem papy podkładowej 
szerokości min. 0,5m. Obróbki okapu montować na wykończoną elewację i 
zakończyć kapinosem.  

5.18. Wymiana rur spustowych 
5.18.1. Wymianie podlegają wszystkie rury spustowe na całym obiekcie. 
5.18.2. Nowe rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, kielichowe, średnicy 

150mm i 120mm, mocowane do elewacji na dystansach.  
5.18.3. Odcinki rur spustowych do wysokości 2m nad poziom terenu wykonać jako 

żeliwne, kielichowe, z rewizją do wyczystki. Rewizję mocować na wys. min. 30cm 
nad terenem. Rury żeliwne fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie i malowane. 
Połączenia na uszczelki systemowe.  

5.18.4. Odprowadzenie wszystkich rur spustowych włączone do istniejących odpływów 
poniżej poziomu terenu. Wymiana dokonana w obrębie wykopu wykonanego dla 
potrzeb izolacji ścian piwnicy. Wymianie podlega odcinek pionowy, od poziomu 
terenu do kolana lub trójnika podejścia włącznie. Poniżej poziomu terenu stosować 
rury PCV do gruntu (pomarańczowe).  

5.18.5. Odcinki rur kanalizacji deszczowej wchodzące do wnętrza budynku w obrębie 
piwnic należy wymienić łącznie z odcinkiem w grubości ściany, do pierwszego 
kolana wewnątrz budynku. Przejście przez ścianę uszczelnione dodatkowym 
kołnierzem elalstycznym.  

5.18.6. Odwodnienie zagłębienia zejścia do piwnicy wpięte analogicznie do istniejącej 
kanalizacji deszczowej.  

5.19. Wymiana okien  
5.19.1. Wskazane okna piwniczne przewidziane są do wymiany na nowe, wykonywane na 

zamówienie na bazie wymiarów potwierdzonych na budowie.  
5.19.2. Nowe okna PCV min. 6-cio komorowe, o współczynniku min. Uf maks. 1,0W/m2K 

dla samego profilu. Głębokość profilu min. 72mm, taka sama dla słupków i 
poprzeczek. Profile o prostych i możliwie ostrych krawędziach, bez zaokrągleń. 
Maksymalna widoczna szerokość profili 125mm (rama skrzydła łącznie z 
ościeżnicą). W razie potrzeby dopuszcza się wzmocnienia stalowe wewnątrz profili 
ze względu na gabaryty okien.  
Przykładowy system: Gealan Futura lub Gealan Trend, producent: Bracia 
Bertrand sp. z o.o. 

5.19.3. Ramy witryn powinny stanowić jeden zestaw w obrębie każdego otworu – bez 
zdwojonych profili. Nie dopuszcza się zestawiania całych witryn z pojedynczych 
okien (skrzydeł z ramą). Skrzydła okien rozwieralno-uchylne.  

5.19.4. Profile z białego PCV.  
5.19.5. Szklenie zestawem szyb zespolonych 1- lub 2-komorowych, zawsze przeziernych. 

Nie dopuszcza się szyb refleksyjnych lub o wyraźnym zabarwieniu. Mocowanie 
szyb zawsze od strony pomieszczenia.  
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5.19.6. Wymagane parametry dla wszystkich okien:  
- wsp. przenikania ciepła Uw dla całego okna – maks. 0,9 W/m2K  
- zabarwienie szyb – neutralne bez zauważalnego koloru.   
- przepuszczalność światła minimum 70%  
- systemowa listwa progowa do wpięcia parapetu.  
- klamki z blokadą na kluczyk. 

5.19.7. Wszystkie okna wyposażone w fabrycznie montowane nawiewniki w ramie 
ościeżnicy lub skrzydła otwieralnego. Nawiewniki ze sterowaniem przepływu 
ręcznym lub higroskopowym. Wymagany przepływ powietrza min. 40m3/h. 

5.19.8. Nowe okna mocowane w linii istniejących, z zachowaniem wewnętrznych 
parapetów. Mocowanie na kołki rozporowe poprzez wąsy montażowe do ukrycia 
pod tynkiem. Uszczelnienie obwodowe od strony wewnętrznej sznurem 
poliuretanowym i silikonem, od strony zewnętrznej kołnierzem wiatroszczelnym 
pod warstwą ocieplenia. Pomiędzy nimi pianka poliuretanowa elastyczna do 
niskich temperatur. Nie dopuszcza się stosowania pianki montażowej jako 
jedynego uszczelnienia ościeżnicy z murem. 

5.19.9. W ramach wymiany okien, należy przewidzieć uzupełnienia tynku i odmalowania 
całych glifów wewnętrznych.  

5.19.10. Wymiary okien przed zamówieniem należy potwierdzić poprzez pomiary z natury 
wszystkich otworów z uwzględnieniem planowanego wykończenia powierzchni. 
Nie przewiduje się przebudowy istniejących otworów w ścianach. 

5.20. Wymiana drzwi zewnętrznych 
5.20.1. Wymianie podlegają wskazane drzwi zewnętrzne frontowe i bocznych wejść. 

Nowe drzwi w systemie witryn aluminiowych zgodnie z zestawieniem. 
5.20.2. Witryny na bazie profili aluminiowych z przekładką termiczną i wkładkami 

izolującymi, minimum trój-komorowe, o współczynniku min. Uf maks. 2,0 W/m2K 
dla samego profilu. Głębokość profilu min. 70mm, profile skrzydeł zlicowane z 
ościeżnicą. Maksymalna widoczna szerokość profili 150mm (rama skrzydła łącznie 
z ościeżnicą). Dopuszcza się szersze profile przy posadzce. W razie potrzeby 
dopuszcza się wzmocnienia stalowe wewnątrz profili ze względu na gabaryty 
witryn.  
Przykładowy system: ALUPROF MB-70. 

5.20.3. Ramy witryn powinny stanowić jeden zestaw w obrębie każdego otworu – bez 
zdwojonych profili. Nie dopuszcza się zestawiania witryn z pojedynczych okien.  

5.20.4. Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie 
dopuszcza się malowania elementów po montażu na budowie. Wskazane skrzydła 
w innym kolorze niż reszta profili. Kolorystyka zgodna z zestawieniem i rysunkami 
kolorystyki. 

5.20.5. Wszystkie widoczne przeszklenia poza drzwiami – stałe. Szklenie zestawem szyb 
zespolonych min. 6/16/6 bezbarwnych, przeziernych. Obie szyby w zestawie 
bezpieczne. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia. 

5.20.6. Wypełnienia skrzydeł pełnych nieprzeziernych obustronnie wykończone blachą 
malowaną jak profile. Wypełnienie materiałem izolującym, twardym. 

5.20.7. Wymagane parametry dla wszystkich witryn:  
- wsp. przenikania ciepła Uw dla całego zestawu – maks. 1,3 W/m2K  
- zabarwienie szyb – neutralne bez zauważalnego koloru.  

5.20.8. W drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło podstawowe obustronnie wyposażone w 
klamkę. Drugie skrzydło blokowane ręcznie góra i dół. Oba skrzydła wyposażone w 
blokadę pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otwór posadzki. 

5.20.9. Wskazane drzwi z atestem antywłamaniowym. Dopuszcza się tu drzwi stalowe 
pełne, ocieplone. Wyposażone w min. 2 zamki.  

5.20.10. Witryny mocowane do posadzki, ścian bocznych i stropu lub do podciągów 
żelbetowych. W posadzce mocowanie do szlichty pomiędzy płytki gresu. 
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Zintegrowana listwa progowa zlicowana z posadzką wewnątrz pomieszczenia. 
Próg od zewnątrz wysokości 10-20mm. 

5.20.11. Mocowanie na kołki rozporowe do cegły i betonu. Dodatkowe uszczelnienie 
pianką montażową po całym obwodzie. Styk z materiałami wykończeniowymi ścian 
z pozostawioną fugą szer. maks.6mm zabezpieczony wypełnieniem elastycznym w 
kolorze białym, zlicowany z wykończeniem ściany. 

5.20.12. Wymiary witryn przed zamówieniem należy potwierdzić poprzez pomiary z natury 
otworów z uwzględnieniem planowanego wykończenia powierzchni. 

5.21. Inne elementy na elewacjach 
5.21.1. Istniejące barierki oraz inne elementy stalowe zewnętrzne podlegają renowacji. 

Elementy te oczyścić mechanicznie lub chemicznie z warstw farby i rdzy i 
zmatowić.  

5.21.2. Elementy stalowe zabezpieczyć alkidowym podkładem antykorozyjnym do 
stosowania bezpośrednio na rdzę. Wymagane nałożenie dwóch powłok 
podkładowych grub. min. 50µm. Wymagane parametry:  
- czas schnięcia 4-10h (dla temp. 20ºC),  
- zawartość substancji stałych 50-60% objętościowo, 
- lepkość 77-80 KSU,  
- odporność na temperaturę min. 90ºC (ciągła ekspozycja).  
Przykładowy produkt: 769 Rust-Oleum, producent NOXAN. 

5.21.3. Elementy stalowe malować docelowo jednoskładnikową, elastyczną farbą do 
zabezpieczeń antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanów alkidowych z 
zawartością pigmentów antykorozyjnych. Wymagane nałożenie powłoki 
wierzchniej grubości 65-75µm. Wymagane parametry:  
- czas schnięcia 3-16h (dla temp. 20ºC),  
- połysk – satyna (półmat),  
- dostępność koloru zgodnie z systemem RAL,  
- zawartość substancji stałych 50-60% wagowo,  
- lepkość 85-90 KSU,  
- odporność na temperaturę min. 90ºC (ciągła ekspozycja).  
Przykładowy produkt: 7300 CombiColor, producent NOXAN. 

5.21.4. Wszystkie istniejące kratki i żaluzje wentylacyjne na elewacjach podlegają 
wymianie na nowe o tych samych gabarytach. Wymaga się sprawdzenia w naturze 
wymiarów wszystkich kratek. Nowe kratki i żaluzje stalowe, ocynkowane, 
malowane proszkowo. Kolor zbliżony do koloru elewacji.  

5.21.5. Wszystkie skrzynki przyłączeniowe (gazowe, elektryczne) podlegają wymianie na 
nowe o zbliżonych gabarytach. Skrzynki stalowe, ocynkowane i malowane 
fabrycznie na kolor zbliżony do elewacji. Skrzynki mocowane bezpośrednio do 
muru w grubości ocieplenia, w miarę możliwości zlicowane z docelowym licem 
elewacji. 

5.21.6. Wskazane uchwyty na flagi podlegają renowacji j.w. i ponownemu montażowi na 
wykończonej elewacji. Mocowanie do muru pod ociepleniem, poprzez element z 
twardego drewna lub płyty twardego docieplenia w grubości ocieplenia.  

5.22. Zadaszenia nad wejściami 
5.22.1. Nad zejściem do piwnicy zamontować systemowy daszek z płyt akrylowych na 

profilach i wspornikach ze stali nierdzewnej lub aluminiowych. Zadaszenia  o 
nowoczesnej, prostej formie, o prostej krawędzi równoległej do ściany i spadku 
prostopadłym od elewacji budynku. 

5.22.2. Wymagane wymiary daszka zgodnie z rysunkiem, głębokość nie mniej niż 95cm.  
5.22.3. Wolna krawędź daszka wyposażona w zintegrowaną rynnę lub profilowana w 

przekryciu jak rynna. Odpływy z rynny na boki zadaszenia 
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5.22.4. Wypełnienie przekrycia z pojedynczej (bez łączeń), przeźroczystej, bezbarwnej 
płyty poliwęglanu litego grubości min. 4,0mm. Nie dopuszcza się wypełnienia z 
poliwęglanu komorowego. 

5.22.5. Mocowanie do muru pod ociepleniem, poprzez element z twardego drewna, lub 
płyty twardego docieplenia w grubości ocieplenia.  

5.22.6. Przykładowy produkt: ROBELIT Lightline  lub Metal-gum zadaszenie proste.  

5.23. Kolorystyka, próbki i materiały wykończeniowe 
5.23.1. Kolorystyka poszczególnych elementów określona jest na rysunku kolorystyki 

elewacji. 
5.23.2. Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych podlega 

wcześniejszej akceptacji projektanta i zamawiającego, na podstawie próbek lub 
powierzchni/elementów wzorcowych. 

5.23.3. Wszystkie materiały wykończeniowe należy przedstawić do akceptacji projektanta 
lub użytkownika. 

5.23.4. Kolorystykę powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach 
wykonanych na wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Próbki 
przedstawić od akceptacji projektanta lub użytkownika przed zakupem docelowej 
ilości farb. 

5.23.5. Próbki, a w przypadku materiałów dostępnych wyłącznie na zamówienie -
szczegółowe karty katalogowe materiałów wykończeniowych i elementów 
wyposażenia (płytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzęt itp.) należy 
przedstawić do akceptacji przed dokonaniem zamówienia. 

6. Kontrola robót i materiałów 

6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 

6.6. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

6.7. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.7.1. Certyfikat na „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

6.7.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy 
zharmonizowanej, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

6.8. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. Przedmiary i obmiary robót 

7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie 
uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem 
przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku 
wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze.  

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.2.1. Szlichty i betony    1m3 
7.2.2. Roboty ziemne     1m3 
7.2.3. Chodniki      1m2 
7.2.4. Prace tynkarskie i malarskie   1m2 
7.2.5. Izolacje      1m2 
7.2.6. Stal budowlana      1kg 
7.2.7. Drzwi, okna i wyposażenie    1szt. 

8. Odbiory robót budowlanych 

8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 
przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 
skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami 
i dokumentami.  

8.3. Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie z Wykonawcą 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące, w tym opłaty za ewentualne zajęcie pasa 
drogowego, zawarte są w kosztach ogólnych. 

9.3. W skład robót tymczasowych i towarzyszących wchodzą: 
9.3.1. Organizacja placu budowy. 
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy. 
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoż. 
9.3.4. Prace porządkowe 
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne 
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbędne dla wykonania robót budowlanych. 
9.3.8. Zajęcie pasa drogowego i chodników. 

10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

10.1. Projekt Wykonawczy. 

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10.3. Przedmiar robót. 
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10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (odpowiednie do 
danej kategorii robót) wydawnictwa ITB. 

10.5. Ustawy: 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami (tekst 

ujednolicony – Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623). 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych ogłoszona w Dz.U. 2004 

nr 92 poz. 881, z późniejszymi zmianami. 

10.6. Rozporządzenia: 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. 
(Dz.U.2004 nr 202 poz.2072.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2002 nr 108 poz.953.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r 
w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107 poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego (Dz.U. 2003. nr 120, poz.1131). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz.401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122) 

10.7. Normy: 
� Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
� Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 
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