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[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – zadania pod nazwą: „Przebudowa odcinka poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji wody zimnej od instalacji ppoż. w budynku Zespołu Szkół Nr 5 / Technikum Nr 2 przy          ul. Szczawnickiej 1 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”.
1. Zakres zamówienia
W zakres zamówienia w szczególności wchodzi:
1) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji wody zimnej od instalacji ppoż. w budynku Zespołu Szkół /Technikum,
2) wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przebudowy odcinka poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wody zimnej          z rozdziałem instalacji wody zimnej od instalacji ppoż. w budynku Zespołu Szkół/ Technikum.
2. Zakres dokumentacji projektowej:
W zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w szczególności wchodzi:
1) wizji lokalna i inwentaryzacja istniejącej, instalacji wodociągowej wody zimnej, ppoż. oraz ciepłej wody użytkowej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w dokumentacji projektowej,
2) projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt Budowlany powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną.
3) informacja BIOZ – informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,
4) przedmiary robót dla wszystkich branż powinny obejmować cały zakres robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym,
5) wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
Wykonawca załączy oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest zgodna z wersją papierową.

3. Założenia do projektowania
1) W ramach zamówienia należy przewidzieć:
a) montaż instalacji i urządzeń 2 układów rozdzielających instalację wody zimnej na cele byt. - gospod. od instalacji ppoż. z zastosowaniem zaworów pierwszeństwa,                 
b) montaż nowych odcinków poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z. z rur polipropylenowych PP-R (~ 70 m),
c) przełączenie istniejących odgałęzień do pionów instalacji w. z. i podejść do armatury do nowych odcinków poziomych instalacji wodociągowej w. z.                (6 odgałęzień),
d) zakorkowanie pozostawionych odgałęzień na przewodzie poziomym instalacji  ppoż. wykonanym z rur stalowych (6 odgałęzień),
e) wymiana krótkich odcinków przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z. wykonanych ze stali na przewody z polipropylenu PP-R      (~ 6 m),
f) demontaż istniejącego w pomieszczeniu siłowni na poziomie piwnic, zbędnego  odcinka instalacji wodociągowej w. z., wykonanego z rur stalowych (~ 4 m),
g) montaż izolacji termicznej nowych odcinków poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z. z rur polipropylenowych           (~ 76 m),
h) zamurowanie zbędnych otworów w ścianach po wykonaniu przebić dla nowych odcinków instalacji,
i) tynkowanie ścian w miejscach zamurowanych zbędnych otworów,
j) wykonanie obudowy, z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu, poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w.z., c.w.u., ppoż.                     w korytarzu na poziomie piwnic (~ 70 m2), 
k) malowanie emulsyjne obudów z płyt gipsowo-kartonowych,                                                     
l) wstawienie w nowe obudowy drzwiczek rewizyjnych zapewniających dostęp do zaworów odcinających i do puszek elektrycznych, 
m) wstawienie w nowe obudowy kratek wentylacyjnych i krótkich odcinków kanałów  wentylacyjnych łączących kratki dla korytarza z kanałami pionowymi,
n) ułożenie nowych odcinków przewodów elektrycznych dla układów rozdzielających instalację wody zimnej na cele byt. - gospod. od instalacji ppoż.,
o) odtworzenie, w miejscach ewentualnych uszkodzeń, okładzin ściennych               i podłogowych płytkami  w zbliżonym kolorze,     
2) W ramach zamówienia nie przewiduje się: 
a) wymiany podejść dopływowych do pionów,
b) wymiany szafek hydrantowych i hydrantów wewnętrznych. 
4. Przedmiary robót 
Przedmiary robót należy wykonać w kolejności technologicznej robót występujących      w projekcie budowlanym.
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż muszą dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
6. Dokumentacja projektowa - liczba egz.
1) Projekt Budowlany z załączoną informacją BIOZ, należy opracować  w ilości 4 egz.,
2) Przedmiary robót należy opracować w ilości 2 egz., 
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót należy opracować w ilości        2 egz.,
4) Kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie .pdf w ilości 1 egz. wraz z przedmiarami robót (przedmiary robót dodatkowo w formacie .ath). Część elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją wykonaną metodą tradycyjną,   co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Projektanta. 
7. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy: 
1) wypożyczenie od Zamawiającego archiwalnej dokumentacji projektowej                      i powykonawczej Zespołu Szkół, wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 13 oraz jej zwrot do Zamawiającego w dniu przekazania dokumentacji projektowej,
2) przeprowadzenie wizji lokalnej i inwentaryzacja, dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej, istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz ppoż. Wykonawca przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w projekcie budowlanym. Uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (Dyrekcją Szkoły)  zastosowanych w projekcie materiałów              i rozwiązań,
3) udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji,
4) uzyskanie wszystkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
8. Zakres robót budowlanych: 
Zakresem robót objęta jest instalacja wodociągowa na poziomie piwnic budynku. 
9. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót należy: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,
2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów posiadających dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz używanie do wykonania zamówienia urządzeń posiadających aktualne badania,
3) wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie z z  zatwierdzoną dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik robót dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie z SIWZ,
4) zapewnienie, przy realizacji zamówienia publicznego, zastosowania rur i kształtek  z polipropylenu, należących do jednego systemu instalacyjnego,
5) składanie wniosku materiałowego do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru na co najmniej 7 dni przed terminem wbudowania materiału,
6) sporządzanie protokołu konieczności na wszelkie zmiany zakresu robót (roboty zamienne) dokonywane przez Wykonawcę, w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
7) wykonanie robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za  wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca,
8) zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.      i uniemożliwienie dostępu osobom trzecim,
9) każdorazowe powiadomienie inspektora nadzoru o zamiarze zgłoszenia robót do odbioru,
10) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym,
11) dostarczenie, w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, dokumentacji powykonawczej tj.: 
a) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) dziennika robót,
c) zatwierdzonych wniosków materiałowych z deklaracjami zgodności, krajowymi ocenami technicznymi, krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych, certyfikatami zgodności,  atestami higienicznymi, aprobatami technicznymi, kartami katalogowymi. Dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania materiałów powinny być potwierdzone przez kierownika robót i zawierać klauzulę „Wbudowano w Zespole Szkół Nr 5”,
d) protokołów prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,
e) dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). 
Przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie  papierowej i w formie elektronicznej (zapis na CD-RW/DVD w formacie .pdf.). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją wykonaną w formie  papierowej. Zgodność wersji będzie potwierdzona stosownym oświadczeniem Wykonawcy.
12)  zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy,
13) do odbioru końcowego uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu  i śmieci, 
14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
15) złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy,
16) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi,
17) wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu umowy.

10. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV:
71.32.00.00-7 Dokumentacji projektowa – główny przedmiot
45.33.00.00-9 Roboty sanitarne – główny przedmiot
45.44.21.00-8 Roboty malarskie
45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe
    45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
11. Obowiązujące przepisy
Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych 
       w szczególności w następujących aktach prawnych::
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami),
2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),
3) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zmianami),
4) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),
5) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),
6) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
7) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), 
8) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 
9) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zmianami),
10) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015  w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),
11) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
12) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.             w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650), 
13) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze zm.),
14) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),
15) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),
16) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       w sprawie krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968),
17) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
18) [bookmark: _Hlk508092070]ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zmianami),
19) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zmianami),
20) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami),
21) Polskich Normach.            
12. Klauzule społeczne
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 
a) Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, minimum 1 pracownika bezpośrednio realizującego prace na terenie robót, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracownika będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666). Pracownik, o których mowa powyżej powinien być osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą certyfikat montera autoryzowanego na wykonywanie instalacji wodociągowej w.z.                       w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu, łączonego za pomocą techniki zgrzewania.
2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej faktury VAT pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę. 
3) Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia). 
4) Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionego pracownika, o którym mowa w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
5) Zamawiający dopuszcza zmiany osoby podlegającej zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian Umowy.
Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 10) Umowy.
13. Dokumentacja projektowa archiwalna Zespołu Szkół
Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją archiwalną Zespołu Szkół:
1) Projekt Techniczny-Wykonawczy wymiany instalacji wod.-kan. – oprac. 03.2007,
2) Dokumentacja powykonawcza remontu poziomów instalacji wodociągowej wody zimnej i ppoż., ciepłej wody użytkowej oraz odgałęzień do pionów w budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie, wykonanego w 2017 r.

