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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia s ą roboty budowlane dla wykonania zadania: 

„budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul . Jana Nowaka-

Jeziora ńskiego”  w Warszawie 

2. Opis przedmiotu zamówienia składa si ę w szczególno ści z: 

 

a) Decyzji pozwolenia na budowę  Nr 376/176 z dnia 27.09.2017 r. wydana przez 

Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.361.2017.JGA), 

b) Projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę, 

c) Projektów wykonawczych, 

d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3. Zakres robót, o których mowa w pkt 2 powy żej, obejmuje wykonanie robót 

budowlanych  m.in. takich jak: 

• wykonanie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego (wraz z halą sportową z 

zapleczem sanitarnym) - budynek posiada część kuchenną, windę dla osób 

niepełnosprawnych, 

• wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingów (część miejsc 

postojowych zlokalizowana w pasie drogowym ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego), 

• wykonanie dwóch zjazdów z drogi - zjazd z ul. J. Nowaka–Jeziorańskiego oraz z ul. 

Perkuna,  

• wykonanie placów zabaw, 

• wykonanie dwóch boisk oraz bieżni, 

• wykonanie ogrodzenia i montaż piłkochwytów , 

• wykonanie elementów małej architektury, 

• wykonanie robót dotyczących zieleni, 

• wykonanie instalacji zewnętrznych (przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz 

podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej bytowej, kanalizacji deszczowej, drenażu boisk, instalacji elektrycznej, 

oświetlenia terenu oraz przyłącza C.O. wraz z węzłem cieplnym), 



2 | S t r o n a  
 

• dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia kuchni wg projektu technologii kuchni,  

• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

• roboty przygotowawcze: likwidacja domków i altanek działkowych, likwidacja ogrodzeń, 

wycięcie drzew, usunięcie karp i korzeni, usunięcie przyłączy instalacyjnych, wywóz 

elementów z rozbiórki, gruzu, 

• dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oświetlenia, ogrodzenia, 

alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletności i używalności, po przekazaniu działek,  

• inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej, 

• i inne prace i roboty  niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

4. Kody robót według CPV: 

CPV – 45000000-7– Roboty budowlane 

CPV – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV – 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV - 45214100-1 -  Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów  

                                  budowlanych 

CPV - 45214200-2 -  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  

                                  związanych ze szkolnictwem 

CPV – 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

CPV - 39130000.2 –  Meble biurowe 

   

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa  opracowana 

przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. (projekt budowlany, 

projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, informacja 

BiOZ), stanowiąca załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 

5. Wykaz dokumentacji projektowej słu żącej do opisu przedmiotu 

zamówienia:  

 

• PROJEKT BUDOWLANY 

 TOM I 

Dokumenty formalno - prawne 

Projekt Zagospodarowania Terenu 
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Architektura 

Konstrukcja 

Konstrukcja z drewna klejonego  

TOM II 

Instalacja wod-kan zewnętrzny 

Instalacja wod-kan wewnętrzny 

Instalacja gazowa 

Instalacja c.o. i z.n. 

Instalacja wentylacji 

Instalacje elektryczne 

Przyłącze telekomunikacyjne 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Charakterystyka energetyczna 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Projekt Geotechniczny  

 

• PROJEKT WYKONAWCZY 

TOM I 

 Projekt Zagospodarowania Terenu 

Architektura  

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

Projekt drogowy 

 

TOM II a 

Konstrukcja 

 

TOM II b 

Konstrukcja 

Konstrukcja z drewna klejonego 

 

TOM III 

 Instalacje zewnętrzne wod-kan  

 Instalacja wewnętrzne wod-kan 

 Instalacja gazowa 

 Instalacja c.o. i z.n. 

TOM IV 

Węzeł cieplny 
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Instalacje elektryczne węzła cieplnego 

Przyłącze ciepłownicze 

Instalacja wentylacji 

Instalacje elektryczne 

Instalacje słaboprądowe 

Przyłącze teletechniczne 

Instalacja fotowoltaiczna 

 

• Projekt stałej organizacji ruchu na obsługę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie 

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, 

• Projekt Technologii Kuchnii, (w tym wyposażenie wnętrz, kuchni) 

• SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

   Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna 

• Inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

 

 

6. Obowi ązki wykonawcy: 

 

1) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną 

przynależnością do odpowiednich izb, 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót 

pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu 

ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w 

związku z wykonywaniem umowy, 

3) opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami 

zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2017 poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), 

4) opracowanie na własny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy 

z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy, zapewnienie wszelkich 

pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu niebędącego  
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w administrowaniu Dzielnicy Praga-Południe, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych,  

5) przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w dalszej części 

zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram 

będzie uwzględniał elementy robót podlegające częściowym odbiorom i przejściowemu 

fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 

wykonywane przez Podwykonawców, 

6)  zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie 

odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu 

przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym 

zakresie i na własny koszt,  

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108, poz. 953) także w  przypadku, kiedy 

wykonywane roboty nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego, 

8)  rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami, Prawem Budowlanym, normami branżowymi,  przepisami bhp i p.poż., 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń 

i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom), 

Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w 

trakcie realizacji umowy,  

9) uzgodnienie z Zamawiającym  sposobu wykonania robót budowlanych, w przypadku 

stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej, 

10) wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie 

Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1570),  

11) realizowanie robót na terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych 

materiałów, odpadów, gruzu i śmieci. Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca 

gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i 

ponoszenie opłat z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające  

przyjęcie odpadów przez  składowiska i dokonanie stosownych opłat. 
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12) wykonanie wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, 

13) każdorazowe zgłaszanie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie 

robót, a które nie byłyby objęte dokumentacją projektową, 

14) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, samowolne ich zakrycie i zabudowanie daje Zamawiającemu 

podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, 

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania Podwykonawców i innych osób 

działających w jego imieniu, jak za działania własne, 

16) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojścia i dojazdu do obiektu w którym prowadzone 

są roboty budowlane,  

17) zabezpieczenie robót oraz takie ich wykonanie i zakończenie, aby nie nastąpiło 

naruszenie stabilności sąsiadujących obiektów budowlanych, 

18) zabezpieczenie ciągów eksploatacyjnych i ewakuacyjnych, 

19) na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich 

bezpośredniego otoczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości 

oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego 

wynagrodzenia, 

20) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i na własny koszt, jeżeli 

powstały one w mieniu osób trzecich, o ile powstały one z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca,  

21) ochrona terenu robót i zaplecza na koszt własny Wykonawcy, 

22) dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawcę liczników: poboru wody, energii 

elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku, wywozu nieczystości, zrzutu wody i ścieków 

oraz pokrycie kosztów: poboru wody, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku, 

wywozu nieczystości, zrzutu wody i ścieków związanych z realizacją przedmiotu 

umowy do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu, 

23) udostępnienie części przekazanego terenu budowy celem wykonania przyłączy i 

zamontowanie liczników przez gestorów (między innymi: Veolia Energia Warszawa 

S.A., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., MPWiK S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z 

o.o.), 

24) zapewnienie, z udziałem Zamawiającego, odbioru instalacji przez gestorów 

wymienionych w pkt. 23, 

25) zapewnienie nadzorów technicznych i odbiorów przez gestorów opisanych w pkt. 23 

oraz Urzędu Dozoru Technicznego (m.in. węzła ciepła), a także przygotowanie 
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dokumentacji w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Również 

zapewnienie koordynacji robot i dokumentacji przyłączy gestorów, 

26) poniesienie kosztów decyzji Sanepidu przed dopuszczeniem do użytkowania obiektu,  

27) współpraca z Zamawiającym przy dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o 

zakończeniu budowy, przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, przygotowanie wszystkich dokumentacji do przekazania przyłączy instalacji 

zewnętrznych na mienie gestorów, przygotowanie wszystkich niezbędnych 

dokumentów, wniosków i umów w tym również kompleksowych na usługi oraz złożenie 

ich u gestorów, 

28) powiadomienie Straży Pożarnej i Sanepidu o zakończeniu robót oraz uzyskanie 

pozytywnych stanowisk tych służb. W przypadku negatywnej opinii, Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze stanowiskiem w/wym. służb,  

29) na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót,  

30) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie  

w czynnościach odbiorowych, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji  

i rękojmi w terminach ustalanych przez Zamawiającego, 

31)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,  

32) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 

urządzeń oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia  

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż 7 dni przed 

terminem wyznaczonym  do dokonania prób i sprawdzeń, 

33) przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,  

34) dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru, kompletnej dokumentacji 

powykonawczej,  w szczególności: dziennika budowy, niezbędnych świadectw 

dotyczących zastosowanych materiałów i wmontowanych urządzeń (wcześniej 

zaakceptowanych przez inspektorów i projektanta) oraz dokumentów świadczących o 

dopuszczeniu do stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, instrukcji użytkowania 

i konserwacji urządzeń i instalacji, protokołów i protokołów z rozruchu urządzeń przez 

serwis producenta, DTR, karty gwarancyjne oraz wyniki badań i prób, inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji złożonej do UDT-u oraz pozytywnej decyzji 

z UDT-u, 

35) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w ilościach: 

- 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze na płycie CD, oraz 1 egzemplarz  

na CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. Płyty CD muszą zawierać wszystkie 

dokumenty co dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej, 
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36) dostarczenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 

21), 

37) wykonanie umów o roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami, na które 

Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za 

roboty budowlane przez Podwykonawców, 

38) przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, 

co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też 

przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót, 

39) chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez Wykonawcę  roboty i 

materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania, 

40) zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną budowy zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133) tj. 

tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz prace 

niezbędne prace związane ze zmianą użytków gruntowych w ewidencji gruntów i 

budynków (zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków przy inwetaryzacji), 

41) opracować,  na własny koszt,  świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

42) opracować, uzgodnić i wprowadzić czasową organizację ruchu na czas budowy (jeśli 

zajdzie konieczność), 

43) wykonać niezbędne pomiary, badania i próby potrzebne do odbioru końcowego przez 

organy nadzoru budowlanego, 

44) uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub 

skutecznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

umożliwiające użytkowanie obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy – w 

zależności od potrzeb. 

45) prowadzić roboty budowlane zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, projektem 

budowlanym i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

ze sztuką budowlaną,  zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, normami technicznymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanymi np. przez ITB, 

46) wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

uzyskanie decyzji na siebie (Wykonawcę) o umieszczenie infrastruktury wraz ze 

stosowną opłatą z tego tytułu na rok z góry oraz opracować i uzyskać zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych i wprowadzić tę 



9 | S t r o n a  
 

organizacje ruchu (do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie wszelkich 

niezbędnych dokumentacji i uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji w tym zakresie). 

Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami Wykonawca wykona w ramach 

oferowanej ceny ryczałtowej i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.  

47) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych 

na terenie budowy i w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty, sieci i 

urządzenia podziemne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych lub innych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego 

eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem 

eksploatatora (w ramach oferowanej ceny ryczałtowej). 

 

7. Istotne uwagi i wytyczne dla wykonawcy opisuj ące przedmiot zamówienia:   

• Dla wykonania zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż Zamawiający 

przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. W związku z tym przedmiar robót nie 

determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze 

robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w 

oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie 

charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w 

stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac 

objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest opisem 

przedmiotu zamówienia i jest jedynie elementem pomocniczym. 

• Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy traktować jako element pomocniczy do celów 

sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczeń np. faktur przejściowych. 

• W zakres robót do wykonania wchodzą wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby 

wykonane elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają z 

technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie 

były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunięciem wszelkich wad 

związanych z wykonaniem robót. 

• Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

• Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca winien uwzględnić koszty 

robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia. 

• Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na podstawie protokołu 

wprowadzenia w terminie do dnia 31.08.2018 r.  

• Wykonawca wykona przyłącze wodociągowe dla zasilania placu budowy w wodę i 

przyłącze kanalizacyjne oraz zawrze umowę z MPWiK na czas trwania umowy. Po 
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zakończeniu robót Wykonawca zdemontuje przyłącze wodociągowe. Po stronie 

Wykonawcy jest odprowadzenie ścieków, odwodnienie wykopów oraz ponoszenie 

wszystkich kosztów z tym związanych w okresie realizacji robót. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyposażenia węzła cieplnego, wraz z jego 

odbiorem przez Veolia S.A. oraz do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z 

ogrzewaniem budynku do czasu otrzymania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku 

zawarcia umowy pomiędzy Veolia S.A. i Zamawiającym na dostawę ciepła). 

• Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z wodą, 

kanalizacją i gazem do czasu otrzymania pozwolenia na użytkowanie, 

• Przyłącze ciepłownicze - Wykonawca dokona zgłoszenia robót związanych z 

wykonaniem przyłącza ciepłowniczego do Wydziału Architektury i Budownictwa dla 

Dzielnicy Praga-Południe. Wykonawca zawrze umowę liniową na siebie za 

pośrednictwem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego 

dla Dzielnicy Praga-Południe na lokalizację przyłącza ciepłowniczego przez działki (z 

obrębu nr 3-05-23) nr ew. 40/2 (nr 40/3 po podziale) i nr 40/1 (nr 40/6 po podziale)  

oraz nr 37 (nr 37/2 po podziale) i dokona stosownej opłaty. Wykonawca uzyska decyzję 

lokalizacyjną dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza 

ciepłowniczego w pasie drogowym ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego - dz. ew nr 1/4 z 

obrębu 3-06-07 i nr 40/1 (nr 40/6 po podziale)  z obrębu nr 3-05-23 oraz dokona 

zgłoszenia robót w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe. 

Wykonawca złoży wniosek na umieszczenie infrastruktury oraz dokona stosownej 

opłaty zgodnie z zapisami w/w. decyzji. 

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i złożenia u gestorów wszystkich 

dokumentów wymaganych do odbioru, podpisania umów z gestorami (MPWiK, Veolia, 

PSG, PGNiG itp.) w tym umów kompleksowych na usługę oraz dokumentów do 

przekazania na mienie instalacji gestorom, 

• Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z 

zasileniem placu budowy wraz z budynkiem  w energię elektryczną do czasu 

otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  

• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony, do utrzymania obiektu do daty otrzymania 

pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty 

odbioru oraz nadzoru wykonanych przez Veolia, PSG, MPWiK, UDT i inne. 

• Koszty w/w należy uwzględnić w całościowej wycenie robót.  

• Wykonawca udostępni część przekazanego terenu budowy celem wykonania przyłączy 

przez gestorów (Veolia S.A., PSG, MPWiK, Innogy Stoen  itp.), 

• W przypadku istnienia starych przyłączy wodnych lub kanalizacyjnych po byłych 

użytkownikach na działkach przeznaczonym pod teren budowy, Wykonawca 
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zobowiązuje się do podpisania umowy z MPWiK na nadzór przy likwidacji tychże 

przyłączy i usunięcie ich na koszt własny Wykonawcy. W przypadku istnienia połączeń 

starych przyłączy z działkami pozostającymi poza granicami terenu budowy należy je 

przebudować pod nadzorem MPWiK. 

• Zamawiający wystąpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o 

odstępstwo od zakazów wskazanych w art. 52 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody, którego następstwem byłoby przemieszczenie jeży z miejsc z 

terenu budowy do miejsc regularnego przebywania (przemieszczenie wykonane przez 

specjalistyczną firmę zajmującą się ratowaniem dzikich zwierząt np. Polskie 

Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE, Jeżurkowo Ośrodek Rehabilitacji 

Zwierząt, Fundacja Igliwiak-pogotowie Jeżowe, Fundacja Międzynarodowy Ruch Na 

Rzecz Zwierząt Viva!, TOZ w Warszawie (również zajmują się dzikimi kotami), 

Fundacja Koty Z Grochowa, Ośrodek dla kotów miejskich KOTERIA, w razie potrzeby 

gołębie hodowlane i inne zwierzęta i ptaki przenosić przez podobne organizacje) w 

obecności inspektora sanitarnego z ramienia Inwestora oraz ewentualnie inne nakazy 

dot. ochrony przyrody na terenie przeznaczonym pod budowę. Wykonawca wykona 

wszystkie uwagi w decyzji lub opinii RDOŚ oraz w zaleceniach inspektorów z ramienia 

Inwestora na swój koszt i ujmie pozycję w kosztorysie jako wycena własna. Należy 

bezwzględnie przestrzegać, aby nie wyrządzić krzywdy zwierzętom (m.in. jeżom, 

kotom itd.), 

• Dla robót dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną  

podwyższeniu. Ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie z Sekocenbudu 

aktualne dla okresu realizacji. Jeżeli ceny materiałów nie będą występowały w 

Sekocenbudzie, przyjęte zostaną ceny rynkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

• W cenie ryczałtowej Wykonawca (oferent) winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane  z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz 

działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 

dla celu jakiemu ma służyć. 

• Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz sprawdzić 

zgodność załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z faktycznym stanem i 

warunkami terenowymi. 

• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport urobku, składowanie materiałów, 

transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie ryczałtowej zawarte 

będą koszty z tym związane i Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowej 

zapłaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, 
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wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej 

umownej cenie ryczałtowej. 

• Koszt zabezpieczenia terenu robót oraz wykonania niezbędnych projektów czasowej 

organizacji ruchu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega odrębnej zapłacie i jest 

włączony w cenę umowną ryczałtową. 

• Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wbudowania należy składować 

na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, 

koszt transportu i utylizacji należy wkalkulować do umownej ceny ryczałtowej. 

• W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach nie uregulowanych ustawą Prawo 

zamówień publicznych przepisy kodeksu cywilnego. 

• Jeżeli realizacja inwestycji budowlanej będzie wiązała się z koniecznością zajęcia pasa 

drogowego i prowadzeniem robót budowlanych, które wpływać będą na ruch drogowy, 

to do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych i wprowadzenie 

tej organizacji ruchu.  

• Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością:  

1. Umowa 

2. Projekt budowlany 

3. Projekty wykonawcze  

4. STWiORB  

5. SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)  

6. Oferta Wykonawcy  

• W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa powyżej Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na 

piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa powyżej. 

Powyższa hierarchia nie zwalnia z obowiązku wykonania żadnych prac i robót 

budowlanych wymienionych w powyższych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie 

pomóc rozstrzygnąć ewentualne spory dotyczące interpretacji zapisów.  


