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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania
0g0lne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM

Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziatki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

13. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
poszczegdinych asortymentow robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM — 00.00.00 — Wymagania ogdlne

D — 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 02.01.00 — Roboty ziemne

D — 03.01.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D — 04.01.00 — Podbudowa z tlucznia kamiennego

D — 05.01.00 — Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna z granulatu SBR i EPDM

D — 06.01.00 - Obrzeza betonowe

D —07.01.00 - Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych;

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
Podlo ze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektoweyj;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom
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naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowag i ST.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspélrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

15.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

153. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0Og0lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

154. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dbac o
czystos¢ na i wokét placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umownag.

155. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej;
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkow

oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedag skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

-materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;
-nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

-wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko;

-materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wlasciwych organow
administracji panstwowej;

-jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

158. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wlkadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robd6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

15.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
15.12. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Zrbdta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

221 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

222 Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

223 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

224, Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na budowe.

225. Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukonczeniu robdét.

2.26. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub

zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub

odwiezione na odktad odpowiedni do wymagah umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2217. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
5
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Zamawiajgcego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

228 Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialtdw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

- Zamawiajgcy bedzie mial zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
Zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatlu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1 Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
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umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianych umowsa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych  parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow

rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatébw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
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odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag
wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatébw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
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certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych
w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy .

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

c) Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonograméw robot:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robdt;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robdét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robat;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i hie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdt;

€) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajagcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni
przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
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b) odbiér czesciowy;

¢) odbior ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidér rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
w/w robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr cz esciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

¢ W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

€) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupeltniajgce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikbw badah i pomiarow
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zalgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wkascicielom urzgdzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

o) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuije:

o) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

C) optaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

€) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzgdzeh obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

o) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;

B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn WYMIANA
NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM

Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziatki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni ~82 m2

14.  Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektows.
14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe

nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pbézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do
kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji
zamowienia.

14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. przyjeta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju

15.  Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 5 + 8 cm i diugosci 0,5+ 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonanie robét

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu
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0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i glbwne muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych.

5.3.  Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtdbwnych i pun  ktéw wysoko $ciowych

Punkty te powinny byc¢ ustabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni blgd niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

54.  Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacii
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczyC
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5,5.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbidr rob6t zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiarow geodezyjnych Ilub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojéw,

- ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
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Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych w ramach inwestycji pn. WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU
NAD BALATONEM

Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziatki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD
BALATONEM Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziafki
ew. nr: 12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

- wykopy pod stopy betonowe

- zdjecie darni pod nawierzchnie bezpieczne

- zatadunek i wyw0z ziemi z wykopow

14. Okre$lenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej] ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowag ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Nie wystepujg

3. Sprzet

Ogdblne wym. dotyczgce sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nhastepujgcego sprzetu mechanicznego:
koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono
w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

4. Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Do przewozu wszelkich materiatébw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg byé
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady wykonywania rob6t ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarbwno wykopdw jak i nasypow , potozenia
ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy
skarp, punktdéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
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przyrzgdami -poziomicg, fatg mierniczg, tasmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbiorkowych,
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie

wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu
5.3. Zasypki i zag eszczenie gruntu

Do formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzgce z wykopow na odklad lub dowiezione spoza strefy robét z wylgczeniem
gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé
warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy
uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ | s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i
oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w
tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie » PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposOb zageszczenia
zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowili
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6ét na spetienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot. Niezaleznie od budowy
urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Zageszczenie gruntuino $noséw wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
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A) wskaznika zageszczenia Is

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badah gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podioza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objeto$ciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: wykonanie wykopu i podioza, zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, jakos¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypéw, zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t nalezy wpisywac do:
dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotdow odbiorcow robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow). Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé
wykonanego wykopu, hasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkitad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu ha czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacije terenu.

10. Przepisy zwi gzane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA

1 Wstep

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach inwestycji pn.
WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM

Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziatki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakresrobot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie — nawierzchnia bezpieczna EPDM

b) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wkasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628
z 27.04.2001 , O odpadach”.

14 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

15. Ogoélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu m  oze byé stosowany sprz et:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne,
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zag eszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4, Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodoéw samowytadowczych.

Wybér srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa zarbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogo6lne warunki wykonania rob6t

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2.  Zakres wykonywanych robé6t

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
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wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania poditoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.2.3i15.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podfozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych izagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢é do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%, w gruntach mato i srednio
spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukfadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jako sci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.
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Czestotliwo $¢ badan

T . . . , Maksymalna powierzchnia
Lp Wyszczegolnienie bada h g;r;:?]ﬁl;zh?z*ba bat()ja nna n2) przypadaj aca na jedno
j dzialce roboczej badanie
1. bzerokosé, gtebokos¢ i potozenie | Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. ksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
3 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu 5 600

adanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze , kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu plyty o
Srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytg @ 30 cm wykonanego
koryta gruntowego nalezy przeprowadzic nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podio  za

6.2.1. Zageszczenie podioza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.i6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROWnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ w 3 przekrojach w osi i nha krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi-2 cm
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach. Szerokosé koryta nie moze
roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem poditoza gruntowego.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
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wykonania robo6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego
(wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego, mechaniczne
zageszczenie podioza, zatadunek i transport gruntu na odktad, przeprowadzenie badan i
pomiaréw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, hazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogdélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.

22



WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM
Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziatki ew. nr: 12/1,14/3 z
obrebu 3-06-05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.01.00

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. Wstep
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn.
WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM
Goctaw - Praga poludnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dzialki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:
a wykonanie podbudowy grubosci 10cm z pospoiki stabilizowanej mechanicznie
pod nawierzchnie z kostki betonowej
Uwaga: zamawiaj acy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (t  ucznia) wapiennego.
14. Okre slenia podstawowe
14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
142. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi
odpowiednimi normami (w szczegolnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
15. Ogdllne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogaolne”.
2. Materialy
Materialem do wykonania podbudowy z tlucznia stabilizowanego mechanicznie jest ttuczen
kamienny 4 — 31 mm oraz warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0 -4 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych.
3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgcy sprzet:
a) roéwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera.
4, Transport
Transport kruszywa musi odbywa¢ sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi musi byé tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisoOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
5. Wykonanie robét
5.1.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.1.1. Przygotowanie podioza
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane
i zageszczone.

Podbudowa musi by¢é wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg | wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.1.2. Transport kruszywa na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie
samowytadowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposoOb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

525 Rozkiadanie kruszywa

Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy
odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych
i pochyleA podituznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy
wykonac ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé¢ lokalne
wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac stopniowo
od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet Izejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcoéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.

5.2.7. Wymagania nosnosci

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M's Witorny M'e

100 170

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdérnego modutu
odksztatcenia M'e do pierwotnego modutu odksztatcenia M'e jest nie wiekszy od 2,2.
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Mg < 2,2
M'e

5. Kontrola jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegblnienie bada n Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy przypadajgca na 1
dziatce roboczei badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na plac

6.2.1. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywacé sie do osiggniecia zageszczenia nie mniejszego od

0,97 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub metodzie ugie¢

sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,

gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtlug metody Proctora jest niemozliwe, ze

wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na

metodzie obcigzen ptytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m?.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy

stosunek wtérnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2

dla kazdej warstwy podbudowy.

6.2.2. Grubosc¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach

wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie

powinno przekracza¢ +10%,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) ufozonej i zageszczonej warstwy

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,

- zageszczenie poszczegoblnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i niekorzystnym
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wplywem wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczenh
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezwzgledna.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh
organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.01.00

NAWIERZCHNIA Z SYNTETYCZNA Z GRANULATU SBR | EPDM

1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z maty gumowej przerostowej w ramach inwestycji pn WYMIANA NAWIERZCHNI
PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM

Goctaw - Praga poludnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dzialki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
Zz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z maty azurowej gumowej przerostowej

14.  Ogolne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

2. Materiaty

bezpieczna nawierzchnia gumowg wylewana. Zapewnia amortyzacje w trakcie ewentualnego
upadku. Grubos¢ nawierzchni dostosowana do parametréw zaprojektowanych urzadzen.
Nawierzchnia bezpieczna wykonana =z granulatu gumowego polgczonego Kklejem
poliuretanowym jest nawierzchnig jednolitg [ wodoprzepuszczalng.
Nawierzchnia musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci
potwierdzajgcy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN
1176-1:2009, PN-EN 1173-7:20009.

Nawierzchnia zbudowana z dwoch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa amortyzujgca
wykonana jest z czarnego granulatu pochodzgcego z recyklingu - jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR. Goérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM. Wierzchnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiedni efekt
wizualny i kolorystyczny. Granulat obu warstw fgczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Warstwe gorng nalezy naktada¢ metodg natryskowg po zwigzaniu warstwy dolnej.
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Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 10mm. Grubos¢ grubos¢ warstwy spodniej SBR jest
dobrana do parametru wysokosci swobodnego upadku HIC, odpowiedniego dla kazdego
urzadzenia wokot ktérego ma sie znajdowac¢ nawierzchnia.

Dane techniczne: Wymiary 492 m2 Material NR/SBR

Wysokos¢ upadku (HIC; norma EN1177:2008) - montaz na podbudowe
» Warstwa odwadniajgca — zwir istniejgcy 8 — 10 mm - gr. 21 —29 cm
e Tluczeh kamienny 4 — 31 mm -gr.15cm
*  Warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0 — 4 mm -gr.2cm

Grubos¢ nawierzchni wylewanej w zaleznosci od wymaganego wspotczynnika HIC

Grubos¢ Wysokos¢ upadku (HIC)

40 mm 1,5m
60 mm 1,7m
80 mm 2,1m
100 mm 2,5m
120 mm 2,8m

Dane dotyczgce granulatu wierzchniej warstwy EPDM
Nazwa granulatu: kolorowy granulat gumowy EPDM typu Virgin/ kolorowy granulat EPDM
Zastosowanie: tereny rekreacji, place zabaw, boiska wielofunkcyjne
Typ materiatu: kauczuk EPDM
Frakcje: 1.0-3.5mm Wiasciwosci
Wartos¢ Jednostka Norma Wiasciwosci fizyczne i chemiczne Wytrzymalos¢ na rozcigganie:
> 6,0 MPa DIN 53 504 Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardos¢: 60 + 5 lub 90 + 5 Sh°A DIN 53 505 Gestosé: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1
Zawartos¢ kauczuku EPDM: > 20,0 % Trwatos¢ koloru: 5 — 4* DIN EN 20105-A02
Pozostate: Palnosé: Dostepny w klasie Cfl — s1 Cfl — s1 DIN EN 13501-1 Ciezar nasypowy
1,0 - 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN I1SO 60
Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Warto$¢ Jednostka Norma Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
Ciezar nasypowy: okoto 470 g/cm3 Zawartos¢ popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240 Analiza sitowa : Granulki
ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501 Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501
Pozostate Ksztalt: Mieszanina roznych ksztattow, czgsteczki sze$ciokgtne (kubiczne, heksagonalne).

kolor: RAL 5014, RAL 5019, RAL 1001
3. Sprzet

Do wykonania nawierzchni bezpiecznej granulatu SBR i EPDM nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

rowniarki do terenu

W miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Potrzebne narzedzia: podkaszarka, miarka, sekator, n6z z wkladem wymiennym, szpadel,
miotek, sznurek, wkretarka oraz koncéwka 6 mm.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢é sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport mat winien odbywac sie na paletach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Ruch
pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jej
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uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa nawierzchni z mat gumowych przerostowych utozona bedzie na wczesniej wykonanej
warstwie odsgczajgcej.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbudowy musi by¢é wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.2.2.

Montaz: Granulat nalezy utozy¢ na zageszczonej podbudowie z tlucznia kamiennego.

1. Teren, gdzie majg by¢ zamontowane maty nalezy posprzatac.

2. Zdja¢ darn na okoto 8-10 cm, wyréwnac grunt i zagesci¢ , wykona¢ podsypke piaskowa.

3. Utozy¢ siatke stabilizujgca glebe, szczegdlnie kiedy jest ona mokra i miekka.

4. Ulozy¢ nawierzchnie zostawiajgc otwory tam, gdzie istniejg stupy montazowe urzgdzen do
zabawy

5. Warstwg granulatu EPDM pokry¢ krawezniki wystajgce ponad poziom nawierzchni.

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac

ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i
z

czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w

odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni z mat gumowych przerostowych bezpiecznych
a) Rbéwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg w zgodnie z normg BN-68/893
04

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.3.

Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

C) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -
5cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej maty gumowej przerostowej

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. , Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena
wykonania
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robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania
- roztozenie materiatu —

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwigzane i standardy

norma EN-1177:2008

atesty, certyfikaty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.00

OBRZEZA BETONOWE

1 Wstep

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. WYMIANA
NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM
Goctaw - Praga potudnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dziatki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obejmuj acych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmujg: ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej
nowych nawierzchni

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

15. Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczgce
robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na fawie
betonowej wedlug zasad niniejszej ST sg:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

obrzeza 8x25 (ponizej poziomu nawierzchni) oraz 19,8x30 (wystajgce powyzej poziomu
nawierzchni). Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac
nastepujagcym normom: BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspédlne wymagania
i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
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nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto
nasigkliwosé betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu klasy
B15, odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dla cementu i wody jak w
punkcie 2.4. Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-
EN 12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy
32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny,
ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. Transport

41 Obrzeza - transport i skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,Wspd6lne wymagania i badania.”

42 Beton na lawe - transportowany bedzie dowolnymi s$rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajgcymi trwato$¢ wkasnosci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdllne warunki wykonania robét Ogoélne warunki wykonania robé6t podano w ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét.
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
522 Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy. Wytyczenie

sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gltebokosé -zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementoéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektows.
5.2.4Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza. Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu
na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na
beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanie
opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego
betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. tawa betonowa
wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczes$niej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza
ustawione bedg na fawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonane] fawie
betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm, celem
prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w
proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny
by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie
nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
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Projektowg”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg
Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie
obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatbw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektows.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest:- m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogoélne zasady obmiaru podano
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Cena wykonania robo6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i
skladowanie materialtbw do wykonania robot, wykonanie koryta gruntowego pod fawe
betonowg, wykonanie deskowania tawy betonowej, wykonanie tawy betonowej z oporem
pojedynczym i podwdéjnym, rozebranie deskowania, pielegnacja wykonanej fawy, wykonanej
mieszanki cementowo-piaskowe] i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza, ustawienie
obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostoéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu
betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.00.00
ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w ramach inwestycji pn. WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU
NAD BALATONEM

Goctaw - Praga poludnie - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, dzialki ew. nr:
12/1,14/3 z obrebu 3-06-05

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
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- zaktadanie trawnikow

- usuwanie karp

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce
Z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem
i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,- ziemia
pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw,
Plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym skfadzie:

. Zycica trwata (lolium perenne) 40%
. Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
. Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

» Glebogryzarka, Ciggnik kotowy

4, Transport

4.1.0g06lne wymagania dotycz ace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2.Wykonanie robot

Na obszarze zniszczonym robotami budowlanymi, na powierzchni niewykonczonej
poliuretanem lub kostkg betonowg nalezy zatozyc¢ trawnik.

Podio ze Po usunieciu darni przekopa¢ teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty
kigczowe. Na obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w
ilosci 1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowac¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza
odczeka¢ 2 tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym
humusie wypetié warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

. Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym skfadzie:

. Zycica trwata (lolium perenne) 40%
. Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%

. Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywaé¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢é warstwg torfu gr. 1 cm.
Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlaé.
Usuwanie karp. Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie karpy po wycietych
drzewach, wystajgce ponad grunt na ok 15 cm. Pnie o $rednicy ok 20 cm. Karpy nalezy
usungé w catosci za pomocg koparki lub wyfrezowa¢ do gtebokosci min 30 cm
ponizej poziomu terenu.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiaru
robét jest ilos¢:- m? (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawg, - szt. (sztuka) usunigtych
karp

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoine”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie
materiatow, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie trawnikdw, uporzadkowanie
terenu, materiaty pomocnicze, np. ziemia urodzajna, pielegnacja obsadzonych powierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwi gzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy
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