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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s§ wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,PRZEBUI»OWA
BOISKA PHHLKARSKIEGO, przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek”, ul. Kwatery Gléwnej 11,
Warszawa,; dz. nr ew. 56 obrgh 3-04-14",

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspélne dla poszczegblnych
asortymentéw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM ~ 00.00.00 ~ Wymagania ogdlne

D ~01.01.01 — Roboty pomiarowe

D —01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D> - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanicm i zageszczeniem podtoza

D — 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 - Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 05.01.00 - Nawierzchnia z rawy syntetycznej

D - 10.01.00 - Sprzet sportowy i inne elementy malej architekiury

D - 10.02.00 ~ Pitkochwyty

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. Okreflenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robst budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania
robdot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjy projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespst warstw stuzgeych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na pedtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno§é - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesti przedzial tolerancji nie zostal okredlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dia danego rodzaju robdt budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania,

Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catos¢ konstrukeyjng lub
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technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywanin robdt zwigzanych z budows, modernizaciy, utrzymaniems oraz,
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentaciy
projektowa i ST.

1L.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne
punkiéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziemnik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej 1
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu pumnktow
pomiarowych do chwili koficowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszl,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szezegdlowych warunkach umowy.,

1.53. Zgodnosé robét z dokumentacjy projektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgsé
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chochy jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadkn rozbieznoéci w ustaleniach poszczegGinych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw lub opuszezefi w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, kiéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznodei opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartodei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okre§lonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie mogg
przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni
zgodne z dokumentacjg projektows lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwiazane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu badowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robd6t, wygody spolecznodci 1 innych, Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszezenie w miejscach i ilogciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania rob6t ma obowigzek dba¢ o czystos¢ na i wokaot
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i wykopoéw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie
wszelkich wzasadnionych krokéw majgeych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz unikanie uszkodzen: lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania; Stosujac si¢ do tych wymagah Wykonawca bedzie mial szczegdlny
wrzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pylami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Cchrona przeciwpoizarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzgt
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy fatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wezelkie straty spowodowane pozarent wywolanym jako rezultal
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcey,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedy dopuszezone do uzycia;

- nie dopuszeza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanice o stezeniu wickszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaky aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznaczme ckreslajgea brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na Srodowisko,

- materiaty, kidre sy szkodliwe dla oloczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodiwodé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyle pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednic przepisy Zamawiajacy powinien otzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdw administracii panstwowey;

- jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla oloczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uZzycie
spowodowalo jakickolwick zagroZzenie Srodowiska, to konsekwencje lego poniesie Zamawiajgcy;

1.58. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whadcicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacyi.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenic i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawea zobowiazany jest umiefci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzent podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru i wiadze Jokalne ¢ zamiarze
rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatama uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdze podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie materialéw i
wyposaZzenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujaee nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwe i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeglOlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel mie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstiwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaphacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczg¢cia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarnie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowia lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wylycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoled i inne
odnoéne dokumenty. )

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawea przedstawi szczegStowe informacje dotyczace proponowanego
srodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaféw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenic partii materiakéw z
danego #r6dta nie oznacza automatycanie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia uzyskajy zatwierd zenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badad w celu udokumentowania, Z¢ materialy uzyskane 2
dopuszczonego zrédia w spos6b ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw micjscowych

2.2.1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolefi od whascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanic
materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlgczajac w to Zrédita wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacii
Zrodia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spehnienic wymagai ilodciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrédia.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkic koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowe.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdjete z erenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwina bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskaza Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzié
zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszezegbinione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiaiacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekej¢
wytwérni, beda zachowane nastgpujace warunki: Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspiprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy bedzie
mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesei wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcey na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bgda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé iwlasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda
ziokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli b¢dzie to wymagane dla
badafi prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
p6Zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgee sprzeta

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, kidry nie spowoduje nickorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdl powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawey i powinien odpowiadad pod  wzgledem typow | iosei wskazaniom zawartym w ST lab w
projekcie orpanizacii robdt zaakceplowanym przez Zamawiajacego - w praypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien byd uzpodniony i zaakcepiowany przez Zamawiajgcepgo. Liczba 1 wydajnodé
sprzetu bedzie pwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentac)i
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowq. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé ulrzymywany w dobrym stanic i
gotowodct do pracy. Bedzie on zgodny 7z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacernu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetn do uzytkowania tam gdzie jest 1o wymagane przepisami, Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$é  warianlowego uZycia sprzelw przy  wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajacego i nzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niepwarantujgee zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transporty, ktére nie wplyng
nickorzysinie na jako$é¢ wykonywanych robét i whadciwodci przewozonych materialow. Liczba Srodkdw
transporiu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okre$lonymi w  dokumentac)i
projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzei na osie mogg byé dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywréeenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawey. Wykonawea bedzie
usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, wymaganiami ST,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawigjgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu rob6t
zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnodei za ich dokladno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projcktowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podeimowaniu decyzj
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji
przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przeszlodci, wyniki badart naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robdt begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakodé robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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6.14. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiaiéw oraz robot z czestotliwodciy
zapewniajaca stwierdzenie, 2¢ roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstottiwosé sy okreslone w ST, normach |
wytycznych, W przypadky, pdy nic zostaly tam okredlone, Zamawiajgey ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umows.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprigt
badawczy posiadajg wasng legalizacj¢, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okredlajgeyeh procedury badan. Zamawiajgey bedzie mieé nicograniczony dostgp do pomieszezen
laboratoryjnych w celu ich inspekei.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé  Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bedg tak powazne, Ze moga wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, pdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow,

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo, Zaleca sic stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartyclh na
zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badaf, Zamawizajgcy bedzie mie¢ zapewntong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badaf wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badat beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacit
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad zgodnosé materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Zamawiajacy moze
pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zlect
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych fub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tyiko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodnodei lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobdéw, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacjg okreslong w pkt
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6.6.a), ktore speiniajg ST. W praypadku materiatéw, dia kidrych wiw dokumenty sy wymapgane przer ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadad te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej
cechy, Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparle wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone preez
Wykonawee Zamawiajgcemu. Jakickolwick materiaty, kidre nie spelniajg tych wymagan, bedy odraucone.
Oferent powinien dolaczyé autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyezne.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoly
przekazania terenn budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét; protokotly z narad i ustalery; korespondencja na budowic,

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
preewidziane; prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie 2 Dokumentacjg Projektowsg
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmnicj
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarn bgdg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwick bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie fub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspekiora na pi$mie. Obmiar golowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosei na rzecz Wykonawcey fub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcee i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugodct i odleglodei pomiedzy wyszezeglinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wiedtuz linii osiowej. Jedli Specyfikacie Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagajg lego inaczej,
objetoéct bedg wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez Sredni przekrdj. liodci, ktdre maja byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3. Cuzas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czedciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w spos6b
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci begdg uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, kidrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbidr robét
zanikajgcych i nlegajacych zakryciu; odbiér czesciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloscii jakosei
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér wiw robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robst. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy. Gotowoéé danej czgsei rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ 1 ilosé rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdinych warstw podbudowy pod
nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czeSciowy - polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Qdbioru
czesciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiora robdét dokonuje
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Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do icl ilodci, jakosci i wartosci.

a) Calkowile zakonhczenie robot oraz gotowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dzienmika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismic o tym fakcie
Zamawiajacego,

b) Odbiér ostaleczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdl i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnoéci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgea roboty dokona ich
oceny jakodciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badaih i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projekiowy i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg uvstalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w  zakresic wykonania  robot
uzupeltniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, #¢ jakosé wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potrgeen,
oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

¢) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protok6t odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.

- Do odbiory ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiar6w; wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST; deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST; opinia
technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki  (dokumentacje) na  wykonanie  robot
towarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, ilp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiadcicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

f) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

g) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajgcych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa 7 dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (1Dz2.U.2010.243.1623),

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawic dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 ., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1L Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne) sg wymagania dotyczace wyznaczenia syluacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w  ramach inwestycii  pn. PRZEBUDOWA  BOISKA
PIEKARSKIEGO, przy Ognisku Pracy Pozaszkolnef nr I “Jordanek”, ul. Kwatery Glownej 11, Wars zawa;
dz. nrew. 56 obrgb 3-04-14"".

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu syluacyjno-
wysokodciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokodciowe w terenie réwninnym na powierzchni~800 m2

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okredlenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta ~ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadanc zgodnie 7
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z péiniejszymi zmianami 2 zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacii zamdwienia,

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Jutego 1995 v, przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powialowego.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentaciy Projektowg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punkiow wysokociowych wg zasad
niniejszej ST sg:

- paliki drewniane o $rednicy 5 = 8 cmi dlugodei 0,5 + 1,5 m,

- slupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw giéwnych oraz roboczych punkiéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robét {teodolity Iub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialy (paliki drewniane oraz sfupki betonowe) moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2, Zasady wykonywania prac pomfarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
Tokalizacje 1 wspélrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, kiére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wicrzchotkowe i gtéwne muszag by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw glownych i punktéw wysokosciowych
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Punkty te powinny byé zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takse
dowigzane do punkiéw pomocniczych, Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t. Rzedne reperow
roboczych nalezy okreslaé z taks dokladnoscis, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byl mnigjszy od 4
mmy km, stosujac niwelacje podwdéijna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokodciowe nalezy wyznaczy¢ z dokladnoseiy do 1 em w stosunku
do rzednych okrestonych w Dokumentaciji Projektowe;].

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyrznaczenie krawedzi nowych nawierzchmi na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzil wg
ogdlnych zasad okredlonych w instrukejach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét pomiarowych przy wyznaczeniv nowych
nawierzchni. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Odbiér robdt zwigzanych z
wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoiu
kontroh geadezyine], ktdre Wykonawca przedkiada Inspeklorowi.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania rob®
obejmuje:

wyznaczenie punktéw glownych i punktow wysokosciowych, uzupetnienie dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokosciowych, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych  z
ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw, zastabilizowanie punktow w spos6b trwaly, ochrona
ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa 2z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU. Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukeja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukeja techniczna G-2 Wysokodciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983,

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 61.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczgce wykonania i odbiory robot
ziemnych w ramach mwestycji pn.  PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO prey Ognisku Pracy
Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek”, ul. Kwatery Gléwnef F, Warszawa, dy. nr ew. 56 obreb 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymientonych w punkcie 1.1,

1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia robdt przy wyznaczeniu syluacyjno-
wysokosciowym boiska i obejmuja:- zatadunek | wywéz ziemi z wykopéw, wykopy pod fawy betonowe, -
wykopy pod fundamenty

1.4. OkreSlenia podsiawowe

1.4.1. Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zpodne z obowigznjgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projekiowsy
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
LWymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Og6lne wym. dotyczgee sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty ziemne nalezy
prowadzié recznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okredlono w specyfikacii, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4, TRANSPORT

Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreglono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogiine” .
Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bedg
samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte s$rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2, Zasady wykenywania robét ziemmnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznal si¢ z planem Sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkdéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie pofozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypéw , polozenia ich osi geometrycznych, szerokodci korony, wysokosci nasypéw i
slebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zaryséw robét ziemnych postugiwac si¢ instramentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzagdami -poziomicg, lata miernicza, tasSmg itp. przygotowac i oczyscié teren poprzez:
usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejgcych
obiekiéw Iub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
zienmych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: pray
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
- 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesienin do
projektowanego poziomu, warsiwg gruntu nalezy usungé sposobem rgcznym lub mechanicznym,
zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu
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5.3. Zasypki i zageszezenice gruntu

Do formowania nasypdw nalezy wykorzystaé gronly Zwirowe i piaszezyste oraz grunty gliniasto-piaszezyste
pochodzace # wykopow na odklad lub dowiezione spoza strefy robdl z wylgezeniem gruntéw pylastych, gliniasio-
piaszczystych, pylowych, lessowych, Zasypke nalezy wykonaé warstwami metods podiuzng, boczng lab
czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubodé usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, piyty ubijajagce w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskainik
zageszezenia winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach lintowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszyC i oczyscié z zanieczyszezen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material 1 sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiekiow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubodci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzeh
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecanej
powinny byé: grunt wydobyty zwykopu, bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- Ilub
érednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢é zageszezony ubijakiem pa obu
stronach przewodu, ze szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszerzenie
gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie & PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzei warstwy ochronnej dokonuije si¢
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszezeniem. Zastosowany sposob zapeszezenia zasypki
wykopdéw nie powinien oddzialywaé ujemnie na statecznosé budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadad bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopiw

Technologia wykonywania wykopu must umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
49% w preypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gromtéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spehnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt. Niezaleznie
od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgeych ujetych w  Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, ktdre umozliwiajg odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

5.5, Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Dokladnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowiazek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwosé kontroli byla zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czesé budowhi Jednostka Doldadnosé
1 Podtoze powierzchni:
- nier6wnos¢ powierzchni™ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m Y%pochylenia +10
- nieréwno$é powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm =10
- nierdwnosci gémej powierzchni ziemi urodzajnej” CIn +5
) pieréwnosdci mierzone lata 3m

5.6, Zageszczenie gruntu i no$nosé w wykopach

Zageszezenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

¢ wskaznika zageszczenia I

Wska#nik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci objgtosciowej
(pds) szkieletu gruntu okredlanej laboratoryjnie dia danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskainika zageszezenia I w wykopach (poedioze)

14




PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO przy Ognisku Pracy Pozaszkolneg] nr 1 "Jordanek”
ul. Kwatery Glowne] 11, Warszawa, dz. nr ow. 56 obreb 3-04-14

Odleglosé od podioza konstrukeji nawierzehnd wraz z platformy roboczy Minimalog wartos¢ Iy
Gdrna warstwa podioza w wykopice o grubosei 20 cm 1,00

5.7. Ruch bidowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nakladu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra,

7. chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sig po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnoéé budowlang. MoZe odbywad sie jedynie sporadyczay ruch pojazdow,
ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu,

Naprawa uszkodzefi powierzchni rob6t ziemnych, wynikaigeych 2 niedotrzymania podanych powyiej
warunkéw obcigza Wykonawceg rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakogci robdt podano w 8T D-M.00.00.00 ,,Wymagania op6ine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi€, czy pod wzpledem ksztaltu i wykoncezenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$é wykonania mie przekracza tolerancii podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10730. Sprawdzeniu podlega: wykonanic wykopu i
podioza, zabezpieczenie przewod6w 1 kabli napotkanych w obrgbie wykopu, jako$é gruntu przy zasypee, wykonanie
zasypu, wykonanie nasyplw, zageszczenie,

Wyniki badan i pomiaréw komtrolnych w czasic wykonywania robdt nalezy wpisywac do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotéw odbiorcéw rob0t zanikajgeych lub
ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiara robdt jest I m3 (metr szescienny) rob6t ziemnych (przemieszezania, zasypek, wykopow).
Ogdlne zasady obmiaru rohét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 1D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne™.

Odbioru rob6t zienmych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega floéc i jako$¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosei podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszezenie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

16. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowtane. Okreslenia, symbole, podziatl 1 opis gruntGw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnoéci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 61.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacii  Technicznej sg  wymagania  dotyczgee  wykonania  prac
przygotowawcezych i rozbidrek w ramach inwestycji pn. PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, przy
Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr I "Jordanek", ul. Kwatery Gléwnej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-
04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymicnionych w punkcie 1.1,

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie 2z Dokumentacjg Projektows:

- Rozbidrka bramek pitkarskich

Nalezy rozebraé wraz z fundamentami i wywie#¢ 7 terenu budowy bramki do pitki noznej o wymiarach
500 x 200 cm. Bramki stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w ninicjszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projekiowa 1 okreleniami podanymi w ST ID-M 00.00.00 pkt. 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnodc z Dokumentaciy Projektowy
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
» Wymagania ogdine” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja rohdét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);

b) projekt wykonawcey (jezell taka potrzeba wystgpuje);

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszcezeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie 2 ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami);

f) protokély odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych
2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt. 1.3; Do
rozbidrek mozna uzyé dowolnego sprzgtu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Rob6t rozbidrkowych

Do wykonania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nast¢pujacego sprzgtu:

- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mioty pneumatyczne

- frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4,

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzyé takich $rodkéw transportu jak: samochdéd — skrzyniowy,
samochéd samowyladowczy, ciagnik; wywrotka;

Zaladunek jak i wyladunek materialéw z rozbiorki musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
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Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot rozbiorkowych

- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

a/ odigezy¢ dostawe medidéw zewnetrznych 4. wody, kanalizacji i elektrycznosei;

b/ odlgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemmym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i
oslateczne potwierdzenie tego fakiu winno by¢é dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy;

of wygrodzi¢ teren prac rozbirkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomocy tadmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokoéci okolo 1 my;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciv narzgdzi pneumatycznych,  przez
rozkuwanie jub zwalanie;

- nie wolno prowadzi€ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzgdzi poeumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materialy z rozbitrek nalezy posegregowac i przygolowaé do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukeji na wymiary umozliwiajgee transport;

~ nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszezu,
opaddéw sniegu oraz silnych wiatréw;

- szczegdina ostroznogé nalezy zachowad w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz sasiadujacych
drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rogzbieranych obicktdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzn, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiezé na plac skladowy. Koszty zwigzane z wiw czynnosciami nalezy ujac
w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do robét rozbibrkowych pracownicy powinmi byl zapoznani z programem
rozbiOrki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;
¢) pracownicy znajdujgcy si¢ na wysokosci muszg mieé kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo$é wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z kt6rej
moga spadac materialy i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatk¢ z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajacag mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacie 1 do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h} Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresic BHP i posiadaé aktuaine
badania lekarskie.

Wykonanie rob6t rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.}.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysckoiciowych nalezy prowadzié wg
ogdnych zasad okreslonych w instrukejach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szedcienny) robdt rozbidrkowych na podstawie pomiaréw stanu
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istnicjgeego. Ogolne zagady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

8. ODBIOR ROBOT

Ogd6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine zasady

Ogolne wymagania dotyczace platnogei podano w ST 13-M.00.00.00

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcy za wykonane Roboty rozbidrkowe begdzie dokonana
wedlug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenic jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei, i badania skladajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dia tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzylych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz 2 ubytkami wynikajgcymi
technologii robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu Z narzutami;

— koszty posrednie {ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzuigcymi przepisami (bez podatku VAT),

-— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbidrkowe I wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obieklu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecei Inspektora nadzoru,

— utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewéz materialow bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez nicgo wskazane

-— oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomoeniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce,
o$wietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku preyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 ).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport rgczny DZ, Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek
techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiérki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbiérkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektrycene w
obicktach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidérki
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ 7 PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specylikacji Technicznei sg wymagania dotyezaee wykonania i odbiora koryta
gruntowepo wraz z profilowaniem i zapgeszezeniem podloza w ramach inwestyeii pa.  PRZEBUIDOWA
BOISKA PIEKARSKIEGO, prey Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 “Jordanel”, ul. Kwatery Gldwnef 11,
Warszawa, dz. nr ew. 56 obreb 3-04-147,

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacyi
robdt wymienionych w punkeic 1.1

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywanin koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmujg:

a} Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi whasnoéé Wykonawey i odiransportowany bedzie na
jego skiadowisko przy zachowaniu ustalen DU, Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,0
odpadach”.

14. Okreg§lenia podstawowe

Okreglenia podane w ninigjszej ST 3 zgodne z obowigziujaeymi odpowiednimi normami i Specyfikacia
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$d ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacis
Projektowa, ST i poleceniami Inspekiora,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.2 Do wykonania wykepdw i przemieszczenia grontu moze byé stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

~réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akeeptowany przez Inspektora,

3.3 Sprzet do zageszezania

Sprzet uzywany do zagegszczania powinien uzyskal akceplacie Inspekiora Nadzoru, Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podezas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowyladowczych.

Wyhdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiakt), jego objetodei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglodei transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczeristwa zaréwno w obrghie
pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetniac
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogllne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzeti
podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze
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przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza i wykonywanie tych robdot 2
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspekiora, w korzystnych warunkach atmosferyezn ych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze odbywac si¢ ruch budowlamy, nic
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.2.2. Wykonanic koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnic z Dokumentacja Projektowg. Do wykonania koryta nalezy stosowad
réwniarke Tub spycharke uniwersalng, Ostatecznie profilowanie nalezy wykonad rgeznie. Odspojony grunt
nalezy odwiezé na skladowisko (odklad) Wykonawcy. Profilowanie 1 zaggszczenie podioza w korycie
nalezy wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.31 5.2.4.

5.2.3. Profilowanic podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usungé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza,
ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istnicjace rzedne terenu wmozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o
co najmniej 5 cm wyzsze niZ projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podioze na glebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gérnej strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych
i zagescié warstwe do uzyskania wartoci wskaznika zageszezenia, okreflonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli
rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i whudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przejéciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspekiora.

5.2.4. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego doggszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Zaggszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1 lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszcezeniu nie powinna réznic sig
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%, w gruntach
mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu robGt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloZa nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy(¢
poditoze przed nadmiernym zawilgocemiem, npa przyklad przez rozlozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

W crasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie 1 z
czestotliwoscig gwarantujgea zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach ninicjszej specyfikacji.

Wyszczegilnienie badan Cuzestotliwo$é badan
Minimalna liczba badan na|Maksymalna  powierzchnia {m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
Szeroko$é, gleboko$¢ i polozenie]Z czgstotliwodeiy gwaraniujacg spehenie wymagan przy odbiorze,
koryta okredlonych w p.6.2.

Uksztaltowanie pionowe osi koryta  |jw.

Zageszczenie, wilgotnosé gruntu - 5 600
badamie wskaznika zageszczenia
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze , kontrolg zaggszczenia nalezy oprze
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na metodzie obeigzen plytowych. Nalezy okredlié pierwotny i widrny modul odksztalcenia podioza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wiérnego i pierwotnego modulu odkszialcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modul odksztalcenia przy wzyciu plyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania piyta € 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz I raz na 600
m2 .

6.2, Badanie i pomiary wykonanego koryta i podioia

6.2.1. Zageszerenie potora

Zageszezenie podtoza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.1 6.1,

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Réwnosc

Nier6wnodci profilowanego i zageszezonego podioza nalezy mierzyé fatg co 20 m w kierunku podhrznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé fatg co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocy 4-metrowej faly i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podloza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektows z tolerancia £ 0,5%.

6.2.2.3. Gleboko$é koryta i rzedne dna

Glghbokosé koryta i rzedne nalezy sprawdzaé w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomigdzy
rz¢dnymi zinierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szeroko$c koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmmiej w 3 przekrojach. Szerokodé koryta nie moze rézni€ sig od
szerokosci projektowanej o wigeej niZz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ki6re wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny byé naprawione przez spuichnienie do glgbokosei co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszezenie. Dodanic nowego materialn  bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszezeniem podioza gruntowego.

Ogdlne wymagania dotyczgee obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbior

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na  zasadach  odbioru
robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentuainych napraw bez hamowania postgpu rob6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnodei pedano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego (wykop), r¢czne i
mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego, mechaniczne zaggszczenie podioza, zaladunek i
transport gruntu na odklad, przeprowadzenie badan i pomiaréw, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych
robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-§-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreélenia.

PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduiu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nodei gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogéine warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcéw  krajowych.  GDDP, Warszawa 1992, Wydanie L
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D. 03.00.00 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

LI Przedmiot 8T Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dolyczace wykonania

i odbiory warstwy odsgezajacej w ramach inwestycji pn. (PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, praoy

Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr | "Jordanek”, ul. Kwatery Glownej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obrgh 3-

04-14".

1.2, Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy

glecaniy i realizacji robét wymienionych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarle w niniejszej speeyfikacji dotyeza prowadzenia robot

przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja: wykonanie warstwy odsaczajacej grubosel 10 cm 2

piasku pod projekiowang nawierzchnie sportowa z trawy syntetycznej; uloZenie geowldkniny

14. Okre§lenia podstawowe Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigagygeyni

odpowiednimi normami i ST DM-00,00.00 ‘“Wymagania ogélne’.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania

oraz za zgodnodc¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiatem siosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgezajacej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek,

2.1.1. Piasek na warstwe odsgezajacg musi spelniad nastgpujace warunki: wodoprzepuszezalnodé - warlosé

wspGlezynnika wodoprzepuszezainosei Kip > 8m /dobe okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

mozhiwoéé uzyskania wskainika zageszezalnodet Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora (PN-B-04481)

badanego zgodnie z BN-77/8931-12. wskaZnik réznoziarnistosci U=ds/dis > 3,0 wedlug PN-5-02205 pkt.

2.8.2. wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Dis/des = 5. Oprécz

wymienionych whasnoéci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawieral zanieczyszozen:

obcych - zawarto$é nie wigcej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), organicznych - barwa cieczy nic

ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B 06714/ 26)

3. SPRZET

3.1. Rowniarka ~ do rozsciclenia piasku w wykonywanej warstwie,

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspolczynnika

zageszczania. Uzyly sprzet musi uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Uzyte érodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony piasek przed wyschnieciem, wpltywami

atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte $rodki transportu muszg uzyskaé akceptacie Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robdt prowadzonych w pagie

drogowym natezy wykona¢ zgodnie z , Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.

5.22. Zakup i transport piasku. Zakup i transport ptasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w

punkcie 2 i 4 niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze. Podioze gruntowe warstwy odsaczajagcej powinno byé przygotowane

zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”.

Wyznaczenie geodezyine i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows.

5.2.4. Rozkladanie piasku. Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien byé rozkladany w

warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. RoztoZzona warstwa powinna mieé taka grubosc, aby

ostateczna grubos¢ warstwy po zaggszezeniu byla réwna grubosei projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna

by¢ rozkozona w sposéb zapewniajgey osiagnigcie wymaganych spadkéw i rz¢dnych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej. Natychmiast po kofcowym wyprofilowanin  warstwy

odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez walowanie. Walowanie powinno postgpowac

stopniowo, od dolnej do gérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w

czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie

materialu, az do ofrzymania réwnej powierzchni, W miejscach niedostepnych da walcéw warstwa

odsgczajgca powinna byC zaggszczone zaggszezarkami plytowymi lub  ubijakami  mechanicznymi,

zaakceptowanymi przez Inspekiora. Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigeia wskaZnika zaggszczenia nie

mnicjszego niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). Wilgotnosc¢ zaggszezonego piasku powinna by¢ réwna

wilgotnodci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiemie nawilgocony, powinien
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zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnodé piasku jest nizsza od optymualoej,
piasek powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany, Wilgotno$é piasku przy zageszezaniu nic
powinna réznié si¢ od optymalnej o wigcej niz & 2%.

5.2.6. Urrzymanie warstwy odsaczajgce). Warstwa odsaczajgea po wykonaniu, a przed vloZenicm nastepney
warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanic. Wykonawea zobowigzany jest do przeprowadzenia
napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sy
objete ceng jednostkows 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego ulrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakogei robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogoine”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac kopie ich
wynikéw Inspektorowt.

6.1. Badania w czasie rob6t. Czestotliwoéé badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwoest badan

Minimalna liczba  badan  najMaksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej () przypadajaca na jedno badanie

1. Grubodé warstwy 2 600

2. Zageseczenie warsiwy
6.1.1. Badaniec dostaw kruszywa. Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa podane
w tabeli, Prébki nalezy pobieraé losowo.

6.1.2. Badanic zageszczenia. Zageszczenie nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch
punktach wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m” .
6.1.3. Grubo$¢ warstwy. Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszezeniu, co
najmniej w trzech losowo wybranych punkiach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
warstwy.

6.14. Cechy geometryczne warstwy: réwnos¢ - nieréwnosci podiume warstw nalezy mierzy¢ 4 metrows taty
w co najmniej 3 przekrojach, nieréwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach, spadki
poprzeczne - nalezy mierzyé za pomocg taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki poprzeczne
warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5 %, rzgdne wysokodciowe ~ nalezy
sprawdzaé co najmniej w 6 punktach, réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm i -2 cm, szerokosé - nalezy sprawdzaé co najmniej w 3 przekrojach; szerokosé
nie moze réznic sie od projeklowanej o wigeej niz + 10 emi -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zaggszezonej warstwy odsgczajace;.
Ogdlne zasady obmiara rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, transport materiatéw do wykonania
rob6t, sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, rozécielenie i zageszczenie warstwy
odsaczajacej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbedne roboty pomiarowe i badania, uporzagdkowanie
miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych,
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszcze organicziych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosct.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdlczynnika filtracji gruntu.
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

i. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgee wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn,
WPRZEBUDOWA BOISKA PIEKARSKIEGO przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr | "lordanek”, ul
Kwatery Gléwnej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-147.

12.. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraklowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmujg:
wykonanie podbudowy grubodci 16 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
31,5/63 mm pod nawierzchnie sportows z trawy syntetycznej, wykonanie podbudowy grubodci 8 ¢ 2
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnie sportowy 2
trawy syntetycznej, wykonanie podbudowy grubosdci 2 ¢m 2z mialu kamiennego 0/4 mm pod nawierzchnie
sportows z trawy syntetycznej. (podane grubodci warstw odnoszg sig do graboscei po zapgszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tlucznia) wapiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowicdnim zaggszczaniu
kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

14.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowiazujgcymi odpowiednimi normami (w
szezegdlnodel z PN-§-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™) i ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

15. Ogdine wymagania dotyczace rob6t. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako&é ich
wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania
dotyczace jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,.Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatem: do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic jest kruszywo
famane uzyskane. Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedhug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi byé ciggla i nie moze
przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gdrnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych
ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukiadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1.2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowg jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warsiwg)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa lamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,675 mm, nie wigcej niz od 2do 10 |PN-B-06714-15

2. Zawartosé nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$é ziaren nieforemmnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigeej niz: 1 PN-B-04481

5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda I lub I wglod 30 do 70 |PN-64/8931-01
PN-B-04481
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0. Scieralnodé w bebnie Los Angelos: 3530 PN-B-06714-42
a)  Scieralnodé calkowila po pelngj liczbie obroldw, nic wigeej nis;

b) 4cieralnodé po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubyiku
masy po petnei liczbie obrotow, nie wicee] nig:

7. Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz: _ 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornose, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiceej niz: | 5 PN-B-06714-19
9. Zawartodd 2wiazkdw siarki w przeliczenia na 8Os, nie wigeej niz 1 PN-B-06714-28
10. WskaZnik nosnodei W micszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszezenio 121,00
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowad
nastepujacy sprzet: réwniarki albo ukbadarki kruszywa do rozkladania materiatu, walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statycane do zapeszezania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢  stosowane
zageszozarki phytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawee sprzet
mechaniczny powinien byé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kroszywa musi odbywaé si¢ w spos6b przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu,
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopuscié¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Wgkazany jest transport samowyladowawczy (samochody, ciagniki z
przyczepami). Przy rachu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Ogoélne wymagania dotyczgee wykonania robot podano w 8T DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5,2, Zakres wykonywanych robdt, Warstwa podbudowy 2 kruszywa famanego ulozona bedzie na wezesnie)
wykonanej warstwie odsaczajacej.

5.2.1. Przygotowanie podioza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny | migkkie miejsca podioza
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzes
mieszanie, do osiagniecia wilgolnosci optymainej, powtérnie wyrownane i zaggszezone. Podbudowa musi byé
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jei wykonanie zgodnie 7 Dokumentacja Projektows i wedlug zalecen
Inspektora. Paliki {ub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi byé wcezedniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i ulrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszezenie palikéw lub
szpilek musi umozliwiad naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wicksze
niz co 10 m.

5.22. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegac bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniemy wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki vstala sig laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej materiatlu. NawilZanie mieszanki powinno nastgpowad stopniowo w
losci nie wiekszej niz 10 1/ m* do czasu uzyskania w mieszance wilgotnodci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie. W czasie slonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna byé
odpowiednio wieksza. Zwigkszenie ilodci wody moze siggac 20% w stosunku do wilgotnodci optymalnegj, W
przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymaing, nalezy material osuszyé
przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbhudowania odbywac sie bedzie samowyltadowczymi
$rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke
przed wysychaniem i segregacia.

5.2.5. Rozkladanic micszanki. Przed przystapienicm do robdt w terenie Wykonawca jest zobowiagzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sic we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub  ukiadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzgdmych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykonal w
dwach warstwach, Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapié po
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odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora, W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzucad ziarna o
$rednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszezenia,

5.2.6. Profilowanic rozlozonej warstwy mieszanki. Przed zageszezeniem rozlozong warstwe nalezy
sprofilowaé do spadkéw poprzecanych i pochylen podluznych wymaganyeh w Dokumentacji Projek towej.
Profilowanie nalezy wykonaé cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyrdwnad
tokalne wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segrepacja powinna by¢ przed
zageszezeniem zastapiona materialem o odpowiednich whasciwoseiach.

§.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu  warstwy
kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zaggszezenia przez watowanie. Podbudowg z kruszywa famanego nalezy
zageszezad walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwick
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnane przez spuichnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigeie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zaggszcezona zageszezarkami plytowymi malymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszezajgcego zalezy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj, takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgscl wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszczal najpierw walcarni ogumionymi, a nasigpnie
wibracyjnymi. kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czgdei
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczaé najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
gladkimi. W pierwsze] fazie zageszczania nalezy stosowal sprzgt lejszy, a w koficowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejécia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zaggszcezenie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zaggszezenia podbudowy nie mmiejszego od 0,97 wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), Wilgotnod¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I10. Wilgotnosé przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnodei optymalnej z tolerancjg
+10% i -20% jej warto$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci rob6t. W czasic budowy Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
konirolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z czestotliwoécig gwarantujgea zachowanie wymagan
jakodci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie rob6t. Czestotliwosé badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegdlnienie badan | Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badatn na dziennej|Maksymalna  powierzchnia  podbudowy

dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko

6.2.1. Badanic wlasnodci kruszywa. W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci
kruszywa okre§lone w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem i w obecnosci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zrédla pobierania materialéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspekiora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy. Zageszezanie kazdej warstwy musi odbywal si¢ do osiggnigcia
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedlug normalnej préby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) fub
metodzie ugie sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plylowych,
wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m® Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek wtérmego modulu E; do pierwotnego modutu
odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i porniary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos$é i zakres badaf i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
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Lp.

Wyszczegdlnienie badai 1 pomiaréw | Minimalpa czestoiwoéé badmi | pomiardéw

Gruboéé podbudowy Podezas budowy: -w trzech punklach na kazdej daialce robocreg, lecr
nie rzadziej niz co 408 m?,

Podezas odbioru; -w trrech punkilach, lecz nie rzadzic) niz co 2000 m2
Yodezas 0ot ]

2. |Szerokosé podbudowy W 3 przekrojach

3. |Réwnosé podluina Laty w 3 przeksojach
4. [ROéwnos¢ poprzeczna

5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. Gruboi¢ warstwy. Grubosé warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zagesaczenin w
punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenic do projektowane grubodcel podbudowy 2 kruszywa
tamanego nie powinno przekraczac +10%,
6.3.2. Noénos¢ i zapeszezenie podbudowy wedlug obeigzen piytowych. Maksymalne ugiecia tub minimalne
moduty odksztalcenia w zateznodci od wskaznika zageszezenia i projektowanego wskaznika noénosei zawarto w

onizszej tabeli,

mniejszym niz %

Podbudowa  z{Wymagance cechy podbudowy

kruszywa 0| Wskainik Maksymalne upigeie
wskainiku zageszezenia Is niejspretyste pod kolem mm
Waas e fmniejszy niz

Minimainy modut odksztatcenia mierzony
plyta o Srednicy 30 cm MPa

40 kN

50 kN

od  picrwszego

obciatenia Er od drugiego obciyzenia K

60

1,4 140

1,60

60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a)} Réwnosé podbudowy. Nieréwnodci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w zgodnie z norma
BN-68/8931-04 z czestotliwodeig podana w tablicy w punkcie 6.3, Nierdwnosé poprzeczne podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowy latg 2 czestotliwodeig podang w tablicy w punkcie 6.3, Nierdwnoséci podbudowy nie powinny

przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa latg 7 ezestotliwodeig podang w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
¢) Szerokosé podbudowy. Szerokoéé podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokodei projektowanej o wiceej niz - + 10
cm, -5 cimn.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest I m? (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.
8 ODBIOR ROBOT
Ogoéine zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdine”
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnodei podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, dostarczenie materialéw i sprzgta niezbgdnych do wykonania podbudowy, wytworzenie
mieszanki kruszywa, mechaniczne roziozenie materialu warstwami, zageszczenie poszezegOinych warstw,
utrzymanie wykonanej warstwy, srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i
niekorzystnym wplywem wody i sprzetu wykonawczego, wykonanie pomiaréw i badan, uporzadkowanie
miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-8-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2 kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszezen obeych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoédei metoda bezwzgledna,
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. QOznaczanie zawartosci zanieczyszcze organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie écieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza

przez obcigzenie plyta.
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D. 03.02.60 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach inwestycji pn. JSRZEBUDOWA BOISKA
PHKARSKIEGO przy Ognisku Pracy Pozaszkolnef nr 1 “Jordanek”, ul. Kwatery Gléwnej 11, Warszawa;
dz. nr ew, 56 obrgh 3-04-147.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakiowy prey zlecaniu i reatizacji
robét wymicenionych w punkcic 1.1.

1.3. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia robGt przy ustawienin obrzezy
betonowych i obejmuja: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewnetrzanej nowych nawierzchni

14. Okretlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjy
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych 2 ustawieniem obrzezy na lawie betonowej wedlug
zasad niniejszej ST sq:

2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003. obrzeza 8x30. Zastosowane
obrzeza pod wzglgdem jakodci powinny odpowiadaé nastgpujgcym normom: BN-80/6775-03 arkusz Ol -
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wsp6lne wymagania i badania”, BN-80/6775-03 arkusz 04 - , Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”, Ponadto nasigkliwos¢
betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2. Lawa betonowa. Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu klasy BIS,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003. Wymagania dia cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, arys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa. Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowg w
proporcji 1:4 Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

24. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 -
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06711,woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom PN-
EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda r¢cznie.
4. TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sklfadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymaganta i badania.”

4.2, Beton na lawe - transportowany bgdzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miegjsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajgcymi trwatosé wlasnosci materialéw podczas transporta.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogdlne waranki wykonania rob6t

Ogéine warunki wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

52. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robét. Transport
i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy. Wytyczenie sytuacyjno-
wysokoéciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowej.
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5.2.3.Wykonanie koryta pod lfawe betonowy. Roboty ziemne (wykopy) zwigzane 7 wykonaniem koryta
gruntowego pod lawe betonowsg z oporem, wykonane hedg reeznie. Geometria wykopy oraz glebokose -
zgodnie z , Katalogiem Powtarzalnych Blementow Drogowych” i Dokumentacjy Projektows.
5.24.Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza. Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawg
betonows z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton, Receptura winna by¢
opracowana dia konkretnych materialéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratoriom w opasciu o
PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonepo betonu na miejsce wbudowania omdéwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST, Lawa betonowa wykonana bedzie 2 betonu Idasy B15, we wezesniej przygotowanym korycie
gruntowym. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscicleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagegszczeniu, Wykonana lawa wraz 2 oporem po zageszezeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztaltem - rysunkowi w Dokumentacii Projektowej.

Obrzeza ustawione beda na fawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza. Na wykonanej tawic betonowej nalezy
rozscietic rgeznie podsypke cementowo-piaskowa grubosei 3 em, celem prawidlowego osadzenia obrzeia,
Podsypke cementowo-piaskows wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Whbudowanie obrzezy betonowych. Roboty zwigzane w wbudowaniemn obrzezy winny by¢ wykonane
w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Whbudowanie obrzezy nalezy dokonaé zgodnie z ,Dokumentacja Projekiows”. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wylyczonej trasy przebicgu obrzezy oraz usyluowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projekiowsa. Dopuszczalne odstgpsiwa od Dokumentacit
Projekiowej, 1o & 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 *Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakoéei materialéw przed przystapieniem do robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakosc
materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza 2 Dokumentacjg Projektows,

7. OBMIAR ROBGT

Jednostkg obmiaru jest: - m (metr) wbhudowanego obrzeza

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogpdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

QOgdine wymagania odnosnie platnosci robdt podano w ST 1D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i przygotowawcze, transport i skladowanie materiaiéw do wykonania
rob6t, wykonanie koryla gruntowego pod tawe betonowa, wykonanie deskowania tawy betonowey,
wykonanie lawy betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym, rozebranic deskowania, pielggnacja
wykonanej tawy, wykonanej mieszanki cementowo-piaskowe;j i rozécielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych, przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca
prowadzonych robét.

10, Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Element6w Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w
Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dr6g, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosdci, produkeja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,

PN-B-06711 Kruszywa natoraine. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]J

1. WSTEP

LI Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzehni syntetyczanej w ramach zadamia pn, JPRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO przy Ognisku
Pracy Pozaszkolnej nr I "Jordanek”, ul. Kwatery Gléwnej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreb 3-04-147,
12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji
robdl wymienionych w punkceie 1.1,

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzehni
syntetycznej na plycie boiska.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
“Wymagania ogdlne’.

15, Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowyg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace jakodci robdt podano w ST
»Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Nawierzchnia sportowa

Paramelry rawy syntetycznei:

System nawierzchni sklada si¢ z dwdch elementéw: sztuczna trawa, wypelnienie. Sztuczna trawa ulozona
bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa must by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem sbr.
Linie w kolorze bialym, szerokosci 10 cm, wklejane,

Do wbudowania zostanie dopuszczona nawierzchnia o ponizszych parametrach:

o  wysokod¢ widkna min 69 max 62 mm

ilo$é peczk6w min. 8.500/m?*

ilodé wickien min 100.000/m?

waga wiokna min 1.400 g/m*

grubos¢ widkna min. 600 mikrondéw

dtex min 13.000

typ trawy: wzmocniony ksztaltem lub rdzeniem

trawa tuftowana

wypelnienie: piasek kwarcowy i gramilat SBR w ilosci zgodnej z badaniem

® ® & & 6 & & @

Dokumenty nawierzchni kidre nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

a) Raport z badah przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs 1.td), dotyczacy oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypehnienie, potwierdzajacy
zgodno$é jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i
Quality Pro oraz potwierdzajacy minimalne parameiry oferowanej trawy synietycznej okreslone przez
Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com). Producent oferujacy sztuczng ftraw¢ musi byc
licencjonowany przez FIFA i wymicniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako
+FIFA Licenses”

b) Badanie na zgodno$é z normag PN-EN 15330-1:2014

¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
wymagane przez Zamawiajacego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, kt6ry nie zostat objety
raportem z badan

d) Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacy sklad chemiczny widkna trawy

e) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i1 wypeinienia

f) Autoryzacja producenta trawy synietycznej, wystawiona dia wykonawcy na realizowang inwestycj¢
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie

g} Certyfikat FPP dla producenta trawy

3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tagm i faczenia paséw trawy syntetycznej,
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3.2, Rozkladanie paséw trawy syntetycznej nalezy wykonad recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i tasm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w sposob zabezpicczajacy preed
uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewoZenia.

Wymagania odnognie transportu zgodnie 2 instrukeig producenta,

4.2, Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu samowyladowcezymi w sposéb zabezpieczajacymi je
preed zanieczyszezeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gd6ne warunki wykonania robdt

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST, Wymagania ogdlne”,

5.2.Warunki dotyczace wykonania robot

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

Speinianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacjg.

Nawierzchnia powinna posiadaé aktualny Atest Higieniczny uvdokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

Wykonawca powinien posiadaé niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej
w technologii piaskowo-gumowej.

5.3, Zakres wykonywanych robdt

Instalacja: rolki trawy nalezy rozlozyé dopasowaé do siebic i sklei¢ za pomoca kleju do nawierzchni i
tasm tgczeniowych. Nastepnie wyciaé i wkleic linie.

Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacia predkosci zasypu.

System nawierzchni sktada si¢ z trzech clementdéw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypelnienic.
Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad ulozona bezpoérednio na podbudowie
kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokos$ci widkna min, 39 mm, Trawa musi byé
zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem sbr, Linie w kolorze biatym, szerokodci 10 cm, wklejane,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogpdine zasady kontroli jakosci robét podano w 8T ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podiega jakoéé uzytych materialéw - zgodnosé z wymaganiami punktu 2
ninigjszej ST.

Kontrola jakosci w trakcie robGt obejmuje: kontrole przygotowania podloza, sposéb przygotowania
materiatéw, kontrola uloZzenie maty elastycznej, kontrola utozenia i polaczenia paséw trawy syntetycznej,
kontrol¢ montazu linii boisk, kontrolg zasypania wypelnieniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbiora robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platmodci podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robét, przygotowanie
materialéw, montaz maty eclastycznej, rozlozenie paséw trawy syntetycznej, polgczenie paséw trawy
syntetycznej, montaz linii boisk, zasypanie nawierzchni wypetnieniem, przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

- atest PZH, autoryzacia producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem; karta techniczna
nawierzchni potwierdzong przez producenta.
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D. 10.01.60 SPRZET SPORTOWY } INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1L Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania ogélne dotyczgce wykonania i oddbioru
robdt w ramach inwestycji pn. ,PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO przy Ognisku  Pracy
Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek”, ul. Kwatery Gliéwnej 11, Warszawa; dz. nr ew. 56 obreh 3-04-14"
12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkeie 1.1,

13. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonarsiem i
odbiorem montazu elementdéw obejmujg:

- dostawa 1 montaz bramek do pifki noznej

Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcey w ramach Ceny Kontrakiowey.,
1.4, Okre§lenie podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdélne wymagania dotyczace rob6t pedano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Betoni jego skiadniki

Do fundamentow betonowych dia urzadzen sprzgtu sportowego nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Bramki do pitki noinej

Bramki state. Wymiary w $wietle 5,00 x 2,00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x 100
mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki polaczone sg
specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z rur aluminiowych
anodowanych lub stalowych z powloka galwaniczng. Zaczepy sialki wykonane z tworzywa sztucznego o
duzej wytrzymatoséci odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie ¢lementy stalowe zigczne bramki
muszg posiada¢ ochronne powloki galwaniczne. W sktad kompletu wchodzi: rama gtéwna bramki, rama
dolna siatki bramki. Do bramek pitkarskich 5,00 x 2,00 siatka polipropylenowa, bezwezlowa. Oko 10 x 10
cm. Grubo$é linki min. 4 mm. Kolor bialy.

Bramka must spetniaé wymogi normy EN 748,

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”. Roboty wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™.

4.2, TFransport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu,
4.3, Transport elementéw wyposazenia

Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
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5.2, Zasady wykonywania robdt

Wykonanie fundamentéw:

~  wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg byC zgodne z

Dokamentacja Projektowa,

- betonowanic fundamentéw - fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy B20, w fundamentach

nalezy wykonac gniazda do osadzenia urzadze,

Montaz elementow:

Wiszystkie urzadzenia winny byé zamocowane do podioza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb

by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczedstwo. Mocowanie urzgdzenia powinno skladaé si¢ ze stopy

fundamentowej z betonu B20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodei robydt

Ogdélne zasady kontroli jakodci robdt podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjy

Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$é uzytych materialéw z Dokumentacjg Projektows.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkL.7.

Jednostkg obimiaru rob6t jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szl (sztuka) zamontow anego

elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w 5T DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacig Projektowa, ST § wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie porniary i badania z zachowaniem tolerancyi wg punktu 6 daly wyniki pozylywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIE

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materialow,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montaz i regulacja poszczegéinych elementéw sprzetu sportowego i trampoliny gruntowej,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, whadciwodci, produkcjai zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze§é I: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnodci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN

12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betoniu.; EN749; EN 1270; EN1271
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D. 10.02.00 PIEKOCHWYTY

L WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach zadania pn. ,PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY GRUNTOWI)
przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 “Jordanek”, ul. Kwatery Glownej 11, Warszawa; dz. nr ew, 56
obrgh 3-04-147,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac)i
robdét wymienionych w punkcie 1.1,

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu ogrodzenia
obejmuja:

- dostawa i montaz pitkochwytow

14, OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych i ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6ine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowicdzialny za jako§¢ ich wykonamia oraz za zgodno$é z Dokumentacjy
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”™.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu pitkochwytu i ogrodzenia wedhug zasad niniejszej ST sq:

2.1, Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki kiasy 32,5 ~ wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedfug PN-EN 12620:2004 i PN EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedlug PN-EN 1008:2004,

2.2. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty z dwéch stron boiska. Wysokos$é 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3
m.

Laczna dlugosé pitkochwytéw: 51,0 m (2 x 15 m+ 21,0 m)

Stupy

Stupy zaglebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur stalowych min.
@ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ scianki min 3 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Goérne otwory rur
zaslepione.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe 7z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100 cm lub
okragle, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac si¢ ponizej
poziomu trawnikéw, nawierzchni sportowej i chodnikéw.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowaé do linek naciggowych (géra i dot). Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa,
bezweztowa. gt 100/100 Grubos¢ linki min. 4 mm. Kolor zielony.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z ustawieniem pitkochwylu wykonywane beda rgcznie przy uzyciu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Elementy pitkochwytéw nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.

4.2. Beton nalezy przewozié specjalistycznymi samochodami do przewozZenia betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Zakup i transport materiatéw

Wykonawca rob6t zakupi i przewiezie materialy na miejsce whbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacii.
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5.2.2, Wykonanie wykopdow pod fundamenty slupkéw

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowaé sic na wylyczonej trasie pitkochwytu i
barier ochronnych oraz posiadaé wymiary zgodnie z dokumentacja projekiows.

5.2.3. Wykonanie fundamentow

Fundamenty shipkéw nalezy wykonad z betonu klasy C16/20 ,na mokre” w wykonanyeh otworach, Przed
belonowaniem nalezy w otworach umieseic stupki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania dotyczace kontrofi jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadezeniem o jakosci (atestem) producenta poswinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw,

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzen z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

by prawidtowosC wykonania wykopow,

c) prawidtowosé wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnosé ustawienia stupkéw,

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wbudowanego pitkochwytu. Ogoéloe zasady obmiaru robdt podano
w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,.Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6ine wymagania dotyczace platnogei podano w ST BM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
roh6t obgjmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt, prace pomiarowe i
przygotowawcze, wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkéw, wytworzenie betonu, wykonanie
fundamentéw, osadzenie stupkéw, montaz siatki, przeprowadzenie pomiaréw i badan, vporzgdkowanie
miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatanki,

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatanki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czeé¢ I: Wymagania, wladciwosci, produkeja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs€ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonoéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgee wykonania i odbiorw robot
w ramach inwestycii pn. PRZEBUDOWA BOISKA PHKARSKIEGO, MONTAZ TRAMPOLINY
GRUNTOWEJ przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek", wl. Kwatery Glownej 11, Warszavea; dz.
nr ew. 56 obreh 3-04-14".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

- Nawierzchnia trawiasta

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca whasciwosci zapewniajgce rotinom prawidlowy rozwdj .
1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wicloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rogliny,

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5, Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o
wysokodci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma whasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkélce prizez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgcee robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace charakierystyki:

- ziemtia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byC zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkladu roznych odpadkow
rodlinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaZnikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $cickami
hytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory
sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nawierzchnia trawiasta

Obszar obsia¢ mieszanka traw dedykowanych dla trawnikéw.

3SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wrykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sic mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu: glebogryzarki, kultywatora, watu gladkiego do zakiadania trawnik6éw, sprz¢tu do pozyskiwania
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ziemi vrodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczyce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transporin podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdine”,

4.2, Transport materialéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona fraw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transporte w warunkach zabezpicczajacych je przed
zawiklgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOTY

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdéine zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania opgdine”.

5.2, Wykonanie robét

Nawierzchnia trawiasta

Po zakofczeniu prac budowlanych nalezy zrekultywowaé na calym {erenie zniszczonym pracami
budowianymi.

PodloZe, siew

Po osunigciu darni przekopad teren 1 usunaé wszelkie chwasty klaczowe. Teren zwalowaé w dwu
kierunkach. Obszar obsiaé mieszankg traw dedykowanych dia trawnik6w,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu;

® oczysZeZenia terenu z gruzu i zanieczyszozen,

¢ prawidiowego uwatowania terenu,

¢ zgodnodcei sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

& aestosei zasiewu nasion,

e prawidlowej czestotliwoéei koszenia trawnik6w i ich odchwaszezenia,

¢ okresOw podlewania,

& dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosct.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidltowej gestosci trawy (trawniki bez lysin®™),

e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéle”.

Jednostkg obmiarowy jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST 132-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Cena 1 m? wykonania trawnika obejmuje:

¢ roboty przygotowawcze: oczyszezenie terenu,

e zakiadanie trawnikdow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

10.1. Normy

PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste.

PN-87/R-67023Material szkétkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy lidciaste.

PN-R-67030Cebule, bulwy, kdacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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