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I. Część opisowa  

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamó wienia 

1) Stacja uzdatniania wody basenowej, basenu pływackiego:  

Sposób uzdatniania wody: wg DIN 19643 cz. lI - filtrowanie wstępne przez łapacze 

włókien zintegrowane z pompami, koagulacja, filtrowanie przez filtry 

wielowarstwowe, korekta pH, podgrzewanie, chlorowanie. 

2) Stacja uzdatniania wody basenowej, basenu rekreacyjnego połączonego z 

lądowiskiem zjeżdżalni:  

Sposób uzdatniania wody: wg. DIN 19643 cz. IV - filtrowanie wstępne przez 

łapacze włókien zintegrowane z pompami, koagulacja, ozonowanie, filtrowanie 

przez filtry wielowarstwowe, korekta pH, podgrzewanie, chlorowanie, ozonowanie. 

3) Wanna z hydromasażami o pojemności:    

Sposób uzdatniania wody: wg. DIN 19643 cz.ll - filtrowanie wstępne przez łapacze 

włókien zintegrowane z pompami, koagulacja, filtrowanie przez filtry 

wielowarstwowe, korekta pH, podgrzewanie, chlorowanie. 

2. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

1) Basen pływacki o wymiarach: 25x12,5x1,1÷1,8 m 

2) Basen rekreacyjny połączony z lądowiskiem zjeżdżalni o wymiarach: kształt 

nieregularny 12x4/4/4/x0,4÷1,1 m 

3) Wanna z hydromasażami o pojemności:   1,3 m3 

3. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego dot. przedmiotu Umowy 

1) Zakres zamówienia 

W zakres zamówienia w szczególności wchodzi: 

a) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy: 

a1) stacji uzdatniania wody basenowej z dostosowaniem istniejących pomieszczeń  

      reagentów do wymagań aktualnych przepisów,  

a2) instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji w. z. od instalacji  

      ppoż., 

a3) instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej z dostosowaniem wskazanego  

      pomieszczenia do wymagań aktualnych przepisów dla potrzeb zainstalowania  

      generatora ClO2 i montażem generatora ClO2,                                                            

a4) instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielnicy głównej 

w budynku pływalni, 

b) wykonanie, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej, robót budowlanych przebudowy: 

b1) stacji uzdatniania wody basenowej z dostosowaniem istniejących pomieszczeń  

      reagentów do wymagań aktualnych przepisów,  



b2) instalacji wodociągowej wody zimnej z rozdziałem instalacji w. z. od instalacji  

     ppoż., 

b3) instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej z dostosowaniem wskazanego  

     pomieszczenia do wymagań aktualnych przepisów dla potrzeb zainstalowania  

     generatora ClO2 i montażem generatora ClO2,                                                            

b4) instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielnicy głównej 

w budynku pływalni. 

2) Zakres dokumentacji projektowej: 

W zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej 

w szczególności wchodzi: 

a) wizja lokalna istniejących:  

a1) urządzeń oraz instalacji stacji uzdatniania wody basenowej,  

a2) poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej wody 

zimnej i ppoż. oraz ciepłej wody użytkowej, 

a3) urządzeń rozdzielnicy głównej oraz instalacji elektrycznych zasilania 

urządzeń stacji uzdatniania wody, central wentylacyjnych i oświetlenia 

budynku, 

dla potrzeb opracowania dokumentacji. Wykonawca przeprowadzi, przed 

rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących 

przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót 

budowlanych, który należy przewidzieć w dokumentacji projektowej, 

b) projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, 

uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt Budowlano-

Wykonawczy powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną. 

c) informacja BIOZ – informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę obiektu budowlanego, 

d) przedmiary robót dla wszystkich branż powinny obejmować cały zakres robót 

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, 

e) instrukcja obsługi przebudowanych stacji uzdatniania wody basenowej, 

f) instrukcja obsługi generatora ClO2 do zwalczania bakterii Legionella w instalacji 

ciepłej wody użytkowej, 

g) wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są 

niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 



budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i 

innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,  

h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

Wykonawca załączy oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna         

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że wersja elektroniczna 

dokumentacji projektowej jest zgodna z wersją drukowaną. 

3) Założenia do projektowania 

W ramach zamówienia należy przewidzieć w szczególności:  

a) Dla stacji uzdatniania wody basenowej, basenu pływackiego o wymiarach: 

25x12,5x1,1÷1,8 m 

Przewidywana przebudowa i zmiany: 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Układ regulacji i pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody obejmuje odrębne 
(w osobnych sterownikach) 
pomiary/regulacje następujących 
parametrów:   
• Chlor wolny,  
• pH,  
• Redox. 

Układ regulacji i pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody basenowej powinien 
obejmować zintegrowane (w jednym 
sterowniku) pomiary on-line oraz regulacje 
następujących parametrów:   
• Chlor wolny,  
• pH,  
• Redox,  
• Chlor łączny. 

2. 
Pompy obiegowe wody basenowej - 2szt.– 
wyeksploatowane. 

Montaż nowych pomp obiegowych wody 
basenowej 

3. 
Usterki płaszczy filtrów Ø1800 mm - 2szt. Nowe zbiorniki filtrów Ø1800 mm + złoże 

filtracyjne - 2szt. 

3. 

Wyeksploatowany system automatycznego 
sterowania pomp membranowych 
dozujących. 

Automatyczne (system SCADA) z nowym 
sterownikiem kontrolowanie pracy pomp 
membranowych dozujących. 

4. 
Odczyt wodomierza wody świeżej w miejscu 
pomiaru przepływu. 

Zdalny (system SCADA) odczyt on-line 
wodomierza wody świeżej. 

 

 

b) Stacja uzdatniania wody basenowej dla basenu rekreacyjnego połączonego                   

z lądowiskiem zjeżdżalni o wymiarach: kształt nieregularny 12x4/4/4/x0,4÷1,1 m 

Przewidywana przebudowa i zmiany: 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Układ regulacji i pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody obejmuje odrębne 
(w osobnych sterownikach) 
pomiary/regulacje następujących 
parametrów:   
• Chlor wolny,  
• pH,  
• Redox. 

Układ regulacji i pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody basenowej powinien 
obejmować zintegrowane (w jednym 
sterowniku) pomiary on-line oraz regulacje 
następujących parametrów:   
• Chlor wolny,  
• pH,  
• Redox,  
• Chlor łączny. 



2. 
Pompy obiegowe wody basenowej - 2szt. - 
wyeksploatowane 

Montaż nowych pomp obiegowych wody 
basenowej 

3. 
Usterki płaszczy filtrów Ø1800 mm - 2szt. Nowe zbiorniki filtrów Ø1800 mm z powłoką 

ozonową + złoże filtracyjne - 2szt. 

4. 

Wyeksploatowany system automatycznego 
sterowania pomp membranowych 
dozujących. 

Automatyczne (system SCADA) z nowym 
sterownikiem kontrolowanie pracy pomp 
membranowych dozujących. 

5. 
Odczyt wodomierza wody świeżej w miejscu 
pomiaru przepływu. 
 

Zdalny (system SCADA) odczyt on-line  
wodomierza wody świeżej. 
 

 
 

c) Wanna z hydromasażami o pojemności:   1,3 m3 

Przewidywana przebudowa i zmiany: 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Układ regulacji i pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody obejmuje odrębne 
(w osobnych sterownikach)  
pomiary/regulacje następujących 
parametrów:   
•  Chlor wolny,  
•  pH,  
•  Redox. 

Układ regulacji i pomiarów parametrów 
fizykochemicznych wody basenowej powinien 
obejmować zintegrowane (w jednym 
sterowniku) pomiary on-line oraz regulacje 
następujących parametrów:   
•  Chlor wolny,  
•  pH,  
•  Redox,  
• Chlor łączny. 

2. 
Pompy obiegowe wody - 2szt. - 
wyeksploatowane 

Montaż nowych pomp obiegowych wody  

3. 
Usterka płaszcza filtra Ø1000 mm - 1szt. Nowy zbiornik filtra Ø1000 mm + złoże 

filtracyjne - 1szt. 

4. 

Wyeksploatowany system automatycznego 
sterowania pomp membranowych 
dozujących. 

Automatyczne (system SCADA) z nowym 
sterownikiem kontrolowanie pracy pomp 
membranowych dozujących. 

5. 
Odczyt wodomierza wody świeżej w miejscu 
pomiaru przepływu. 
 

Zdalny (system SCADA) odczyt on-line 
wodomierza wody świeżej. 

 

d) Integracja (system SCADA) 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Brak systemu IT sterowania pracą  stacji 
uzdatniania wody basenowej. 

Wspólny, dla wszystkich instalacji 3 stacji 
(obiegów) uzdatniania wody basenowej, 
nadrzędny system IT sterowania SCADA 
(ang. Supervisory Control And Data 
Acquisition). 

System sterowania powinien zapewniać 
zdalną, osobną dla każdego obiegu kontrolę 
parametrów:  
• fizykochemicznych wody: Chlor wolny, pH, 

Redox, Chlor łączny, 
• ilości wody świeżej dozowanej do obiegów, 
oraz  
• dozowania NaClO przez pompy,  



• dozowania korektora pH przez pompy,  
• dozowania koagulanta przez pompy,  
• dozowania ClO2 do instalacji c.w.u., 
z możliwością ich zmiany  
a także kontrolę:  
• poziomu wody w zbiornikach przelewowych, 
• poziomu NaClO w zbiorniku (zasobniku), 
• temperatury wody w basenach i  w wannie z 

hydromasażami 
Układ pomiarów i regulacji parametrów 
fizykochemicznych wody powinien 
obejmować zintegrowany (w jednym dla 
każdego obiegu) sterownik pomiaru/regulacji 
następujących parametrów:   
• Chlor wolny,  
• pH, 
• Redox,   
• Chlor łączny. 

System sterowania powinien sygnalizować  
stan alarmowy:  
• Chlor wolny,  
• pH, 
• Redox,   
• Chlor łączny,  
• układów dozowania NaClO,  
• układów dozowania korektora pH, 
• układów dozowania koagulanta,   
• układu dozowania ClO2 do instalacji c.w.u. 

System sterowania powinien sygnalizować  
stan pracy (załączone /wyłączone): 
• pomp obiegowych wody 3 stacji uzdatniania 
• oświetlenia podwodnego w basenie 

pływackim,  
• oświetlenia podwodnego w basenie 

rekreacyjnym,  
• wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej – 4 układy.  
System sterowania powinien umożliwiać  
załączanie /wyłączanie mieszadła w zbiorniku 
na podchloryn sodu 
System sterowania powinien archiwizować 
dane pomiarowe następujących parametrów: 
• Chlor wolny,  
• pH, 
• Redox,   
• Chlor łączny 
• temperatura wody w basenach i  w wannie 

z hydromasażami. 

System sterowania z pełnym dostępem do 
zainstalowanych opcji programu SCADA, 
powinien być dostępny wyłącznie na 
stanowisku komputerowym obsługi stacji 
uzdatniania wody basenowej. 

 

 

 



e) Instalacja wodociągowa wody zimnej na cele byt. - gospod. oraz ppoż. 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej na 
cele byt. - gospod. i ppoż. wykonana z rur 
stalowych.                                                                                                                   

Montaż urządzeń i instalacji układu 
rozdzielającego instalację wody zimnej na 
cele byt. - gospod. od instalacji ppoż. z 
zastosowaniem zaworu pierwszeństwa. 
 
Nowe odcinki poziome przewodów 
rozprowadzających instalacji wodociągowej w. 
z. z rur polipropylenowych PP-R. 
Nowe odcinki poziome przewodów 
rozprowadzających instalacji wodociągowej 
ppoż. z rur stalowych podwójnie  
ocynkowanych. 

 

f) Instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Brak urządzeń do zwalczania bakterii 
Legionella. 

Zastosowanie generatora ClO2 do zwalczania 
bakterii Legionella w instalacji c.w.u. 
Generator powinien posiadać sterownik do 
kontroli procesu dozowania ClO2 i w 
przypadku nieprawidłowości wstrzymać 
dozowanie ClO2.  

Montaż instalacji dozowania ClO2 do 

istniejącej instalacji wodociągowej c.w.u. 

 

g) Instalacja elektryczna 

L.p. Stan obecny Stan po przebudowie/zmianach 

1. 

Rozdzielnica główna:  
• połamane kasety podstaw 

bezpiecznikowych 160 A,  
• częste awarie głównych styczników mocy 

400A w układzie SZR,  
• uszkodzony przekaźnik kontroli napięcia 

zasilania rezerwowego,  
• brak aktualizacji baterii kompensatora 

mocy biernej. 

Nowa rozdzielnica główna 

2. Brak urządzeń do automatycznego 
przełączania pracy pomp obiegowych obiegu 
wody w wannie z hydromasażami. 

Nowe urządzenia do automatycznego 
przełączania pracy pomp  obiegowych obiegu 
wody w wannie z hydromasażami.  

3. 
Brak urządzeń do płynnego rozruchu pomp 3 
obiegów wody basenowej (softstart). 
 

Nowe urządzenia do płynnego rozruchu 
pomp 3 obiegów wody basenowej (softstart). 
 

4. 

Przewód instalacji elektrycznej zasilający 
rozdzielnię elektryczną dla central 
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych - 
grzeje się. 

Nowy przewód instalacji elektrycznej 
zasilający rozdzielnię elektryczną dla central 
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. 

5. 

Przewód instalacji elektrycznej zasilającej 
silnik wentylatora centrali wentylacyjnej 
wywiewnej systemu wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej hali basenowej - grzeje 
się. 

Nowy przewód instalacji elektrycznej 
zasilającej silnik wentylatora centrali 
wentylacyjnej wywiewnej systemu wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej hali 
basenowej. 



 

h) Nowe urządzenia powinny w szczególności spełniać następujące wymagania: 

h1) Basen pływacki - zbiorniki filtrów  Ø1800 mm - 2 szt. 

• wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na korozję, 

• przystosowane do pracy w instalacjach z zastosowaniem uzdatniania: 

filtrowanie-koagulacja-chlorowanie. Wysokość obecnego złoża filtracyjnego 

1200 mm, 

• wyposażone w dno dyszowe z orurowaniem wewnętrznym, 

• wyposażone we wziernik do obserwacji procesu płukania, 

• wyposażone w 2 otwory rewizyjne DN 350/450, 

 

6. 

Niewłaściwe działanie siłownika przepustnicy 
mieszającej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej hali basenowej. 

Nowy siłownik przepustnicy mieszającej 
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 
hali basenowej, przyjęty z zachowaniem 
zasady dopasowania do istniejącej 
przepustnicy. 
 

7. 

Brak układu rozdzielającego instalację wody 
zimnej na cele byt. - gospod. od instalacji 
ppoż. 
 

Ułożenie nowych przewodów instalacji 
elektrycznej dla układu rozdzielającego 
instalację wody zimnej na cele byt. - gospod. 
od instalacji ppoż. 
 

8. 

Wyeksploatowane oświetlenie w budynku 
• na hali basenowej ("palmy") – 

metalohalogeny 21 szt. 
• na hala basenowej (naświetlacze) – 

metalohalogeny 13 szt. 
• na hali basenowej (opaska wokół hali 

basenowej) -  oprawy świetlówkowe 
o  oświetlenie znajdujące się nad ścianą 

szklaną (na łuku) - 2 x 36W - 39 szt. 
o  oświetlenie na ścianie górne (nad 

aluminiowa opaską) - 1 x 58W - 20 szt. 
o  oświetlenie na ścianie dolne (pod 

aluminiową opaską) - 1 x 58W - 20 sztuk 
(w tym 4 sztuki zawierają moduł 
awaryjny) 

o  oświetlenie pod widownią - 2 x 58W - 21 
szt (w tym 5 szt. zawiera moduł awaryjny) 

o  oświetlenie nad zejściem do sauny - 2 x 
18W - 6 szt. 

• w korytarzu przy administracji –  oprawy 
świetlówkowe - 8 szt. 

• w podbaseniu – oprawy świetlówkowe - 38 
szt. 

Nowe oświetlenie w budynku pływalni typu 
LED: 
•  na hali basenowej ("palmy") - 21 szt.,  
•  na hala basenowej (naświetlacze) - 13 

szt.,  
•  na hali basenowej (opaska wokół hali 

basenowej), 
o oświetlenie znajdujące się nad  ścianą  

(na łuku) - 39 szt. 
o oświetlenie na ścianie górne (nad opaską 

aluminiowa) - 20 szt. 
o oświetlenie na ścianie  dolne (pod opaską 

aluminiową) - 20 szt. (w tym moduły 
awaryjne) 

o oświetlenie pod widownią - 21 szt. (w tym  
moduły awaryjne) 

o oświetlenie nad zejściem do sauny - 6 
szt. 

•  w korytarzu przy administracji - 8 szt.,  
•  w podbaseniu - 38 szt.                                                                                                  
 

9. 

Oświetlenie podwodne halogenowe 
300W/12V 10 szt. w basenie pływackim o 
wymiarach: 25x12,5x1,1÷1,8 m. 

Nowe oświetlenie podwodne 10 szt. typu 
LED w basenie pływackim o wymiarach: 
25x12,5x1,1÷1,8 m 
 

10. 

Oświetlenie podwodne halogenowe 
300W/12V 6 szt. w basenie rekreacyjnym 
połączonym z lądowiskiem zjeżdżalni o 
wymiarach: kształt nieregularny 
12x4/4/4/x0,4÷1,1 m. 

Nowe oświetlenie podwodne 6 szt. typu LED 
w basenie rekreacyjnym połączonym z 
lądowiskiem zjeżdżalni o wymiarach: kształt 
nieregularny 12x4/4/4/x0,4÷1,1 m  
 



• wyposażone w króćce połączeniowe w układzie jak w stanie obecnym, 

• odpowietrznik oraz manometr 

h2) Basen rekreacyjny - zbiorniki filtrów  Ø1800 mm - 2 szt. 

• wykonanie ozonoodporne, pozostałe dane jak pkt h1) oraz dodatkowo 

węgiel aktywowany i bims 

h3) Wanna z hydromasażami - zbiornik filtra  Ø1000 mm - 1 szt. 

• dane jak w pkt h1) oraz dodatkowo węgiel aktywowany i bims 

h4) pompy obiegowe wody 

• przystosowane do układów basenowych, 

• wyposażone w zintegrowane filtry wstępne, odporne na zanieczyszczenia, 

h5) generator ClO2  

• wydajność odpowiednia dla średniego dobowego zużycia ciepłej wody 

16÷18 m3 

h6) jednostka centralna zestawu komputerowego w pomieszczeniu obsługi stacji  

      uzdatniania wody 

• procesor: Intel Core i5-7500 3,4GHz lub równoważny, 

• pamięć RAM: 8GB DDR4 2400MHz, 

• dysk: SSD 256 GB, 

• karta graficzna Intel HD Graphics 630 lub równoważna, 

• porty USB 3.0: Tak 

• ilość portów USB: ≥ 4 

• wyjście HDMI: Tak 

• interfejs LAN: 10/100/1000: Tak 

• stacja dysków DVD-RW: Tak 

• system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (naprawa gwarancyjna w 

miejscu użytkowania, czas reakcji na awarię - do następnego dnia 

roboczego) 

h7) extender KVM HDMI+USB 

• obsługa rozdzielczości do 1080p 60Hz 

• podłączenie myszy i klawiatury w standardzie USB 

• kompatybilność z kablami sieciowymi UTP oraz STP Cat5/5e/6 

• współpraca z systemami Windows 

h8) monitor  

• 24" 1080p 60Hz  

 

 

 



Uwagi: 

� Zbiorniki filtrów opisane w pkt. h1), h2), h3) powi nny spełnia ć wymagania 

do uzyskania przez Wykonawc ę dopuszczenia z Urz ędu Dozoru 

Technicznego do u żytkowania w stacji uzdatniania wody basenowej. 

� Informacje podawane na wy świetlaczach urz ądzeń powinny by ć w języku 

polskim.  

i) W ramach zamówienia Wykonawca w szczególności: 

i1) uzyska dopuszczenia z Urzędu Dozoru Technicznego do użytkowania nowych 

zbiorników filtrów w stacjach uzdatniania wody basenowej,  

i2) zweryfikuje prawidłowość obecnego punktu wprowadzenia ozonu do obiegu   

     uzdatniania wody dla basenu rekreacyjnego, 

i3) dostosuje istniejące, wskazane pomieszczenie do wymagań aktualnych       

przepisów dla potrzeb zainstalowania generatora ClO2, 

i4) zapewni pojemniki ochronne o odpowiedniej pojemności dla zbiorników na 

koagulant (3 stacje uzdatniania),  korektor pH (3 stacje uzdatniania),  

i5) zainstaluje w pomieszczeniu na podchloryn sodu kompletny zbiornik                     

(z mieszadłem i systemem do zdalnego pomiaru poziomu napełnienia) na 

podchloryn sodu o pojemności 1000 dm3, wspólny dla 3 stacji uzdatniania 

wody łącznie z kompletnym pojemnikiem ochronnym, 

i6) dostosuje istniejące pomieszczenie na podchloryn sodu i pomieszczenie 

wodomierza głównego do wymagań aktualnych przepisów, 

i7) zainstaluje kompletny system napełniania zbiornika na podchloryn sodu, 

i8) zainstaluje w pomieszczeniu obsługi stacji uzdatniania wody nowy zestaw 

komputerowy: jednostka centralna, monitor LCD 24”, klawiatura, mysz 

bezprzewodowa,  

i9) zainstaluje Extender KVM HDMI+USB - 1 zestaw, 

i10) zainstaluje system nadzorujący SCADA na zestawie komputerowym                     

w pomieszczeniu obsługi stacji, 

i11) przedstawi Zamawiającemu oraz Użytkownikowi do zatwierdzenia 

wizualizację (grafikę) systemu nadzorującego SCADA na stanowisku 

komputerowym w pomieszczeniu obsługi stacji, 

i12) przekaże Użytkownikowi zafoliowane schematy technologiczne 3 stacji 

uzdatniania wody po modernizacji – po 1 egz. dla stacji (obiegu),  

i13) przeprowadzi rozruch stacji uzdatniania wody po modernizacji z uzyskaniem 

właściwych parametrów fizykochemicznych wody basenowej – właściwe 

parametry będą potwierdzone wynikami prób i badań, 



i14) przeprowadzi, po zatwierdzeniu wizualizacji systemu monitoringu, szkolenie 

dla 3 pracowników pływalni dotyczące obsługi stacji uzdatniania wody po 

modernizacji oraz zainstalowanego systemu nadzorującego SCADA, 

i15) wykona montaż i przeprowadzi rozruch generatora dozującego ClO2 do 

instalacji c.w.u. z uzyskaniem c.w.u. wolnej od bakterii Legionella – brak 

bakterii Legionella  w c.w.u. będzie potwierdzony wynikami prób i badań,  

i16) przeprowadzi szkolenie dla 2 pracowników pływalni, dotyczące obsługi 

generatora dozującego ClO2 do instalacji ciepłej wody użytkowej, 

i17) zamieści tabliczki informacyjne, w widocznym miejscu na wysokości wzroku 

na twardym podłożu, opisujące istniejące i nowe urządzenia stacji uzdatniania 

wody basenowej, instalacji c.w.u., instalacji elektrycznej oraz central 

wentylacyjnych. Należy zachować zasadę zgodności opisu zamieszczonego 

na urządzeniu z opisem na wizualizacji (grafice) systemu nadzorującego 

SCADA. 

j) W ramach zamówienia nie przewiduje się wymiany pionów instalacji ppoż.                  

i hydrantów  ppoż. 

4) Przedmiary robót  

Przedmiary robót należy wykonać w kolejności technologicznej robót 

występujących w projekcie budowlanym. 

5) Instrukcja obsługi przebudowanej stacji uzdatnia nia wody basenowej 

Instrukcja obsługi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej powinna 

zawierać opisy konkretnych czynności przewidzianych do wykonania w celu 

uzyskania wody basenowej o odpowiednich parametrach. Instrukcja obsługi 

powinna być opracowana w języku polskim. 

6) Instrukcja obsługi generatora ClO 2 do zwalczania bakterii Legionella w 

instalacji ciepłej wody u żytkowej 

Instrukcja obsługi generatora ClO2 powinna zawierać opisy konkretnych czynności 

przewidzianych do wykonania w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej wolnej od 

bakterii Legionella. Instrukcja obsługi powinna być opracowana w języku polskim. 

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robó t 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

powinny dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 

robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

8) Dokumentacja projektowa - liczba egz. 



a) Projekt Budowlany z załączoną informacją BIOZ - 5 egz., 

b) Przedmiary robót - 2 egz., 

c) Instrukcję obsługi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej - 3 egz., 

d) Instrukcję obsługi generatora ClO2 do zwalczania bakterii Legionella - 3 egz., 

e) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz., 

f) Kompletną dokumentację projektową należy wykonać i przekazać 

Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD-RW lub DVD               

w formacie .pdf w ilości 2 egz. wraz z przedmiarami robót na roboty budowlane 

(przedmiary robót w formacie .pdf, .ath). Wersja elektroniczna powinna być      

w pełni zgodna z wersją drukowaną, co zostanie potwierdzone stosownym 

oświadczeniem Wykonawcy.  

9) Do obowi ązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej nale ży:  

a) wypożyczenie od Zamawiającego archiwalnej dokumentacji projektowej                               

i powykonawczej pływalni "Wodnik", wyszczególnionej w opisie przedmiotu 

zamówienia (PFU) w pkt III 3. oraz jej zwrot do Zamawiającego w dniu 

przekazania dokumentacji projektowej, 

b) przeprowadzenie wizji lokalnej, dla potrzeb opracowania dokumentacji 

projektowej, istniejących instalacji wskazanych do przebudowy. Wykonawca 

przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną 

elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu 

zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć       

w dokumentacji projektowej,  

c) uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (kierownictwem pływalni 

"Wodnik")  zastosowanych w projekcie rozwiązań oraz urządzeń                  

i materiałów, 

d) udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu 

kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji, 

e) uzyskanie wszystkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń 

dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, 

niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę. 

10)  Zakres robót budowlanych:  

Zakres robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

11) Do obowi ązków Wykonawcy w zakresie  wykonania robót nale ży:   

a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 



b) wykonanie przedmiotu Umowy z materiałów i urządzeń nowych posiadających 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz stosowanie do 

wykonania zamówienia sprzętu posiadającego aktualne badania, 

c) wykonanie robót przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie                  

z zatwierdzoną dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia 

(PFU), specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sztuką budowlaną, 

wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zmiana 

osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie 

w przypadku, gdy nowy kierownik robót dysponuje uprawnieniami i 

kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, 

zgodnie z SIWZ, 

d) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur i kształtek  

wykonanych z polipropylenu PP-R, należących do jednego systemu 

instalacyjnego, 

e) składanie wniosku materiałowego do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 

na co najmniej 7 dni przed terminem wbudowania materiału lub urządzenia, 

f) sporządzanie protokołu konieczności na wszelkie zmiany zakresu robót 

(roboty zamienne) dokonywane przez Wykonawcę, w stosunku do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania           i odbioru robót,  

g) wykonanie robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i 

prywatnej. Za  wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny 

jest Wykonawca, 

h) wykonanie prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót, 

i) zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami 

bhp i ppoż.      oraz uniemożliwienie dostępu osobom trzecim, 

j) każdorazowe powiadomienie inspektora nadzoru o zamiarze zgłoszenia robót 

do odbioru, 

k) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 

l) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim 

otoczeniu do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

m) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót budowlanych 

dokumentacji powykonawczej, przygotowanie do odbioru kompletnych 

dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym, 



n) dostarczenie, w dniu zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego, 

dokumentacji powykonawczej, sporządzonej w języku polskim tj.:  

a) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót,  

b) dziennika robót, 

c) zatwierdzonych wniosków materiałowych z deklaracjami zgodności, krajowymi 

ocenami technicznymi, krajowymi deklaracjami właściwości użytkowych, 

certyfikatami zgodności,  atestami higienicznymi,  kartami katalogowymi. 

Dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i 

materiałów powinny być potwierdzone przez kierownika robót i zawierać 

klauzulę „Wbudowano w pływalni "Wodnik"”, 

d) dokumentacji techniczno-ruchowych zastosowanych urządzeń, 

e) instrukcji obsługi przebudowanej stacji uzdatniania wody basenowej, 

f) instrukcji obsługi generatora ClO2 do zwalczania bakterii Legionella, 

g) protokołów prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót, 

h) dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających        

z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze 

zm.).  

i) Przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej       

w formie  papierowej i w formie elektronicznej (zapis na CD-RW/DVD                  

w formacie .pdf.). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją 

wykonaną w formie papierowej. Zgodność wersji będzie potwierdzona 

stosownym oświadczeniem Wykonawcy. 

o)  do dnia odbioru końcowego uporządkowanie zaplecza, terenów 

sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, 

pozostałości materiałów, gruzu i śmieci,  

p) złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie 

zgodne  z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane 

według Umowy, 

q) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót 

budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

r) wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

 

III. Część informacyjna 

1. Obowi ązujące przepisy 

Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych        

w szczególności w następujących aktach prawnych: 



a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332 ze zmianami), 

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich 

usytuowanie  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami), 

c) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach zawodowych 

architektów, in żynierów budownictwa oraz urbanistów  (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1725 ze zmianami), 

d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie 

obowi ązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej architektów 

oraz in żynierów budownictwa  (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174), 

e) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 

f) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego  (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),  

g) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 

grudnia 2015  w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego  pod 

wzgl ędem  ochrony przeciwpo żarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), 

h) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporz ądzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych or az planowanych 

kosztów robót budowlanych okre ślonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),  

i) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – u żytkowego  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami), 

j) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

k) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów  (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), 

l) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy  



(t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650),  

m) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r.            

w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy r ęcznych pracach 

transportowych  oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 

(Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze zm.), 

n) ustawie z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym  ( t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1040 ze zm.) 

o) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegaj ących dozorowi technicznemu  (Dz.U. 

2012 poz. 1468) 

p) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1570 ze zm.), 

q) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania wła ściwo ści u żytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bud owlanym  (Dz.U. 

2016 poz. 1966), 

r) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie krajowych ocen technicznych  (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968), 

s) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako ści 

wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2294), 

t) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych  (t.j. Dz. U. 

z 2017 r.  poz. 1579 ze zmianami), 

u) ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1261 ze zmianami), 

v) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 

ze zmianami), 

w) Polskich Normach.     

2. Klauzule społeczne 

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

a) Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu 

umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z 

dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw, minimum 2 pracowników bezpośrednio realizującego 

prace na terenie robót, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z 

wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności 



wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy 

(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), 

b) Pracownicy, o których mowa powyżej powinni być osobami skierowanymi 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi: 

ba) certyfikat montera autoryzowanego na wykonywanie instalacji wodociągowej                       

w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu, łączonego za pomocą 

techniki zgrzewania, 

bb) zawód montera instalacji elektrycznych, posiadającego świadectwo 

kwalifikacyjne E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków 

Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające 

na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie 

kwalifikacje z co najmniej 3 letnim doświadczeniem, 

2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej faktury VAT pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu 

zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę.  

3) Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, 

prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji 

zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni 

roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, 

czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).  

4) Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa         

w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument 

potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji 

pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu, z uwzględnieniem 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

5) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie                 

z wymogami określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian Umowy. 

Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 10) Umowy. 

3. Posiadane informacje i dokumenty niezb ędne do wykonania przedmiotu 

Umowy   

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją powykonawczą archiwalną 

pływalni "Wodnik”: 



a) Projekt Techniczny stacji uzdatniania wody dla krytej pływalni wielozadaniowej 

„Wodnik” – oprac. 05.1999, 

b) Instrukcja obsługi stacji uzdatniania wody basenowej – oprac. 05.1999, 

c) Projekt Budowlany Podstawowy - Instalacja i automatyka węzła cieplnego – 

oprac. 03.1997, 

d) Projekt Budowlany Podstawowy - Instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacji 

sanitarnej    i deszczowej – oprac. 03.1997, 

e) Projekt Techniczny Wnętrz - Aneks do Projekt Budowlanego instalacji wody 

zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – oprac. 04.1998, 

f) Projekt Techniczny Wnętrz - Zamienny Projekt Budowlany instalacji 

elektrycznych - oprac. 04.1998,  

g) Projekt Budowlany Podstawowy - instalacje elektryczne i teletechniczne oraz 

automatyka wentylacji - oprac. 03.1997, 

h) Projekt Budowlany Podstawowy - Architektura - oprac. 03.1997, 

i) Projekt Budowlany Podstawowy - Wentylacja mechaniczna - suplement - 

oprac. 11.1997. 

4. Dodatkowe wytyczne Zamawiaj ącego  i uwarunkowania zwi ązane z przebudow ą 

i jej przeprowadzeniem  

a) Roboty budowlane będą prowadzone w czynnej placówce. 

b) Roboty budowlane powinny być skoordynowane z pracami konserwacyjnymi       

w nieckach basenów, prowadzonymi przez pracowników Pływalni. 

c) Złom powstały po demontażu istniejących instalacji i urządzeń jest własnością 

Pływalni "Wodnik". Załadunek złomu na środek transportu oraz transport 

złomu do składnicy, jest po stronie Wykonawcy. 

 


