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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach inwestycji pn. ,,SILOWNIA
PLENEROWA na osiedlu "Ostrobramska”, ul. Komorska 8, Warszawa, dz. nr 11/8 obreb 3-05-17".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentdw rob6t opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D - 02.01.01J — Wzmocnienie podloza ekokratg

D - 10.01.00 — Elementy matej architektury

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robdt;
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspéirzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy.

1.53. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czgsé
umowy, a wymagania wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rdéznice tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w
miejscach 1 iloSciach okre$lonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca przez okres trwania robot ma obowigzek dbaé o czysto$¢ na i wokoét placu budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca jest
zobowiazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz
na S$rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposdb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t  Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zroédia uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacii
zrédia.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.24. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢
zadnych wykopoéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegbélnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytwoérni, bedg zachowane nastgpujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowys;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$ci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed

7



SILOWNIA PLENEROWA na osiedlu "Ostrobramska"
ul. Komorska 8, Warszawa, dz. nr 11/8 obreb 3-05-17

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badafh. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania
probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
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technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt
6.6.a), ktére spetniaja ST. W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b
zrozumialy i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr czesciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloScii jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbioér czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesSci robdt. Odbioru
czgéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecno$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn. ,, SIEOWNIA PLENEROWA na osiedlu
"Ostrobramska", ul. Komorska 8, Warszawa; dz. nr 11/8 obreb 3-05-17".

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokos$ciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie roéwninnym na powierzchni~100 m2

14. OkKkreSlenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektows.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST s3:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,

stupki betonowe,

farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysoko$ciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5.  WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtdwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i
potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych
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Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowiazane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci
prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbiér robdt zwigzanych z
wyznaczeniem osi trasy nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania
robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gléwnych i punktéw wysokoSciowych,

- uzupelnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pd6zniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach inwestycji pn. ,,SILOWNIA PLENEROWA na osiedlu "Ostrobramska", ul. Komorska
8, Warszawa; dz. nr 11/8 obreb 3-05-17".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym nawierzchni i obejmuja:

- zaladunek i wywdéz ziemi z wykopow

- wykopy pod fundamenty

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Ogolne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego: koparka, spycharka, ubijak do
zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Og6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$§ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno
wykop6w jak i nasypéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzadami -poziomica, lata miernicza, taSmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewoéw, wykonanie rob6t rozbiérkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bgdg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe¢ gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
- 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
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wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykop6éw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zaggszczanej. Wskaznik
zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty
z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na statecznosé
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢
ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie
od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopéw

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzefn wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.
Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes¢ budowli Jednostka Doktadnosé
1 Podloze powierzchni:

- nier6wno$¢ powierzchni® cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m Jopochylenia +10

- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +5

) nieréwnos$ci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
¢ wskaznika zageszczenia I,
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Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objgtosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowe;j
(pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartos$ci wskaZnika zageszczenia Is w wykopach (podioze)

QOdleglos¢ od podloza konstrukeji nawierzchni wraz z platformg robocza Minimalna warto$¢ Is:

Goérna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlana. Moze odbywacé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewod6w i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- 7aggszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

Dziennika Budowy,

protokotéw odbiorcéw robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i1 jakos¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, wykonanie koryt z transportem
urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zageszczenie
powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
rozplantowanie urobku na odktadzie, wykonanie zasypek, nasypdw, rekultywacje¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-68/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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D. 01.04.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w ramach inwestycji pn. ,,SIEOWNIA
PLENEROWA na osiedlu "Ostrobramska”, ul. Komorska 8, Warszawa, dz. nr 11/8 obreb 3-05-17".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Profilowanie i zagg¢szczenie podioza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0
odpadach”.

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.2 Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet: koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne, lub inny sprzet akceptowany
przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe nawierzchnie nalezy
uzy¢ samochodéw samowytadowczych. Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczania
podioza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie
moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, nie zwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowad
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réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt
nalezy odwiez¢ na skladowisko (odklad) Wykonawcy. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace
dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych
i zageScic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli
rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.4. Zaggszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481 (metoda I Iub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad przez rozlozenie folii lub inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowaniem wymagan jakoSci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Czestotliwosé badan

Maksymalna  powierzchnia

L Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na . .
Y . .o . (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej .
badanie
Szerokos$¢, glebokos¢ i potozenie|Z czestotliwo$cia gwarantujaca spelnienie  wymagan przy
L lkoryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
Uksztattowanie pionowe osi koryta |jw.
2. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu -
. , . . 2 600
. badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze , kontrole zageszczenia nalezy oprzec
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
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Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600
m2 .
6.2. Badanie i pomiary wykonanego Kkoryta i podloza
6.2.1. Zageszczenie podioza
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢
Nieréwnosci profilowanego i zagegszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm
6.2.2.4. Szerokos¢ koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od
szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7.OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podioza gruntowego.
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbidr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania
rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- re¢czne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,
- mechaniczne zageszczenie podloza,
- zaladunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcdw i wykonawcdw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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D. 02.01.01] WZMOCNIENIE PODEOZA EKOKRATA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wzmocnienia gruntu ekokrata przestrzenng w ramach zadania p.n. ,,SILOWNIA PLENEROWA na osiedlu
"Ostrobramska", ul. Komorska 8, Warszawa; dz. nr 11/8 obreb 3-05-17".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Wzmocnienie ekokrata podloza - wykorzystanie wlasciwosci geosyntetyku w ekokracie
przestrzennej wypelnionej kruszywem, uwzgledniajagcych wytrzymato$¢ 1 sztywnos¢ konstrukcji
wzmacniajacej do redukcji naprezen pionowych i poprawienia wiasciwosci mechanicznych gruntu
podtoza.

1.4.2. Ekokrata — to element modularny, ktéry sktada si¢ z komodrek o réznych ksztaltach oraz z
samoblokujacych si¢, krawedziowych zaczepéw umozliwiajacych spinanie pojedynczych kratek miedzy
soba w dowolne powierzchnie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania
0gdllne”.

2.2. Materialy do wykonania robaét

2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST .
2.2.2. Ekokrata

Na geowtdkninie nalezy ulozy¢ ptyty ekokraty z tworzywa sztucznego, koloru czarnego o parametrach nie
gorszych niz:

* Wymiary pojedynczej ptyty: 50x50 cm

* Wysokos¢ scianek: 4 cm

® Grubo$¢ Scianek: 3-4 mm

® Wielkos¢ oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)

* Wytrzymalo$¢ na obcigzenia: 250 ton / mkw (bez wypelnienia)

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypelniajaca i separacyjno-filtracyjna powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej — zwir frakcji 8-16 mm, grubo$¢ warstwy 4 cm.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

* sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, réwniarki, spycharki itp.,

» zageszcezarki plytowe, ubijaki reczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
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Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Zatadunek, przewdz i roztadunek ekokraty drogowej nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie nastapilo jej
uszkodzenie i zabrudzenie.

Opakowanie, sktadowanie i transport kratki drogowej wedlug zalecen producenta.

Podczas transportu pakiety kratek powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

* roboty przygotowawcze,

* utozenie ekokraty wypelnionej kruszywem,

* roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora:

* ustali¢ lokalizacje robot,

* przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokos$ciowych,

5.4. Ulozenie ekokraty wypelnionej kruszywem

Warstwa wzmacniajaca podloza (tj. nawierzchnia zwirowa) sklada si¢ z ekokraty i kruszywa
kamiennego, wypelniajacego jej komorki.

Ekokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.2.2, a kruszywo, jako materiat
wypetniajacy ekokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pkt. 2.2.3. Ekokrate uklada si¢ sekcjami
(odcinkami) na zaggszczonej warstwie podbudowy zgodnie z zaleceniami producenta. Po
zamontowaniu ekokraty nalezy wypelni¢ jej komdrki kruszywem, a nastepnie zagesci¢ lekkim sprzetem
wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu ekokraty. Wypetnienie
ekokraty wykonywaé recznie lub z uzyciem lekkiego sprzgtu. Wypetnianie nalezy wykona¢ metoda
od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypelnionych sekcjach.

Materialu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na rozlozona ekokrate z wysokosci wigkszejod 1 m. W
miar¢ zageszczania wypelnienie ekokraty kruszywem nalezy uzupelnia¢ tak, aby ekokrata byla
okryta warstwa grubo$ci nie mniejszej niz 4 cm.

Szeroko$¢ warstwy moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 3 cm. Nierdwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 10 mm. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa 1 ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

* odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw itp.,

* niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

* roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnoS$ci, ew. badania materialéw
wykonane przez dostawcow itp.),

 sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
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Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw | Czestotliwosé | Wartosci dopuszezalne
badan
1 Lokalizacja izgodnosé granic terenu | 1raz Wg pktu 5
robdt z dokumentacja projektows i dokumentacji projektowe]
2 Roboty przygotowawcze Bieigco We pktu 5
3 Roboty odwodnieniowe Bieigco Wg pktu 5
4 tozenie Eeokraty wypetnionej | Bieigco We pktu 5
kruszywem
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty odwodnieniowe,

* wykonanie podbudowy,

* utozenie ekokraty wypelnionej kruszywem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

wzmocnienia podtoza obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ oznakowanie robodt,

* przygotowanie podtoza,

* dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* ulozenie ekokraty wypelnionej kruszywem i inne roboty, wedlug wymagan dokumentacji projektowe;j,
ST i specyfikacji technicznej,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

* odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka,
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.
430)
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D. 10.01.00 ELEMENTY MALE]J ARCHITEKTURY

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach inwestycji pn. ,,.SIEOWNIA PLENEROWA na osiedlu "Ostrobramska", ul. Komorska 8,
Warszawa; dz. nr 11/8 obreb 3-05-17.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw obejmuja:

- dostawa i montaz elementéw matej architektury

Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Betoni jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen nalezy stosowaé beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003. Do
betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.4. Elementy malej architektury

Montaz urzadzen sitowni plenerowe]

Wszystkie urzadzenia sprawno$ciowe powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sa przykladowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste
strefy bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN
16630:2015. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.
Urzadzenia mocowane po dwa na jednej ramie. WioSlarz pojedynczy. Kazde urzadzenie wyposazone w
tabliczke z graficzng instrukcja wykonywania na nim ¢wiczen.

Montaz pozostatych elementéw malej architektury

Lawka z oparciem (poz. 6)

F.awka stalowo drewniana z oparciem i podtokietnikami. Dtugo$¢ min. 170 cm. Mocowana do podtoza na
state. Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych, okragltych, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo na kolor szary. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna liSciastego, lakierowanych.

Tablica informacyjna z regulaminem (poz.7)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z
blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na uv. Szeroko$¢ urzadzenia min.
68 cm, wysoko$¢ 200 cm. Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

Tablice z regulaminem nalezy wyposazy¢ w informacje z graficznym przedstawieniem ,,Zrealizowano w
ramach budzetu partycypacyjnego” (na kazdej tabliczce).

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementow wyposazenia
Urzadzenia malej architektury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w spos6b zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentow:
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen,
Montaz elementéw:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb
by gwarantowaly stabilno$¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno sktada¢ si¢ ze stopy
fundamentowej z betonu B20.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.
7.OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostka obmiaru robdt jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego
elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie betonowego fundamentu
- zasypanie wykopu,
- dostawa i montaz elementéw matej architektury,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.
10 PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno$¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN
12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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