b)
c)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia s a roboty budowlane dla wykonania zadania

pn.: ,Termomodernizacia budynku Ogniska Pracy Pozas zkolnej nr 1

Jordanek” przy ul. Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamoéwienia sklada si e w szczegdlno sci z:

Projektow budowlano-wykonawczych (projekty budowlano-wykonawcze pn.:
»rermomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek” ul.
Kwatery Gtownej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obreb 0414, jednostka
ewidencyjna 146507_8, (branza architektoniczna, branza elektryczna),

Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, (branza

architektoniczna, branza elektryczna),

stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy.

UWAGA - Roboty budowlane wyt gczone z zakresu prac do wykonania w
ramach zamowienia:
0 zakres prac nie obejmuje wymiany stolarki drzwiowej - (pkt 2.5.6
str. 18 projekt budowlano-wykonawczy, bran  za architektoniczna)
0 zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji elekt  rycznej zasilaj gcej
podgrzewacze wody u zytkowej — (pkt 2.11 str. 18 projekt budowlano-
wykonawczy, bran za elektryczna)

Zakres rob6t, o ktérych mowa w pkt 2 powy  zej, obejmuje wykonanie robot

budowlanych m.in. takich jak:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe i demontazowe,

docieplenie scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystykg elewaciji,
docieplenie scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowa,

wykonanie opaski wokot budynku,

wymiana rur spustowych, parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich,
remont daszkéw wejsciowych,

oczyszczenie schoddéw zewnetrznych,

remont murkow zewnetrznych,

zamontowanie drzwiczek technicznych,



k) wymiana krat okiennych,

[) montaz drabiny wejsciowej na dach,

m) demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

n) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

0) doposazenie Rozdzielni Gtéwnej RG obiektu,

p) montaz tablicy rozdzielczej TR1,

g) wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej tablice rozdzielczg TR1,

r) wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z
zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrédtami LED,

s) wykonanie instalacji odgromowej,

t) inne prace i roboty budowlane opisane dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

u) inne prace i roboty budowlane niezbedne do prawidtowego wykonania
termomodernizacji budynku wynikajgce z wiedzy technicznej i technologii

wykonania robot budowlanych.

4, Kody robot wedtug CPV:

45000000-7 Roboty budowlane -wymagania ogolne (gtow___ ny)
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45321000-3 Izolacja cieplna—metoda BSO na elewacji
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.
5421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych - Kraty
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

5. Obowi azki wykonawcy:

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy w szczegoélno $ci:

1) Zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, oraz

mogacych sie wykazac¢ aktualng przynaleznoscig do odpowiednich izb.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych
przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 |.t.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.
Pokrycie kosztow poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i
zrzutu $ciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i zatozenia licznikdw
— w zaleznosci od potrzeb (jesli zajdzie taka koniecznosé).

Na wiasny koszt ochrona terenu robét budowlanych i zaplecza.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu
robot.

Pisemne, doktadne uzgodnienie kolorystyki elewacji z Zamawiajgcym i z
uzytkownikiem obiektu.

Rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i
p.poz., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét (STWIOR), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
(przy uzyciu sprzetu, urzgdzen imateriatbw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami
i zaleceniami Zamawiajgcego dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Wykonanie robot z zastosowaniem nowych urzadzen i nowych materiatow
wlasnych oraz przekazanie Zamawiajgcemu oryginatdbw Ilub kserokopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednich dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robdét pod
wzgledem przepiséw bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego i 0sbb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokdlarnego przejecia terenu rob6t do chwili uporzgdkowania



terenu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie lub
powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy.

10)Prowadzenie na biezgco dziennika budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
przed odbiorem kohcowym po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych.

11)Realizowanie rob6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania
placowki ogniska pracy pozaszkolnej Jordanek. Utrzymywanie w czasie
realizacji robo6t terenu budowy w stanie uporzgdkowanym tj. bez zbednych
materiatdw, odpadéw i $Smieci. Uzgodnienie z uzytkownikiem miejsca
gromadzenia odpaddéw i $mieci powstatych w wyniku wykonywania robot, ich
WYwWOzU i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
optat.

12)Zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wilasnym zakresie
odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot we wtasnym zakresie i na wkasny koszt.

13)Roboty budowlane sg prowadzone w czynnym obiekcie, a w zwigzku z tym
Wykonawca zapewni m.in:

a) wykonywanie robot bez wstrzymywania ruchu i nauczania w obiekcie i
w sposOb niedezorganizujacy i nieutrudniajgcy pracy i nauki na
terenie obiektu szkolhego;

b) wykonywanie rob6t powodujgcych: hatas (kucie, wiercenie,
szlifowanie), wibracje, zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza
substancjami toksycznymi — wytgcznie — po godzinach pracy Ogniska
Pracy Pozaszkolnej lub w dni wolne od nauki;

c) zabezpieczenie droég komunikacyjnych prowadzgcych do terenu
budowy, w celu zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek;

d) biezgce sprzgtanie i usuwanie gruzu z terenu budowy;

e) naprawe lub wymiane uszkodzonych w trakcie wykonywania prac
istniejgcych elementéw wykonczeniowych,

f) zapewnienie ciggtosci w ogrzewaniu budynku, dostawie cieptej i
zimnej wody uzytkowej, i prgdu w budynku.

14)Wykonawca w zwigzku z faktem, iz przedmiot Umowy obejmuje prace na
czynnym obiekcie zobowigzuje sie prowadzi¢ prace przez ten okres w sposéb



nie kolidujgcy z zajeciami prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu, nie
zakiéca¢, nie dezorganizowaé, nie ograniczaé, nie wstrzymywac
funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Zamawiajgcy ma prawo do
wstrzymania Wykonawcy prac, z tytutu czego Wykonawcy nie bedag
przystugiwaty roszczenia o zaptate.

15)Po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w
protokole odbioru, uporzgdkowanie zaplecza, terendw sgsiadujgcych, usuniecie
wszelkich urzadzeh zwigzanych z budowg, pozostato$ci materiatdw, gruzu i
sSmieci.

16)Zgtaszanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych; nie zgtoszenie tych robot inspektorowi i Zamawiajgcemu daje
podstawe Zamawiajgcemu do zadania odkrycia roboét i przywrdcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17)Usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robot i
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych.

18)Przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce
przedmiotem zamowienia odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym, na koszt Wykonawcy.

19)Przekazanie niezwiocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich
przedmiotow, co do ktdrych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne badz
tez przedstawiajgcych wartos¢, odkrytych na terenie robot.

20)Dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji
pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a
w szczegolnosci: niezbednych swiadectw dotyczacych zastosowanych
materiatdw, wyniki badan oraz dokumenty potwierdzajgce wywigzanie sie z
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

21)Ustalenie z Zamawiajgcym zakresu i wymagan dotyczgcych dokumentaciji
powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do

odbioru.



22)Kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robét dokumentacji,
przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentéw i protokétow niezbednych
przy odbiorze.

23)Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow i innych
0so6b dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

24)Usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

25)Wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg rob6t wynikajgcych z
technologii rob6t budowlanych, zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
niezbednych do wykonania zadania tak, aby byto kompletne z punktu widzenia
celu ktéremu ma stuzyé.

26) Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajgce z klauzuli spotecznej:
Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonyw ania przedmiotu

umowy zobowi gzany jest zatrudnia ¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo

zamoéwie n publicznych, min. 2 pracownikow bezpo  srednio realizuj gcych prace na

terenie budowy, zatrudnionych w pelnym wymiarze cza  su pracy (z wyt gczeniem
kadry kierowniczej i pracownikow administracji). Cz ynno $ci wykonywane przez
pracownikéw b eda polega ¢ na wykonywaniu pracy w sposob okre  slony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (j.t . Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
Rodzaj czynno $ci niezb ednych do realizacji zaméwienia przez osoby zatrudni  one
na podstawie umowy o prac € to roboty zwi gzane z wykonywaniem docieplenia
scian.

27)Po zawarciu umowy, w przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego odpowiednie petnomocnictwo, do wystepowania w
imieniu  Zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i
samorzgdowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opini,
warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

6. Istotne uwagi i wytyczne dla wykonawcy opisuj ace przedmiot zamowienia:

- Dla wykonania zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczaltowe, gdyz
Zamawiajgcy przyjat zasade wynagrodzenia ryczaltowego. W zwigzku z tym
przedmiar robo6t nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem
zamowienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia majg zobrazowaé skale

roboty budowlanej i poméc wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestyciji,



wobec czego przedmiary robot majg wylgcznie charakter dokumentu
pomocniczego. Przedmiar robdt jest opracowaniem wtornym w stosunku do
projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objetych
przedmiotem zamowienia. Przedmiar rob6t budowlanych nie jest opisem
przedmiotu zamowienia i jest jedynie elementem pomochniczym.

Kosztorys ofertowy Wykonawcy nalezy traktowaé jako element pomocniczy do

celow sprawdzenia ewentualnego harmonogramu i weryfikacji rozliczen np.
faktur przejsciowych.

W zakres robot do wykonania wchodzg wszystkie prace, jakie nalezy wykonac,
aby wykonane elementy spetnialy zaktadany cel i funkcje oraz te, ktére wynikajg
z technologii robét, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego, nawet
jezeli nie byty oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunieciem
wszelkich wad zwigzanych z wykonaniem robot.

Wszystkie prace objete umowg wykonywane bedg w Scistym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i inspektorem. Inspektor i Zamawiajgcy muszg zaakceptowac
materialy i urzgdzenia do wbudowania przed ich wbudowaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania materialtbw do potwierdzenia przez
inspektora i przez Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy Wykonawca winien uwzglednié
koszty robot nieprzewidzianych a koniecznych do prawidtowego wykonania
zamOwienia oraz ewentualne zapewnienie tymczasowego zastepczego
ogrzewania budynku i/lub dostawy pradu, zimnej i cieptej wody uzytkowej itp. w
zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z
zasileniem swoich maszyn i sprzetow.

Dla robét dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng
podwyzszeniu. Ceny materiatow zostang przyjete jako $rednie z Sekocenbudu
aktualne dla okresu realizacji. Jezeli ceny materiatéw nie bedg wystepowaty w
Sekocenbudzie, przyjete zostang ceny rynkowe po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W cenie ryczaltowej Wykonawca (oferent) winien uwzgledni¢ wszystkie koszty

bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz



dziataniami, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zamowienia w sposéb
kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé.

Zamawiajgcy zaleca, aby Oferent (Wykonawca) przed ztozeniem oferty dokonat
wizji lokalnej oraz sprawdzit zgodnos¢ zatgczonej do SIWZ dokumentacji
projektowej z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

Wywiezienie gruzu 2z terenu rozbiorki, transport urobku, skladowanie
materiatldw, transport lezy catkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie
ryczattowej zawarte bedg koszty z tym zwigzane i Wykonawca nie bedzie zgdat
z tego tytutu dodatkowej zaptaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z dostarczeniem materialtdw, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z
urobku i innych uwzgledniajgc je w oferowanej umownej cenie ryczattowe;.
Koszt zabezpieczenia terenu roboét, jezeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowng ryczattowa.

Materialy rozbiorkowe i gruz rozbiérkowy nalezy wywozi¢ na odkilad, koszt
transportu i utylizacji nalezy wkalkulowa¢ do umownej ceny ryczattowej.

Roboty budowlane wylgczone z zakresu prac do wykonania w ramach
zamoOwienia: 1) zakres prac nie obejmuje wymiany stolarki drzwiowej — (pkt
2.5.6 str. 18 projekt budowlano-wykonawczy, branza architektoniczna),

2) zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej zasilajgcej
podgrzewacze wody uzytkowej — (pkt 2.11 str. 18 projekt budowlano-
wykonawczy, branza elektryczna).

W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie majg zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych a w sprawach nie

uregulowanych ustawg Prawo zamowien publicznych przepisy kodeksu

cywilnego.



