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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek użyteczności publicznej, zlokalizowany przy ul. Kwatery Głównej 11 w Warszawie,
na dz. o nr. 56 ewid. 146507_8, obręb 0414. Budynek pełni funkcję dydaktyczną. Wybudowany w 1945 roku. Wejście główne do budyn-
ku usytuowane jest od strony południowej.  
Jest to budynek wielokondygnacyjny, posiada:
" przyziemie
" parter.
Obiekt jest użytkowany przez około  40 osób.
 
" powierzchnia zabudowy: 229,7 m2
" powierzchnia użytkowa: 312 m2
" kubatura: 842,4  m3
" budynek wyposażony jest w instalacje: c.o., wod.- kan., c.w., instalację elektryczną, odgromową, wentylację grawitacyjną
" wysokość budynku 5,12 m
" konstrukcja tradycyjna, murowana
 
W ramach termomodernizacji budynku przewidziane są następujące roboty:
" Roboty rozbiórkowe i demontażowe
" Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji
" Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową
" Wykonanie opaski wokół budynku
" Wymiana rur spustowych, parapetów zewnętrznych
" Remont daszków wejściowych
" Remont murków zewnętrznych
" Zamontowanie drzwiczek technicznych
" Wymiana krat okiennych
" Montaż drabiny wejściowej na dach
" Wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z rzutami kondygnacji)
 
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania
Stawka roboczogodziny: 15,60 zł
Poziom cen: I kwatrał 2018
Narzuty
Koszty pośrednie [Kp]...............65.00 %R, S
Zysk [Z]....................................10.00%R+Kp(R), M, S+Kp(S)
 
 
Dane o wykonywaniu robót budowlanych:
- sposobem ręcznym przy użyciu właściwych narzędzi odpowiednich dla wykonywanych robót
 
Wymagania odnośnie rodzajów robót i materiałów:
- wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać ważne atesty, aprobaty techniczne PZH i ITB, certyfikat bezpieczeństwa klasy "B"
 
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych - miejsce i odległość:
- transport samochodami samowyładowczymi 5-10t na teren wysypiska miejskiego na odległość 15km
 
Dane dotyczące placu budowy:
- wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy:
- ustawienie barakowozów o różnym przeznaczeniu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne zabezpieczenie urządzeń placu budowy
wraz z ich eksploatacją obciaża wykonawcę. Zamawiający wskaże miejsce ustawienie barakowozu.
- przygotowanie stanowisk roboczych i skłądowisk materiałów i urządzeń:
- pełna organizacja stanowisk pracy obciaża wykonawcę,
- dostawa, wyładowanie i skąłdowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb na koszt wykonawcy
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP:
- wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciaża wykonawcę, ogrodzenie i zabezpiecze-
nie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.
- koszt składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich.
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1
SST1

kalk. własna
Demontaż lamp zewnętrznych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

SST1
kalk. własna

Demontaż kratek wentylacyjnych 16x16 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

3
d.1

SST1
kalk. własna

Demontaż uchwytu na flagi szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

SST1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż tablic szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

SST1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż czujek alarmowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

SST1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż skrzynki na listy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

SST1 KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego ułożenia m2

5,93+4,85+1,99 m2 12,770
RAZEM 12,770

8
d.1

SST1 KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie opaski betonowej o grubości 20 cm m2

0,55*(4,12+33,97+9,47) m2 26,158
RAZEM 26,158

9
d.1

SST1 KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy m

4,88 m 4,880
RAZEM 4,880

10
d.1

SST1 KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej m

2,7*2+2,9*6 m 22,800
RAZEM 22,800

11
d.1

SST1 KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek daszków nie nadającej się do użytku m2

9,3*0,4 m2 3,720
RAZEM 3,720

12
d.1

SST1 KNR-W 4-
01 0353-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

8,04+6+1,65+7,12+5,88+4+6+1,4+2 m 42,090
RAZEM 42,090

13
d.1

SST1 KNR-W 4-
01 0353-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

14
d.1

SST1 KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

9,78+2,45 m2 12,230
RAZEM 12,230

15
d.1

SST1 KNR 4-02
0230-05

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 160 mm - na ścia-
nach budynku

m

2,65*6 m 15,900
RAZEM 15,900

16
d.1

SST1 KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych -  wejście boczne do budyn-
ku

m2

2,24 m2 2,240
RAZEM 2,240

17
d.1

SST1 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

3 t 3,000
RAZEM 3,000
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18
d.1

SST1 KNR-W 4-
01 0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.8*0,2+poz.14*0,01+8,576*0,03+poz.16*0,01 m3 5,634
RAZEM 5,634

2 45321000-3 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji
19

d.2
SST2 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

340,86 m2 340,860
RAZEM 340,860

20
d.2

SST2 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-zagrunto-
wanie powierzchni

m2

poz.19 m2 340,860
RAZEM 340,860

21
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 14cm m2

317,68 m2 317,680
RAZEM 317,680

22
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do gzymsu, gr.3 cm m2

65,06*0,28+0,06*12,93 m2 18,993
RAZEM 18,993

23
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do murku przy wejściu glównym, gr 5 cm m2

3,65 m2 3,650
RAZEM 3,650

24
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gr. 3 cm m2

40,1 m2 40,100
RAZEM 40,100

25
d.2

SST2 ZKNR C-1
0103-02

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w
ilości 5 szt./m2

m2

poz.21+poz.22+poz.23 m2 340,323
RAZEM 340,323

26
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, m2

poz.25 m2 340,323
RAZEM 340,323

27
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.24 m2 40,100
RAZEM 40,100

28
d.2

SST2 KNR 0-23
2611-02

Zagruntowanie powierzchni przed położeniem tynku m2

poz.21+poz.22+poz.23+poz.24 m2 380,423
RAZEM 380,423

29
d.2

SST2 KNR 2-02
0911-01
analogia

Tynki zewnętrzne silikonowy wykonywany ręcznie na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych

m2

poz.21+poz.22 m2 336,673
RAZEM 336,673

30
d.2

SST2 KNR 2-02
0911-03
analogia

Tynki zewnętrzne silkonowy wykonywane ręcznie na ościeżach m2

poz.22 m2 18,993
RAZEM 18,993

31
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

200,59 m 200,590
RAZEM 200,590

32
d.2

SST2 KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

51,97 m 51,970
RAZEM 51,970

33
d.2

SST2 KNR 2-02
1215-01
analogia

Kratki wentylacyjne, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1
m2

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3 45321000-3 Izolacja cieplna-metoda BSO na elewacji
34

d.3
SST2 KNR-W 2-

01 0118-02
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przerzutem

m2

67,4*1,4 m2 94,360
RAZEM 94,360
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35
d.3

SST2 KNKRB 3
0102-02

Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym kat
III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

m3

1,38*67,4*1,4 m3 130,217
RAZEM 130,217

36
d.3

SST2 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.39 m2 97,730
RAZEM 97,730

37
d.3

SST2 KNR 2-02
0902-02

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych - wyrównanie ścian fundamentowych

m2

1,15*67,4 m2 77,510
RAZEM 77,510

38
d.3

SST2 KNR 2-02
0601-04
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniającej
gr. 2,5-3mm na podkładzie z masy uszczelniającej rozcieńczonej wodą
Krotność = 1,5

m2

67,4*2,15 m2 144,910
RAZEM 144,910

39
d.3

SST2 KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi
XPS gr. 8cm - przyklejenie płyt  do ścian budynku

m2

67,4*1,45 m2 97,730
RAZEM 97,730

40
d.3

SST2 KNR 0-29
0641-05
analogia

Wykonanie wyobleń (faset) m

67,4 m 67,400
RAZEM 67,400

41
d.3

SST2 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach budynku
Krotność = 2

m2

155,91 m2 155,910
RAZEM 155,910

42
d.3

SST2 KNR 0-23
2611-02

Zagruntowanie powierzchni m2

poz.39 m2 97,730
RAZEM 97,730

43
d.3

SST2 KNR 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewn.- tynk mozaikowy - cokół+murek zewnętrzny m2

poz.39+8,576 m2 106,306
RAZEM 106,306

44
d.3

SST2 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników kątownikiem metalowym m

13,44 m 13,440
RAZEM 13,440

45
d.3

SST2 KNR-W 2-
02 0605-07
analogia

Ułożenie izolacji przeciwwodnej na powierzchni pionowej z foli kubełkowej m2

67,4*1,6 m2 107,840
RAZEM 107,840

46
d.3

SST2 KNNR 7
0507-04
analogia

Listwy montażowe do folii kubełkowej m

67,4 m 67,400
RAZEM 67,400

4 45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementów 
47

d.4
SST3 KNNR 3

0702-06
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych płaszczowych dwu-
skrzydłowych <D1>1.4*2.1 U=1,3W/m2K

m2

1,4*2,1 m2 2,940
RAZEM 2,940

48
d.4

SST3 KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych płaszczowych  <
D2>1.63*1.48 U=1,3W/m2K

m2

1,63*1,48 m2 2,412
RAZEM 2,412

49
d.4

SST3 KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych
profilowych, U=1,3W/m2K, <D3>3,32*2.19

m2

3,32*2,19 m2 7,271
RAZEM 7,271

50
d.4

SST3 KNNR-W 3
0606-03

Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. wewnętrznych kat.III na
ościeżach o szer. do 40 cm

m

17,89 m 17,890
RAZEM 17,890

51
d.4

SST3 KNNR 3
0605-01

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylo-
wą

m2

poz.50*0,35 m2 6,262
RAZEM 6,262
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5 45261410-1 Izolowanie dachu -Docieplenie daszków styropapą
52

d.5
SST4 KNR 2-02

0609-01
Izolacje cieplne ze styropapy gr.10cm na gruncie klejone do podłoża- wej-
ście główne

m2

9,52 m2 9,520
RAZEM 9,520

53
d.5

SST4 KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne ze styropapy gr.10cm na gruncie klejone do podłoża- wej-
ście boczne

m2

2,28 m2 2,280
RAZEM 2,280

54
d.5

SST4 KNR-W 2-
02 0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.52+poz.53 m2 11,800
RAZEM 11,800

55
d.5

SST4 KNR-W 2-
02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchnio-
wej - wywinięcie papy na ścianę

m2

0,5*6,46 m2 3,230
RAZEM 3,230

56
d.5

SST4 KNR-W 2-
02 0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinów m

4,03+2,43 m 6,460
RAZEM 6,460

57
d.5

SST4 KNR-W 2-
02 1124-06
analogia

Listwy dociskowe do papy m

poz.56 m 6,460
RAZEM 6,460

6 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - obróbki blacharskie
58

d.6
SST5 KNNR 2

0504-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy sze-
rokości w rozwinięciu ponad 25 cm-  daszki wejściowe

m2

0,5*(9,25+4,31) m2 6,780
RAZEM 6,780

59
d.6

SST5 KNNR 2
0504-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy sze-
rokości w rozwinięciu ponad 25 cm-  cokół cofnięty

m2

0,35*34,26 m2 11,991
RAZEM 11,991

60
d.6

SST5 KNR 2-28
0503-01

Rura stalowa z czyszczakiem wzmocniona dł. 800mm do kanalizacji de-
szczowej

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

61
d.6

SST5 KNR 2-28
0511-01

Kształtki żeliwne kanalizacyjne kielichowe do kanalizacji deszczowej szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

62
d.6

SST5 KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 16 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

28,5 m 28,500
RAZEM 28,500

63
d.6

SST5 KNR-W 2-
02 0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej powlekanej

m

2,8*3 m 8,400
RAZEM 8,400

64
d.6

SST5 KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 11 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

m

6,79 m 6,790
RAZEM 6,790

65
d.6

SST5 KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w roz-
winięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne

m2

44,64*0,45 m2 20,088
RAZEM 20,088

7 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni-Nawierzchnie z kostki brukowej
66

d.7
SST6 KSNR 6

0101-02
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie m2

62,82-12,77+2,12 m2 52,170
RAZEM 52,170

67
d.7

SST6 KSNR 6
0112-04

Warstwa  podbudowy z kruszyw naturalnych gr.5 cm m2

poz.66 m2 52,170
RAZEM 52,170

68
d.7

SST6 KSNR 6
0105-01

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm m2

poz.66 m2 52,170
RAZEM 52,170
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69
d.7

SST6 KNNR 6
0502-02

Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.66 m2 52,170
RAZEM 52,170

70
d.7

SST6 KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m

66,1 m 66,100
RAZEM 66,100

8 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 
71

d.8
SST16 KNR 2-02

1213-03
Montaż drabiny wejściowej z koszem ochronnym szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

72
d.8

SST7
kalk. własna

Uchwyt na flagi ze stali nierdzewnej pojedynczy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

73
d.8

SST7 KNP 18
0110-03.01

Montaż nowych drzwiczek na skrzynki techniczne szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

74
d.8

SST7 KNR 2-02
1210-01

Kraty - rama z kątownika, pręty poprzeczne i wypełnienia fi 10 m2

2,01*0,69+2*1*4+0,55*0,65*3+1,47*1,2*4 m2 17,515
RAZEM 17,515

9 45000000-7 Elementy wykończeniowe
75

d.9
ST1 KNR 2-21

0401-05
Odtworzenie trawników m2

79,59*0,7 m2 55,713
RAZEM 55,713

76
d.9

ST1 KNR BC-02
0204-01
analogia

Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnie-
niowe poziomych niemalowanych

m2

6,09+3,79*0,13*3 m2 7,568
RAZEM 7,568

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34818 Użytkownik: a


