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1. Zalaczniki formalne

1.1. Oswiadczenie projektanta



mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
Nr upr.: 127/LBOKK/2014

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
(Inwestor)

ul. Kwatery Gtownej 11, 04-294 Warszawa,
nr dz.56, obreb 0414, jednostka ewidencyjna 146507_8
(adres inwestycji)

opracowany: 22.05. 2018 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umowa
i zostata wydana w stanie zupetnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyg¢.

podpis skfadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslié



1.2. Decyzja o wydaniu uprawnienn do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta



[ZBA ARCHITFEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ....... Mirostaw Zatuski (/ Z
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona <= L\Z‘ — "‘_ ‘
3. Sekretarz OKK .................. Joanna Muzykowska [ > 3 \
4. Czionek OKK ........c.ccc..... Barbara Brylak-Szymczak ' -‘-"‘;
5. Czionek OKK .............. _ Ali Mchawrab 75 ’
6. Czlonek OKK ... Anna Warda
7. Czionek OKK .......ccoovnee Andrzej Zubala /

Otrzymujg :

1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane

3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow RP

4. ala




1.3. Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréow
projektanta



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Malgorzata Joanna Derylo-Grudzien
posiadajgca kwalifikacgie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 127 /LBOKK /2014,

jest wpisana na liste czlonkow Lubelskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0267.

Cztonek czynny od: 26-03-2015r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-10-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0267-E543-E643-6685-EYYE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whascwa Okregowa Izba Architektdw RP.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 ,Jordanek”
przy ul. Kwatery Gtéwnej 11 w Warszawie.

Planowane prace termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku.

W wyniku zamierzenia nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia nie powstang
nowe elementy zagospodarowania terenu, a istniejgce nie ulegng zmianie.

Obszar oddziatywania budynku miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

Roboty budowlane odbywac sie beda na obiekcie czynnym.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym.

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
e Audyt energetyczny budynku.

e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

¢ Inwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie, na dz. o nr. 56 ewid. 146507_8, obreb 0414. Budynek petni funkcje
dydaktyczng. Wybudowany w 1945 roku. Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony
potudniowe;.

Jest to budynek wielokondygnacyjny, posiada:

e przyziemie

e parter.

Obiekt jest uzytkowany przez okoto 40 osob.

2.3.1. Parametry techniczne

e powierzchnia zabudowy: 229,7 m?

e powierzchnia uzytkowa: 312 m?

e kubatura: 842,4 m3

e Dbudynek wyposazony jest w instalacje: c.o0., wod.- kan., c.w., instalacje elektryczna, odgromowa,
wentylacje grawitacyjng

e wysoko$¢ budynku 5,12 m

e Kkonstrukcja tradycyjna, murowana
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2.4. Zakres prac budowlanych
W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe

o Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacji
¢ Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

e Wykonanie opaski wokot budynku

e Wymiana rur spustowych, parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich
e Remont daszkow wejsciowych

e Oczyszczenie schodow zewnetrznych

e Remont murkéw zewnetrznych

e Zamontowanie drzwiczek technicznych

o Wymiana krat okiennych

e Montaz drabiny wej$ciowej na dach

o \Wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z rzutami kondygnacji)

2.5. Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.5.1. Rohoty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, ktérych usunigcie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Do rozbiérki i
demontazu projektuje sie:

e Kratki $cienne wentylacyjne

e Tablice informacyjne (do ponownego montazu)

e Czujki alarmowe (do ponownego montazu)

e Opaske cokotu

e Uchwyty na flagi

e Oswietlenie zewnetrzne

e Skrzynka na listy

e Warstwy wykonczeniowe murkdw

e Betonowg ,opaske” wokét budynku

o Stolarke drzwiowg (wg rzutow)

e Rynny i rury spustowe

e Kraty okienne

o Obrobki blacharskie daszkéw wejéciowych

e Parapety zewnetrzne

o Nawierzchnie utwardzone wokot budynku w zakresie niezbednym do wykonania termomodernizacii
$cian ponizej poziomu terenu

Odpady po rozbidrce nie powinny zanieczyszczaé placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowac w kontenerach.
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Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy oczy$ci¢ miejsce budowy.

2.5.2. Izolacja pionowa $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do
wysokosci cokotu

Wykonano odkrywke Sciany ponizej poziomu gruntu

Lokalizacja odkrywki - elewacja frontowa na wysoko$ci miedzy oknami na prawo od wejscia do budynku
(zdj. nr 1).

Odkrywka wykonana z ominigciem opaski betonowe;.

Odstonieta Sciana fundamentowa murowana z cegty ceramicznej petnej. Do gtebokosci okoto 65 cm
Sladowe ilo$ci hydroizolacji w postaci lepiku/szlamu asfaltowego.

Na gteboko$ci 65 cm odsadzka o szeroko$ci okoto 5-6 ¢cm. Ponizej odsadzki w nieco lepszym stanie
hydroizolacja, aczkolwiek na catej odkopanej gtebokos$ci stan izolacji niewystarczajacy.

Na gtebokosci 1,0-1,m usunigto caty grunt i dalsze kopanie uniemozliwita warstwa betonowa o
szeroko$ci okoto 20cm poza licem $ciany — wierzch tawy fundamentowej. Brak wody w wykopie.

Zdjecie nr 1

12



Zd'|§_ cie nr2

{358

Zdjecie nr 3

A

b R
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poziom wejscia giownego a1

iztniejaca opacka betonowa

|, clady po izolacji

L
w3

odzadzka 5 cm

widoczna izolacja m
=
"~

PHZHIM. vy wierzch fawy fundamentowej

20 cm od lica Zciany

1,65 b

tawa fundamentowa

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ciepinej $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu
do poziomu wierzchu fawy fundamentowej na gtebokosci 1,03m ponizej poziomu terenu, zgodnie z
odkrywkg oraz w przestrzeni cokotu nad poziomem terenu (do rzednej - 0,12 wg rysunkdw elewacii).

Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian budynku do poziomu fawy fundamentowej. Wykonanie
izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopdw waskoprzestrzennych
zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od Sciany budynku. Wykop nalezy
wykonywac stopniowo. Ziemie nalezy wybiera¢ do takiej gtebokosci, przy ktdrej Sciana wykopu jeszcze
sig nie usuwa i od razu wyktadac balami uktadanymi szczelnie jeden przy drugim. Bale rozpiera¢ nalezy
rozporkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz z zagtebieniem, rozporki
zageszczaC w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po wykonaniu wykopu krotkie poprzeczki mozna
zastgpi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejsza liczbg rozpérek.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopdw i prowadzonych w nich pracach, nalezy rygorystycznie przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

o Krawedzie wykopu nie nalezy obcigzac na szerokosci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani innymi
materiatami.

e Zabrania sie przebywania pracownikéw w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach
obudowy.

¢ Nie wskazane jest wykonywanie robot w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.

¢ Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.

e Zaleca sie wykonywanie wykopdw i rob6t budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugo$ci do 7 m.

14



¢ Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemozliwiajacy dostep osob postronnych.

e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiadac
doswiadczenie i wiedze z zakresu BHP.

¢ Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]

Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$é. Stare powtoki
smotowe bezwzglednie usungé. Usuna¢ wystajace resztki zaprawy, zanieczyszczenia itp. przez
szlifowanie lub zmywanie wodg pod cisnieniem. Szczegdlnie starannie usungé zanieczyszczenia ziemig,
i gruzem z obszaru styku tawy ze $ciang fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ zaprawami naprawczymi.
Ostatecznie podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentow i wirgcen, jak réwniez ubytkdw,
spekan, rakow itp. Po oczyszczeniu podioza wykonaé gruntowanie preparatem rozcieniczonym woda.
Roztwor gruntujacy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem. Wtasciwg hydroizolacje wykonaé po wyschnigciu
warstwy gruntujacej. Uwaga: nalezy zapoznac¢ sie z kartg techniczng preparatéw. W momencie
wykonywania prac podtoze nie moze by¢ zamarzniete.

Wykonaé izolacje przeciwwilgociowa $ciany fundamentowej z polimero-bitumicznej masy
uszczelniajacej gr. 2,5-3 mm. Izolacje wyprowadzi¢ réwniez na wierzch oraz bok tawy, w narozu
wykona¢ fasete (polistyrenowe wyoblenie).

Zasadniczg warstwe izolacji naktadac przynajmniej w dwdch przej$ciach. Drugi proces roboczy powinien
by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. Nie dopuszczaC do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i
podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawiaC powtoki hydroizolacyjnej na zime
bez warstw ochronnych. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z
ogblnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywa¢ prace wczesnym
rankiem lub p6znym wieczorem.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczna bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS, (potocznie zwanym
styrodurem) grubosci 8,0 cm (wsp. przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K), ktdrg nalezy przyklei¢ do
masy bitumicznej. Ptyty dociepleniowe nalezy ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowa do izolacji pionowej,
gr. 0,6 mm.

Nad poziomem terenu wykona¢ cokdt z tynku mozaikowego (do rzednej - 0,12 wg rysunkdw elewacii).
Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe
klejowg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa,
0 grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojaca tak, aby zostata ona réwnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zakfad nie mniejszy niz 10cm.

Wykonac dwie warstwy siatki zbrojacej pod tynk mozaikowy.

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanies¢ drugq cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
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wygtadzenia jej powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i
wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu odczekac do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24
h). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Nad poziomem terenu do rzedne;j -
0,12 (wg rysunkow elewacji) wykonac tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomoca pacy stalowe;.

Po zasypaniu $cian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz wykonac
opaske wokot budynku.

2.5.3. Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu wraz z nowa
kolorystyka
Izolacje termiczng bedzie stanowic:

¢ docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspoétczynniku A<0,037
W/mK grubosci 14 cm

e docieplenie osciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspoétczynniku A<0,037 W/mK
gr. 2+3 cm - stosownie do Swiatta oScieznic

Prace wstepne

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich elementéw wystepujacych na elewacjach wedtug
zakresu demontazy. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac elementy
do tego przewidziane (zgodnie z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na nowe badz
wyremontowac i ponownie zamontowac.

Przyqotowanie podfoza

Przed przystapieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzic¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podtoza. Podioze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnos$ci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usungg¢. Nieréwnosci, ubytki podioza oraz spoiny zwigzane ze strukturg
muru nalezy odpowiednio wcze$niej wyréwna¢ zaprawg wyrownawczo-murarska. Podtoze chtonne
zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac¢ oceny geometrii
podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm)
nierdwnos$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierownosci za
pomoca zaprawy wyrownawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna naktadac¢ zaprawe warstwg
0 grubo$ci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierowno$ci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie
poprzez zmiang grubosci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z
kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem
wody.

Montaz listew cokofowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
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cokole budynku co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o Srednicy okoto
8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢ poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowac zaprawe klejowa. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Piyty termoizolacyjne nalezy mocowac
do podtoza przy uzyciu tacznikow mechanicznych. Stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym o dtugosci
dostosowanej do materiatu $ciany zewnetrznej i jej parametréw technicznych. Zakotwienie tacznikow w
warstwie konstrukcyjnej sciany na gtebokos¢ min. 4cm. Montaz tacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt
styropianowych musi by¢ réwna i ciagta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym
ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnig ptyt przeszlifowac gruboziarnistym
papierem Sciernym. Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkg, $lusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i sznurow dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej
w postaci prostokatow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢
uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.

W celu zwiekszenia odporno$ci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegolnych miejscach elewaci, takich jak: narozniki,
oScieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnocze$nie z zatapianiem siatki w warstwie
zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonac za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe
klejowa nalezy nanie$¢ na powierzchnig zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg
0 grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosS¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojacq tak, aby zostata ona réwnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zakfad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe
zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1Tmm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od
3 do dSmm.

Podktad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.
Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania,
przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnoSci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po uptywie
tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.
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Wyprawa tynkarska.

Na $cianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk silikonowy barwiony w masie o strukturze baranka, o
grubosci uziarnienia 1,5 mm. Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig rysunkowa, o$cieza nalezy wykonaé
na kolor tak jak otaczajgca Sciana. Tynk naktada¢ recznie, za pomocg pacy stalowe;.

Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkiem A-03.
UWAGA: Kolorystyke elewaciji na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej

z Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

2.5.4. Wymiana podokiennikéw zewnetrznych, obrébek blacharskich
oraz rur spustowych

Projektuje sie rozbiorke istniejacych podokiennikow zewnetrznych i rur spustowych. W ich miejsce

zamontowa¢ nowe.

Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 9007.

Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia rury spustowe fi 160mm, stalowe ocynkowane,

powlekane, kolor RAL 9007 — osadza¢ w istniejacg kanalizacje deszczowa, wyposazone w rewizje-

czyszczak.

Przy przedsionkach wejsciowych rury spustowe fi 90mm, stalowe ocynkowane, powlekane, kolor RAL

9007 oraz rynny dachowe fi 110 stalowe ocynkowane, powlekane, kolor RAL 9007.

Przy wystajacym ,cokole” 1 pietra projektuje sie obrobke blacharskg z blachy stalowej ocynkowane;
powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL4001.

2.5.5. Opaska odwadniajaca wokét budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej Scian fundamentowych nalezy wykona¢ nowg opaske odwadniajgcg o
szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia Scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu. Wykona¢ opaske z
kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6ecm (w kolorze i ksztafcie jak kostka istniejaca przy
budynku) oraz trawnikowych obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku
otaczajacego terenu. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy jq przetozy¢: zdemontowac,
oczysci¢ i ponownie utozy€, zgodnie ze wczesniejszym wzorem.

Pod nawierzchnie z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e Kkostka betonowa o gr. 6cm

e podsypka piaskowa, gr. 3 cm

e podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm
e grunt rodzimy

2.5.6. Wymiana stolarki drzwiowej

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuije:
e roboty rozbidrkowe: wykucie istniejgcej stolarki,
e montaz nowej stolarki,

¢ roboty tynkarskie — tynkowanie o$ciezy,

e roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

e usuniecie materiatdw z rozbidrki,
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Projektuje sie wykonanie nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej profilowej z profilem cieptym
0 wspotczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m%K.

Projektuje sie drzwi stalowe ptaszczowe, skrzydto z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo,
wypetnienie skrzydta: wetna mineralna o grubosci 59 mm, catkowita grubos¢ skrzydta - 63 mm, oScieznica
obejmujgca z ksztattownikdw stalowych malowanych proszkowo. Wspdtczynnik po wykonaniu
U=1,3W/mK.

Stolarke montowac licujac oscieznice ze $ciang od strony zewnetrzne.

2.5.7. Wymiana drabin wejsciowych na dach

Drabina wejSciowa z koszem ochronnym

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowane.

Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Szeroko$¢ drabiny: 55 cm.

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm.

Stupek zejscia prosty

Zabezpieczenie przed dostaniem sie 0sob niepowotanych (blokada wejscia z pdtka).

Projektowana drabina nie posiada ostrych krawedzi grozacych skaleczeniem . Rozstaw szczebli oraz
pionowych pretow kosza maksymalnie co 300mm. Odlegtos¢ drabiny od $ciany minimum 150mm,
rozstaw kotew mocujgcych maksymalnie co 2,0m.

Drabiny zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).

2.5.8. Wymiana krat okiennych

Projektuje sie wymiane istniejacych krat okiennych na nowe (zgodnie z rysunkami rzutow i elewacji):

o kraty K1-K4 sktadajace sie z ramy z katownika stalowego 50x50x5 oraz pretéw poprzecznych
okragtych gtadkich fi 10 wraz z pretami wypetnienia gtadkimi fi 10 w rozstawie co 10 cm. Pret
poprzeczny co min. 60 cm

Kraty zamocowane do sciany za pomocg zetownika 80x60x60 (grubosc¢ scianki Smm) i kotwy mocujace;.
Elementy wypetnienia, prety poprzeczne oraz rama potgczone ze sobg za pomocg spawania.

Krata nieotwieralna: rama potgczona z katownikiem mocujacym za pomocg $ruby dodatkowo spawanej
ze wzgledu na mozliwo$¢ odkrecenia.

Krata otwieralna: rama potgczona z katownikiem mocujacym za pomocg zawiasu stalowego do spawania
na catej wysoko$ci katownika mocujgcego, w przeciwlegtym katowniku mocujacym i ramie kraty wykonac
otwér na kiddke gr. 12mm. Kraty otwieralne wyposazy¢ w ktddki. Catos¢ malowana farbg podktadowq
oraz dwiema warstwami farby chlorokauczukowej w kolorze RAL 9007. Materiat krat - stal niestopowa
konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia.
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2.5.9. Zamontowanie drzwiczek technicznych

W miejscach wystepowania istniejacych skrzynek technicznych zewnetrznych pozostawi¢ przerwe w
izolacji i przekry¢ otwory nowymi, dodatkowymi drzwiczkami technicznymi od zewnatrz na wysoko$ci
nowych warstw. Krawedzie otworu zabezpieczone profilami wykoriczeniowymi elewacyjnymi. Drzwiczki z
blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo biatg farbg poliestrowa, grubo$¢ blachy — 1mm,
wyposazone w zamek na wkretak.

2.5.10. Oczyszczenie schodoéw zewnetrznych

Powierzchnie schodow i podestow oczysci¢ i osuszy¢ za pomocg myjki wysokocisnieniowej wraz ze
srodkiem czyszczacym — do czyszczenia powierzchni betonowych.

2.6. Remont murkéw przy wejsciu gtéwnym

Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ rozbiorke oktadzin murkéw. Nastepnie oczysci¢é powierzchnie
pionowe i poziome przystapi¢ do ocieplenia bokow i wierzchu jak w przypadku $cian zewnetrznych
styropianem EPS-80 o obliczeniowym wspdtczynniku A<0,037 W/mK i grubosci: 5 cm — boki, wierzch.
Jako okfadzing murkéw projektuje sie tynk mozaikowy taki jak w przypadku cokotu.

2.6.1. Remont daszkéw wejsciowych

Przed rozpoczeciem robdt dociepleniowych wykonaC rozbiorke obrdbek, rynien, rur spustowych i
zniszczonego pokrycia daszku. Nastepnie oczysci¢ powierzchnie pionowe i poziome daszku i przystapi¢
do ocieplenia bokow jak w przypadku $cian zewnetrznych styropianem EPS-80 o obliczeniowym
wspdtczynniku A<0,037 W/mK i grubosci: 3 cm - boki. Spod daszku w kolorze RAL 7015.

Wierzch daszkéow pokryé plytami spadkowymi ze styropapy, jednostronnie laminowanymi,
EPS 100 o gr. min. 10cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A< 0,032 W/(m*K)
uktadanymi na oczyszczonym oraz réwnym podtozu zagruntowanym roztworem bitumicznym. Phyty
warstwowe klei¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podioze lub
punktowo, ok. 6 - 8 plackow na ptyte dociskajac, aby klej rozprowadzit si¢ po wiekszej powierzchni. Ptyty
nalezy ukfadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisnigte.
Zaktady z papy powinny przykrywa¢ sasiadujace ptyty. Projektuje sie spadek stropodachu rowny 5°
zgodny z czeScig rysunkowa.

Wykonaé wierzchnie pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci 5,2
mm. Osnowa papy z wiokniny poliestrowej wzmocnionej o gramaturze 300 g/m2. Papa jest klejona do
poditoza catg powierzchnig metoda zgrzewania. Przy Scianie nalezy zamontowac izokliny o boku 5-10 cm.
Obrébke wierzchnig wykonaé z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci 5,2 mm wywijajac
pape na Sciane. Pape dodatkowo mocowac do Scian listwami dociskowymi profilowanymi aluminiowymi.
Na krawedziach daszku wykona¢ obrdbki blacharskie.

Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rury spustowe fi 90 mm, stalowe ocynkowane,
powlekane na kolor RAL 9007, rynny fi 110 mm, stalowe ocynkowane powlekane na kolor RAL 9007.

Obrdbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej fabrycznie, gr. 0,6 mm kolor RAL 9007.
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2.7. Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na $rodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.

Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sagsiednie.

2.8. Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw i ich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wptyngé w zaden istotny sposéb na stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.9. Atestacjai Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty techniczne
oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placowki naukowo-badawcze, np. ITB.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynkéw zawarte w warunkach technicznych nie
dotyczq zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

2.11. Spetnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Wymagania dotyczace warunkdw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczg zakresu prac
projektowych w niniejszym projekcie.

2.12. Charakterystyka energetyczna

2.12.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

W wyniku przeprowadzonej modernizacji bilans mocy urzadzen elektrycznych nie ulegnie zmianie.

2.12.2. Wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji wtasciwosci cieplne przegrdd ulegng zmianie.
Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu - U=0,25W/(m2*K)

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu - U=0,218W/(m2*K)

Stropodach daszkéw wejsciowych- U=0,29W/(m2*K)

Drzwi U=1,3 W/(mZ*K)

Pozostate parametry nie ulegng zmianie.

2.12.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i
innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke cieplna
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obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zrodtem ciepta na potrzeby c.w.u. sa nowoprojektowane podgrzewacze elektryczne przeptywowe.

212.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno- budowlanych

Budynek i jego instalacje zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilos¢ energii grzewczej potrzebnej
do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzyma¢ na racjonalnie niskim
poziomie. Woda przygotowywana lokalnie ogranicza straty na przesyle i magazynowania.

2.12.5. Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz
odbioér sciekéw dla projektowanej termomodernizacii

Zapotrzebowanie na wode oraz odbi6r Sciekow pozostanie na porownywalnym poziomie.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng wzrosnie z uwagi na zmiane zrodta energii do podgrzewu cieptej
wody.

Zapotrzebowanie na paliwa na potrzeby c.0. zostanie zmniejszone z uwagi na termomodernizacje
obiektu.

2.12.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa
dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Lokalnie przygotowanie wody jest adekwatne do zapotrzebowania na cieptg wode.

2.13. Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.
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3.

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania: ~ Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

Lokalizacja: ul. Kwatery Gtéwnej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obreb 0414, jednostka

ewidencyjna 146507_8

Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Deryto

3.1.

nr upr. 127/LBOKK/2014

Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
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zdrowia
3.1.1. Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Projekt budowlano-wykonawczy,

o Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz.
1126),

e Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2. Dane o inwestyc;ji
Temat opracowania: ~ Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek

Lokalizacja: ul. Kwatery Gtéwnej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obreb 0414, jednostka
ewidencyjna 146507_8

Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

3.1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 ,Jordanek”
przy ul. Kwatery Gtéwnej 11 w Warszawie.

3.1.4. Zakres opracowania
Planuje sie nastepujace prace budowlane:

e Roboty rozbiérkowe i demontazowe

o Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacji

¢ Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

e Wykonanie opaski wokot budynku

e Wymiana rur spustowych, parapetow zewnetrznych, obrébek blacharskich
e Remont daszkow wejsciowych

e Oczyszczenie schodow zewnetrznych

e Remont murkdw zewnetrznych
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e Zamontowanie drzwiczek technicznych

e \Wymiana krat okiennych

e Montaz drabiny wej$ciowej na dach

o \Wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z rzutami kondygnacji)

3.1.5. Kolejnos¢ realizacji rob6t termomodernizacyjnych

o Nie przewiduje si¢ etapowania planowanej inwestycji.

e Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezta mieszarki,
wydzielenie placow sktadowych materiatbw masowych, prefabrykatéw i podrecznego magazynu
budowy.

¢ \Wykonanie termomodernizacii.

e Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

3.1.6. Wykaz istniejacych obiektow

e Budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1

o Zielen i trawniki

e Drogi i chodniki wokdt budynku

e Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne - niebedace przedmiotem projektowanych robét
termomodernizacyjnych.

e Przylgcza i sieci uzbrojenia terenu.

3.1.7. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejacych elementdéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

e Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnoSci instalacja
elektroenergetyczna i gazowa),

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczyé:

e Roboty ziemne zwigzane z wykopami przy Scianach fundamentowych,

3.1.8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e prowadzenie prac budowlanych na wysoko$ci powyzej 5,0m
e prowadzenie prac w wykopach z odkryciem Scian fundamentowych (piwnic)
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e prowadzenie robot w budynku uzytkowanym i w sasiedztwie uzytkowanych
e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,

e prace spawalnicze oraz przekuciowe

3.1.9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikéw, posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omowieniem szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
robot. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy

z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.1.10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczennstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Plac budowy nalezy ogrodzic, tak by uniemozliwi¢ dostep osob postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umie$ci¢ tablice informacyjna, zawierajacg miedzy innymi
numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane osob odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dojazd
stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen
i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
Srodkow.

e Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, facznos¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

e Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

e Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéow.
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\ 2%

YV VYV

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezpos$redni nadzor nad wykonywang praca.

W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu rob6t przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajacq sie z:

opisu technicznego

projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany

dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT

atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Deryto, nr upr. 127/LBOKK/2014
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