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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia sklada si e w szczegolno sci z:

Decyzji pozwolenia na budowe Nr 261/18 z dnia 25.07.2018 r. wydana przez
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.320.2018.KPI),

Projektu Budowlanego bedacego zalgcznikiem do decyzji pozwolenia na budowe,
Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

Projektéw Wykonawczych bedgcych zatgcznikami do SIWZ tj. m.in. branza
architektoniczna, branza konstrukcyjno-budowlana, branza elektryczna, branza

sanitarna, projekt wnetrz wraz z zestawieniem wyposazenia statego (zamoéwienie nie

dotyczy wyposa zenia zawartego w zestawieniu wyposa _zenia ruchomego), projekt

akustyki i wibroakustyki, projekt multimediow i nagtosnienia, projekt technologii kuchni,
projekt instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz inne zatagczone do SIWZ,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

Decyzji Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego nr 634/2018/PE-ZD-1l z dnia 27
czerwca 2018r. (znak PE-ZD-11.7120.1.418.2018.KO) zezwalajgcej na usuniecie drzew

i krzewow.

Zakres robot, o ktorych mowa w pkt 1 powy 2zej, obejmuje

wykonanie rob6t budowlanych m.in. takich jak:

roboty przygotowawcze: wyciecie drzew, usuniecie karp i korzeni oraz dokonanie
nasadzeh zastepczych i ewentualne w zaleznosci od potrzeb poniesienie kosztow
wynikajgcych z Decyzji Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego nr 634/2018/PE-ZD-II
Z dnia 27 czerwca 2018r. (znak PE-ZD-11.7120.1.418.2018.KO) zezwalajgcej na
usuniecie drzew i krzewdw,

wykonanie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie wraz z zagospodarowaniem dziatki, parkingami, ciggami
komunikacyjnymi, zjazdami z drog publicznych, zielenig i przylaczami itd. wg.
zalgczonej do SIWZ dokumentacji,

wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wezta cieplnego
opisanych dokumentacjg projektowa,

wykonanie robot dotyczacych zieleni,

dostawa wyposazenia zawartego w tabeli zestawczej wyposazenia statego oraz
montaz tego wyposazenia wg. projektow: wnetrz i wyposazenia, akustyki i
wibroakustyki, multimediéw i nagtosnienia, technologii kuchni. Dostarczone

wyposazenie musi spetiaé wymagania i parametry opisane w dokumentacji
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projektowej, (UWAGA: zamOwienie nie dotyczy wyposa zenia zawartego w tabeli
zestawczej wyposa zenia ruchomego),

* wykonanie tzw. ,bialego montazu” tj. dostawa i podtgczenie umywalek, wanien,
brodzikéw, sedesow i innych elementéw ceramicznych oraz armatury konczacej
instalacje cieptej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych,

« wykonanie robot wykonczeniowych i instalacyjnych zgodnie z projektami: architektury,
wnetrz, projektem akustyki i wibroakustyki, projektem multimediéw i nagtosnienia,
projektem technologii kuchni, projektem instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego i
innymi niezbednymi opracowaniami,

* wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

* wykonanie dwoch préb (badan) szczelnosci budynku (blower door test) wg. PN-EN
13829 / ISO 9972. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci budynku to
n50< 1,5 1/h,

* wywiezienie elementéw z rozbiorki, gruzu,

e tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

« kompleksowa geodezyjna obstuga inwestycji w pelnym zakresie technicznym i
merytorycznym przez geodete z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obstugi
inwestyciji,

« inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

* inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego kompletnego wykonania przedmiotu

zamowienia.

Kody robét wedtug CPV:

CPV - 45000000-7— Roboty budowlane

CPV - 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV —45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV — 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV — 45400000-1 — Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

|

SzczegOlowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych wykonane przez: Maltgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek

Nowacki; Biuro 87A s.c., ul. Oleska 87a; 45-231 Opole, stanowigce zalgcznik do SIWZ.
4. Wykaz dokumentaciji projektowej stu  zacej do opisu przedmiotu

zamowienia:

Projekt budowlany.
2. Oswiadczenie o zmianach nieistotnych: PW w stosunku do PB.

3. Projekt wykonawczy:
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Projekt wykonawczy architektury i wnetrz wraz ze zjazdami.

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjno-budowlane;.

C. Projekty wykonawcze branzy instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

D.

wodociggowych i kanalizacyjnych:

a) Projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych,
grzewczych i klimatyzacii.

b) Projekt wykonawczy wentylacji mechaniczne.

c) Projekt wykonawczy przylgcza kanalizacji ogolnosptawnej z
odprowadzeniem sciekdw sanitarnych i deszczowych.

d) Projekt wykonawczy technologii 3-funkcyjnego wezta cieplnego

Branza instalacji elektrycznych:

a) Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji elektrycznych.

b) Projekt wykonawczy okablowania strukturalnego sieci komputerowej i
telefonicznej, instalacji dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej i
instalacji gniazd zasilania podstawowego 230V w zestawach gniazd
zlokalizowanych w zestawach gniazd, systemu telewizji dozorowej
CCTV i systemu kontroli dostepu.

c) Projekt wykonawczy wewnetrznej linii zasilajgcej-przytgcza kablowego
n.n. oraz oswietlenia terenu na terenie dziatki nr 8/11 i zabezpieczenia
istniejgcych kabli.

d) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wezta cieplnego wraz z
automatyka w budynku.

Projekt wnetrz i wyposazenia. Tabela zestawcza wyposazenia statego. Karty
katalogowe.

Projekt akustyki i wibroakustyki

G. Projekt multimediéw i nagtosnienia

Projekt technologii kuchni (Zaméwienie dotyczy tylko wyposa __zenia

zawarteqgo w zestawieniu wyposa _zenia stalego. Projekt technologii kuchni

jest pogl adowy i nie determinuje zakresu zamawianego wyposa __Zenia).

Instrukcja p. poz.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

A.

Specyfikacja ogolnobudowlana, roboty wykonczeniowe, zagospodarowanie
terenu.

Nagtosnienie i multimedia, oSwietlenie sceniczne - wyposazenie state.

C. Instalacje Sanitarne.
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E. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

F. Okablowanie strukturalne sieci komputerowej i telefonicznej, instalacji
dedykowanej dla potrzeb sieci komputerowej i instalacji gniazd 230V zasilania
podstawowego zlokalizowanych w zestawach gniazd.

G. Budowa systeméw zabezpieczeh technicznych, system kontroli dostepu KD,
system telewizji dozorowej CCTV.

5. Inne projekty, opracowania i rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

5. Obowi azki wykonawcy:

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy w szczegdlno Sci:

1) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz moggce sie wykazac
aktualng przynaleznoscig do odpowiednich izb,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie
terenu robot pod wzgledem przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich za szkody powstate w
trakcie realizacji umowy. Wykonawca od protokélarnego przejecia terenu robot
do chwili uporzgdkowania terenu ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

3) opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych
przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgce]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

4) opracowanie na whkasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy, zapewnienie wszelkich
pozwolen, zgdd lub decyzji niezbednych na zajecie terenu niebedgcego
w administrowaniu Dzielnicy Praga-Potudnie, w zakresie niezbednym do
prowadzenia rob6t oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan
finansowych,

5) przedtozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w
dalszej czesci zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty podpisania

umowy. Harmonogram bedzie uwzglednial elementy robét podlegajgce
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czesciowym odbiorom i przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty
wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we whlasnym zakresie
odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
rob6t we wiltasnym zakresie i na whlasny koszt, w tym wykonanie na czas
budowy tymczasowych przytgczy wody i kanalizacji i ich demontaz przed
odbiorem koncowym budynku,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108, poz. 953) takze
w przypadku, kiedy wykonywane roboty nie wymagajg pozwolenia
wynikajgcego z prawa budowlanego,

8) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem Budowlanym, normami branzowymi, przepisami bhp i
p.poz., warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (przy uzyciu sprzetu,
urzagdzeh imaterialbw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom,
normom, standardom), Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami
Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

9) zapewnienie na wiasny koszt odbioru podioza gruntowego przez osobe z
uprawnieniami geologicznymi VI lub VII kat. przed rozpoczeciem ukiladania
jakiejkolwiek warstwy chudego betonu (zbadanie gruntu w dnie wykopu i
stwierdzenie zgodnosci budowy geologicznej z dokumentacjg) w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbi6r
gruntu w wykopie musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionego geologa VI lub VII kat. i kierownika budowy. Odbior gruntu w
wykopie wraz z wpisem do dziennika budowy jest niezbedny do spetnienia
warunkéw formalno-prawnych,

10) uzgodnienie z Zamawiajgcym sposobu wykonania robdt budowlanych, w
przypadku stwierdzenia wad w dokumentaciji projektowej,

11) wykonanie robo6t z zastosowaniem urzgdzen i materiatbw wiasnych oraz

przekazanie Zamawiajgcemu oryginatdbw lub kserokopii poswiadczonych za
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zgodnos¢ z oryginatem odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570), w tym przekazywanie
do akceptacji Zamawiajgcego i inspektorow nadzoru inwestorskiego
powyzszych dokumentéw przed ich wbudowaniem,

12) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie 2z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej w tym warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (WTWIORB) opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz stosowaé opisane w wyzej wymienionych
opracowaniach zasady przeprowadzania odbiorow robo6t zanikajgcych,
odbioréw fragmentow obiektu, odbiorow miedzyoperacyjnych, a takze odbioréw
koncowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi,

13) realizowanie robot na terenu budowy w stanie uporzadkowanym tj. bez
zbednych materiatéw, odpaddw, gruzu i smieci. Uzgodnienie z Zamawiajgcym
miejsca gromadzenia odpaddw i $Smieci powstatych w wyniku wykonywania
roboét, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi posiada¢
dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

14) wykonanie wszystkich robo6t towarzyszacych, niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

15) kazdorazowe zgtaszanie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na
terenie robdt, a ktére nie bytyby objete dokumentacjg projektows,

16) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, samowolne ich zakrycie i zabudowanie daje
Zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robét i przywrocenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dziatania Podwykonawcow i innych
0s6b dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wtasne,

18) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do obiektu w ktérym

prowadzone sg roboty budowlane,
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19) zabezpieczenie rob6t oraz takie ich wykonanie i zakohczenie, aby nie nastgpito
naruszenie stabilnosci sgsiadujgcych obiektow budowlanych,

20) zabezpieczenie ciggéw eksploatacyjnych i ewakuacyjnych,

21) na wtasny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz ich
bezposredniego otoczenia, a takze utrzymanie stanu technicznego i
prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji robot przez caly czas ich trwania,
zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez
dodatkowego wynagrodzenia,

22) pokrycie wartosci szkod lub ich usuniecie wkasnym staraniem i na wiasny koszt,
jezeli powstaty one w mieniu 0soOb trzecich, o ile powstaty one z przyczyn za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

23) ochrona terenu rob6t i zaplecza na koszt wkasny Wykonawcy,

24) dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawce licznikow: poboru wody, energii
elektrycznej, ogrzewania budynku oraz pokrycie kosztéw: poboru wody, energii
elektrycznej, ogrzewania budynku, wywozu nieczystosci, zrzutu wody i sciekow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu,

25) udostepnienie czesci przekazanego terenu budowy celem wykonania przytgczy
przez gestoréw (miedzy innymi: Veolia Energia Warszawa S.A., MPWIK S.A.,
Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.),

26) zapewnienie, z udzialem Zamawiajgcego, odbioru instalacji przez gestoréw
wymienionych w pkt. 23,

27) pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji lokalizacyjnych i o umieszczeniu
przytaczy wody i kanalizacji oraz wniesienie optaty za umieszczenie przylgczy
na rok,

28) kompleksowe zapewnienie nadzoréw technicznych i odbioréw przez gestoréow
opisanych w pkt. 23 oraz przez Urzedu Dozoru Technicznego, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w tym wykonanie niezbednej
dokumentacji technicznej do zgtoszenia odbioréw przez gestoréw opisanych w
pkt. 23 i wezta ciepta do Urzedu Dozoru Technicznego oraz dokonanie tych
zgtoszen w imieniu Zamawiajgcego i pokrycie optat z tym zwigzanych, a takze
przygotowanie  wnioskow, zgtoszen, dokumentow formalno-prawnych

niezbednych do dokonania powyzszych odbiorow przez gestoréw opisanych w
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pkt. 23 i pokrycie optat zwigzanych z tymi odbiorami i wydawanymi w tej
sprawie decyzjami,

29) przekazanie na mienie MPWIK wykonanych wszystkich przytgczy od miejsca
wigczenia do sieci, w tym zatatwienie wszystkich niezbednych formalnosci i
dokumentow w tym zakresie i pokrycie wszystkich optat zwigzanych z tym
przekazaniem,

30) poniesienie kosztéw decyzji Sanepidu przed dopuszczeniem do uzytkowania
obiektu,

31) wspoOtpraca z Zamawiajgcym przy dokonywaniu zawiadomienia witasciwych
organdw o zakonczeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

32) powiadomienie Strazy Pozarnej i Sanepidu o zakohczeniu roboét oraz uzyskanie
pozytywnych stanowisk tych stuzb. W przypadku negatywnej opinii, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania prac zgodnie ze stanowiskiem w/wym. stuzb,

33) na kazde zgdanie Zamawiajgcego przerwanie roboét i zabezpieczenie terenu
robot,

34) zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbiorowych, przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi w terminach ustalanych przez Zamawiajgcego,

35) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

36) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i
sprawdzen urzgdzen oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego nie poézniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob i sprawdzen,

37) przedstawienie na Zzgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce
przedmiotem zamowienia odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym,

38) dostarczenie, na dzien zgloszenia do odbioru, kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, w szczegolnosci: dziennika budowy, niezbednych $wiadectw
dotyczacych zastosowanych materiatdbw i wmontowanych urzgdzen oraz
dokumentow Swiadczgcych o dopuszczeniu do stosowania zgodnie z

obowigzujgcym prawem, instrukcji uzytkowania i konserwacji urzgdzen i
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instalacji, protokoty z rozruchu urzgdzen przez serwis producenta, protokoty z
przeszkolenia personelu technicznego przysztego uzytkownika, rysunki
powykonawcze z naniesionymi zmianami (w programie typu CAD), DTR, karty
gwarancyjne, wyniki badania szczelnosci budynku oraz wyniki badan i préb,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

39) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w ilosciach :

- 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze na ptycie CD lub DVD
(skany wszystkich dokumentéw wersji papierowej w pliku . pdf) , oraz 1
egzemplarz na ptycie CD lub DVD w wersji edytowalnej (pliki .xls, .dxf, .doc,
itp.),

40) dostarczenie dokumentow potwierdzajgcych wywigzanie sie z obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018
poz. 21),

41) wykonanie umoéw o roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami, na ktére
Zamawiajgcy wyrazit zgode, w szczegoblnosci zaptata naleznego wynagrodzenia
za roboty budowlane przez Podwykonawcow,

42) przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich
przedmiotow, co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bgdz
tez przedstawiajgcych wartos¢, odkrytych na terenie robot,

43) chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez Wykonawce roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robot, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do
uzytkowania,

44) zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng budowy zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. poz. 133) tj. tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary realizacyjne i
inwentaryzacyijne,

45) opracowa¢ na wiasny koszt Swiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku,

46) wykonaé, na wiasny koszt, dwie proby szczelnosci - badanie szczelnosci
budynku (zwane roéwniez blower door test) zgodnie z PN-EN 13829 / ISO 9972.
Pierwszg probe nalezy wykona¢ w stanie surowym zamknietym (np. przed
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wylewkami i tynkowaniem) i drugg probe szczelnosci po wykonaniu wszystkich
prac majgcych wptyw na szczelnos¢ budynku. Wykonawca wyniki badania musi
przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji najpozniej przed odbiorem korncowym
budynku. Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci n50 < 1,5 1/h
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285),
47) Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajgce z klauzuli spoteczney:

Wykonawca lub podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu
umowy bedzie zatrudniat na podstawie umowy o0 prace w petnym wymiarze
czasu pracy co najmniej 10 pracownikow bezposrednio realizujgcych
nastepujgce czynnosci na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:. prace murarskie, prace tynkarskie, prace spawalnicze, prace
zbrojarskie, prace malarskie, prace glazurnicze, prace elektryczne, (z
wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynierbw  oraz pracownikow
administracji).Czynnosci wykonywane przez pracownikéw bedg polega¢ na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018.917 ze zm.).

|©

Istotne uwagi i wytyczne dla wykonawcy opisuj ace przedmiot

zamowienia:

» Dla wykonania zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczaltowe, gdyz Zamawiajgcy
przyjat zasade wynagrodzenia ryczattowego. W zwigzku z tym przedmiar robét nie
determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze
robot zestawienia majg zobrazowaé skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiary robot majg wylacznie
charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robét jest opracowaniem wtérnym w
stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac
objetych przedmiotem zamowienia. Przedmiar robét budowlanych nie jest opisem
przedmiotu zamdéwienia i jest jedynie elementem pomochniczym.

e Zamolwienie dotyczy wyposazenia zawartego w zestawieniu wyposazenia statego,
natomiast montaz tego wyposazenia musi by¢ zgodny z resztg dokumentacji, a w
szczegolnosci z projektem technologii kuchni, projektem wnetrz, projektem architektury

i innymi opracowaniami.
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» ZamoOwienie dotyczy wyposazenia zawartego w projekcie akustyki i wibroakustyki oraz
w projektach multimediéw i nagtosnienia.

e Zamolwienie nie dotyczy wyposazenia zawartego w zestawieniu wyposazenia
ruchomego.

» Kosztorys ofertowy Wykonawcy nalezy traktowac jako element pomocniczy do celow
sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczen np. faktur przejsciowych.

* W zakres rob6t do wykonania wchodzg wszystkie prace, jakie nalezy wykona¢, aby
wykonane elementy spetnialy zaktadany cel i funkcje oraz te, ktére wynikajg z
technologii robét, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego, nawet jezeli nie
byly oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunieciem wszelkich wad
zwigzanych z wykonaniem robot.

 Wszystkie prace objete umowg wykonywane bedg w scistym uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

» Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty
robét nieprzewidzianych a koniecznych do prawidtowego wykonania zamowienia.

* Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczattowej zapewni zasilanie placu budowy w
wode i inne niezbedne media w zaleznosci od potrzeb. Po stronie Wykonawcy jest
odprowadzenie sciekow, odwodnienie wykopOw oraz ponoszenie wszystkich kosztow z
tym zwigzanych w okresie realizacji robot.

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wyposazenia wezla cieplnego, wraz z jego
odbiorem przez Veolia S.A. oraz do ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z
ogrzewaniem budynku do czasu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku
zawarcia umowy pomiedzy Veolia S.A. i Zamawiajgcym na dostawe ciepta).

 Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych z
zasileniem placu budowy wraz z budynkiem w energie elektryczng do czasu
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

» Wykonawca jest zobowigzany do ochrony, do utrzymania obiektu do daty otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty
odbioru oraz nadzoru wykonanych przez Veolia i innych gestoréw mediow.

» Koszty w/w nalezy uwzgledni¢ w catosciowej wycenie robot.

» Wykonawca udostepni czes¢ przekazanego terenu budowy celem wykonania przytgczy
przez gestorow (MPWIK, Innogy Stoen itp.) w zaleznosci od potrzeb i koniecznosci,
 Dla robét dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng
podwyzszeniu. Ceny materiatdbw zostang przyjete jako $rednie z Sekocenbudu
aktualne dla okresu realizacji. Jezeli ceny materialtbw nie beda wystepowaty w

Sekocenbudzie, przyjete zostang ceny rynkowe po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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« W cenie ryczaltowe] Wykonawca (oferent) winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz
dziataniami, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia w sposéb kompletny
dla celu jakiemu ma stuzyc¢.

» Oferent jest zobowigzany przed ztozeniem oferty dokonaé¢ wizji lokalnej oraz sprawdzi¢
zgodnos¢ zalgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej z faktycznym stanem i
warunkami terenowymi.

* Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki, transport urobku, skladowanie materiatow,
transport lezy catkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie ryczaltowej zawarte
bedg koszty z tym zwigzane i Wykonawca nie bedzie zgdat z tego tytutu dodatkowej
zaptaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow,
wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzgledniajgc je w oferowanej
umownej cenie ryczattowe;.

» Koszt zabezpieczenia terenu rob6t oraz wykonania niezbednych projektow czasowej
organizacji ruchu i jego wprowadzenie, jezeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowng ryczattowa.

e Gruz rozbiorkowy nalezy wywozi¢ na odklad, koszt transportu i utylizacji nalezy
wkalkulowaé do umownej ceny ryczattowej.

« W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych a w sprawach nie uregulowanych ustawg Prawo
zamowien publicznych przepisy kodeksu cywilnego.

» Jezeli realizacja inwestycji budowlanej bedzie wigzata sie z koniecznoscig zajecia pasa
drogowego i prowadzeniem robét budowlanych, ktére wptywac beda na ruch drogowy,
to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wystgpienie do zarzadcy drogi z wnioskiem o
zezwolenie na zajecie pasa drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét budowlanych i wprowadzenie
tej organizacji ruchu.

» Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca

kolejnoscia:
1. Umowa
2. Projekty wykonawcze
3. Projekt budowlany
4. STWIOR
5. SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

6. Oferta Wykonawcy
* W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigedzy dokumentami, o ktérych

mowa powyzej Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwitocznie przekazac¢ informacje na
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piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa powyzej.

Powyzsza hierarchia nie zwalnia z obowigzku wykonania zadnych prac i robét
budowlanych wymienionych w powyzszych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie

pomaoc rozstrzygngcé ewentualne spory dotyczgce interpretacji zapiséw.
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