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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Wykonanie systemoéw zabezpieczen technicznych w budynku Centrum
Kulturalno — Edukacyjnym w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jezioran-
skiego

Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

D

Ustalenia zawarte w niniejszej ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Roboét” (dalej: Specyfikacja techniczna) dotyczg zasad wykony-
wania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z monta-
zem systemow zabezpieczen technicznych w budynku.

Zabezpieczenie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego stanowig dwa
niezalezne systemy zabezpieczen:

= System kontroli dostepu (dalej: KD)

= System telewizji dozorowej (dalej: CCTV)

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1)

2)

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Dokument zawiera zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, wilasciwosci wyrobdéw oraz oceny
prawidtowosci wykonania robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej Specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentow Wykonawca zobowigza-
ny jest do uzyskania wtasciwego rezultatu koncowego.

Projekt techniczny i Specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpre-
tacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem,
ktéry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie-
ujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na
korzys¢ Inwestora.

Podstawowe okreslenia

1)

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaga-
nych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie para-
metrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci cha-
rakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposo-
bow oznaczania oraz metod badan i prob.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wy-
robu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne,
co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwier-
dzenia tych wymagan.

Atest — dokument potwierdzajgcy jakos¢ produktu lub zgodnosc¢ jego wy-
konania z obowigzujgcymi normami wystawiana przez instytucje upowaz-
niong do oceny jakosci towarow.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajaca (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta lub Wykonawce, stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslo-
nymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Dokumentacja projektowa — dokument stanowigcy ,Projekt techniczny
wykonawczy systemdéw zabezpieczen technicznych” oraz ,Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”.

Dokumentacja techniczno - ruchowa — dokument zwany ,paszportem
systemu”, ktérego zakres i forma powinien by¢ zgodny z dyrektywag
2006/42/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., za-
wierajgcy w szczegolnosci: ,Techniczng dokumentacje powykonawczg”,
.instrukcje obstugi”, ,Instrukcje eksploatacji i konserwac;ji”.

1.5. Prowadzenie robot

1.5.1.

1.5.2.

Podzial robé6t objetych zaméwieniem wg Wspodlnego Stownika Zamo-
wien (CPV)

45

311100-1 — instalowanie przeciwwtamaniowych systemdw alarmowych

Informacje na temat terenu budowy

1)

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie ustalonym w umowie,
oswiadczenia kierownika budowy i kierownika rob6t o przejeciu obowigz-
kow na budowie. Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dziennikiem budowy oraz wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi w terminie ustalonym w umowie. Z uwagi na charakter
obiektu Wykonawca dostarczy dodatkowo Inwestorowi liste pracownikéw.

Organizacja stanowisk pracy winna odbywac sie w oparciu o zasady oraz

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy:

a) nalezy zapewniC pracownikom odziez ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej oraz dopilnowac, aby srodki te byty stosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem.

b) drabiny i rusztowania przeno$ne powinny umozliwia¢ wykonanie
robot na wysokosci do 3m dla urzgdzen instalowanych wewnatrz bu-
dynku, oraz do 6m dla urzgdzen instalowanych na zewnatrz budyn-
Ku.
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3)
4)

c) uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta sprzetu;

d) nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym. Stanowiska robocze nalezy stale
utrzymywac¢ w czystosci i porzadku.

Inwestor udostepni Wykonawcy pomieszczenia dla potrzeb zaplecza.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania porzadku w powierzonych po-
mieszczeniach i doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po zakoncze-
niu prac.

1.5.3. 0Ogblne zasady wykonywania robét

1)

2)

4)

5)

Wykonanie robét obejmuje montaz, konfiguracje i uruchomienie syste-
mow: kontroli dostepu i telewizji dozorowej,

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w czesci "Wymagania ogol-

ne":

a) Wykonawca robaot jest odpowiedzialny w szczegolnosci za jakosc ich
wykonania oraz za zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowa, obo-
wigzujgcymi przepisami Polskimi Normami oraz ustaleniami Inwesto-
ra.

b) Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzo-
ru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wy-
konywane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z ty-
tutu wstrzymania robaot, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez \Wykonawce
w wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nad-
zoru, poprawione przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzgdzenia,
sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile roboczg niezbedne dla wykona-
nia, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w
jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umo-
wy:

a) Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomic¢ systemy za-
bezpieczen oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg staran-
noscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy, a nastepnie
przekazac funkcjonujgce i sprawne Systemy Inwestorowi, na zasa-
dach okreslonych w rozdziale Specyfikacji technicznej i podpisane;j
umowy.

b) Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykona-
nie, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budo-
wy, oraz za metody i technologie uzyte w czasie wykonywania robot.

c) Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie i za-
pewni¢ zatrudnionym pracownikom nalezyte warunki pracy, wynagro-
dzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
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1.5.4.

1.5.5.

a) prowadzenie robot zgodnie z umowa;
b) Sciste przestrzeganie harmonogramu robét;

c) jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot;

d) zgodnos¢ uzytych i zamontowanych materiatéw i urzgdzen z projek-
tem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i obowigzu-
jacymi przepisami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie terenu budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okre-
sie obowigzywania umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego ro-
bét.

2) Miejsce wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwia-
jacy wejscie osobom nieupowaznionym.

3) Przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania Wykonawca
dokona wszystkich czynnosci, zwigzanych zabezpieczeniem terenu bu-
dowy, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia, w szczegolnosci umiesci, w miejscu
okreslonym przez Inwestora, tablice informacyjng, o ktorej mowa ww.
rozporzgdzeniu. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wyko-
nawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robot.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego:

a) zuzyte materiaty, pojemniki oraz gruz nalezy sktadowa¢ w jednym
miejscu;

b) materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
bedg dopuszczone do uzycia;

c) wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sro-
dowisko;

2) Przed odbiorem prac Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, we wia-
snym zakresie, wszystkich materiatéw, ktéorych mowa w pkt. 1.5.5. ppkt. 1).

3) W okresie trwania prac i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w sposéb czysty;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaze-
nia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7.

1.5.8.

1)
2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na te-
renie budowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1)

2)

3)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow do-
tyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpie-
czajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

1)

4)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za plac budowy, ochrone robét i za
wszelkie materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie w obiekcie w terminie od
daty rozpoczecia robét do daty ich zakohczenia i przekazania obiektu In-
westorowi.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pole-
cenie Inwestora powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty zwigzane z dotrzymaniem wymagan w zakresie zabez-
pieczenia terenu budowy, ochrony srodowiska, bhp, ochrony ppoz. nie
podlegajg odrebnej zaptacie, uwaza sie, ze sg one uwzgledniane w cenie
wynikajgcej z kosztoryséw ofertowych.
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2,

2.1.

21.1.

2.1.2.

MATERIALY, SPRZET | TRANSPORT

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i wyrobéw

1)

Wszystkie stosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby muszg posia-
da¢ wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Doku-
menty te nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
(instalacjg) celem zatwierdzenia.

Materiaty i wyroby stosowane przez Wykonawce muszg spetniaé obowig-
zujgce przepisy prawne i normatywne okreslone w dokumentacji tech-
nicznej.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w projektach
technicznych systemow zabezpieczen stuzg ustaleniu pozgdanego stan-
dardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zatozo-
nych dla projektowanych rozwigzan:

a) zaleca sie, zeby urzadzenia przewidziane do zamontowania miaty
trwale przymocowang tabliczke znamionowg podajgcg nazwe produ-
centa, charakterystyke techniczng urzgdzenia, numer kolejny wyro-
bu, znak kontroli technicznej oraz klase lub stopien bezpieczenstwa.

b) urzadzenia powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do
nich dostep ze wzgledoéw technologiczno - eksploatacyjnych;

c¢) dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyro-
by) innych producentéw pod warunkiem spetnienia co najmniej tych
samych wtasciwosci technicznych. Powyzsze wymaga przedstawienie
zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, klasy i
stopnie urzadzen, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskania ak-
ceptacji Inwestora.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i roboty niespetniajgce wymagan poda-
nych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Warunki przechowywania materialéw do montazu

1)

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazy-
nowane zgodnie z instrukcjami (zaleceniami) producentow oraz
Z wymaganiami obowigzujgcych norm, w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowa-
nych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszg
one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia kontroli przez In-
spektora nadzoru.
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2.2

2.3.

3.

3.1.
3.1.1.

Sprzet
1.

Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu specjalistyczne-
go dla danego typu robadt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwaranto-
wac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej i we wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umo-
wa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, oraz
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowej specyfikacii technicznej zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wa-
runkdw umowy oraz bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport
1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc i wszelkie koszty zwigzane
z transportem sprzetu, materiatow i urzgdzen potrzebnych do realizacji in-
westycji. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rod-
kéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowaC prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym w umowie.

Przewozony sprzet, materiaty i urzagdzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez producentéw.

WYKONANIE ROBOT

Zakres robot w obiekcie

Zakres ogolny prac wykonywanych w catym obiekcie:

1)

2)

Prace budowlane:

— wykonanie otworow i przewiertow;

— wykonanie bruzd pod rury PCV;

— utozenie rur PCV zgodnie z dokumentacja;

— zamurowanie otwordw i bruzd wykonanych pod instalacje systeméw.

Prace instalacyjno - montazowe.
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3.1.2.

3)
4)

Uruchomienie i sprawdzenie systemow.

Szkolenie personelu — przeszkolenie przedstawicieli Inwestora w zakre-

sie obstugi zainstalowanych systeméw w zakresie umozliwiajgcym co-
dzienng obstuge, odczyt stanow usterek, odczyt stanoéw alarmowych,
mozliwos¢ nadania uprawnien, zmiany kodow.

Zakres szczegotowy prac w budynku [bez zespotu pomieszczen wydzielo-
nych]:

1)
2)

3)

4)

Prace budowlane - jak w pkt. 3.1.2. ppkt. 1);

Prace instalacyjno - montazowe:

— ukladanie kabli;

— rozszycie kabli w urzgdzeniach;

— montaz obuddéw metalowzch;

— montaz akumulatoréw;

— montaz kontrolerw;

— montaz czytnikow;

— montaz czujek kontaktronowych otwarcia;
— montaz kamer;

— montaz rejestratora z dyskami twardymi;
— montaz switcha;

— montaz UPS;

— montaz monitora;

Uruchomienie i sprawdzenie systemow:

— przygotowanie i testowanie systemu kontroli dostpu;

— sprawdzanie i uruchamianie czytnikow;

— wykonanie proéb i testow systemu kontroli dostepu;

— uruchomienie systemu telewizji dozorowej;

— wykonanie préb i testow systemu telewizji dozorowej;

— uruchomienie wszystkich systemow i praca w okresie prébnym.

Szkolenie personelu — jak w pkt 3.1.2. ppkt. 4).

Szkolenie personelu:

— przeszkolenie przedstawicieli Inwestora w zakresie obstugi zainstalo-
wanych systeméw w zakresie umozliwiajgcym codzienna obstuge,
odczyt standw, mozliwos¢ nadania uprawnien, zmiany koddéw,.

3.2. Montaz kabli i przewodéw

3.21.

Orurowanie

1)

2)

Zachowac odlegto$¢ min. 0,3 m na ciggach réwnolegtych od instalacji za-
silajgcych 230V AC;

Przepusty przez $ciany oraz miedzy kondygnacjami nalezy uszczelni¢ w
celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru, wykorzystujgc mate-
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rialy ognioodporne, posiadajgce atesty Instytutu Techniki Budowlanej
oraz PZH.

3.2.2. Kable i przewody

1)

2)

3)

Kable i przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w dokumentacji
projektowej. Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wypo-
sazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bez-
pieczny i pewny styk i dziatanie i funkcjonowanie urzgdzen.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato
wzajemnie szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg, a innymi instala-
cjami, takze nieelektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

3.2.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1)

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzgdzen i instalacji
elektrycznych powinna by¢ realizowana w taki sposob, aby w przypadku
réznorodnych uszkodzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan lu-
dzi, prowadzgcych do porazenia elektrycznego, nastepowato:

a) ograniczenie pragdow razeniowych przeptywajgcych przez ciato czio-
wieka do wartosci nie wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w da-
nych warunkach;

b) ograniczenie czaséw przeptywu prgdéw razeniowych przez szybkie
wytaczenie uszkodzonych urzgdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wyma-
gania realizowana jest przez:

a) uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warun-
kach normalnej pracy,

b) spowodowanie szybkiego wylgczenia uszkodzonych urzgdzen (wy-
tacznie zasilania) w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia do-
tyku na dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecz-
nych dla zdrowia i zycia,

c) ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewo-
dzgcych w przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawa-
nych w danych warunkach za dopuszczalne, jednoczesne zastosowa-
nie dwoch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

3.3. Zasady wykonywania robot

3.3.1. KD

1)

System kontroli dostepu powinien by¢ zasilany z dwdéch zZrédet zasilania pod-
stawowego i awaryjnego umozliwiajgcego prace urzgdzen na awaryjnym zrédle
zasilania przez okres minimum:

a) 4 godzin dla pomieszczen w budynku.
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3.3.2.

41.

2) Montaz kontrolerow, czytnikdw, czujek i innych elementéw powinien by¢ wyko-
nany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta urzg-
dzen.

CCTV

1) System telewizji dozorowej powinien by¢ zasilany z dwoch zrodet zasilania pod-
stawowego i awaryjnego umozliwiajgcego prace urzgdzen na awaryjnym zrodle
zasilania przez okres minimum:

a) 10 min,

2) Montaz kamer powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami montazu dostar-
czonymi przez producenta urzgdzen oraz w taki sposob aby zapewni¢ pozgdany
przez Inwestora obszar obserwacji..

3) Szafy wiszgce zainstalowa¢ maksymalnie wysoko, pod sufitem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Postanowienia ogéine

1)

2)

3)

4)

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i instrukcjami producentow oraz
wskazdéwkami Inspektora nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywa-
nych cato$ci robo6t oraz na poszczegdinych jej etapach.

Odpowiedzialnos¢ za kontrole robdét i jakosci materiatéw spoczywa na Wy-
konawcy, ktory:

a) zapewni wszelkie srodki stuzgce do przeprowadzenia kontroli robot;

b) opracuje harmonogram kontroli poszczegdlnych etapow roboét, ktory
zostanie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru;

c) zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-
bot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w dokumentaciji projekto-
wej i zaakceptowanym harmonogramem kontroli.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan w czasie
wykonywania robdt w celu wykazania zgodnosci zamontowanych urzg-
dzen i uzytych materiatow z dokumentacja techniczng.

a) badania i pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi norma-
mi po uzgodnieniu ich terminu z Inspektorem nadzoru.

b) z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ protokoty i przedstawic je
do akceptacji Inspektora nadzoru. W przypadku watpliwosci zwigza-
nych z prawdziwoscig przedstawionych wynikow Inspektor nadzoru
ma prawo zazgda¢ ponownych lub dodatkowych pomiarow.

c) w przypadku rozbieznosci wynikéw dodatkowych badan z przedsta-
wionymi przez wykonawce, zostanie on obcigzony kosztami wykona-
nia dodatkowych pomiarow.
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4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Weryfikacja techniczna robét

1)

Zaleca sie przeprowadzanie weryfikacji technicznej, aby potwierdzic¢, ze
spetnione sg wymagania zawarte we wstepnym projekcie technicznym
oraz aby okresli¢ doktadng lokalizacje kazdego elementu systemu i popro-
wadzenia przewodow potgczen wewnetrznych (w przypadku, gdy uzyte sg
potgczenia wewnetrzne przewodowe).

Zaleca sie, aby weryfikacja techniczna takze wskazywata wszystkie czyn-
niki, ktére mogg mie¢ wptyw na niezawodng prace systemoéw

OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

1)

2)

Obmiar robot, materiatow i urzgdzen powinie odbywa¢ sie zgodnie z zasa-
dami przyjetymi dla catego zamowienia.

Obmiaru robot (wykonanej roboty) dokonuje sie z natury przyjmujac jed-
nostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji — jednostki okreslo-
ne w tablicach przedmiaru robdt przy poszczegdlinych pozycjach, np.:
w sztukach (czytnikdw, czujki, kamery, szafy przemystowe itp.)

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1)
2)

3)

4)

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg akceptowane przez Inwestora.

Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy bedg wymagaty badan atestujg-
cych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w petnej sprawnosci i w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

1)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbio-
rem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykona-
ne w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W ra-
zie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego za-
tacznika do ksiegi obmiarow, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inwesto-
rem.
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

ETAPY | ZAKRES ODBIORU ROBOT

Etapy odbioru robét

1)

2)

Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioréw w poszczegolnych etapach Wy-
konawca zgtasza poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych od-
bywac sie bedzie po uzyskaniu gotowosci Wykonawcy do odbioru czesci
robét oraz powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Inwestora.

Odbidr robét nastgpi w nastepujgcych etapach:

a) odbiodr prac zanikajgcych, ktére w dalszym procesie realizacji zostang
zakryte przez inne roboty,

b) odbidr czesciowy polegajgcy na ocenie wykonania czesci wykonanych
robot,

c) odbior koncowy dokonywany po zakonczeniu catosci prac,

d) odbiér pogwarancyjny majgcy na celu ocene usuniecia wad stwierdzo-
nych w okresie trwania gwaranciji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem technicznym, specy-
fikacjg techniczng, instrukcjami producentow, ustaleniami Inwestora oraz
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

Préby zgodnosci i uruchomienie Systemow

Préby funkcjonalnosci

1)

2)

3)

4)

Zaleca sie zbadanie dziatania kazdego urzgdzenia i systemu oraz poréw-
nanie tego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne;.

Zaleca sie zwrdcenie szczegdlnej uwagi na czujki wykrywajgce ruch i wi-
bracje, gdyz mogg one wymagac regulacji zasiegu lub obszaru pokrycia.
Inne rodzaje czujek takze mogg wymagac ostatecznej regulacji przed uru-
chomieniem.

Zaleca sie sprawdzenie konfiguracji danych, specyficznych dla danego
miejsca, w celu potwierdzenia, ze sygnalizacja i zgtaszanie spetniajg wy-
magania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

Na koncu zaleca sie przeprowadzenie kompletnej préby dziatania Syste-
mow wraz z ich aktywacja.

Przekazanie systemow i okres prébny

1)

2)

Przekazanie systemow zabezpieczenh Inwestorowi powinno by¢ przepro-
wadzone przez pracownikow Wykonawcy o odpowiednim przygotowaniu
i doswiadczeniu.

Wykonawca zapewnia:
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71.

a) petng demonstracje funkcjonowania kazdego Systemu, tgcznie z pra-
cqg wszystkich urzgdzen oraz pokazanie sposobow ich testowania;

b) przejrzystg i zwieztg instrukcje obstugi poszczegdlnych systemow;

c) wyposazenie w skrocong instrukcje obstugi administratoréw poszcze-
golnych Systemow;

d) nieodptatnie szkolenie pracownikédw wskazanych przez Inwestora w
zakresie obstugi zamontowanych Systemdéw ochrony techniczne;.
Zaleca sie uwzglednienie w szkoleniu sposobu unikania niepozada-
nych standw, np. poprzez doktadne zamykanie drzwi.

Po przekazaniu Systeméw wskazane jest, aby poszczegdlne Systemy
byty catkowicie uruchomione i wyprobowane przez okres prébny, uzgod-
niony bezposrednio z Inwestorem.

W celu zminimalizowania ryzyka wystepowania niepozgdanych stanow
i nieprawidtowego funkcjonowania systemow w okresie probnym.

Odbiér koncowy

Postanowienia ogéine

1)

2)

Po zakonczeniu prac i stwierdzeniu przez Wykonawce catkowitego zakon-
czenia robot oraz gotowosci do odbioru koncowego dokonuje on odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadamia na piSmie Inwestora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia doku-
mentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.2.

Odbidr koncowy:
a) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci na postawie przedtozonych doku-

mentow przez Wykonawce oraz zgodnosci wykonania robot z doku-
mentacjg projektowg, a takze oceny wizualnej;

b) ma na celu sprawdzenie prawidlowego zamontowania i funkcjonowa-
nia poszczegolnych urzadzen i systemoéw oraz ich konfiguracji sprze-
towej i programowej.

Odbidr koncowy powinien by¢ potgczony z przekazaniem wszystkich Sys-
temow do eksploatacji.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
przy udziale Wykonawcy. W odbiorze powinien wzig¢ udziat Inspektor
nadzoru:

a) komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentow, wynikdbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
oraz dokumentacjg dostarczong przez Wykonawce.

b) w toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
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7.2.

7.21.

7.2.2.

6)

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub ro-
bot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego:

a) podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest
protokot odbioru kohcowego, wg wzoru przedstawionego przez Inwe-
stora;

b) odbioru pogwarancyjnego dokonuje sie na odrebnych zasadach okre-
Slonych w umowie.

W protokole koncowym odbioru rob6t powinno uwzglednic sie, ze:

a) systemy zainstalowane sg i funkcjonujg zgodnie z opracowang i do-
starczong przez Wykonawce dokumentacjg techniczno-ruchows;

b) dokumentacja, o ktérej mowa w pkt 7.2. zostata dostarczona Inwesto-
rowi.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Postanowienia ogodlne

1)

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ doku-

mentacje techniczno-ruchowg dla poszczegodinych Systeméw, a w szcze-

golnosci:

a) Dokumentacje powykonawcza,

b) Atesty jakosciowe zastosowanych materiatow i urzgdzen,

c) Certyfikaty zgodnosci na urzgdzenia i wyroby,

d) Instrukcje obstugi poszczegdinych systemow (w tym skrocone instruk-
cje dla administratoréw Systeméw),

e) Kody serwisowe systemoéw,

f)  Protokot szkolenia personelu,

g) inne dokumenty wymagane przez Inwestora, w tym protokoty badan
i pomiaréw; protokoty odbioru rob6t zanikajgcych; dziennik budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres robot poprawko-
wych, ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnio-
nym z Inwestora.

Dokumentacja powykonawcza

1)

2)

Na podstawie projektu Wykonawca przygotowuje dokumentacje uwzgled-
niajgcg wszelkie zmiany w projekcie technicznym, ktore pojawity sie w
czasie procesu montazu i instalacji Systemow.

Zaleca sie, aby dokumentacja powykonawcza byta doktadnym opisem za-
instalowanych Systemow tgcznie z wszelkimi informacjami na temat typu i
lokalizacji zainstalowanych urzgdzen.
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7.2.3.

8.1.

8.2.

3)

Zaleca sie, w przypadku gdy uzasadnia to rozmiar i stopien ztozonosci
Systemoéw, aby dokumentacja powykonawcza zawierata takze szczegoty
dotyczgce typu przewodow i ich rozprowadzenia.

Deklaracja zgodnosci

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi deklaracje zgodnosci
dla poszczegolnych stwierdzajgce, ze dany system zabezpieczen spetnia
wymagania okreslone w Polskich Normach, o ktérych mowa w projekcie
technicznym.

Wz6r deklaracji zgodnosci ustala Inwestor.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia robot

1)

2)

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z po-
stanowieniami umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Cena zaproponowana przez Wykonawce zawiera nie tylko prace wskaza-
ne w dokumentacji projektowej zaznaczone na rysunkach, rzutach, opi-
sach lub nieuwzglednione w kosztorysach dostarczonych przez Inwestora,
lecz takze te prace, ktore w sposob domysiny sg niezbedne do petnego
ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz do osiggniecia wynikow zatozonych w dokumentaciji projektowej oraz
w kosztorysie.

Ustala sie, ze cena zawarta w ofercie jest ceng na zakres zgodny z doku-
mentacja projektowg i obejmuje:

a) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

b) wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzetu,
c) wykonanie montazu i rozruchu urzadzen,

d) wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek,

e) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

f) wykonanie badan i prob po montazowych zgodnie z dokumentacjg
techniczng, kosztorysowg i instrukcjami producentéw oraz innymi zale-
ceniami i warunkami okreslonymi przez Inwestora.

Ewentualne zmniejszenie zakresu zamdwienia skutkowato bedzie zmniej-
szeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umo-
wy.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzy-
szacych

1)

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie prace tymczasowe i
towarzyszgce konieczne do realizacji zamoéwienia w cenie ofertowej za ca-
tos¢ przedmiotu zamdwienia.
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9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2

2)

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty ro-
b6t pomocniczych i towarzyszgcych winny by¢ uwzglednione w tych ce-
nach.

POLSKIE NORMY oraz DOKUMENTY ZWIAZANE

POLSKIE NORMY - Systemy alarmowe

Normy ogélne

1)

2)

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -- Czes¢ 4: Kompatybilnos$c
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyroboéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzadzen systemoOw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wia-
mania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ I: Wymagania ogdlne.

System Telewizji Dozorowej

1)

2)

3)

4)

PN-EN 50132-1:2010 — Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowanie w zabezpieczeniach (Czes$¢ 1: wymagania systemowe).

PN-EN 50132-5-1:2012 — Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach (Czes$¢ 5-1: Transmisja wideo -- Ogolne
wymagania eksploatacyjne).

PN-EN 50132-5-2:2012 — Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach (Czesc¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) doty-
czgce transmisji wideo).

PN-EN 50132-7:2003 —Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach (Czes¢ 7: Wytyczne stosowania)

POLSKIE NORMY - Instalacje elektryczne

1)

2)

3)
4)
5)

6)

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspot-
dziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodoéw.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspét-
dziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60038:2011 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elek-
tryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przete-
zeniowym.

Strona 17z 18



9.3.

7) PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepie-
ciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepie-
ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

8) PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepie-
ciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

9) PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

10) PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk.

11) PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

12) PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogdlne.

13) PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

14) PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Dokumenty zwigzane

1) Projekty techniczne systemow KD i CCTV, udostepnione Wykonawcy po
podpisaniu umowy na realizacje zamowienia.

2) Inwentaryzacja budowlana i rzuty budowlane obiektu.
3) Materiaty poglgdowe, instrukcje producentéw urzgdzen i systemow.

Uwaga:

Wszystkie roboty okreslone w dokumentacji projektowej nalezy wykonywaé
w oparciu o obowigzujace Polskie Normy i uregulowania prawne.
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