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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.0. INFORMACJE WSTĘPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych
wykonywanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  Projekt  budowlany  Centrum  Kulturalno  –
Edukacyjnego, Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dz. nr 8/11 obręb 3-05-21.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania wyżej
wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a 
wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji opracowanym przez „Biuro 87a s.c.” z Opola, ogólną charakterystykę 
obiektu, inwentaryzację budowlaną obiektu projekt budowlany i wykonawczy wykonany, przedmiar robót, zawierający 
zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspólny 
Słownik Zamówień, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

I.1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

I.2 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadała następującą 

nazwę: Projekt budowlany Centrum Kulturalno – Edukacyjnego, Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dz. 
nr 8/11 obręb 3-05-21.

I.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:

5888Roboty ogólno - budowlane obejmujące: 
roboty ziemne, roboty fundamentowe (stopy, ławy, płyty), roboty betonowe (ściany, stropy, schody, belki, ściany, słupy, 
trzpienie, szyb windy, wieńce), roboty zbrojarskie, roboty murowe z cegły piaskowo-wapiennej oraz pustaków 
ceramicznych, roboty konstrukcji stalowych (płatwie, belki, podciągi, balustrady, schody)
Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące:
montaż ślusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej, montaż stolarki drzwiowej, montaż elementów fasad aluminiowych, 
montaż przeszkleń-fasad szklanych( ogród zimowy) wykonanie izolacji ścian, roboty posadzkowe (podkłady betonowe, 
izolacje, posadzki  żywiczne, dywanowe, parkiet, lastryko), wykonanie tynków wewnętrznych (gipsowych), wykonanie 
robót malarskich, wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie w toaletach ścianek systemowych 
laminowanych, wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k, wykonanie okładzin fornirowych, płyt akustycznych, 
wykonanie dachu z płyt warstwowych, wykonanie elewacji z płyt betonowych białych na izolacji z wełny oraz tynku 
mineralnego na styropianie, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych, montaż parapetów 
wewnętrznych systemowych, montaż wycieraczek, montaż wyposażenia toalet, dostarczenie i montaż urządzeń kuchni
oraz restauracji, wykonanie tarasu (dachu)  zielonego, dostarczenie i montaż wind. 

I.4Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące (należą do obowiązków Wykonawcy) obejmują: geodezyjna kontrola wznoszenia nowych 
elementów budowlanych (ściany, słupy, wieńce, stropy), wykonanie dokumentacji powykonawczej zarówno budowlano 
– instalacyjnej, stanu porealizacyjnego, wykonanie niżej wymienionych badań powykonawczych: skuteczności działania
przewodów wentylacji mechanicznej, szczelności instalacji wod-kan. i gazowej, skuteczności zerowania instalacji 
elektrycznych, ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza, postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - 
socjalnego na okres budowy, wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego, 
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników umożliwiających 
rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów.

I.5 Informacje o terenie budowy.
I.5.1 Lokalizacja.
Inwestycja obejmuje  dz. nr 8/11 obręb 3-05-21. Działka nr 8/11 znajduje się u zbiegu ruchliwych ulic Jana Nowaka 
Jeziorańskiego i  Fieldorfa w Warszawie. Działka jest nieogrodzona i niezabudowana. Teren jest stosunkowo płaski, bez
dużych różnic wysokości, rzędne terenu 82,0- 82,70 m, ale obniżony w stosunku do działek sąsiednich. Od strony ul. 
Jana Nowaka Jeziorańskiego różnica ta wynosi od 40 do 80cm.  Od strony północnej ograniczony murem oporowym. 
Różnica wysokości między działką budowlaną a terenem centrum handlowego wynosi od 1,2 m do 1,9 m.

I.5.2 Dane ogólne:

Obiekt  projektuje  się  jako  budynek  dwubryłowy:  trójkondygnacyjny  dla  części  Centrum  Kultury,  oraz
jednokondygnacyjny  dla  Europejskiego  Uniwersytetu  2-go  i  3-go  wieku.   Wynika  to  z  powiązań  funkcjonalnych
projektowanego budynku, oraz konieczności umieszczenia Uniwersytetu 3-go wieku w poziomie parteru.
Część wyższa na planie kwadratu 35x52m o wysokości 14,5m.
Część niższa 35x35m z wewnętrznym patiem 17x17m o wysokości o 4,5m. 
Budynki w konstrukcji szkieletowej żelbetowej z dachami płaskimi.

Powierzchnia działki budowlanej: nr 8/11      10029 m²
Powierzchnia zabudowy:

2878,28 m²   

Powierzchnia utwardzona: 4721,02 m²
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w tym powierzchnia komunikacji kołowej
(drogi  wewnętrzne  parking):  3060,65 m²
Powierzchnia biologicznie czynna: 2571,74 m²   terenu 25%
taras "dach zielony" 500,00 m²
Ilość miejsc postojowych razem : 107
Ilość miejsc postojowych dla niepełnosprawnych : 4
Ilość miejsc postojowych rowerowych: 15

typ zabudowy: wolnostojąca
ilość kondygnacji: 3
podpiwniczenie: 65%
wys. elewacji wejściowej            14,5m
geometria dachu: płaski
pow. zabudowy budynku: 2878,28 m²

pow. użytkowa budynku netto: 5262,92 m²
podział pow. użytkowej - przeznaczenie :

- pow. użytkowa usługowa 1804,48 m²
- pow. użytkowa biurowa 3458,44 m²

pow. wewnętrzna budynku
(wraz z piwnicami):  7417,20 m²
kubatura brutto budynku: 34663 m³

I.5.3 Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, projekt 
organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 
Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora.

2.0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT

(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia)

W.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
realizacją
zadania: Projekt budowlany Centrum Kulturalno – Edukacyjnego, Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego dz.
nr 8/11 obręb 3-05-21.

1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w: obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, świadectwach dopuszczenia, 
aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, literaturze technicznej.
Użyte  w  Specyfikacjach  Technicznych  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
Dziennik Budowy zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
zdarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów
poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem,
Wykonawcą i Projektantem.

Inżynier  osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  pracownik  Zamawiającego,  powołana  przez  Zamawiającego  do
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w
rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru –
koordynatora).

Kierownik  budowy  osoba  fizyczna  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Kosztorys ślepy wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).

Rysunki część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu wykaz robót 
w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).

Specyfikacja  oznacza  specyfikację robót  załączoną do  dokumentacji  projektowej  oraz  wszelkie  zmiany  tego
dokumentu lub jego uzupełnienie dokonane zgodnie z Klauzulą 51 lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera.

Zadanie  budowlane  część przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiącą oddzielną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – budowlanych.

Księga obmiaru akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi  stronami służący do  wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.

Polecenie inżyniera  wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Laboratorium  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i  Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.

Odpowiednia zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji  nie został
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Aprobata techniczna dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego przydatność
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2).

Certyfikat  zgodności  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji  wykazujący, ze  zapewniono
odpowiedni stopień zaufania, należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania.  W
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie ustalono polskich norm.

Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
dokumentem normatywnym.

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1 Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji
zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: dokumentację projektową, specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót, plan uzbrojenia terenu objętego realizacją zadania, dokumentację geodezyjną zawierającą 
punkty i poziomy odniesienia (punkty osnowy poligonowej, repery robocze) oraz punkty i poziom istniejącej budowli.

1.5 Obowiązki Wykonawcy.
1.5.1 Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w 
planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia.

1.5.2 Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót.

1.5.3 Wykonawca  otrzymuje  od  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dokumentację  projektową,  specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania wyszczególnione w
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w  ustaleniach  dokumentów  obowiązuje  następująca  kolejność  ważności:  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja
Techniczna, Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia zgodnie z
parametrami  tolerancji  wykonawczej.  Cechy  materiałów i  elementów budowli  muszą być  jednorodne i  wykazywać
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zgodność  jakości.  W przypadku,  gdy  materiały  i  wykonane  elementy  budynku  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub  specyfikacją  techniczną i  wpłynie  na  zakładaną  jakość  elementu  budowli,  to  takie  elementy  będą
rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.

1.5.4  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w  zadawalającym  stanie  i
porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie
powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

1.5.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i  lokalizację  tablic
Wykonawca  ustala  według  zarządzenia  (1).  Przedstawia  Inwestorowi  uzgodniony  projekt  organizacji  i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie
jak -ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców.

1.5.6 Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i  poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniem ścieków
wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania
pożaru, niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim.
1.5.7 Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu  zabezpieczenia
instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.8 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi  robotami,  przygotowanymi  do
budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru
końcowego robót.
1.5.9 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym: 

utrzymywania sprawnych urządzeń gaśniczych, właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat 
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.

1.5.10 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.
1.5.11 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną.  Wykonawca ma
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.12 Podczas  realizacji  zadania  budowlanego  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia
socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.13 wykonać, na własny koszt, dwie próby szczelności - badanie szczelności budynku (zwane również blower 

door test) zgodnie z  PN-EN 13829 / ISO 9972. Pierwszą próbę należy wykonać w stanie surowym 

zamkniętym (np. przed wylewkami i tynkowaniem) i drugą próbę szczelności po wykonaniu wszystkich prac 

mających wpływ na szczelność budynku. Wykonawca wyniki badania musi przekazać Zamawiającemu do 

akceptacji najpóźniej przed odbiorem końcowym budynku. Wymagany przez Zamawiającego poziom 

szczelności n50 < 1,5 1/h zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285),

1.5.14 przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń urządzeń oraz instalacji. O 

terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie później niż 3 dni przed terminem wyznaczonym  do dokonania prób i sprawdzeń,
2. MATERIAŁY.
Wszystkie użyte do wykonania robót  materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności  z Polską Normą
Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i  przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą
jakość  i  przydatność do robót.  Materiały  powinny być składowane oddzielnie -  wg asortymentu,  z  zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla
składowania  i  przechowywania  cementu,  bitumów,  materiałów chemicznych i  paliw.  Materiały,  których jakość  nie
została  zaakceptowana  lub  do  których  zachodzi  wątpliwość  pod  względem  jakości,  powinny  być  składowane
oddzielnie. 
Dostawy  tych  materiałów  należy  przerwać.  Wykonawca  robót  przedstawi  zamawiającemu  przed  planowanym
rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  Wykonawca ponosi  pełną
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wszelkie materiały i
urządzenia zastosowane w dokumentacji  projektowej  można zastąpić równoważnymi  stosując te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od
wymagań wynikających  z  odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego o
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót 
określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
4. TRANSPORT.
4.1. Dobór środków transportu.
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora dobór środków transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na

dobór  środków transportu do przewozu  środków chemicznych paliw, cementu luzem styropianu, wełny mineralnej.
Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w 

zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

6



4.2. Usuwanie zanieczyszczeń.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach

5. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,  dokumentacją  projektową,
wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i
przedmiarach  robót.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole odbioru, w 
dokumentach badań i pomiarów. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej w tym warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (WTWiORB) opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
oraz  stosować opisane w wyżej wymienionych opracowaniach zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, 
odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem 
obiektu inwestorowi.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 
następujących dokumentów budowy :dziennika budowy, księgi obmiarów, dokumentów badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, dokumentów pomiarów 
cech geometrycznych, protokołów odbioru robót, pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania, protokoły 
przekazania placu (terenu) budowy, umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.
Pomiary  i  wyniki  badań muszą być  prowadzone na odpowiednich  formularzach i  podpisane przez Wykonawcę i
Inwestora. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

5.1.1 Dziennik budowy  jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inwestorem,
Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i  chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku budowy
powinien  być  zaopatrzony  w datę  i  podpis  osoby  dokonującej  zapisu  z  podaniem imienia  i  nazwiska stanowiska
służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje
również: przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,
ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót  budowlanych.  Prowadzenie dziennika budowy należy do
obowiązków kierownika budowy.

5.1.2 Księga   obmiaru   jest   dokumentem   budowy,   w   którym   dokonuje   się okresowych   wyliczeń i
zestawień

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie  z przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez 
Inwestora stan owi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załącznik do protokołów odbiorów robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. 

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy: opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu organizacji
robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.
Projekt ,organizacji robót powinien zawierać: opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia 
robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych
na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i 
terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i 
przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 
cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót, opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy: wyegzekwowanie od 
producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania 
materiałów które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, określenie i uzgodnienie 
takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność robót, prowadzenie 
systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót 
takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
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Wszystkie  wykonane  roboty  i  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  Polskimi  Normami  (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i  urządzenia do pobierania próbek, badań
materiałów  i  wykonywanych  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  żądać  od  wykonawcy
przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest zadawalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  wykonanych  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i
specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
specyfikacjach, normach i normatywach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli  jest  konieczny  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Kontraktem.  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  oraz  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  Inżynier  będzie miał
nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywał  wykonawcy  pisemne informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do wykonania danego elementu robót badanych materiałów i dopuści je
do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie, 
że
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera wykonawca będzie
przeprowadzać badania  dodatkowe  tych  materiałów,  które  budzą wątpliwość co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z  własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku

koszty te pokryje
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosować można wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inżyniera.
Przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń urządzeń oraz instalacji. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż
3 dni przed terminem wyznaczonym  do dokonania prób i sprawdzeń.

BADANIE SZCZELNOŚCI BUDYNKU:
O BADANIU Blower Door Test
Badanie szczelności powietrznej budynku blower door test wykonuje się poprzez zamontowanie w zewnętrznym 
otworze drzwiowym tzw. drzwi nawiewnych (plandeki z zamontowanym wentylatorem). Wszystkie inne otwory 
drzwiowe i okienne zewnętrzne oraz kanały wentylacyjne muszą pozostawać zamknięte. Następnie poprzez nadmuch 
i/lub wydmuch powietrza wytwarza się pożądaną różnicę ciśnień między wnętrzem budynku, a otoczeniem (docelowo 
+/-50 Pa). Specjalistyczna aparatura pomiarowa wylicza przepływy powietrza przy różnych poziomach ciśnienia, co 
pozwala na wyznaczenie wskaźników określających poziom szczelności badanego obiektu. W Polsce najczęściej 
używa się wskaźnika do oceny poziomu szczelności budynków n50[1/h]. Oznacza on krotność wymian całego 
powietrza w ciągu 1 godziny przy różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa.
Wykonanie testu blower door umożliwia wskazanie miejsc niekontrolowanych przecieków powietrza i określenie 
możliwych sposobów poprawy szczelności. Na wstępnym etapie budowy (przed wykonaniem prac wykończeniowych) 
usunięcie nieszczelności jest względnie proste i tanie, a efekt bywa imponujący. Obowiązujące w Polsce przepisy 
budowlane (Warunki Techniczne Budowlane) określają następujące poziomy szczelności w zależności od typu 
budynku:
1. z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h;
2. z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h.
Wymagania NFOŚiGW (program dopłat do kredytów do budynków energooszczędnych) to:

 budynki energooszczędne NF40 – n50 < 1,0 1/h;

 budynki pasywne NF15 – n50 < 0,6 1/h;

Przy budynkach pasywnych wymaga się poziomu szczelności n50 < 0,6 1/h.
Niejednokrotnie dla osiągnięcia pożądanego poziomu efektywności energetycznej budynku (np. budynki 
zeroenergetyczne) projektant budynku zakłada osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu szczelności np. n50 < 0,3 1/h. 
Ogólna zasada jest taka, że im wcześniejszy etap budowy (przed pracami wykończeniowymi) tym łatwiej i taniej jest 
wykonać prace uszczelniające. Często po wykonaniu niektórych prac (np. montaż płyt g-k) właściwe wykonanie 
niektórych uszczelnień jest już  bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe bez demontażu niektórych elementów. 
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykonanie dwóch prób szczelności – pierwsza próba w stanie surowym zamkniętym
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(np. przed wylewkami i tynkowaniem) i druga po wykonaniu wszystkich prac mających wpływ na szczelność budynku. 
Optymalny moment wykonania badania jest różny w zależności od rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych danego 
budynku. Najlepszy termin wykonania badania określany na podstawie przekazanych informacji  lub wizji lokalnej 
na obiekcie.

BADANIA GEODEZYJNE

Geodeta ma mieć uprawnienia z zakresem 4 tj. Geodezyjna obsługa Inwestycji wg Prawa Geodezyjnego

Ilość i głębokość punktów badawczych zależy od budowy geologicznej, głębokości posadowienia budynku oraz od 

powierzchni projektowanego budynku. Przy występowaniu na działce gruntów słabonośnych, konieczne jest 

rozpoznanie podłoża co najmniej dwa metry poniżej poziomu zalegania gruntu nośnego. Dokumentacja badań podłoża 

gruntowego ma na celu określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich 

zmienności. Badania gruntu określają również poziom wody gruntowej oraz stateczność wykopów i nasypów.

Podstawa prawna opracowywania dokumentacji badań podłoża gruntowego:

Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to określa 

rodzaj dokumentacji jaki należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu – kategorii geotechnicznej 

obiektu i złożoności budowy geologicznej terenu.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (wraz z opinią geotechniczną) jest w większości przypadków inwestycji 

budowlanych w Polsce wystarczającym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów 

zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, należy 

dodatkowo wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. Dokumentację badań podłoża gruntowego przygotowuje 

się na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech 

wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom wody 

gruntowej oraz stateczność wykopów lub nasypów.

W zależności od budowy geologicznej i rodzaju inwestycji budowlanej, dla sporządzenia właściwej dokumentacji badań 

podłoża gruntowego, która pozwoli zoptymalizować sposób posadowienia oraz zapewnić bezpieczeństwo 

funkcjonowania obiektu, wykonuje się poniższe prace:

 wiercenie badawcze,

 sondownicze statyczne CPT

 sondowanie statyczne CPTU,

 sondowanie dynamiczne SLVT, DPL lub DPSH 

 pomiary głębokości poziomu wód gruntowych,

 w przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia - określenie agresywności wody w 

stosunku do betonu,

 pobór prób do badań laboratoryjnych,

 określenie parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badań makroskopowych, laboratoryjnych oraz

sondowania,

 przygotowanie dokumentacji

BADANIA I OPINIA  GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna powinna zawierać części opisową i graficzną.

W części opisowej opinii geotechnicznej znajdzie się informacja o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych 

warstw gruntów z podaną głębokością ich zalegania i miąższością oraz zagęszczeniem, plastycznością, wilgotnością, 

gęstością i spójnością. Jeśli to okaże się konieczne, podaje się też wyniki badań laboratoryjnych, w tym chemicznych 

prób wody.

W opinii geotechnicznej powinny być także podane orientacyjne obliczenia nośności gruntu oraz ogólne zalecenia 

wynikające z badań i interpretacji geologa. Mogą one dotyczyć poziomu dna fundamentów, konieczności obniżenia 

poziomu wód gruntowych na czas realizacji fundamentów, konieczności wymiany gruntów w rejonie budowy itp.

W części graficznej opinii geotechnicznej na planie sytuacyjnym przedstawia się punkty wierceń i linie przekrojów 

geotechnicznych, a w przekrojach otworów obrazuje się warstwy gruntu.

Dokumentacja badania podłoża gruntowego

Dokumentacja badań gruntu zawiera to samo co opinia geotechniczna plus wyniki badań sondą dynamiczną (CPT lub

inną), badań geofizycznych oraz wyniki analizy laboratoryjnej próbek gruntu.

Dokumentacja badania gruntu powinna zawierać parametry geotechniczne obliczane na podstawie badań 

laboratoryjnych z sondowań NNS (próbki o nienaruszonej strukturze).
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BADANIA AKUSTYCZNE

Dźwięk jest przenoszony przez większość ścian i podłóg, poprzez całą strukturę i zamieniany w drgania. Te 

drgania/wibracje generują nowe fale dźwiękowe o obniżonej intensywności po drugiej stronie przegrody. Przejście 

dźwięku do jednego pomieszczenia w budynku ze źródła znajdującego się w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz 

budynku określa się jako'' transmisję dźwięku ".

Straty w transmisji dźwięku lub wskaźnik izolacyjności akustycznej, R dB, jest miarą skuteczności ściany, podłogi, drzwi 

lub innej przegrody w ograniczaniu przepływu dźwięku. Straty w transmisji dźwięku zależą od częstotliwości i strata jest 

zwykle większa przy wyższych częstotliwościach. Jednostką miary dla strat w transmisji dźwięku jest decybel (dB). Im 

większa wartość straty w transmisji ściany, tym lepiej działa ona jak bariera dla niechcianego hałasu.

Istnieją dwa rodzaje izolacji akustycznych w budynkach: izolacja od dźwięków powietrznych i izolacja od dźwięków 

uderzeniowych. Izolacja od dźwięków z powietrza stosowana jest do tłumienia dźwięków wytwarzanych bezpośrednio w

powietrzu i jest określana przy użyciu wskaźnika izolacyjności akustycznej. Izolacja od dźwięków uderzeniowych jest 

stosowana do podłóg pływających i jest określana za pomocą poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu 

sąsiednim

a) Izolacja od dźwięków powietrznych

Gdy fala dźwiękowa trafia przypadkowo w ścianę pomiędzy dwoma pomieszczeniami, jej część odbija się a część 

przechodzi przez konstrukcję działową R = 10log10 W1/W2. W przypadku konstrukcji jednowarstwowych, takich jak lita 

ściana betonowa, transmisja następuje zgodnie z prawem masowym, tzn. im bardziej masywna struktura, tym mniejsza 

ilość przechodzącego dźwięku.

W przypadku lekkich konstrukcji składających się z wielu warstw, takich jak ściany gipsowo-kartonowe, zastosowanie 

ma prawo masa-sprężyna. Jeśli używany jest bardzo chłonny materiał, taki jak np. wełna mineralna w charakterze 

sprężynującym w ścianie działowej (płyta g-k - wełna - płyta g-k) to izolacja akustyczna jest lepsza. Im szersza 

przestrzeń między dwoma płytami g-k, tym większa korzyść z zastosowania wełny mineralnej. Zazwyczaj wzrost o 5–10

dB w R można uzyskać dzięki wypełnieniu przestrzeni wewnątrz-ściennej, w porównaniu do przestrzeni pustej. 

Poniższa ilustracja przedstawia strukturę jednowarstwową i dwuwarstwową o tej samej masie całkowitej. Obliczenia 

wskaźnika izolacyjności akustycznej R, opierają się na wynikach testów uzyskanych przy różnych częstotliwościach. 

Wyniki umieszczane są na krzywej, którą porównuje się z krzywą odniesienia między 100Hz a 3150Hz w odstępach 

1/3-oktawowych. Jeśli pomiary wykonywane są na miejscu (in situ - w rzeczywistym budynku) wartości są oznaczane 

literą R'. Standardowa procedura testowa została zdefiniowana w normie EN ISO 140, gdzie podane są standardowe 

metody dla pomiarów w laboratorium oraz w terenie. Różnica między wartościami laboratoryjnymi a terenowymi może 

być znaczna w wartości dB, w zależności od szczegółów konstrukcyjnych i ich wykonania. Jeżeli przegroda składa się z

różnych elementów - np. ściana z oknami i drzwiami, które mają różne właściwości transmisji dźwięku - musi zostać 

obliczony ogólny wskaźnik izolacyjności akustycznej.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej dla otworów i szczelin jest niemal równy 0 dB. Wpływ otworów i szczelin może być 

więc być istotny, np. w połączeniach pomiędzy ścianami, przy drzwiach i oknach bez listew uszczelniających oraz przy 

wszelkich niezbędnych otworach i przegrodach. Jeśli w szczelinach znajduje się materiał absorbujący akustycznie, to 

podniesie on wskaźnik izolacyjności akustycznej tych szczelin. Ważony Wskaźnik Izolacyjności Akustycznej Rw. 

Podczas ogólnego określania charakterystyki akustycznej przegrody izolację akustyczną ocenia się pojedynczą 

wartością. Ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej, Rw, jest metodą oceny podaną w EN ISO 717-1. Norma ta 

dopasowuje standardową krzywą odniesienia do zmierzonej krzywej wskaźnika izolacyjności akustycznej.

W normie EN ISO 717-1, podana jest również metoda oceny, w której wartość R w jest uzupełniana dwoma 

współczynnikami C, które są stosowane do dwóch modeli widm hałasu dla różnych rodzajów hałasu. Te dwa 

współczynniki, Rw + C oraz Rw + Ctr, również zawierają zakres częstotliwości 100–3150 Hz, który może zostać 

rozszerzony do 50–5000 Hz. Ponieważ hałas przemysłowy i komunikacyjny często mają wysoki poziom dźwięku, który 

ma również częstotliwości poniżej 100 Hz, zaleca się, aby stosowano rozszerzony obszar częstotliwości. Wartość 

zsumowana, Rw + C, redukuje wartość w dB dla spektrum na wysokim poziomie we wszystkich pasmach 1/3 oktawy.  

Wartość zsumowana Rw + Ctr również redukuje wartość w dB dla spektrum o dominacji niskich częstotliwości, takich 

jak:

- Miejski ruch drogowy

- Ruch kolejowy przy niskich prędkościach 

-  Muzyka disco

-  Fabryki emitujące głównie hałas o niskiej i średniej częstotliwości

b) Izolacja od dźwięków uderzeniowych

Źródło dźwięku w powietrzu generuje wibracje otaczającego powietrza, które rozchodzą się i z kolei generują wibracje w

otaczających ścianach i podłogach. Źródło dźwięku uderzeniowego generuje wibracje bezpośrednio w elemencie, w 

który uderza. Wibracje te rozchodzą się po całej powierzchni elementu i do elementów z nim połączonych, takich jak 

ściany wewnętrzne, wewnętrzne powierzchnie zewnętrznych ścian i podłóg. Wibracje w tych elementach wprawiają 
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powietrze znajdujące się obok nich w wibracje i to są właśnie te nowe wibracje w powietrzu, które są słyszalne. Podłogi 

powinny redukować dźwięki z powietrza, a także dźwięki uderzeń, jeśli znajdują się nad pomieszczeniami 

mieszkalnymi. Ciężka podłoga, zależnie od swojej masy, redukuje dźwięki z powietrza, oraz redukuje dźwięki uderzeń w

podłogę jeśli jest dodatkowo pokryta miękkim materiałem. Podłoga pływająca zawiera warstwę materiału o wysokiej 

sprężystości, który w dużym stopniu izoluje powierzchnię po której się chodzi od podłoża i ta izolacja przyczynia się 

zarówno do tłumienia dźwięków z powietrza i dźwięków uderzeń. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni materiał i upewnić

się, że nie przyczynia się do powstania sztywnych mostków akustycznych w kontakcie z takimi elementami jak 

mocowania lub rury instalacyjne. Należy unikać wszelkich nieszczelności, również tych spowodowanych kurczeniem się

materiału; wbudowane materiały porowate oraz ich kontakt z konstrukcją musi być uszczelniony. 

Należy unikać rezonansu konstrukcji; zjawisko może wystąpić gdy część przegrody (np. sucha zabudowa) wpada w 

silną wibrację przy szczególnej częstotliwości dźwięku i wtedy przenosi ona więcej energii. Izolacyjność akustyczna od 

dźwięków uderzeniowych jest obliczana na podstawie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego w 

standardowej metodzie młotka. Wyniki przedstawia się w postaci krzywej pomiędzy 50-5000 Hz. Przy obliczaniu 

wartości liczbowej Ln,w lub L’n,w poziomy 16 częstotliwości są w porównane do krzywej standardowej w sposób 

podobny do obliczania Wskaźnika Izolacyjności Akustycznej. Jedyną różnicą jest to, że odchyłka pomiędzy krzywą 

zmierzoną a standardową w tym przypadku jest powyżej krzywej standardowej. Wartość Ln jest mierzona w 

laboratorium, podczas gdy L’n mierzona jest "w terenie". Dla obu wartości Ln and L’n niskie wartości liczbowe oznaczają

dobrą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Również w przypadku izolacji od dźwięków uderzeniowych podłóg na 

drewnianych legarach brane są pod uwagę spektralne wskaźniki adaptacyjne Ci,100-2500 i Ci,50-2500  . Różnica 

pomiędzy wynikami pomiarów laboratoryjnych i terenowych jest spowodowana zjawiskami towarzyszącymi w budynku. 

W prawdziwym budynku, dźwięk przenosi się nie tylko poprzez zaprojektowane struktury– na przykład przez podłogę – 

ale również przez konstrukcje przylegające do podłogi.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania  próbek  i
badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać 
zgodność  materiałów i  elementów robót  z  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych badań oraz koszty  pobierania  próbek  zostaną
poniesione przez wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  wykonawcę,  Inżynier  może  dopuścić  do  użycia  materiały
posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  normowymi  oraz  podanymi  w
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje, każda
partia  dostarczona do wbudowania  musi  posiadać  atest  określający w  sposób jednoznaczny jej  cechy.  Produkty
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inżynierowi.  Materiały  posiadające
atesty  na  urządzenia  –  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona
niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on 
zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty
ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
7.1. Obmiar robót zanikających
Przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu
Przeprowadza się przed ich zakryciem.
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7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
Powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu inspektora.

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany
itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :
dokumentację projektową i ST, receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, księgi obmiaru, wyniki pomiarów 
kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów  
konstrukcyjnych i budowlanych, dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
dokumentację powykonawczą, operat kalkulacyjny.
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawę do  oceny  jakości  i  zgodności  odbieranych  robót  z  dokumentacją projektową są badania  i  pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru
Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).

8.5. Odbiór końcowy.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. Potrącenia.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej  w dokumentacji projektowej
ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak 
na wady trwałe.

8.7. Wyłączenie robót z odbioru.
Jeżeli komisja stwierdzi, ze jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST to wyłącza te 
roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157;     

Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, 
nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. Zmianami)
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r

poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi
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[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów   

budowlanych przy których realizacji jest wymagane u stanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem: wykopów pod fundamenty budynku, zasypek i podkładów gruntowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna część dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji, 
przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres robót wchodzą następujące czynności :

 Usuniecie humusu
 Wykopy pod fundamenty i stopy
 Zasypki i plantowanie gruntu
 Zagęszczanie gruntu
 Transport gruntu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY 
2.1 Wykopy

Do wykonania robót materiały nie występują.

2.2 Podsypki i podkłady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwykłego.
Do wykonania podkładu pod płyty betonowe, posadzki należy stosować piaski zwykłe oraz pospółki.

2.3 Zasypki
Do zasypania wykopów należy wykorzystać grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. SPRZĘT I MASZYNY.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego 
sprzętu np. koparki, łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.

4. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBÓT.
1 5.1 Wykopy

5.1.1.  Wykopy
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzenie niezgodności warunków terenowych z 
projektowymi
przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi  podanymi  w projekcie.  W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar wykopu. W tym celu, w
zależności  od  warunków  gruntowych,  można  zastosować  systemy  igłofiltrów  lub  drenaż  opaskowy  ze  studniami
zbiorczymi,  z  których  woda  będzie  dopompowywana  poza  wykop.  Niedopuszczalne  jest  pompowanie  wody
bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
1 Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, w gruntach małospoistych i słabych 
gruntach, spoistych o nachyleni 1:1.25, w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej  głębokości  wykopu
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
1 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od 
występowania niekorzystnych czynników, skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub 
czarnej folii budowlanej.
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
1 Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubości 20 

cm położona nad projektowanym posadowieniem powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego 
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki i podkłady pod nawierzchnie z piasku zwykłego.
5.2.1.  Warunki wykonania podkładu pod nawierzchnie:
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki. Przed rozpoczęciem układani 
podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Układanie podkładu należy prowadzić na 
całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 
według próby normalnej Proctora, dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.

5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. Przed 
rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub  ciężkimi tarczami.
 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej 
Proctora.

 nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
izolacji przeciwwilgociowej.

 grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony.

5.4. Wymiana gruntu 
Wymiane gruntu wykonanć na 1m poniżej warstw konstrukcyjnych zjazdów i parkingu tak jak w rys. drogowych. Pod 
niską częścią grunt zagęścić na 50cm. 

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia podłoża i jakości gruntu go budującego.
Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową, materiał do zasypki, grubość i równomierność warstw zasypki, stopień jej 
zagęszczenia (laboratorium).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są: wykopy - [m3], podkład pod  nawierzchnię z piasku zwykłego.- [m2], podbudowy z 
kruszyw łamanych - [m2], zasypki - [m3], transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie  roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
zapewnienie na własny koszt odbioru podłoża gruntowego przez osobę z uprawnieniami geologicznymi VI lub VII kat. 
przed rozpoczęciem układania jakiejkolwiek warstwy chudego betonu (zbadanie gruntu w dnie wykopu i stwierdzenie 
zgodności budowy geologicznej z dokumentacją) w obecności przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór gruntu w wykopie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego 
geologa VI lub VII kat. i kierownika budowy. Odbiór gruntu w wykopie wraz z wpisem do dziennika budowy jest 
niezbędny do spełnienia warunków formalno-prawnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-B-06050:1999                         - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i     

badania przy odbiorze.
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[2] BN-77/8931-12
- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

[8]PN-80/B-O6714/37
- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu żelazawego.

[9]Wytyczne wykonania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych 

temperatur.

Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

[10]PN-B-11112
-  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych.
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B.02.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
fundamentowych (dla fundamentów posadowionych bezpośrednio na gruncie).

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu, realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w p. l.l.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty obejmują następujące czynności: komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych 
oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych), sprawdzenie 
środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża, przed zalaniem wykopu przez wody powierzchniowe lub 
opadowe, wykonanie podbudowy z chudego betonu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w poziomie ławy, 
wykonanie fundamentów betonowych w postaci stóp, ław, wykonanie zasypek bezpośrednio przy ścianach oraz poza 
ścianami (patrz roboty ziemne budowlane).

2. MATERIAŁY.
Beton konstrukcyjny kl. C25/30 W 8, beton podkładowy kl. C8/10, deskowanie z tarcicy, drewniana obudowa wykopów
(przyjąć przekroje typowe), zbrojenie ze stali klasy A-I St3SY i A-III 34GS, gwoździe budowlane. Wyróżnia się kilka
stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa,
oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca
się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się następująco:

 dla W8-W12, W/C < 0,45;

 dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5;

 dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6;

 dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną uwagę na 
jakość i jednolitość stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw sortowanych.
Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, uwzględniając również
rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na 
powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle 
przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym 
czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca 
do przeniesienia naprężeń, wywołanych odkształceniami technologicznymi. Betony wodoszczelne wykorzystuje się 
głównie w konstrukcjach wodnych, lub ich elementach znajdujących się poniżej zwierciadła wody, zbiornikach wodnych 
oraz budowlach szczególnie narażonych na oddziaływania wody

3. SPRZĘT I MASZYNY.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4. TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Roboty  winny  być  prowadzone  tak,  by  nie  naruszyć  struktury  gruntu  rodzimego  (lub  wymienionego)  poniżej
fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze.
5.1 BETON WODOSZCZELNY
Betony wodoszczelne wykorzystuje się głównie w konstrukcjach wodnych, lub ich elementach znajdujących się poniżej 
zwierciadła wody, zbiornikach wodnych oraz budowlach szczególnie narażonych na oddziaływania wody.
W obiektach hydrotechnicznych zazwyczaj jest stosowany beton klasy wytrzymałościowej od B25 do B40. 
Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się 
następująco:
– dla W8-W12, W/C < 0,45;
– dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5;
– dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6;
– dla W2, W/C > 0,6.
Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur
PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR WARTOŚĆ
Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka S1,S2, S3, S4, S5
Gęstość mieszanki 2000-2600 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie Od 10 do 60 MPa
Wodoszczelność Od W6 do W12
Mrozoodporność Od F25 do F300
Klasy ekspozycji X0, XC, XD, XS, XF, XA, XM
Wytrzymałość betonu na ściskanie zgodnie z punktem 2.6 normy bada się po 90 dniach twardnienia próbek.
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ZALECENIA
WYKONAWCZE:
Beton powinien być wbudowany w przeciągu 90 minut od pierwszego kontaktu wody z cementem.
Do mieszanki betonowej nie wolno dodawać wody.
W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepłahydratacji, na powierzchni betonu 
powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu.
W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował 
powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, 
wywołanych odkształceniami technologicznymi.
Czynności pielęgnacyjne powinny zapewnić świeżemu betonowi ochronę przed:zbyt niską lub wysoką temperaturą 
otoczenia, wiatrem, zbyt niską wilgotnością, intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze 
plastyczny),przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji 
betonowej

6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości  usytuowania  fundamentów  w  planie  i  na  sprawdzeniu  poziomu
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót: ciesielskich, betonowych i
izolacyjnych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
Wg wymagań wspólnych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Przy odbiorze robót należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji wymiarów i odchylenia:
w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm, odchylenia od wierzchu nie większe niż 2 cm.
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości  2 m-l cm dla
podstawy o szerokości > 2m-2cm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-8l/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne i

projektowanie.
[2]PN-B-02479: 1998 - Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna

18



B.03.00.00. ROBOTY BETONOWE

2. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
betoniarskich związanych z  wykonaniem konstrukcji  muru oporowego,  ścian  betonowych,  płyt  fundamentowych i
stropowych, szyb windy, klatki schodowej, słupów, trzpieni, belek, wieńców, podciągów, nadproży, 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów i 
obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót związanych z: wykonaniem mieszanki betonowej, 
wykonaniem deskowań, szalunków i niezbędnych rusztowań, układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki 
betonowej.
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. W zakres robót wchodzi miedzy innymi:
betony konstrukcyjne (nietynkowane -beton architektoniczny),podkłady betonowe.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1 Cement
Rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o następujących  markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20, marki „35" - do betonu klasy wyższej 
niż B20.
Wymagania dotyczące składu cementu.
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały - następującym składem:
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
-Zawartość alkaliów do 0,6%
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie.
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, 
data wysyłki, termin trwałości cementu.
Dla  cementu  luzem należy stosować  cementowagony i  cementosomochody wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być  przystosowane  do
plombowania wsypów i wysypów.
Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN
147-2.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera 
2.1.1.6. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać 
tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997; oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego (workowanego):
-składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
dla cementu luzem:
-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
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czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 
zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:10 dni w przypadku 
przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w 
przypadku przechowywał nia w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo 
powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie

2.1.2 Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że 
marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
- celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresu wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny 
skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40, cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotność 
optymalna 8%. Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do wykonania konstrukcji żelbetowych.
beton kl. C25/30 dla wykonania ścian, płyt, trzpieni, słupów i schodów, szyb beton kl. C25/30 W10. Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. tj. nasiąkliwość nie większa jak 4%, mrozoodporność przy 
ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania. Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM Warszawie. 

Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia 
słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania poszczególnych stopni 
wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się następująco:

 dla W8-W12, W/C < 0,45;

 dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5;

 dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6;

 dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną uwagę na 
jakość i jednolitość stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw sortowanych.
Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, uwzględniając również
rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepła hydratacji, na 
powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle 
przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym 
czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca 
do przeniesienia naprężeń, wywołanych odkształceniami technologicznymi. Betony wodoszczelne wykorzystuje się 
głównie w konstrukcjach wodnych, lub ich elementach znajdujących się poniżej zwierciadła wody, zbiornikach wodnych 
oraz budowlach szczególnie narażonych na oddziaływania wody

3. SPRZĘT.
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dozator
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych.
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/minutę, przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni ) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Mieszanki  betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi  (tzw.  "gruszkami").  Ilość "gruszek"
należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem odległości  dowozu,  czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 60 min. - przy temperaturze + 15°C; 40 min. - 
przy temperaturze +20°C; 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zalecenia ogólne.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1. Dozowanie składników:
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością
2% - przy dozowaniu cementu i wody, 3% - przy dozowaniu kruszywa; dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji; przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa
5.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszanek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie
lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych  Przy  stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne
wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy
wylocie.  Przed  przystąpieniem do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m od  po  wierzchni,  na  którą  spada.  W
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m)
lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do  wysokości  8,0  m).  Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy
przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: warstwami o grubości
do  40  cm  zagęszczając  wibratorami  wgłębnymi,  przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem
należy stosować belki wibracyjne.

5.2.4.  BETON WODOSZCZELNY 
Betony wodoszczelne wykorzystuje się głównie w konstrukcjach wodnych, lub ich elementach znajdujących się poniżej 
zwierciadła wody, zbiornikach wodnych oraz budowlach szczególnie narażonych na oddziaływania wody.
W obiektach hydrotechnicznych zazwyczaj jest stosowany beton klasy wytrzymałościowej od B25 do B40. 
Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodno-cementowy kształtował się 
następująco:
– dla W8-W12, W/C < 0,45;
– dla W6-W8, 0,45 < W/C < 0,5;
– dla W4-W6, 0,5 < W/C < 0,6;
– dla W2, W/C > 0,6.
Beton powinien być odporny na działanie niskich temperatur
PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETR WARTOŚĆ
Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka S1,S2, S3, S4, S5
Gęstość mieszanki 2000-2600 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie Od 10 do 60 MPa
Wodoszczelność Od W6 do W12
Mrozoodporność Od F25 do F300
Klasy ekspozycji X0, XC, XD, XS, XF, XA, XM
Wytrzymałość betonu na ściskanie zgodnie z punktem 2.6 normy bada się po 90 dniach twardnienia próbek.
ZALECENIA
WYKONAWCZE:
Beton powinien być wbudowany w przeciągu 90 minut od pierwszego kontaktu wody z cementem.
Do mieszanki betonowej nie wolno dodawać wody.
W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i wydzielania ciepłahydratacji, na powierzchni betonu 
powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu.
W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14-dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował 
powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, 
wywołanych odkształceniami technologicznymi.
Czynności pielęgnacyjne powinny zapewnić świeżemu betonowi ochronę przed:zbyt niską lub wysoką temperaturą 
otoczenia, wiatrem, zbyt niską wilgotnością, intensywnymi opadami (kiedy beton jest jeszcze 
plastyczny),przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji 
betonowej

21



5.2.5. Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
5.2.6. Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie roboczej  powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez:
-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego,
-obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy
w betonie  wykonywanym  albo  tez  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
-w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa
niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.7. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót  i  dostateczne warunki  bezpieczeństwa
pracy.
Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, badania powinny obejmować:
-badanie składników betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera
oraz zapewnienia mieszanki  betonowej o temperaturze +20°C w chwili  układania i  zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu 
spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielęgnacja betonu
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi
zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  nasłonecznieniem.  Przy
temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył  z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie
jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.2. Okres pielęgnacji
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez conajmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji  może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.4.3. Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię.
-pęknięcia są niedopuszczalne,
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zastosuje zachowana otulina zbrojenia betonu 
min. 2,5cm,
-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm,
a powierzchnia na której występują  większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy:
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków,
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić belom następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką 
aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 
sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.6. Deskowania.
5.6.1. Uwagi ogólne.
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane według projektu
technicznego  deskowania,  opartego  na  obliczeniach  statyczno-wytrzymałościowych.  Obliczenia  prowadzić  dla
warunków podanych w normie PN-B-O3150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane:
-parciem świeżej masy betonowej,
-uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników,
-dodatkowe obciążenia, wynikające z: szybkości betonowania, sposobu zagęszczania, obciążenia pomostami 
roboczymi. Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki:
-zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu,
-zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
-zapewniać odpowiednią szczelność,
-zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
-wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
5.6.2. Materiały.
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). Deskowania
należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość
18cm.  Powinny  one  odpowiadać  warunkom  podanym  w  "Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych
deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych
na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka
i  równa.  Płaszczyzny i  krawędzie  powinny być proste  lub  odpowiednio sfazowane.  Wszystkie  elementy  mocujące
deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowań łączniki
muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w
dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.6.3. Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia.
Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków  ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu.
Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach  24cm  na stykach  dwóch  prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w
stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie,  w takim
wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien 
zatwierdzić inspektor. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową
przez pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych deskowań o
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową należy obficie
zwilżyć.
5.6.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania.
dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą:
-w deskach i belkach pomostów – 1/200L,
-w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400L,
-w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/250L. 
Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2.
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty.
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Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność
deskowania.  Powierzchnia  betonu powinna być  gładka i  równa.  Płaszczyzny  i  krawędzie  powinny być  proste  lub
odpowiednio  sfazowane.  Wszystkie  elementy  mocujące  deskowania  przechodzące  przez  beton  muszą  zostać
uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowań łączniki  muszą być usunięte, a otwory wypełnione na świeżo
zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.
5.6.5. Usuwanie deskowań
Usunięcie deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość,
stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji
lub  stwierdzoną  nieniszczącymi  metodami  badań.  Usuwanie  deskowania  powinno być  przeprowadzone  w sposób
wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych robót oraz samych deskowań.
Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.4. Badanie wytrzymałości na ściskanie.
Dla określenia wytrzymałości  betonu wbudowanego w konstrukcję  należy w trakcie  betonowania pobierać próbki
kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu
betonowania. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót
winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

6.5. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
6.6. Ocena wykonania deskowań.
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku
gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik,  należy deskowanie uznać w całości  lub części  za wykonane
niewłaściwie. W razie uznania całości  lub części  deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres
napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.
W  przypadku  gdyby  wykonane  deskowanie  zagrażało  bezpieczeństwu  obiektu  lub  powstałaby  możliwość  jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane
oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone 
zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
7.2. 0dbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie:
- układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji.
7.2.3. Odbiór deskowań.
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczące  poszczególnych  rodzajów  wykonanych  deskowań.  Badanie  materiałów  lub  gotowych  elementów
stosowanych  do  wykonywania  deskowania  powinno  być  dokonywane  przy  dostawie  tych  materiałów na  budowę.
Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. Przy odbiorze
deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać:
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania),
- szczelność deskowania,
- wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana,
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

7.3. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

8. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiaru jest 1 m3  lub m2
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
  [4] PN-63/B-06251         - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
  [5] PN-79/B-06711         - Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
  [6] PN-86/B-06712         - Kruszywa mineralne do betonu
  [7] PN-78/B-06714/(12, 13, 15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania.
  [8] PN-88/B-32250         -Woda do betonów i zapraw.
 [9] PN-B-1970l - Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
 [10]PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.
  [11]PN-74/B-06262         -Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N.

 [12]PN-B-03150              - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 [13]Instrukcja ITB nr 206/77
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B.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z
wykonaniem zbrojenia konstrukcji ław, stóp, płyt, słupów, trzpieni, ścian, schodów, podciągów, wieńców, nadproży.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wg. 
dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia, kontroli jakości robót i materiałów.
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
W zakres robót wchodzą: przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I, przygotowanie i 
montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III, zbrojenie podwójnie siatkami Q785 i Q524, Q335)

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali.

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień.

2.1.3. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i  prętów gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla 
prętów o większych średnicach.

2.1.4. Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Atest ten powinien  zawiera:
-znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy 
kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń.
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i o żebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości
pręta.
- magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków.
2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości 
technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:
nazwa wytwórcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932,  numer wytopu lub numer partii, wyniki przeprowadzonych 
badań oraz skład chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej.
Każda  wiązka  i  krąg prętów powinny  mieć oznakowanie  farbą olejną.  Stal  zbrojeniowa  musi  odpowiadać
wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości.
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:

26



-sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
-sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń,
-sprawdzenie wymiarów:  odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny się mieścić  w
granicach określonych 

dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od
linii prostej większego niż 5 mm na l m długości pręta.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
2.2. Drut montażowy.
Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. "wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się 
połączeń spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkładki dystansowe.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek dystansowych.

3. SPRZĘT.
Roboty zbrojarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu analogicznego jak w budownictwie ogólnym. 
Sprzęt powinien spełniać wszystkie ogólne wymagania, a w szczególności sprzęt (giętarki, zgrzewarki, spawarki), 
winien być sprawny i posiadać fabryczny atest i instrukcję obsługi. Wymagania BHP muszą być spełnione (zwłaszcza 
osłony kół zębatych i pasowych), a sprzęt powinien podlegać ciągłej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie.

4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstęp.
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1.  Czyszczenie prętów.
Pręty przed ich użyciem należy oczyścić z "zendry", luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone 
lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub oczyścić preparatami rozpuszczającymi, 
tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć słodką wodą. Stal pokrytą łuszczącą 
się rdzą i zabłoconą oczyszczać szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.
5.2.2. Prostowanie prętów.

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek, dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych.

Cięcie prętów zbrojeniowych należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest w tym
celu  sporządzenie  planu  cięcia.  Pręty  ucina  się  z  dokładność  do  1,0cm.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgięcia prętów, haki.

Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia pręta powinna być tak dobrana,  aby nie mogło nastąpić miażdżenie lub
rozłupywanie betonu wewnątrz zagięcia, jak również pojawienie się pęknięć w prętach na skutek ich zginania i powinna
być zgodna z wartościami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-O3264.
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  (przy  odbiorze  prętów  z  hakami  i  zagięciami)  na  zewnętrzną  ich  stronę  -
niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe przy wyginaniu.

5.3.Montaż zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogólne.
Do zbrojenia betonu należy stosować stal wymienioną w punkcie 2.1. Układ zbrojenia w płycie musi umożliwiać jego
dokładne otoczenie przez jednorodny beton, po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem
siebie i  względem deskowania nie może ulec zmianie.  W konstrukcje można wbudować stal  pokrytą co najwyżej
nalotem  nie  łuszczącej  się  rdzy.  Nie  można  wbudowywać  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej lub wcześniej wystawionej na działanie słonej wody.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w ST oraz zastosowanie innego gatunku
stali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego  powinna
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wynosić co najmniej:
- 5,0cm - dla zbrojenia głównego fundamentów,
- 3,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji narażonych na działanie czynników zewnętrznych.
- 2,0cm - dla pozostałych elementów konstrukcji.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i  transportowanie  materiałów  po  wykonanym  szkielecie
zbrojeniowym, jeżeli może to spowodować odkształcenia lub przesunięcia prętów.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
Wymagania dotyczące montażu zbrojenia.
Ustawianie  lub  układanie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane  według  przygotowanych  schematów
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i
montażowych.  Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Zbrojenie  powinno  być  trwale
usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas 

podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak,
aby  grubość  otuliny  betonu  odpowiadała  wartościom  podanym  w  projekcie  lub  w  przypadku  braku  danych  wg.
wymagań określonych w normach państwowych.
Łączenie prętów za pomocą spawania.

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
- czołowe, elektryczne, oporowe,
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,
-czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z niniejszym bokiem płaskownika. 
Łączenie prętów na zakład.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutów w postaci pętlic - przy zachowaniu zasad łączenia prętów zgodnych z PN-B-03264.
5.3.3. Skrzyżowania prętów.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych
należy stosować drut o średnicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.  Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich 
elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
oględziny, badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, badanie zgodności wymiarów 
zbrojenia z projektem, badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, sprawdzenie zaświadczeń jakości 
zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych, badanie jakości połączeń 
zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, w 
dokumentacji projektowej i normach.
W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie 
prętów. Dopuszczalne tolerancje wynoszą:
- cięcie prętów (L- długość pręta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
dla L< 6,0m = ± 1l0mm; dla L> 6,0m = ± 120mm;
-usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji  projektowej:
dla L<0,5m  w = ± 1l0mm, dla 0,5m<L<1,5m  w = ± 115mm, dla L>1,5m  w = ± 120mm
- usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h- całkowita grubość elementu): 
w = ± 1l0mm dla h<0,5m; dla 0,5m<h<1,5m dla 0,5m<h<1,5m w = ± 115mm, w = ± 115mm dla h>l,5m w = ± 
120mm
- usytuowanie prętów - odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - odległość projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów):

dla a<0,05m            w = ± 1 5mm

dla a<0,20m w = ± 1 l0mm

dla a<0,40m w = ± 1 20mm

dla a>0,40m w = ± 1 30mm
- usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b-całkowita 
grubość lub szerokość elementu):

dla b<0,25m w = ± 1 l0mm

dla b<0,50m w = ± 1 15mm

dla b<1,50m w = ± 1 20mm

dla b>1,50m w = ± 1 30mm
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,
- różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3mm,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na długości nie powinna przekraczać ± 110mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do 
wszystkich skrzyżowań w siatce,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 110 mm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 110mm.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest 1 tona., 1 kg lub szt dla konstrukcji drobnych 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbiór robót zanikowych.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawą dokonania odbioru robót zanikowych są następujące dane i dokumenty:
- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robót
8.2.2. Zakres.

Zakres robót zanikowych określają pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
inspektora.

8.3. 0dbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i  pisemnego zezwolenia inspektora na rozpoczęcie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
- protokoły wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- zaświadczenie o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych,
- protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentów dotyczących wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 
Odbiór powinien  polegać na sprawdzeniu:
- zgodności wykonania zbrojenia z wcześniejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-81/H-84023/06       - Stal do zbrojenia betonu.
[2] PN-B-03264                  - Konstrukcje betonowe żelbetowe sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-82/H-93215            - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
[4] PN-63/B-06251             - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
[5] PN-89/H-840023/06      - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Próba statyczna 

rozciągania metali
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B.05.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych z
bloczków z betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót .

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji murowych z cegły tzn.:
- Ścianki z bloczków z betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych
- Ścianki działowe
- Belki nadprożowe prefabrykowane L19

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i  technologie wykonawcze podano w dokumentacji  projektowej.  Dopuszcza się stosowanie
materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że  spełniają  wymagania  aktualnie  obowiązujących  norm  (PN,  BN)  lub
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej
zgody inspektora.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2. Bloczki z betonu komórkowego
Cegły i bloki wapienno-piaskowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polską
Normą PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjną zaprawę cementowo-wapienną.
wymiary :
  8 33,3x19,8x8 cm
 12 33,3x19,8x12,0 cm
 18 33,3x19,8x18,0 cm
 24 33,3x19,8x24,0 cm
Bloki wapienno-piaskowe charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką gęstością – od 1200 do 2000 kg/m3. 
Dzięki temu są niezwykle wytrzymałe, co pozwala wznosić, szczególnie w budynkach jednorodzinnych, cieńsze ściany 
konstrukcyjne. Wysoka gęstość gwarantuje także bardzo dobrą izolacyjność akustyczną i akumulację ciepła. Sprawia 
to, że ściany z bloków wapienno-piaskowych doskonale sprawdzają się jako przegrody wewnętrzne zapewniające 
komfort i ciszę oraz bardzo dobre warunki termiczne, szczególnie w upalne letnie dni.
Bloczki oraz pustaki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.3. Bloczki ceramiczne
Wymiary: 
Wymiary 300x248x238 mm
U=0,68 W/(m²K)
Murowany jest na „pióro-wpust”, dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza 
prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru. Grubość ściany: 30 cm.

2.4. Belki nadprożowe
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 mm; w 
grubości do 3 mm. Dopuszczalne wady i uszkodzenia-skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm, skrzywienie belki w 
pionie - nie dopuszcza się, szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm, ilość: 3 szt/mb 
Klasa odporności ogniowej „B". Składowanie Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co 
najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w 
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych.

3. SPRZĘT.
Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, sznur murarski, przecinak
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murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania warszawskie.
Dla  przygotowania  zapraw  należy  przewidzieć  betoniarki.  Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu
zaakceptowanego  przez  inspektora.  Dopuszcza  się  sporadyczne  przygotowanie  niewielkich  ilości  zapraw  przez
wymieszanie ręczne.

4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora,  w
sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Materiały  sypkie  należy  transportować  samochodami
samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.
Wymagania ogólne:
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać 
mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Bloczki układane na zaprawie powinny 
być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W 
przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. Elementy powinny być czyste. Należy zwrócić uwagę na dobre połączenie 
bloczków z trzpieniami żelbetowymi przy pomocy zaprawy cementowej (nie układać muru na tzw. suchy styk).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w W.00.00.00.

6.2. Zgodność z dokumentacją.
Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z nadzorem techniczny.

6.3. Badania.
6.3.1. Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:
- badanie materiałów
- badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. Warunki przystąpienia do badań.
Badania  należy  przeprowadzać  zarówno  w  trakcie  odbioru  częściowego  (międzyoperacyjnego)  poszczególnych
fragmentów robót  murowych,  jak  i  w czasie odbioru całości  tych robót.  Dokumenty warunkujące przystąpienie do
badań  technicznych  przy  odbiorze  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  normie.  Do  badania  robót
zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
6.3.3. Opis badań.
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać 
przez porównanie murów z dokumentacją techniczną, stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrznej 
pomiaru. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś 
grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość 
średnią pomiarów z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i 
osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 
zgodność z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w 
trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin
nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką 
milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024. Sprawdzenie 
równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do 
krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru z dokładnością do lmm. Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm, a dla bloczków - 4 
mm. Zwichrowanie na całej długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm, a dla ścian z bloczków 15mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m 3mm dla murów z cegły i z bloczków, a na 
wysokości kondygnacji 6mm. Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub
poziomnicą wężową. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł i 2mm dla bloczków. Sprawdzenie kąta 
pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą 
kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien 
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przekraczać wartości podanej w normie.
6.3.5. Ocena wyników badań.
Jeżeli  badania  przewidziane  normie  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  murowe  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych
lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania całości lub części robót
murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym
przypadku stwierdzone odstępstwa  od postanowień normy zagrażają  bezpieczeństwu budowli.  Mury zagrażające
bezpieczeństwu  budowli  lub  nie  odpowiadające  określonym w projekcie  założeniom funkcjonalnym,  powinny  być
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest - m 2 muru o odpowiedniej grubości, m3
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty.
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły.

[2]PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.
[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   wytrzymałościowych.

[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[8]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - 
montażowych, tom I 
Budownictwo      
ogólne. Arkady 1988

[9] PN-B-19301:1997                 - Prefabrykaty budowlane
z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Elementy 
drobnowymiarow
e.
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B.06.00.00. KONSTRUCJE STALOWE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 
wykonywanych w obiekcie kontraktowym.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie :
-podciągi 
-belki na dachu
-blachownica, płatwie
-belki podporowe do obudowy świetlików
- balustrad  i pochwytów stalowych,
- schody stalowe z kratek pomostowych typowych,
- stalowe linki na elewacji
- daszki szklane na konstrukcji stalowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S  wg PN-EN 10025:2002
Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbą podkładową chlorokauczukową. 
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją jest stal kształtowa, 
która powinna spełniać wszystkie wymagania określone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone 
normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali, ale również określają długości 
minimalne i maksymalne, jakie można stosować do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia. Materiały
konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków powierzchniowych, głębszych niż 5% 
grubości materiału i większych niż 10% powierzchni materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w 
strefie połączeń spawanych. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych.
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać:
- stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych,
- przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,
- stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne
układanie i montaż konstrukcji stalowej.

2.1.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada

2.1.2.  wymaganiom oddanym w PN-EN
10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek oraz
nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.1.3. Odbiór stali na budowie
Powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie
Powinien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem 
wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na 
elemencie.
2.2. Łączniki.

2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
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Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na
obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości,
- spełniać wymagania norm przedmiotowych,
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta.

2.2.2. Śruby.

Do konstrukcji stalowych stosuje się:
-śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-
16 mm – 4.8-II, dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II,
- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.3. Materiały powłokowe.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są:
- piasek filtracyjny,
- farby podkładowe,
- farby nawierzchniowe,
- farby i środki ogniochronne.
Materiały stosowane do realizacji  robót  powinny spełniać stawiane im wymogi  i  posiadać odpowiednie certyfikaty
określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały nie posiadające takich certyfikatów mogą być
stosowane pod warunkiem, że przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne
i  zostaną im wydane odpowiednie zaświadczenia,  które inspektor  uznaje  w pełni  wiarygodne i  dopuszczające do
stosowania. Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji  projektowej.
Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po
przedstawieniu odpowiednich  certyfikatów i  dopuszczeń.  Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w
Dzienniku Budowy.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek, wciągników lub przenosić ręcznie. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy 
układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych  lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0
do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łączniki (śruby,
nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. Każda 
konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Schody i podesty
Stopnie schodów  stanowią gotowe elementy z krat pomostowych z bocznymi blachami montażowymi. Stal zgrzewana i
ocynkowana. Szerokość stopni wynosi 296mm, a długość 1400mm szt. 4.
Podesty- krata o wym. 1420x2100mm. Płaskowniki 40x3mm 1szt.
2.7. Balustrady 
Balustrada systemowa:
Przy schodach wew. do ścianek bocznych. 
Pochwyt: rura stal nierdzewna 50mm
Słupki: rura stal nierdzewna 50 mm, słupek co 100/150 mm
Wypełnienie balustrady: linki stalowe 4mm co 25 cm, naciągi co 20 m. 
2.8. Stalowe linki do pnączy na elewacji
Wsporniki ze stali ocynkowanej. Ocynk typ 1, malowane proszkowo na kolor czarny 9004.
Linki stalowe powlekane
2.9. Daszki szklane na konstrukcji stalowej
Wykonać przeszklone zadaszenie wejść bocznych, szkło bezpieczne, konstrukcja stal nierdzewna.  Dach systemowy.
3. SPRZĘT.
Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź ręcznie. Podstawowy sprzęt
do montażu to spawarki i żurawie montażowe.
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu następującego sprzętu:
-piaskarki, sprężarki powietrza, urządzenia do malowania hydrodynamicznego.
Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora,  w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
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4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych,  narzuconych głównie
zdolnościami transportowych. Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać:
długość: 18,0m, szerokość: 3,0m, wysokość: 3,23m, masa: 20,0t.
Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać:
długość: 11,0m, szerokość: 2,5m, wysokość: 2,5m, masa: 20,0t.

Dopuszczalne  długość  przy  transporcie  drogami  prostymi,  bez  łuków  wynos  i  18,0m,  a  podczas  transportu  na
specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny
być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany
położenia. Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.

4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji.
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać prędkości 5 km/h. 
Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady można 
odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po 
zatwierdzeniu ich przez inżyniera. Konstrukcję przenoszoną za pomocą żurawia należy przemieszczać na wysokości 
nie mniejszej niż 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu. Podnoszoną konstrukcję należy 
kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

4.3. Transport materiałów powłokowych.
Materiały  służące  zarówno  do  czyszczenia  powierzchni  konstrukcji  stalowej,  jak  też  materiały  przeznaczone  do
zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o
średniej ładowności.
Materiał  transportowany  jest  głównie  w  pojemnikach metalowych lub  szklanych,  dlatego  w  czasie  transportu  nie
powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami
umowy.

5.2. Zakres  robót  przygotowawczych  w  zakresie  wykonania  konstrukcji  stalowej  i  zabezpieczenia
antykorozyjnego
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej
- zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
- dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy złączy 
spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania
- przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montażowego 
do kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania

5.3. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów,  żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.4. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie  powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia.

5.5. Składanie zespołów
Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów.
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
Wykonanie spoin:
- rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: 5%   -  dla spoin czołowych, 10 % - dla  pozostałych
- dopuszcza się miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak: obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zalecić 
Inżynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość ,
braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka  aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 

warunku, ze gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.
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- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu  młotkiem kontrolnym.

5.7. Montaż konstrukcji
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i  przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. Zabezpieczenia antykorozyjne wg
punktu 5.2.

5.8. Zasady montażu
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy  konstrukcji  winny  być  oznakowane w sposób trwały  i  widoczny  zgodnie  z  oznaczeniami  przyjętymi  na
rysunkach  montażowych.  Łączniki  i  elementy  złączne  powinny  być  odpowiednio  opakowane,  oznakowane  i
przechowywane  w  warunkach  suchych.  Jeżeli  uszkodzone  elementy  są  naprawiane  przed  montażem,  sposób
naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
W  każdym  stadium  montażu  konstrukcja  powinna  mieć  zdolność  przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna
część konstrukcji  nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów
konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po  dopasowaniu  styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub
niezależnej  jej  części.  Przekładki  stosowane do regulacji  konstrukcji  należy wykonywać ze  stali  o  takich  samych
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach
śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca
się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie
przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
5.9. Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych
pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny
być stosowane. Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu
śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany
położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.10. Montaż balustrad stalowych.
Balustrady  ze  stali  nierdzewnej  zastosowane  są  na  schodach  zewnętrznych,  i  wewnętrznych.  Zaprojektowano
balustrady systemowe, kotwione do policzków schodowych i w grubości płyty nośnej schodów. Kotwienie boczne może
być realizowane przez płytkę stalową z czterema otworami na kotwy, lub bezpośrednio kotwami przez słupek- rurę i
trzpień stalowy. Przyjęto odległość między słupkami wynoszącą ok.100cm i rurę stalową 58 do 65mm.
Wypełnienie  z  linki  stalowej  plecionej–  zastosować  system  z  atestami  producenta.  Wypełnienie  linkami  powinno
utrudnić  ewentualne wspinanie  się  na  balustradę.  Należy zachować odległość  25cm między linkami.  Wypełnienie
balustrad powinno utrudnić ewentualne wspinanie się na balustradę. 

5.11. Montaż schodów
Montaż elementów konstrukcji schodów wykonać zgodnie z zaleceniami projektu dostawcy.

5.12. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
W00.00.00 “Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.13. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- wymiary i kształt dostarczonego materiału
- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i 
wielkości otworów pod śruby montażowe
- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
- jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej
- wymiary wykonanych elementów montażowych
- kształt wykonanych elementów montażowych
- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości 
czyszczenia mechanicznego i grubości powłok ocynkowania

5.14. W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności 
dokręcenie śrub i nakrętek.

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.
- długość balustrady w m.
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST W00.00.00 “Wymagania ogólne".
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

7. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
nadzoru  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację  powykonawczą  robót.  Ocena  i  badania  powinny  być  wykonane
zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby
oraz procesy wytwarzania i montażu. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST W 00.00.00 “Wymagania
ogólne".
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz
innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). W szczególności powinny być sprawdzone:
- Podpory konstrukcji
- Odchyłki geometryczne układu
- Jakość materiałów i spoin
- Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
- Stan i kompletność połączeń
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:
- Przedmiot i zakres odbioru
- Dokumentację określającą komplet wymagań
- Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami
- Protokoły odbioru częściowego
- Parametry sprawdzone w obecności komisji
- Stwierdzone usterki
- Decyzje komisji

7.1. Zakres odbiorów
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni. 
Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie.
Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym.
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy.
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji.
Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie 
wytwarzania konstrukcji.
Wytwórca powinien przedstawić:
- Rysunki warsztatowe
- Dziennik wytwarzania
- Atesty użytych materiałów
- Świadectwa kontroli laboratoryjnej
- Protokoły odbiorów częściowych
- Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

7.2. Odbiór końcowy
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po  jej ukończeniu. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien
przedstawić następujące dokumenty:
- Dokumentację techniczną obiektu i robót.
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów.
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych.
- Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
- Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.
 Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:
-Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
-Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
-Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
-Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
-Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.

 Protokół odbioru końcowego zawiera:
1. Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu
2. Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów 

opracowującego Rysunki
3. Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
4. Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory 

użytkowe i trwałość obiektu
5. Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji

7.3.  Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
Jeżeli  wszystkie  sprawdzenia  i  badania  dadzą  wynik  dodatni,  należy  uznać  wykonanie  robót  za  właściwe.  W
przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za
wykonane niewłaściwie.  W razie  uznania  całości  lub  części  robót  za  wykonane niewłaściwie  należy  ustalić,  czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli
lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub
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uniemożliwiające jej  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w
sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Najważniejsze normy:
[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania  podstawowe.
[3]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
[4]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

[5]PN-77/M-82002 - Podkładki. Wymagania i badania.

[6]PN-82/M-82054/03
- Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i 
wkrętów.

[7]PN-85/M-82101 - Śruby z łbem sześciokątnym.

[8]PN-86/M-82144 - Nakrętki sześciokątne.

[9]PN-61/M-82331 - Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

[10] PN-94/H-92203 - Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

[11]PN-84/H-93000
- Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i 
kształtowniki walcowane na gorąco

[12]PN-75/M-69014
- Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

[13]PN-90/M-69016
- Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 
niskostopowych. Przygotowanie

brzegów do spawania

[14]PN-73/M-69355 - Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym

[15]PN-91/M-69430
- Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania.

Ogólne wymagania i badania

[16]PN-76/M-69774
- Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 -
100 mm.

Jakość powierzchni cięcia.
[17]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 

Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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B.07.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST wg projektu i ustaleń z Inspektorem. tzn.:
- Izolacja poprzez krystalizację elementów fundamentowych
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwodne roztworami bitumicznymi
- Izolacje z foli kubełkowej,
- Izolacje ścian fundamentowych -styropian XPS 
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropianem oraz wełną mineralną
- Izolacje stropowe styropianem
- Izolacja płynna w foli

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  z danymi  zawartymi w
materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.1. Wymagania ogólne
Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych bitumicznych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklany i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i
transportowanej w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
2.2.1 Folia  paroprzepuszczalna 
przepuszczalności  pary  wodnej  min.  1200g/m2x24  h,  wytrzymałości gwoździowej, podłużnej/poprzecznej  125/155  
N/5cm,  wytrzymałości  na  rozerwanie  podłużne/poprzeczne  225/170  N/5cm,  wodoszczelności >1500 mm H2O, 
odporności na temperaturę od -40 do +80 st. C, odporności na promieniowanie UV 4 miesiące.

2.2.1. Środek gruntujący
zakres temperatur podczas stosowania - od +4°C, środek czyszczący - rozcieńczalnik TE, rozpuszczalnik i środek 
czyszczący w stanie świeżym – woda, w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i 
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.

2.2.2. Środek izolacyjny bitumiczny 
Dwu  składnikowa  modyfikowana  tworzywem  sztucznym  (KMB)  masa  bitumiczna  do  uszczelniania  powierzchni
stykających się z  gruntem, odporny na deszcz.  Po wymieszaniu o konsystencji  pasty -  środek wysokoelastyczny,
rozciągliwy i pokrywający rysy stosowany na wszystkie podłoża mineralne (cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki
betonowe,  beton,  suporeks,  tynk  i  jastrych)  suche  i  lekko  wilgotne,  na  powierzchnie  pionowe  i  poziome,  przy
oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem.

2.2.3. Folia kubełkowa:
Rodzaj materiału  -  polietylen wysokiej gęstości (HDPE);B grubość -  ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana, wysokość 
wytłoczenia  -  8- 9 mm, odporność na ciśnienie  -  ok. 250 kN/m2, wytrzymałość na temperatury  -  -30oC do +80oC,
właściwości chemiczne - nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych, odporna na działanie 
grzybów i bakterii glebowych, klasyfikacja ogniowa  -  B2. Wg odpowiednich aprobat technicznych. Gwoździe z 
podkładkami do folii kubełkowej wg odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.4. Izolacja płynna w folii:
to substancja jednoskładnikowa wykonana na bazie żywic syntetycznych, gotowa do użycia. Jeżeli tego wymaga, po 
otwarciu opakowania miesza się ją – w celu wyrównania konsystencji – mieszadłem (włożonym w głowicę wiertarki). 
Jest przeznaczona do pomieszczeń czasowo narażonych na oddziaływanie wody spływającej, nie wywierającej 
nacisku na podłoże.
Folię płynną można nanosić na:
powierzchnie betonowe,
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wylewki i tynki cementowe, 
wylewki i tynki cementowo-wapienne
podłoża z płyt gipsowo-kartonowych lub pokryte tynkami gipsowymi.
2.2.5. Krystalizacja
Wymagane właściwości:
Rodzaj produktu: sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizację
Płyta fundamentowa
Wymagane właściwości:
- Rodzaj produktu: sucha mieszanka do uszczelniania betonu przez krystalizację
- Postać: szary proszek cementowo-pisakowy z dodatkami krystalizującymi w betonie
- Ciężar nasypowy: 1,23 kg/dm3+/-10%
- Zużycie: 3kg/m2
- Rozłożenie izolacji: posypka przy pomocy sita.
- Czasy rozkładania izolacji: do 2 dni przed wylaniem betonu, zaleca się rozłożenie izolacji tuż przed samym 
betonowaniem.
- Temperatura przy wykonywaniu posypki: taka, jak temperatura do prawidłowego wykonywania
betonowania
- Uszczelnienie rys skurczowych do 0,3mm.
- Nakładanie na suche lub wilgotne podłoże.
- Odporność na środowisko do XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, ścieki  bytowe i z gospodarstw rolnych,
woda pitna chlorowana i basenowa XD2, tłuszcze, oleje mineralne, spożywcze i transformatorowe, woda deszczowa, 
rzek, jezior i rowów melioracyjnych, z wyłączeniem agresywnych dla betonu ścieków przemysłowych.
- Hydroizolacja ekologiczna, bez zawartości pochodnych ropy naftowej i smół, posiadająca Atest PZH. 

Boki  płyty  fundamentowej 
Wymagane właściwości:
- Rodzaj produktu: sucha mieszanka do wykonywania wypraw uszczelniających betonu  przez krystalizację łączona z 
wodą.
- Postać: szary proszek cementowo-pisakowy z dodatkami krystalizującymi w betonie.
- Ciężar nasypowy: 1,17 kg/dm3+/-10%
- Zużycie: dla izolacji ciężkiej 1,6kg/m2 (dwie warstwy, czas do nałożenia drugiej warstwy 2  do 5 h)
- Nakładanie izolacji: malowanie przy pomocy pędzla lub natrysk agregatem malarskim
- Czasy rozkładania izolacji: korzystnie 7 dni od wylania betonu, dopuszcza się również nakładanie izolacji zaraz po 
rozszalowaniu konstrukcji.
- Temperatura przy wykonywaniu izolacji: 2oC do 30oC
- Grubość powłoki dla izolacji ciężkiej: ok. 1,5mm
- Uszczelnienie rys skurczowych do 0,3mm
- Nakładanie na wilgotne oraz mokre podłoże.
- Odporność na ultrafiolet.
- Odporność na środowisko do XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, ścieki bytowe i z gospodarstw rolnych, 
woda pitna chlorowana i basenowa XD2, tłuszcze, oleje mineralne, spożywcze i transformatorowe, woda deszczowa, 
rzek, jezior i rowów melioracyjnych, z wyłączeniem agresywnych dla betonu ścieków przemysłowych.
- Hydroizolacja ekologiczna, bez zawartości pochodnych ropy naftowej i smół, posiadająca Atest PZH.

Przerwy robocze w betonowaniu płyty fundamentowej:
Uszczelnienie  przerwy  roboczej  płyty  fundamentowej  stanowi  taśma PCV 50cm układana w  osi  przerwy

roboczej bezpośrednio na chudym betonie. Podczas betonowania zalewana jest połowa
taśmy zaś jej druga część zalana jest betonem w kolejnym etapie betonowania. Przed betonowaniem kolejnej części
płyty należy wystającą spod pierwszej części połowę taśmy dokładnie oczyścić z wszystkich zanieczyszczeń mogących
uniemożliwić bezpośredni kontakt betonu z taśmą. Taśma mocowana do podłoża przez dociśnięcie jej szalunkiem lub
przez montaż mechaniczny do chudego betonu jej skrajnych części.

Przegłębienia w płycie fundamentowej (podszybie):
Uszczelnienie przegłębienia płyty stanowi taśma PCV 19cm mocowana w osi ściany 

przegłębienia, pomiędzy prętami startowymi, do górnego zbrojenia płyty dennej przegłębienia za pomocą uchwytów
montażowych przed betonowaniem.  Połowa taśmy zatopiona jest  w  płycie  przegłębienia,  druga połowa w ścianie
przegłębienia. Przed betonowaniem ścian przegłębienia należy wystającą z płyty połowę taśmy dokładnie oczyścić z
wszystkich zanieczyszczeń mogących uniemożliwić bezpośredni kontakt betonu z taśmą.

Ściany fundamentowe.
Izolacja ścian fundamentowych zostanie zapewniona poprzez zastosowanie suchej mieszanki do 

wykonywania wypraw uszczelniających betonu przez krystalizację łączoną z wodą.
Wymagane właściwości:
- Rodzaj produktu: sucha mieszanka do wykonywania wypraw uszczelniających betonu przez krystalizację łączona z 
wodą.
- Postać: szary proszek cementowo-pisakowy z dodatkami krystalizującymi w betonie.
- Ciężar nasypowy: 1,17 kg/dm3+/-10%
- Zużycie: dla izolacji ciężkiej 1,6kg/m2  (dwie warstwy, czas do nałożenia drugiej warstwy 2 do 5 h), dla izolacji lekkiej 
0,8kg/m2 (jedna warstwa).
- Nakładanie izolacji: malowanie przy pomocy pędzla lub natrysk agregatem malarskim
- Czasy rozkładania izolacji: korzystnie 7 dni od wylania betonu, dopuszcza się również nakładanie izolacji zaraz po 
rozszalowaniu konstrukcji.
- Temperatura przy wykonywaniu izolacji: 2oC do 30oC
- Grubość powłoki: dla izolacji ciężkiej ok. 1,5mm, dla izolacji lekkiej ok. 0,7mm
- Uszczelnienie rys skurczowych do 0,3mm
- Nakładanie na wilgotne oraz mokre podłoże.
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- Odporność na ultrafiolet.
- Odporność na środowisko do XA2, pH od 5,5 do 12,5, a w tym wody gruntowe, ścieki bytowe i z gospodarstw rolnych, 
woda pitna chlorowana i basenowa XD2, tłuszcze, oleje mineralne,
spożywcze i transformatorowe, woda deszczowa, rzek, jezior i rowów melioracyjnych, z
wyłączeniem agresywnych dla betonu ścieków przemysłowych.
- Hydroizolacja ekologiczna, bez zawartości pochodnych ropy naftowej i smół, Atest PZH.

Przerwy robocze w betonowaniu ścian fundamentowych
Uszczelnienie przerw technologicznych w betonowaniu ścian stanowi taśma PCV 19cm montowana w osi 

ściany. Taśma dociśnięta jest obustronnie szalunkiem zamykającym dany odcinek ściany.  Dolna krawędź taśmy 
zgrzana jest do taśmy PCV zabezpieczającej styk płyta/ściana fundamentowa, tworząc jednolity, szczelny system. 
Maksymalne odcinki betonowania 9m.  Uszczelnienie otworów po ściągach w ścianach stanowi system.

2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych.
2.3.1. Płyty styropianowe
Izolacja stropowa styropian EPS 100 gr. 4-10cm
Płyty styropianowe elewacyjne EPS 70 036
 Współczynnik przewodzenia ciepła 0,036W/mK
Styropian odmiany G-T samogasnący (EPS -70-040, EPS 100-038 ).  
a)  Wymagania 
-płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
-dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń, 
-dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. 
Wymiary: 
-długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczał.. 
-szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm 
-grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
b) Pakowanie. 
Płyty  styropianowe  układa  się  w  stosy  o  pojemności  0,5-3,6m3  przy  czym  wysokość  stosu  nie  powinna 
być  wyższa  niż  1,2  m.  Na  opakowaniu  powinna  być  naklejona  etykieta  zawierająca  nazwę  zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

2.3.2. Styrodur ( polistyren ekstrudowany) XPS
do izolacji cokołów i  ścian zewnętrznych 
grubość płyt wg projektu: 10cm,
temperatura użytkowania: - 50º C do +75º C; klasa palności B1.
dopuszczalne obciążenia ściskające od około 90 do 330 [kN/m2] (przy 10-procentowym odkształceniu względnym), przy
czym wytrzymałość płyt styropianowych zależy od jego gęstości.

2.3.3. Wełna mineralna z welonem 

W postaci płyt, filców i mat
Wymagania: Grubość14cm
Własności: Współczynnik przewodzenia ciepła  λ = 0,031 W/mK
Materiał niepalny, Reakcja na ogień: A2d0s1
Wyjątkowo skuteczne pochłanianie dźwięków, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 
ściśliwość. Wyroby z wełny mineralnej należy mocować wg rozwiązania producenta.
2.3.4. Maty akustyczne
Pianka akustyczna gładka o grubości 2 cm  to maty wygłuszające wykonane z pianki poliuretanowej w kolorze szarym o
otwartej strukturze komórkowej.

3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad
roboczych wykonujących izolację stropu lub stropodachu.
Objęte niniejszą ST roboty należy wykonywać przy użyciu następującego sprzętu:
- pace, pędzle, szczotki dekarskie, urządzenia natryskowe,

4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora,  w
sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  oraz  zanieczyszczeniem  środowiska  przez  rozlanie.  Należy  je
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.

Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.

5.2. Izolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane 
szczególnie starannie. Płyty styropianowe , styrodurowe i maty z wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę 
układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały
należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
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Płyty ze styroduru ( polistyrenu ekstradowanego)
Powszechnie  stosuje  się  polistyren  ekspandowany  o  zamkniętych  porach,  polistyren  ekstrudowany  lub  wełnę
mineralną, która może stykać się z gruntem i ma zwiększoną odporność na wilgoć. Na oczyszczone podłoże nakleja
się punktowo lub całopowierzchniowo płyty 
izolacyjne. W obrębie ścian tłoczone, twarde płyty polistyrenowe o wybranej grubości  są przyklejane punktowo do
wyschniętej izolacji. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości
dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są 
nakładane na izolację bądź klejone na niej pionowo. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń. W
części  cokołowej  przykleja  się  punktowo  płyty  izolacyjne  ułożone  poprzecznie,  a  powyżej  gruntu  umacnia  się
dodatkowo płyty izolacyjne za pomocą dybli z tworzywa sztucznego. Połączenie części elewacyjnej z cokołową oraz
części cokołowej z opaską z płyt betonowych ułożonych na gruncie są narażone na pęknięcia. W tych miejscach jako
zabezpieczenie przed wnikaniem wody można zamocować uszczelki, która zabezpieczy także przed wnikaniem wody.
Jako powłoka końcowa i zabezpieczająca płyty styroduru przy izolacji fundamentów służy folia kubełkowa.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe
5.3.1. Przygotowanie podkładu.
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nie obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.3.2. Gruntowanie podkładu
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C.

5.3.3 Izolacja ciężka płyty fundamentowej zostanie zapewniona poprzez zastosowanie suchej mieszanki do 
uszczelniania betonu przez krystalizację

Przygotowanie podłoża: Podłoże należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, błota, trocin, czy śmieci. Dopuszczalne są
kałuże przed wylaniem betonu o głębokości maksimum 1cm. Jeśli  wody jest więcej, to należy ją usunąć w sposób
zależny od ilości lub dostępu do miejsca spodu płyty. Można usuwać wodę pompą, odkurzaczem wodnym, a czasem
można wywiercić otwór w chudym betonie podkładowym, aby woda wsiąkła w przepuszczalne warstwy gruntu. W razie
konieczności betonowania w wykopie zalewanym wodą gruntową zwykle są niezbędne igłofiltry.
Nanoszenie produktu: Hydroizolację przy suchej pogodzie wykonuje się zwykle nie wcześniej niż 2 doby przed 
betonowaniem. Hydroizolację można również  wykonać na kilka godzin przed lub bezpośrednio przed betonowaniem. 
Hydroizolację wykonuje się przez pręty zbrojeniowe na chudy beton sitem o oczkach 1,5-2mm w ilości 3kg/m2. 
Dopuszczalna szerokość podkładek na chudym betonie to 5 cm.  Z górnej siatki zmieść produkt. Jeśli miedzy 
posypywaniem, a betonowaniem wystąpi opad deszczu, to należy skontrolować  powierzchnię posypaną i uzupełnić 
ewentualne ubytki. Następnie wylewać beton bez kierowania silnego strumienia z pompy na posypkę. W razie 
konieczności zastosować siatkę z prętów zbrojeniowych o oczku 2x2cm lub płytę OSB, na którą należy rozpocząć 
wylewanie betonu. Temperatura przy wykonywaniu posypki taka, jak temperatura do prawidłowego wykonywania 
betonowania 
Pielęgnacja:
Uszczelnienie wykonane metodą posypywania przed wylaniem betonu nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.

5.3.4  Izolacja ciężka boków płyty fundamentowej zostanie zapewniona poprzez zastosowanie suchej mieszanki
do wykonywania wypraw uszczelniających betonu przez krystalizację łączona z wodą

Przygotowanie podłoża: 
Podłoże  należy  oczyścić  z  wszelkich  zabrudzeń,  powłok  malarskich  i   warstw  o   słabej  przyczepności.  Jeśli  na
powierzchni występuje beton skorodowany, to należy go usunąć. Jeśli na powierzchni betonu są ubytki lub zbrojenie
izolowanej budowli nie posiada prawidłowej otuliny, to należy uzupełnić otulinę zaprawami reprofilacyjnymi z włóknem
polipropolenowym.  Jeśli  na  powierzchni  betonu  znajdują  się  wykwity  z  soli  mineralnych,  słaba  warstwa  mleczka
cementowego to należy je usunąć narzędziami stosownymi do zakresu robót np: ręczna lub mechaniczna obrotowa
szczotka druciana, myjnia ciśnieniowa 200 atmosfer z  głowicą rotacyjną, aparat do piaskowania lub hydropiaskowania.
Szklistą błyszczącą powierzchnię betonu należy
 co najmniej zadrapać hydropiaskowaniem. Mocna i dobrze przywierająca warstewka mleczka cementowego do 1mm
grubości nie musi być usuwana.
Przygotowanie produktu: 
Do wody w ilości 11,5 litra wsypuje się jednocześnie mieszając worek 25kg produktu. Po uzyskaniu jednorodności przy
pomocy mieszadła do zapraw 300 obrotów/min rozpocząć nanoszenie. Zaczyn zaleca się zużyć w ciągu 30min.
Nanoszenie produktu: 
Pierwszą warstwę zaleca się wetrzeć w podłoże przy pomocy ławkowca lub szerokiego płaskiego pędzla. Nakłada się
~0,8 kg/m2 suchego produktu, czyli jeden worek 25kg na 31m2 . Część wody z nałożonej warstwy wyprawy powinna
odparować przed początkiem wiązania cementu tak, aby  powierzchnia z mokrej-błyszczącej zamieniła się na wilgotno-
matową. Drugą warstwę w  ilości 0,8 kg/m 2 suchej masy trzeba nanosić krzyżowo z użyciem pędzla “ławkowca”  lub
natrysku mechanicznego 2 do 5 godzin po pierwszej. Temperatura stosowania od +2stC do +30stC.
Pielęgnacja:
Związaną powłokę w upalne i suche dni zaleca się utrzymywać w stanie wilgotnym najlepiej pod folią przez 5 do 10 dni.
Może zachodzić konieczność nawilżania mgłą wodną (np. z myjki ciśnieniowej przy odległości lancy minimum 3m) kilka
razy dziennie, ale nie należy zlewać ani zalewać jej wodą. Wyprawę można zasypać wilgotnym gruntem po 2 dobach od
wykonania.
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5.3.5   PRZERWY ROBOCZE W BETONOWANIU PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Uszczelnienie przerwy roboczej płyty fundamentowej stanowi taśma PCV 50cm układana w osi przerwy roboczej 
bezpośrednio na chudym betonie. Podczas betonowania zalewana jest połowa taśmy zaś jej druga część zalana jest 
betonem w kolejnym etapie betonowania. Przed betonowaniem kolejnej części płyty należy wystającą spod pierwszej 
części połowę taśmy dokładnie oczyścić z wszystkich zanieczyszczeń mogących uniemożliwić bezpośredni kontakt 
betonu z taśmą. Taśma mocowana do podłoża przez dociśnięcie jej szalunkiem lub przez montaż mechaniczny do 
chudego betonu jej skrajnych części.

5.3.6  PRZEGŁĘBIENIA W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ (podszybie)

Uszczelnienie przegłębienia płyty stanowi taśma PCV 19cm mocowana w osi ściany przegłębienia, pomiędzy prętami 
startowymi, do górnego zbrojenia płyty dennej przegłębienia za pomocą uchwytów montażowych przed betonowaniem.
Połowa taśmy zatopiona jest w płycie przegłębienia, druga połowa w ścianie przegłębienia. Przed betonowaniem ścian 
przegłębienia należy wystającą z płyty połowę taśmy dokładnie oczyścić z wszystkich zanieczyszczeń mogących 
uniemożliwić bezpośredni kontakt betonu z taśmą

5.3.7 STYK PŁYTA I ŚCIANA FUNDAMENTOWA

Uszczelnienie  styku płyty i ściany fundamentowej stanowi taśma PCV 19cm montowana w osi ściany do siatki 
zbrojenia górnego płyty przed betonowaniem. Połowa taśmy zatopiona jest w płycie fundamentowej, druga połowa w 
ścianie fundamentowej. Przed betonowaniem ścian należy wystającą z płyty połowę taśmy dokładnie oczyścić z 
wszystkich zanieczyszczeń mogących uniemożliwić bezpośredni kontakt betonu z taśmą. Taśma ustabilizowana na 
czas betonowania jest poprzez strzemiona systemowe typu Omega, rozmieszczone w zależności od potrzeb co 0,5 do 
0,3 mb.

5.3.8 Izolacja ścian fundamentowych zostanie zapewniona poprzez zastosowanie suchej mieszanki do 
wykonywania wypraw uszczelniających betonu przez krystalizację łączona z wodą
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże  należy  oczyścić  z  wszelkich  zabrudzeń,  powłok  malarskich  i   warstw  o   słabej  przyczepności.  Jeśli  na
powierzchni występuje beton skorodowany, to należy go usunąć. Jeśli na powierzchni betonu są ubytki lub zbrojenie
izolowanej budowli nie posiada prawidłowej otuliny, to należy uzupełnić otulinę zaprawami reprofilacyjnymi z włóknem
polipropolenowym.  Jeśli  na  powierzchni  betonu  znajdują  się  wykwity  z  soli  mineralnych,  słaba  warstwa  mleczka
cementowego to należy je usunąć narzędziami stosownymi do zakresu robót np: ręczna lub mechaniczna obrotowa
szczotka druciana, myjnia ciśnieniowa 200 atmosfer z  głowicą rotacyjną, aparat do piaskowania lub hydropiaskowania.
Szklistą  błyszczącą  powierzchnię  betonu  należy co  najmniej  zadrapać  hydropiaskowaniem.  Mocna  i  dobrze
przywierająca warstewka mleczka cementowego do 1mm grubości nie musi być usuwana.
Przygotowanie produktu: 
Do wody w ilości 11,5 litra wsypuje się jednocześnie mieszając worek 25kg produktu. Po uzyskaniu jednorodności przy
pomocy mieszadła do zapraw 300 obrotów/min rozpocząć nanoszenie. Zaczyn zaleca się zużyć w ciągu 30min.
Nanoszenie produktu: 
Pierwszą warstwę zaleca się wetrzeć w podłoże przy pomocy ławkowca lub szerokiego płaskiego pędzla. Nakłada się
~0,8 kg/m2 suchego produktu, czyli jeden worek 25kg na 31m2 . Część wody z nałożonej warstwy wyprawy powinna
odparować przed początkiem wiązania cementu tak, aby powierzchnia z mokrej-błyszczącej zamieniła się na wilgotno-
matową. Drugą warstwę w  ilości 0,8 kg/m2 suchej masy trzeba nanosić krzyżowo z użyciem pędzla “ławkowca” lub
natrysku mechanicznego 2 do 5 godzin po pierwszej. Temperatura stosowania od +2stC do +30stC.
Pielęgnacja:
Związaną powłokę w upalne i suche dni zaleca się utrzymywać w stanie wilgotnym najlepiej pod folią przez 5 do 10 dni.
Może zachodzić konieczność nawilżania mgłą wodną (np. z myjki ciśnieniowej przy odległości lancy minimum 3m). 
Wyprawę można zasypać wilgotnym gruntem po 2 dobach od wykonania.

5.3.9 PRZERWY ROBOCZE W BETONOWANIU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Uszczelnienie przerw technologicznych w betonowaniu ścian stanowi taśma PCV 19cm montowana w osi ściany. 
Taśma dociśnięta jest obustronnie szalunkiem zamykającym dany odcinek ściany.  Dolna krawędź taśmy zgrzana jest 
do taśmy PCV zabezpieczającej styk płyta/ściana fundamentowa, tworząc jednolity, szczelny system. Maksymalne 
odcinki betonowania 9m.

5.4. Izolacje z folii kubełkowej
5.4.1. Przygotowanie podłoży.
Powierzchnia podłoża powinna być mocna i równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2 m
nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności powinny być wyrównane zaprawą cem.-wapienną. Montaż folii
kubełkowej jest możliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.

5.4.2. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej.
Folię kubełkową układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej.  W takim układzie folia
separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie „oddychać”. Folię mocuje się do podłoża gwoździami
lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania folii są strefy ich wytłoczeń
(punkty  przylegające do ściany).  Folię  należy  łączyć  na zakład  o  szerokości  20  cm.  Miejsca  łączenia  zaleca się
dodatkowo  uszczelnić  klejem  butylowym  bądź  podobnymi  materiałami  odpornymi  na  wilgoć.  Dla  lepszego
zabezpieczenia izolacji przed wilgocią i zabrudzeniem należy zastosować listwy końcowe. Mocowanie listew tak jak folii
w ilości 3 szt./mb.
5.5. Maty akustyczne

W celu tłumienia wibracji i przeciwdziałaniu rozchodzeniu się niskich dźwięków niektórych pomieszczeniach 

zastosowano maty akustyczne o gr. 18mm. Kłaść wytłoczeniem do dołu.
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5.6. Folia w płynie 
Powłokę uszczelniającą otrzymujemy poprzez dwukrotne malowanie wałkiem lub pędzlem. Pierwszą warstwę 
nakładamy w dowolnym kierunku, natomiast drugą – w kierunku prostopadłym do pierwszej i po jej wyschnięciu. Aby 
wzmocnić narożniki, wpusty i przejścia rur, okleja się je taśmami i matami (kołnierzami, opaskami) uszczelniającymi. Ze
względu na sposób aplikacji jest to łatwa i szybka metoda wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Folia płynna 
tworzy elastyczną powłokę kryjącą drobne rysy, jest barierą przeciwwodną i wzmacnia podłoże. Czas schnięcia warstwy
(w zależności od marki produktu) to od półtorej godziny do maksymalnie dziesięciu godzin. Okładzinę z płytek można 
przyklejać bezpośrednio na warstwę uszczelnienia już po 12 godzinach, (tylko nieliczne uszczelnienia wymagają 
odczekania 48 godzin). Powłoka hydroizolacyna ma średnio grubość 2 mm (występują niewielkie różnice zależne od 
zastosowanego produktu).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.
6.2. Materiały izolacyjne.
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, materiały
izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być
dopuszczone  do  stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez
producenta powianiem być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania
do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowym norm. Nie należy
stosować również materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbiorów
Materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest mb, m 2,  powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz  zgodnie z wymogami  WT i producenta danego produktu  oraz 
pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbiór robót izolacyjnych
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów
robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.3. Roboty wg B.07.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE.

[1] PN-77/B-27604                - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02                 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej
[3]PN-EN ISO 6946:2004     -  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik

                                            przenikania ciepła.   Metoda obliczania.
[4]PN-EN IS010456:2004     - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych   

wartości cieplnych.
[5]PN-EN 12524:2003           - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe.
                                                Tabelaryczne wartości  obliczeniowe.
[6]PN-EN ISO 13789:2001    - Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła  prze  z  przenikanie.

Metoda  obliczania.
[7]PN-EN 13162:2002      - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)

produkowane  fabrycznie. Specyfikacja.
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B.08.00.00. TYNKI, OKŁADZINY,SUFITY

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków, 
okładzin zewnętrznych i wewnętrznych oraz sufitów.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
-Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
-Tynki gipsowe maszynowe
-Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych.
-Okładziny z płyt akustycznych, ekrany akustyczne
-Sufity podwieszone,
-Ścianki działowe z płyt laminowanych stałe/przesuwne
-Ścianki i obudowy z płyt G-K

-Ścinaki mobilne

-Obudowa ścian z płyt fornirowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

Płyta  wypełniająca  -  element  wypełniający  pola  konstrukcji  nośnej.  Element  nie  może  przenosić  żadnych  innych

obciążeń poza ciężarem własnym. 

Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających obciążenia  i

przekazujący  je  na zawiesia)  oraz  elementów  łączących  ze  sobą  profile  nośne  (profile porzeczne) łączonych na

zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki). 

Zawiesie- element   przenoszący   obciążenia   i   stabilizujący   konstrukcje   sufitu   podwieszonego   do elementów

konstrukcyjnych   budynku   i   budowli   w   sposób   bezpieczny,   tzn.   zapewniający   stabilność geometryczną    oraz

bezpieczne    przeniesienie    obciążeń  z    sufitu    podwieszonego    na    elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 

Sufit  podwieszony  -  lekki  niekonstrukcyjny  element  budynku  lub  budowli  pełniący  w  zależności  od przeznaczenia

i   właściwości   funkcje:   dekoracyjno - architektoniczne   lub/i   akustyczne   wykonany   z konstrukcji nośnej oraz płyt

wypełniających. 

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy                           Klasy                                  Kategorie                                             Opis 

45400000-1                                                                                  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych 

                                45420000-7                                                  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie 

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421141-4  Instalowanie ścianek działowych 

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm ,gips budowlany szpachlowy ,klamerki mocujące, kołki do 
wstrzeliwania, kształtowniki stalowe profilowane C 100x075, kształtowniki stalowe profilowane C 55x075, kształtowniki z
blachy - kątownik przyścienny, kształtowniki z blachy - profil główny, kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości
60 cm, łącznik krzyżowy, łączniki rozporowe, masa szpachlowa - sucha mieszanka, Płyta gipsowo-kartonowa 
wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI), Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (GKB), płyty gipsowe gr. 12,5 mm
wodo i ogniochronne, płyty gipsowo kartonowe ognioodporne gr. 15 mm, płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm, płyty z 
włókien mineralnych o wym. 60x60 cm, pręty mocujące, profil kapeluszowy, profil sufitowy, profile CW, profile UW, 
sprężyny, przyścienne, taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm, taśma spoinowa, taśma uszczelniająca, 
wieszak, wkręty wkręty do płyt gipsowych, zawiesia do kształtowników. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich  - średnioziarnisty
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty.

2.3. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I  80%, gatunek II 75%

2.4. Materiały do suchych tynków i sufitów podwieszonych.
Płyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
Płyt do zabezpieczeń p.poż. EI 60
Płyty gipsowe zbrojone włóknami szklanymi i celulozowymi, laminowanymi matami z włókna szklanego, grubość 5cm 
lub 2x2,5cm

2.5. Tynk cementowo wapienny w piwnicach
2.6. Tynk maszynowy gipsowy 

Tynk gipsowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące
wymagania:
-Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) -nie mniej niż 5 MPa
-Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
-Początek wiązania po 30-60 min.
-Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - nie więcej niż 0,5 g
-Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.
2.7. Ścianki działowe z płyt laminowanych
płyta wiórowa 30mm laminowana kolor szary RAL 1002,
okleina ABS szara, system cofniętych profili aluminiowych anodowanych. Ramka niewidoczna.
klamka ze stali nierdzewnej, rozeta z indykatorem - wolne/zajęte i możliwością awaryjnego otwierania.
zawiasy wspomagające zamykanie. Wysokość ścianki 208cm z prześwitem nad podłogą ok.15cm. Przegrody 
międzypisuarowe w systemie ścianek kabin w-c

2.8.    Ścianki mobilne

Ściany mobilna w pełni automatyczna S1 i S2
Wymiar : 17100 x 3300 mm

OBSŁUGA Automatyczna (silniki wewnętrzne i prowadzące panel + skrzynia sterująca) – przesuw elementów oraz 
uszczelnienie ściany w świetle otworu za pomocą panelu naściennego. Dodatkowy osprzęt: przycisk bezpieczeństwa 
STOP oraz stacyjka do blokady panelu naściennego. W przypadku zaniku prądu możliwość obsługi ściany ręcznie, 
uszczelniając elementy korbą jak w wersji manualnej. Zamawiający musi doprowadzić 1 kabel zasilający (230V, 50 Hz, 
prąd. 16A) ponad sufit podwieszany.
GRUBOŚĆ PANELU -100mm
IZOLACYJNOŚĆ NA POZIOMIE Rw – 46dB
CIĘŻAR ze względów statycznych max. 31 kg
KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA - Stalowo rama nośna z profilami pionowymi wklęsłe/wypukłe, anodowanymi na kolor 
srebrny.  Profile pionowe zaopatrzone w listwę magnetyczną o sile łączenia minimum 40 N/mb;
Trójwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementów. Udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i 
stalowych, zapewnia stosunkową lekkość ściany, sztywność oraz stabilność,
PŁYTY WIERZCHNIE - obustronnie antywibracyjnie podwieszona płyta wiórowa 16 mm gr.  klasy palności B-s1, d0 z 
mocowaniem typu punch & twist do profili konstrukcyjnych. Muszą być w całości laminowane –obligatoryjne.
Zabrania się stosowania dociętych płyt u góry i dołu, co może skutkować odpryskami powłoki;
Wykończenie powierzchni płyt np. laminatem z kolekcji producenta, fornirem, powierzchnią funkcjonalną, pod 
tapetowanie i malowanie, lakierowane, wykończone aluminium lub stalą nierdzewną;
Brak widocznych poziomych podziałów płyt wierzchnich lub elementów. Krawędzie płyt widoczne typu „K” w 
standardzie. Możliwość zabezpieczenia krawędzi płyt małymi aluminiowymi kątownikami anodowanymi na kolor srebrny
(typ krawędzi U),
RODZAJE ELEMENTÓW PRZESUWNYCH 
- element teleskopowy „TE”,
- element standardowy „VE”,
- element z drzwiami pojedynczymi DT (bez dodatkowych blokad elementu przed złożeniem do parkingu, wymagane 
wykonanie 2x tuleja podłogowa) o świetle przejścia 820x2100mm, 920x2100mm, 1000x2100mm
- element kątowy „EE”,
MECHANIZM USZCZELNIENIA - Dźwigniowo-sprężynowy dociskający uszczelki górne i dolne oraz w poziomie 
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element teleskopowy. Mechanizm zaopatrzony w silnik dla automatycznej obsługi  
Górne i dolne pasy profili aluminiowych z uszczelkami dociskającymi do prowadnicy i posadzki z kompensacją 
nierówności posadzki zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną,
PODWIESZENIE I PROWADZENIE - Prowadnica aluminiowa typu ComfortDrive o wysokości 254mm (minimalna 
przestrzeń montażowa 300mm) – kolor surowy (niewidoczna). Zawiesia montażowe z możliwością regulacji poziomu 
prowadnicy jezdnej. Dodatkowe prowadzenie dolne (szerokość 22mm) ze stali nierdzewnej stabilizująca elementy w 
czasie przejazdu. Wymagana wysokość przestrzeni montażowej w posadzce min. 80mm. Przestrzeń pod podłogą 
podniesioną w osi ściany należy wypełnić pasem 120cm wełny mineralnej o wysokiej gęstości lub wykonać wylewkę 
betonową po zawieszeniu paneli ściany (po wyregulowaniu przejazdu elementów). Płyta dolna toru jezdnego np. biała 
RAL 9010, 2 wózki jezdne dla każdego elementu przesuwnego 
(1szt. napędowy z elektroniką + 1 szt. bierny)

Ściana mobilna w półautomatyczna S3
Wymiar : 5100 x 3300mm

PANELOWA ŚCIANA MOBILNA VARIFLEX EI30 
PÓŁAUTOMATYCZNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
OBSŁUGA półautomatyczna: ręczny przesuw paneli, automatyczne uszczelnienie po zetknięciu się jednego panelu z 
drugim. Domknięcie elementu teleskopowego za pomocą przycisku bezpieczeństwa z obu stron panelu.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 Odporność ogniowa – klasyfikacja EI 30 wg normy EN 13501-2.
GRUBOŚĆ PANELU – 100mm
IZOLACYJNOŚĆ NA POZIOMIE Rw – 52db
CIĘŻAR Ze względów statycznych max. 52kg
KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNA Stalowo rama nośna z profilami pionowymi wklęsłe/wypukłe, anodowanymi na kolor 
srebrny. Profile pionowe - aluminiowe z uszczelkami i listwą magnetyczną o docisku 50 N/mb; kształt profili: wklęsłe i 
wypukłe, bez widocznych wkrętów montażowych. Trójwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementów. 
Udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia stosunkową lekkość ściany, sztywność 
oraz stabilność,
PŁYTY WIERZCHNIE płyta niepalna klasy A2 pokryta laminatem HPL 
Kolekcja producenta: laminaty HPL, forniry, powierzchnie funkcjonalne, wykończenie pod tapetowanie (tapeta o 
grubości min. 1mm). Inne wykończenia na zapytanie.
RODZAJE ELEMENTÓW PRZESUWNYCH  
1 element przyścienny SL
2 elementów standardowych VE
1 element drzwiowy DT (światło przejścia 920x2050mm)
1 element teleskopowy TE
1 element przyścienny WA
MECHANIZM USZCZELNIENIA- Dźwigniowo-sprężynowy dociskający uszczelki górne i dolne oraz w poziomie element
teleskopowy. Mechanizm zaopatrzony w silnik dla automatycznej obsługi. Górne i dolne pasy profili aluminiowych z 
uszczelkami dociskającymi do prowadnicy i posadzki z kompensacją nierówności posadzki zapewniające wymaganą 
izolacyjność akustyczną,
PODWIESZENIE I PROWADZENIE prowadnica aluminiowa typu R – surowe aluminium
-płyta dolna klasy A2 w kolorze RAL 9010 (montowana na całej trasie prowadnicy podczas montażu elementów ścian, 2
wózki jezdne dla każdego elementu przesuwnego. Prowadnica górna aluminiowa typu R lub stalowa typu MR. 
Konieczne jest obudowanie całego toru jezdnego płytami klasy A2 oraz wykonanie bariery akustycznej ponad 
prowadnicą jezdną do stropu (2x płyta GK A2-s1,d0 + wełna mineralna + 2x płyta GK A2-s1,d0 )

Ściana mobilna w półautomatyczna S4
Wymiar : 10 000 x 3 000mm
Izolacyjność na poziomie Rw = 46dB
Grubość panelu: 88 mm;
Max ciężar ściany ze względów statycznych przy wymaganej izolacyjności akustycznej = 24 kg/m²
Obsługa: półautomatyczna: ręczny przesuw paneli, automatyczne uszczelnienie po zetknięciu się jednego panelu  z 
drugim. Domknięcie elementu teleskopowego za pomocą przycisku bezpieczeństwa z obu stron panelu.
Parametr Rw potwierdzony raportem z badań w którym została przebadana cała kompletna ściana, a nie pojedynczy 
panel lub fragment ściany mobilnej. Certyfikat musi zawierać również: 
opisany dokładnie rodzaj wypełnienia badanej ściany mobilnej oraz sposób obsługi paneli badanej próbki (półautomat 
przesuw elementów ręczny, uszczelnienie paneli standardowych automatyczne a elementu teleskopowego za pomocą 
przycisku bezpieczeństwa); Obligatoryjne jest, żeby ściana mobilna była w pełni funkcjonalna podczas 
przeprowadzanego badania. Wykonanie bariery akustycznej jest obligatoryjne pomiędzy prowadnicą jezdną a stropem 
zgodnie z wytycznymi producenta. Wykończenie powierzchni płyt – np. laminat z kolekcji producenta, forniry, 
powierzchnie funkcjonalne, pod tapetowanie i malowanie, lakierowane, wykończone aluminium lub stalą nierdzewną;
Trójwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementów:
- udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia stosunkową lekkość ściany, sztywność 
oraz stabilność,
- obustronnie antywibracyjnie podwieszona płyta B1 MDF gr. 10 mm klasy palności B-s2,d0. Płyty wierzchnie paneli 
przesuwnych muszą być w całości laminowane – wymóg obligatoryjny. Zabrania się stosowania dociętych płyt u góry i 
dołu, co może skutkować odpryskami laminatu;
- Brak widocznych poziomych podziałów płyt wierzchnich lub elementów.
-Wypełnienie akustyczne paneli przesuwnych (zależnie od określonej izolacyjności akustycznej Rw ściany)- wełna 
mineralna o gęstości minimalnej ok. 30 kg/m3 + maty akustyczne o łącznej grubości min. 7,5mm,
Typy elementów przesuwnych do skompletowania układu ściany mobilnej: 
- standardowy VE, 
- teleskopowy TE, 
- element z drzwiami pojedynczymi DT bez dodatkowych blokad elementu przed złożeniem do parkingu,
- drzwi podwójne DTZ
- element kątowy EE,
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Profile pionowe - aluminiowe anodowane na kolor srebrny z uszczelkami i opcjonalną listwą magnetyczną o sile 
łączenia minimum 40 N/mb; kształt profili pionowych: wklęsłe i wypukłe, możliwość zabezpieczenia krawędzi płyt 
małymi aluminiowymi kątownikami anodowanymi na kolor srebrny (typ krawędzi U), 
Mechanizm dźwigniowo-sprężynowy zaopatrzony w dodatkowy silnik dociskający uszczelki górne i dolne oraz w 
poziomie element teleskopowy. Zastosowanie silnika nie powoduje problemu z opcjonalną obsługą paneli manualnie za 
pomocą korby w przypadku zaniku zasilania. Górne i dolne pasy profili aluminiowych z uszczelkami dociskającymi do 
prowadnicy i posadzki z kompensacją nierówności posadzki zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną,
Prowadnica aluminiowa typu R ze skrzydełkami dla sufitu podwieszanego – lakierowana proszkowo na kolor np. biały 
RAL 9010 – zapewniająca łatwy i bezpieczny przesuw elementów wzdłuż szyny. 
Rozjazdy jezdne zaopatrzone w specjalne stalowe odbojniki kulkowe ułatwiające zjazd elementów do parkingu;
System podwieszenia elementów – 1 lub 2 wózki jezdne (4 łożyska stalowe + 4 rolki obrotowe). Nośność wózków 
jezdnych do 250kg/szt. Wymagana jest możliwość regulacji poziomu paneli przesuwnych za pomocą trzpienia 
łączącego wózki ze stalową ramą nośną. Układ zawiesi mocujących prowadnicę z możliwością łatwej regulacji poziomu 
prowadnicy. Zabronione jest stosowanie sztywnych zawiesi mocowanych bezpośrednio do konstrukcji nośnej lub stropu.
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) zgodna z ISO 14025 musi zostać przypisana do systemu ścianki mobilnej. 
Analiza cyklu życia (LCA) musi być przeprowadzona zgodnie z normą ISO 14040 przy użyciu metodologii współmiernej 
do ekobilancji systemu.
Producent systemu ściany mobilnej musi wprowadzić, stosować się oraz być zarejestrowanym w systemie zarządzania 
jakością zgodnym z normą (EN) ISO 9001 i być w stanie potwierdzić to za pomocą ważnego certyfikatu.

2.9. Płyta OSB.
Płyty OSB gr. 12 i 22mm z prostymi krawędziami.
Należy stosować do łączenia gwoździe spiralne lub pierścieniowe

2.10.  Sufity podwieszane i ściany akustyczne
Hol, galeria, sala kawiarni,, strefa komunikacji z funkcją Sali spotkań-1200x600x20mm
System sufitowy ma częściowo ukrytą konstrukcję, specjalnie ukształtowane krawędzie powodują, że dłuższe boki płyt 
tworzą wyraźną linię, podczas gdy styki krótszych boków pozostają niezauważalne. Pozwala to na zabawę z 
perspektywą i nadanie wnętrzu kierunkowości. System składa się z płyt szerokości 600 i 300mm i płyt technicznych o 
szerokości 150, 300 i 600 mm. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. 
Powierzchnia licowa pokryta jest specjalną powłoką Akutex™, krawędzie są malowane. Tył płyty także zabezpieczono 
welonem szklanym. Płyty Techniczne są przeznaczone pod montaż opraw, elementów wentylacji, zraszaczy, czujników 
dymu, głośników itp. Szerokość płyt (148, 298 lub 598 mm) jest dostosowana do wymiarów większości opraw 
dostępnych na rynku. Płyty i konstrukcja nośna mają przybliżoną wagę 3-4 kg/m². Konstrukcja jest produkowana z 
ocynkowanej stali. Tylko użycie oryginalnej konstrukcji i akcesoriów montażowych gwarantuje pełną funkcjonalność 
systemu.

Komunikacja, strefa biblioteki, czytelnie strefy dzieci; 1800x600x20; 2400x600x20, 1600x600x20
Atrakcyjny sufit podwieszany, zapewniający równocześnie łatwy demontaż pojedynczych płyt sufitowych. Odpowiednio 
uformowane krawędzie płyt tworzą efekt cienia, który sprawia, ze konstrukcja nośna jest częściowo ukryta. Krawędź 
fazowana E. Płyty również w długich, wygodnych formatach na całą szerokość korytarzy. 
To również atrakcyjna forma dla większych przestrzeni holi czy większych sal zajęć czy też biur. 
System składa się z płyt  i konstrukcji nośnej o przybliżonej ogólnej wadze 3 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny 
szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta powłoką Akutex™ FT, powierzchnię tylną 
zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.

Biura, pracownie tematyczne; 1200x600x15
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest łatwy dostęp do instalacji i demontażu sufit podwieszany, 
który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do funkcjonalności. Odpowiednio uformowane krawędzie 
płyt powodują powstanie efektu cienia, który sprawia, że konstrukcja nośna jest częściowo zamaskowana. Widoczna 
powierzchnia płyt jest opuszczona względem konstrukcji o 7 mm. Istnieje możliwość demontażu poszczególnych płyt. 
System składa się z płyt i konstrukcji o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny 
szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym malowanym przez 
zanurzenie, tył płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane. Konstrukcja wykonana jest z 
ocynkowanej stali.

Sala konferencyjna w galerii, sala klubowa, pracownia naukowa; 1200x600x20
Opis sytemu: Przeznaczony do stosowania w szkołach i innych pomieszczeniach, w których wymaga się dobrej 
akustyki, zrozumiałości mowy i możliwości demontażu sufitu. System ma zamaskowaną konstrukcję, podwyższoną 
odporność na uderzenia i opcję blokowania przed niepożądanym montażem.

Hol- plac aktywności, sala klubowa, sale ruchowe (balet, aureobik) poziom 2 - 1200x600x50;
Absorbery przemysłowe nadają się do wytłumiania hałasu w obiektach przemysłowych, w których istnieje potrzeba 
zastosowania różnych metod montażu, wersji kolorystycznych i formatów. Montaż na konstrukcji widocznej.
System składa się z płyt i konstrukcji nośnej o łącznej przybliżonej wadze 3-5 kg/m² w zależności od grubości płyty. 
Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa jest pokryta 
barwionym welonem szklanym (S). Powierzchnię tylną wykończono welonem szklanym. Konstrukcja produkowana jest 
w ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.

Hol - plac aktywności, sala klubowa, poziom 2 – 800x800x40
to wolnowiszące panele stosowane w pomieszczeniach, gdzie montaż sufitu od ściany do ściany jest niemożliwy lub 
gdy potrzebna jest szybka adaptacja akustyczna. Sprawdza się także, gdy zależy nam na zachowaniu pierwotnej 
wysokości pomieszczenia lub gdy stosowane są stropy TABS (Thermally Activated Building System). Bogata 
kolorystyka i kilka systemów zawiesi dają szerokie możliwości projektowe. Dostępne są trzy opcje montażu: przy użyciu 
Regulowanych wieszaków cięgnowych,  Mocowań stropowych 1-punktowych lub Mocowań bezpośrednich. W 
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połączeniu z Mocowaniami kotwiącymi (patent) pozwalają uzyskać wielowarstwowe instalacje paneli, również pod 
różnymi kątami.  Płyty dostępne są w formacie Ø1200x40 mm o wadze 4,5 kg i Ø800x40 mm o wadze 2 kg. Rdzeń płyty
wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Płyta jest pokryta powłoką Akutex™ FT z obydwu 
stron. Krawędzie są prosto przycięte i malowane.

Sala językowa, modelarnia, sala komputerowa, sale zajęciowe, poziom2 - 600x600x55
Stosuje się jako sufit podwieszany i jednocześnie izolację przeciwdźwiękową pomiędzy pomieszczeniami, których 
ścianki działowe nie dochodzą do stropu konstrukcyjnego. Jest to również izolacja chroniąca przed dźwiękami 
powietrznymi. Instaluje się na widocznej konstrukcji nośnej, pojedyncze płyty są demontowalne. Odpowiednio 
uformowane krawędzie płyt zapewniają możliwość demontażu poszczególnych płyt sufitowych. Powstaje efekt cienia, 
który sprawia, że konstrukcja nośna jest częściowo zamaskowana. Powierzchnia licowa płyty znajduje się 10 mm 
poniżej konstrukcji nośnej. Każda płyta nadaje się do demontażu. System składa się z płyt i konstrukcji nośnej o łącznej 
przybliżonej masie 14 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia
licowa jest pokryta powłoką Akutex™ FT, od tyłu przylega płyta gipsowa o grubości 13 mm. Krawędzie są malowane. 
Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali.

Sanitariaty, strefy medyczne/rehabilitacyjne, toalety, zaplecza kawiarni, pomieszczenia socjalne - 600x600x15; 
jest przeznaczony do pomieszczeń węzłów sanitarnych, do komunikacji np. w obiektach służby zdrowia. Tam gdzie 
wymagane są zarówno standardowe, jak i funkcjonalne rozwiązania. Przykłady zastosowań: poczekalnie, sanitariaty, 
pokoje pielęgniarek oraz sale chorych. System spełnia wymagania klasy B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. Spełnia 
klasę czystości powietrza ISO 5. System składa się z płyt i konstrukcji o łącznej, przybliżonej wadze 2,5 kg/m². Rdzeń 
płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia wykończona jest powłoką Akutex™ 
T. Tył płyty pokryty jest welonem szklanym, krawędzie są pomalowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana jest z 
ocynkowanej stali.

Elementy ścienne akustyczne w pom. O przeznaczeniu dydaktycznym i salach spotkań 2700x600x40 montaż 
pionowy
Dźwiękochłonne panele ścienne, stosowane jako uzupełnienie sufitów akustycznych. Niezbędne do uzyskania 
pożądanych warunków akustycznych zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze. System składa się z paneli i 
profili o łącznej przybliżonej wadze 4 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej 
gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego (Texona), specjalnie wzmocnioną tkaniną z 
włókna szklanego (Super G) lub powłoką malarską Akutex™ FT. Tył płyty pokryto welonem szklanym, krawędzie są 
niemalowane.

Elementy ścienne akustyczne w pom. O przeznaczeniu dydaktycznym i salach spotkań 2700x1200x40 montaż w
poziomie
Dźwiękochłonne panele ścienne, stosowane jako uzupełnienie sufitów akustycznych. Niezbędne do uzyskania 
pożądanych warunków akustycznych zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze. Mają widoczną konstrukcję 
nośną. System składa się z paneli i o łącznej przybliżonej wadze 4 kg/m². Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3.
generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego (Texona), specjalnie 
wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego (Super G) lub powłoką malarską Akutex™ FT. Tył płyty pokryto welonem 
szklanym, krawędzie są niemalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowanej stali -profile ceowe lub aluminium.
Sufit widowni i scen
Został zaprojektowany z 2 rodzajów  paneli szczelinowych typu 14/2 M perforowanych oraz 14/2 – nieperforowanych . 
bezpośrednio nad widownią będą panele szczelinowe nieperforowane w układzie o wym. 0,6 x 2,4 m. Na pozostałej 
części sufitu widowni i nad sceną z przerwami technologicznymi  pomiędzy panelami zaprojektowano w układzie 
szachownicy  panele szczelinowe perforowane. Ściany i strop nad sufitem podwieszanym należy dokładnie wyłożyć 
warstwą płyt z wełny szklanej o gr 200mm super silent 
Ściany Sali:
Ściany boczne Sali pokryte 2 rodzajami paneli szczelinowych, naprzemiennie  typu 14,2 M perforowanych, 14/2 
nieperforowanych montowane naprzemiennie w układzie modułowym 0,6 x2,4 m. przestrzeń pod panelami wyłożona 
płytami z wełny mineralnej o gr. 100mm super silent.
Ściana tylna widowni  zostanie całkowicie pokryta perforowanymi panelami szczelinowymi  typu 14/2M w układzie 
modułowym 0,60 x2,40m. Pod panelami bezpośrednio na ścianie zaprojektowano warstwę płyt z wełny szklanej o gr. 
100 mm.
Ścianę tylną sceny pokryto panelami szczelinowymi perforowanymi typu 14/2 M  w układzie modułowym o 0,6m x 2,4m.
Pod panelami zostaną wyłożone płyty z wełny szklanej  o gr. 100mm. Ściana tylna sceny osłonięta kurtyną formatową, 
drapowaną o współczynniku 50%.
Wszystkie drzwi Sali powinny mieć izolacyjność akustyczną rzędu 42 Db
Szczegółowe dane akustyczne materiałów i ich powierzchnie oraz wyniki obliczeń czasu pogłosu przedstawiono na 
załączonym arkuszu kalkulacyjnym parametrów akustycznych Sali. Wyniki obliczeń czasu pogłosu Sali zweryfikowano 
obliczeniami dodatkowymi parametrów akustycznych takich jak; wskaźnik zrozumiałości mowy STI, wyrazistość d50 i 
przejrzystość c50 dla mowy oraz przejrzystość c80 dla muzyki- projektowanej Sali.
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2.11. Okładzina z płyt fornirowych
Zastosowano w projekcie okładzinę akustyczną w formie paneli fornirowanych na ścianach i suficie. Wymiary 
podstawowe 600x2400x16 mm. Wykończenie fornirem typu dąb.
Faktura szczelinowa nacięcie panela 14/2 mm. Panel z MDF , perforacja M, charakteryzują się wysokim pochłanianiem 
w zakresie częstotliwości średnich do wysokich. Perforacja wg projektu akustyki i wibroakustyki, montaż pionowy. 
Sposób ułożenia podany w projekcie akustycznym.
System paneli akustycznych montowany za pomocą klipsów na prowadnicach stalowych na listwach drewnianych. 
Listwy 5x4cm i 5x1cm, montować na profilach ścianki g-k odstawionej od ścian murowanych. Powierzchnie ścian 
murowanych wyklejone są wełną mineralną gr 10cm z welonem szklanym o kolorze czarnym. Powyżej sufitu 
podwieszonego i na stropie montować wełnę gr 20cm wg projektu akustycznego. Montować z welonem (fizeliną 
akustyczną) na zewnątrz.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie,  Wykonawca    dostarczy    Inspektorowi    nadzór
u    kopie    dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do elementów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
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Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji
nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie 

4. TRANSPORT.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili 
stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być 
umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być 
zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Składowanie =Produkty powinny być 
składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, 
gładkim podłożu, aby nie 
były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie 
powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po
zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach z bloczków.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Tynk gipsowy maszynowy
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  wyszpachlować  jednokrotnie
szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż
7% (wagowo), a pozostałych podłoży - 8%.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą i bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowany z elementów drobnowymiarowych 
oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne 
powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Temperatura powietrza wewnętrznego w 
czasie układania płytek powinna wynosić najmniej +5 oC. Nie stosować narożników z tworzywa sztucznego - szlifować 
krawędzie płytek. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny  większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej.

5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą i bezpośrednio do równego  i  
gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 
-Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowany  z  elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeni osiadania murów budynku. 
-Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany  z
obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy  wykonać  o  grubości  2-3  mm  z  ciekłej  zaprawy cementowej marki 8 lub
5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
-Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy,  
-Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić i najmniej +5 oC 

51



-Niestosować narożników z tworzywa sztucznego-szlifować krawędzie płytek.. Dopuszczalne odchylenie 
krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny n większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.6. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie (ścianki działowe )
Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
-przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
-z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża ucl typu ES.
-przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES

5.7. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
-dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej „warstwą nośną"
-górnej - dalej nazywanej „warstwą główną".
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi
do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:
1. Kształt pomieszczenia:
-jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
-sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
-jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,
-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
2. Grubość zastosowanych płyt:
-rozmieszczenia płyt,
-rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt.
3.Funkcję jaką spełniać ma sufit:
-jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 
rusztu nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-
kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 
zasadach:
-styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku na świetlania pomieszczenia),
-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
-ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić,
by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub
połowy jej długości),
-styki poprzeczne płyt w dwóch sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty,
-jeżeli  z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami
rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika  wytrzymałości 
przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do 
stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do 
kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
-mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
-mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. Płyty gipsowo - kartonowe mocuje się:
-do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
-do profili stalowych blachowkrętami.

5.7.1  Zabezpieczenia płytowe p.poż 
1. Zabezpieczenia ogniochronne należy wykonywać wyłącznie z płyt zbrojonych włóknami szklanymi.
2. W przypadku stosowania dwóch warstw płyt, każda warstwa powinna być umocowana
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Zabezpieczenie elementów stalowych płytami suchego tynku gipsowego STG, zbrojonego włóknem szklanym ciętym; A
— klasa odporności ogniowej 0,5 godz., B — klasa l godz; a) siup lub belka stalowa, b) belka stalowa, na której oparta
jest płyta żelbetowa, c) belka stalowa
l  —  słup  lub  belka  stalowa,  2  —  kształtowniki  C--55X50X0,75,  3  —  blachowkręty  samogwintujące  (rozstaw
blachowkrętów max. 250 mm), 4 —  IX  STG grubości 12,5 mm lub 2XSTG o grubości po 12,5 mm, 5 — kątownik
zabezpieczający naroża słupa przed wpływem uszkodzeń mechanicznych, 6 — kątownik o wymiarach zależnie od
potrzeb, np. 60X40X5; 7 — jarzmo z płaskownika, np. 50X2 (rozstaw jarzenr max. 250 mm)

3. Styki płyt powinny przylegać ściśle do siebie.

4. Naroża słupów należy zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m lub według potrzeb

za pomocą kątowników stalowych, aluminiowych łub innych. 

5.8. Sufity na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy - standard
Ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy 
składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem
i dostawą.

Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia
odcinków profili  nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości  pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika
wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest  podwieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy  wieszaków  gdy  chodzi  o  sufit
obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy
łączników krzyżowych (60/60)  -  gdy chodzi  o sufit  mocowany bezpośrednio do podłoża.  Konstrukcję  rusztu sufitu
obniżonego  wykonuje  się  w  formie  dwuwarstwowej.  Jednak  w  pomieszczeniach  długich  i  równocześnie  wąskich
zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio
mocowanych  do  stropów.  W  rusztach  dwuwarstwowych  do  łączenia  obu  warstw  ze  sobą  używa  się  łączników
krzyżowych (60/60).  W celu usztywnienia całej  konstrukcji  rusztu, końce profili  nośnych opiera się między półkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

5.9. Ścianki działowe z płyt laminowanych 
Ścianki działowe z płyt laminowanych wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
Płyta wiórowa 30mm laminowana kolor biały, okleina ABS biała, system cofniętych profili aluminiowych anodowanych.
Ramka  niewidoczna.  Klamka  ze  stali  nierdzewnej,  rozeta  z  indykatorem-wolne/zajęte  i  możliwością  awaryjnego
otwierania.  Zawiasy  wspomagające  zamykanie.  Wysokość  ścianki  208cm  z  prześwitem  nad  podłogą  ok.15cm.
Przegrody międzypisuarowe w systemie ścianek kabin w-c.

5.10. Montaż okładzin z płyt OSB
Wykonanie montażu płyt należy rozpocząć od najniższej warstwy i następnie przemieszczać się ku górze płaszczyzny.
Płyty należy montować do rusztu wkrętami stalowymi w rozstawie co 30cm. W przyciętych elementach brzegi należy 
przeszlifować.

5.11. Ścianki mobilne 
Wg instrukcji producenta ścian mobilnych.

5.12. Sufity i ściany akustyczne 
wg instrukcji dostawcy materiałów.
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6.KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

6.2. Płyty oraz okładziny:
W szczególności powinna być oceniana:
-równość powierzchni płyt,
-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
-wymiary płyt (zgodne z tolerancją)
-wilgotność i nasiąkliwość,
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań wszystkich materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m 2, mb, szt. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 
itp.,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4. Odbiór - akustyka
zapewnić wykonanie zaawansowanych pomiarów i badań dotyczących akustyki wnętrz w celu spełnienia opisanych 
standardów i parametrów zawartych w dokumentacji dotyczącej akustyki i wibroakustyki oraz przedstawienie tych 
wyników Zamawiającemu przed odbiorem końcowym.

8.5. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.6

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-85/B-04500      - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2]PN-70/B-10100      - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004      - Woda zarobowa do betonu. Pobierani próbek.
[4]PN-EN 459-1:2003      - Wapno budowlane.
[5]PN-EN 13139:2003      - Kruszywa do zaprawy.
[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99           -Płyty kartonowo-gipsowe
[7]PN-72/B-101 22     - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
[8]PN-93/B-02862     - Odporność ogniowa.
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B.09.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich obiektu wg poniższego.
-Malowanie ścian i słupów
-Gruntowanie pod malowanie
- malowanie  konstrukcji stalowych  antykorozyjne i przeciwpożarowe

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
-wodę - do farb wapiennych,
-terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania.
-rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

2.4. Farby budowlane gotowe.
Farby
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie.
Farby akrylowe
Wymagania dla farb :
-lepkość umowna : min 60
-gęstość: max 1,6 g/cm3
-zawartość substancji lotnych w % masy max 45%
-roztarcie pigmentów : max 90 m
-czas schnięcia powłoki w temp. 20ºC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – 
max 2 godz.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5ºC.

Farby ceramiczne
Ceramiczna farba do wnętrz, 3. generacji, wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości żywicach i pigmentach. Ta unikalna formuła zapewnia farbie 
ponadprzeciętne parametry odporności na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz sprawia, że powłoki farby nie 
absorbują zabrudzeń i „trudnych” plam oraz są odporne na dezynfektanty. Zapewnia to uzyskanie wyjątkowej trwałości 
powłoki i kolorów.

 Farby  antykorozyjne do stali
Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność- 15-16 m2/dm3, max. czas schnięcia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały
-  do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
-  Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 
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Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia
- 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 wydajność - 4,5-5 m2/dm3

czas schnięcia - 24 h Emalia epoksydowa chemoodporna, biała wydajność - 5-6 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 h
Emalia epoksydowa, 
chemoodporna, szara wydajność - 6-8 m2/dm3 czas schnięcia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność- 1,2-1,5 m2/dm3 czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 wydajność - 6-8 m2/dm3

czas schnięcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajność - 6-
10 m2/dm3

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. 
Wymagania dla farb:
-  lepkość umowna: min. 60
-  gęstość: max. 1,6 g/cm3

-  zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
-  roztarcie pigmentów: max. 90 m
-  czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia -
max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
-  wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
-  grubość-100-120 |im
-  przyczepność do podłoża - 1 stopień,
-  elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nic wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
-  twardość względna - min. 0,1,
-  odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
-  odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby  zabezpieczenia p.poż  do konstrukcji stalowej 
  Wykonawca zobowiązany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg dopuszczenia ITB) 
z wykonywanym, opisanym poniżej zabezpieczeniem ppoż. konstrukcji stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne będące 
warstwą podkładową systemu zabezpieczenia ppoż. powinno być zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego 
zabezpieczenia ppoż. 
Zaleca się następujący rodzaj zabezpieczenia ppoż. nośnej konstrukcji stalowych: farba pęczniejąca systemowe
Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład ogniochronny, farba 
pęczniejąca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniać odporność ogniową R 30 konstrukcji stalowej.
Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.nalezy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonania robót malarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 
oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie 
ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.). Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu i ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
5.2. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod farby posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.3. Gruntowanie.
-przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować farbę akrylowa tego samego rodzaju z jakiej ma być 
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
-farbę podkładową poliwinylową można nanosić pędzlem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym; 
powłoka wysycha w temperaturze otoczenia.
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-do  gruntowania  pod  tapety  należy  stosować  roztwory  poprawiające  właściwości  podłoża  oraz  zwiększające
przyczepność przyklejanych tapet. Mogą być to materiały przygotowane fabrycznie lub roztwór wodny kleju używanego
do przyklejania tapet o stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od rodzaju podłoża.

-nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile 
świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
-na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej przewiduje 
się wykonanie powłoki malarskiej.

5.4. Wykonywania powłok malarskich
Powłoki z powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 
aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Pozostałe  wytyczne  zgodnie  z  WT  producenta   farb 

5.5. Powłoki antykorozyjne konstrukcji stalowych
Wszystkie stalowe elementy przed wbudowaniem należy oczyścić do drugiego stopnia czystości ( Instrukcja ITB nr 305
i specyfikacja techniczna). Następnie oczyszczone powierzchnie malować powłokami malarskimi. Gruntowanie należy 
przeprowadzić materiałem na bazie żywicy epoksydowej z pyłem cynkowym lub farbą epoksydową z wypełniaczem
aluminiowym,  najpierw wyprawia  się  krawędzie  a  następnie  całość  konstrukcji.  Nanoszenie  materiału  pędzlem lub
natryskiem hydrodynamicznym. Odstęp czasowy między naniesieniem warstwy gruntującej i pośredniej wynosi min. 4
godz. dla temp. +20o C. Minimalna temperatura aplikacji +50C (grubość suchej warstwy 60 m).  Elementy narażone
na działanie czynników zewnętrznych Powłoka pośrednia: 1 x - grubość suchej warstwy 80 m. Odstęp czasowy
między naniesieniem powłoki pośredniej z materiału powłokowego na bazie kopolimerów epoksydowych , poliuretanu i
wypełniaczy  metalicznych  lub  farby  epoksydowej  z  wypełniaczem  aluminiowym  a  powłoki  zamykającej  powinien
wynieść min. 1 dzień dla temp. +200C. 
Powłoka zamykająca: 1 x - 80 m. Zaleca się nanoszenie powłoki zamykającej z materiału powłokowego na bazie
kopolimerów epoksydowych ,  poliuretanu i  wypełniaczy metalicznych lub poliuretanu alifatycznego bez wypełniaczy
płatkowych metodą natrysku bezpowietrznego ze względu na estetykę zabezpieczenia. Minimalna temperatura aplikacji
+50C. Grubość całkowita suchej warstwy zabezpieczenia powinna wynosić min. 220 m.

5.6. Wykonywanie powłok ogniochronnych z farb pęczniejących

Wszystkie stalowe elementy przed wbudowaniem należy oczyścić do drugiego stopnia czystości ( Instrukcja ITB nr 305
i specyfikacja techniczna). Następnie oczyszczone powierzchnie malować powłokami malarskimi. Gruntowanie należy
przeprowadzić materiałem na bazie żywicy epoksydowej z pyłem cynkowym lub farbą epoksydową z wypełniaczem
aluminiowym,  najpierw wyprawia  się  krawędzie  a  następnie  całość  konstrukcji.  Nanoszenie  materiału  pędzlem lub
natryskiem hydrodynamicznym. Odstęp czasowy między naniesieniem warstwy gruntującej i pośredniej wynosi min. 4
godz. dla temp. +20o C. Minimalna temperatura aplikacji +50C (grubość suchej warstwy 60 m).  Elementy narażone
na działanie czynników zewnętrznych Powłoka pośrednia: 1 x - grubość suchej warstwy 80 m. Odstęp czasowy
między naniesieniem powłoki pośredniej z materiału powłokowego na bazie kopolimerów epoksydowych , poliuretanu i
wypełniaczy  metalicznych  lub  farby  epoksydowej  z  wypełniaczem  aluminiowym  a  powłoki  zamykającej  powinien
wynieść min. 1 dzień dla temp. +200C. Powłoka zamykająca: 1 x - 80 m. Zaleca się nanoszenie powłoki zamykającej
z materiału powłokowego na bazie kopolimerów epoksydowych , poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub poliuretanu
alifatycznego bez wypełniaczy płatkowych metodą natrysku bezpowietrznego ze względu na estetykę zabezpieczenia.
Minimalna temperatura aplikacji +50C. Grubość całkowita suchej warstwy zabezpieczenia powinna wynosić min. 220

m.

 Zestaw farb pęczniejących
Zestawy pęczniejących farb ogniochronnych mogą być stosowane do przeciwogniowego i antykorozyjnego 

zabezpieczania konstrukcji stalowych wewnątrz budynków, w których wilgotność względna powietrza nie jest większa 
niż 70% i nie występują warunki agresywnego środowiska chemicznego działającego korodująco na stal. Zestawy nie 
mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i w pomieszczeniach, w których są przechowywane środki spożywcze
dla ludzi i zwierząt oraz w przemyśle farmaceutycznym.

  Przygotowanie podłoża pod wymalowania ogniochronne
 1. Powierzchnie stalowe przeznaczone do zabezpieczenia ogniochronnego i farbami pęczniejącymi ogniochronnymi 
powinny być suche, odpylone nie zatłuszczone i oczyszczone do 2 stopnia czystości. Bezpośrednio po oczyszczeniu 
powierzchnie stalowe należy zagruntować farbą antykorozyjną podkładową rodzaju A. Przy zabezpieczaniu nowych 
konstrukcji oczyszczanie i gruntowanie powierzchni stalowych należy przeprowadzać przed montażem konstrukcji 
stalowych (np. w wytwórni).
2. Elementy stalowe zabezpieczone powłoką z farby podkładowej — rodzaju A można przechowywać, przed 
nałożeniem kolejnych warstw pokrycia ogniochronnego, nie dłuższej niż 2 lata.
3. W przypadku wykonywania zabezpieczeń istniejących obiektów należy ocenić stan powierzchni stalowych pod" 
kątem możliwości nanoszenia na nie zabezpieczeń ogniochronnych.
4. Dopuszcza się nakładanie farb pęczniejących na farby podkładowe nie wchodzące w skład zestawu-, tj. farbę 
ftalową do gruntowania przeciwrdzewną 60-procentową, farbę olejną do gruntowania Penetrol, farbę 
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chlorokauczukową do gruntowania chromianową czerwoną tlenkową.
5. Elementy stalowe zabezpieczone powłokami z farby podkładowej miniowej 60-procento-wej lub farby olejnej można
eksploatować przez 6 miesięcy przed nałożeniem kolejnych warstw zestawu farb pęczniejących ogniochronnych. 
6. Elementy stalowe zabezpieczone powłoką z farby chlorokauczukowej można eksploatować przez 12 miesięcy 
przed nałożeniem kolejnych warstw pęczniejących.

Przygotowanie farb ogniochronnych i ich nanoszenie na podłoże
1. Przygotowanie farb z zestawu polega na dokładnym ich wymieszaniu do uzyskania wyrobu o jednolitej konsystencji.
2. Nanoszenie pokrycia ogniochronnego powinno być dokonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C w 
następującej kolejności:
a)   na oczyszczoną powierzchnię stalową należy nanieść pędzlem farbę antykorozyjną podkładową rodzaju A warstwą

o grubości po wyschnięciu 30—40 (j,m; okres aklimatyzacji przed położeniem następnej warstwy powinien 
wynosić co najmniej 7 dni, a najwyżej 2 miesiące w przypadku składowania elementów stalowych na wolnym 
powietrzu i 6 miesięcy w przypadku składowania pod dachem,

b)   na farbę rodzaju A należy nanieść warstwę farby pęczniejącej do I malowania rodzaju B o grubości po wyschnięciu
400—450 um; 

warstwę nanosi się przez dwukrotne malowanie pędzlem w odstępach 10- do 15-minu-towych; okres aklimatyzacji 
przed położeniem farby rodzaju C powinien wynosić co najmniej 24 h, a najwyżej 14 dni,

c)   na odpowiednio klimatyzowaną warstwę farby, rodzaju C należy nałożyć warstwę o grubości 30—40 um farby 
nawierzchniowej rodzaju D.

3. Nanoszenie poszczególnych warstw. zestawu farb Ogniokor i Ogniokor-M na przygotowane podłoże może być 
dokonywane ręcznie lub natryskiem pneumatycznym.

Zasady nanoszenia farb ogoniochronnych na podłoże powinny być określone w instrukcji technologicznej 
opracowanej przez producenta farb lub przez właściwą jednostkę naukowo--badawczą.

4. Farby podkładową i nawierzchniową nanosić można również urządzeniem do natrysku hydrodynamicznego  o dyszy 
standardowej 0,015-65° lub 0,018-40°. 
5. Parametry nanoszenia farb za pomocą pędzla podano w tablicy 20-5.

Tablica 20-5

Optymalne parametry nanoszenia farb
Parametry Farba 

podkła-
Farby pęczniejące F

a
r

techniczne dowa chniowa

A D

Lepkość robo-

cza wg Forda, s 100-120 — ' — 120-140

Konsystencja '

roboczas   mie-
rzona kubkiem
wypływowym

w temp. 20 ±
±2°C wg
PN-65/C-81506
bez obciążenia

— 50-80 50-80 —

Zużycie, kg/m2 0,12-0,14 0,89- 0,85- 0,16-0,18

1,05 1,05

Czas schnięcia

w normalnych
warunkach
przed   nałoże- /

niem następnej
warstwy 4 dni 24 h 24 h —

Grubość po- 400- 400-

włoki, firn 30-40 450 450 30-40

Typ pędzla płaski płaski o szerokości

lub 2 cale
okrągły 1

6. Powłoki z farb wchodzących w skład zestawów Ogniokor i Ogniokor-M należy wykonywać w pomieszczeniach 
zadaszonych. Optymalna temperatura malowania powłok wynosi 15 do 25°C przy wilgotności względnej powietrza do 
70%.
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Nie dopuszcza się malowania konstrukcji stalowych w temperaturze powyżej 40°C oraz wykonywania robót malarskich
w temperaturze niższej niż 5°C.
7. Przy wykonywaniu powłok ogniochronnych należy, przestrzegać następujących warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony ppoż.:
a)  wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej w postaci okularów, rękawic i ubrań ochronnych; odzież 

ochronna powinna być często zmieniana lub prana,
b)  zapewnić pracownikom umywalki oraz prysznice z bieżącą wodą i umożliwić korzystanie z kąpieli pod natryskiem 

po zakończeniu zmiany roboczej; do mycia skóry stosować łagodne mydło, a po umyciu kremy łagodzące 
podrażnioną skórę i maści ochronne,

c)  poddawać pracowników badaniom lekarskim z uwzględnieniem badania dermatologicznego i pulmonologicznego,
d)  prowadzić oznaczenia stężeń substancji 'i aerozoli w powietrzu środowiska pracy, które nie powinny przekraczać 

obowiązujących w naszym kraju norm higienicznych; w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń w 
powietrzu środowiska pracy zabezpieczyć pracowników przed szkodliwym wdychaniem powstających substancji 
(np. przez zainstalowanie urządzeń wentylacyjnych),

e)  przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia lub operowania otwartym ogniem w obrębie pomieszczeń, w których 
są wykonywane

.    prace malarskie,
f)  wyposażyć pomieszczenia, w których wykonane są prace malarskie w sprzęt gaśniczy i odpowiednią wentylację,
g)  zabronić używania otwartego ognia, prowadzenia prac spawalniczych i malowania gorących powierzchni po 

spawaniu,
h)  nie gromadzić w miejscu malowania farb w ilości większej niż zużywana w czasie dnia roboczego,
i)   zapewnić przeciwwybuchową instalację elektryczną.

Zasady odbioru wykonanych powłok ogniochronnych
1. Odbiór wykonanych powłok obejmować powinien sprawdzenie:
a)   wyglądu zewnętrznego,
b)   grubości malowanych powłok,
c)   wyglądu zewnętrznego naniesionej powłoki ogniochronnej,
d)   grubości naniesionej powłoki ogniochronnej.
2. Sprawdzenia grubości powłok należy wykonać za pomocą urządzenia elektromagnetycznego lub innego 
zapewniającego dokładność pomiaru do 5 Mm wg PN-74/C-81515.
3. Powłoka farby podkładowej powinna być bez pomarszczeń, zacieków i zanieczyszczeń mechanicznych.
4. Powłoki z farb pęczniejących powinny być bez zacieków, zanieczyszczeń mechanicznych, matowe, nieznacznie 
chropowate.
5. Powłoka nawierzchniowa powinna być bez pomarszczeń, zanieczyszczeń, zacieków i chropowatości. Stopień 
połysku powłoki co najmniej 5 — wg BN-66/6110-18. 
6. zgodnie z WT producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu powierzchni.
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
-sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie
wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla farb akrylowych nie 
wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy 
temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m  2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do  malowania  podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienną do robót tynkowych
lub odpowiednią  szpachlówką.  Jeżeli  odbiór  podłoża odbywa  się  po  dłuższym czasie  od  jego wykonania,  należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.
-sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
-sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
-sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża.
-sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-EN 1008:2004    -Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek
[2]PN-70/B-10100         -Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502         -Szpachlówki i kity szpachlowe.  Metody badań
 [4]PN-C-81903:2002    -Farba poliwinylowa
[5]PN-C-81914:2002     -Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
                                         wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
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B.10.00.00. POSADZKI

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym.
-posadzki betonowe
-warstwy wyrównawcze, samopoziomujące pod posadzki.
-posadzka z  parkietu przemysłowego,
-posadzki żywiczne,
-posadzki z wykładzin dywanowych,
- posadzki ceramiczne gresowe
-lastryko

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Beton C-25/30 i C16/20 do posadzki zwykły 
Beton musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami o  pojemności od 6 do 
9 m3. Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego. 
Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta. 
Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłożona do akceptacji Inspektora  Nadzoru. 
Beton musi spełniać następujące wymagania : 
Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
nasiąkliwość nie większa niż 9%

2.5. Zaprawa samopoziomująca
2.6. Parkiet drewniany

W sali wielofunkcyjnej, salach ruchowych i klubowych zaprojektowano  parkiet przemysłowy, wg rysunków.
Zaprojektowano mozaikę parkietową przemysłową- sztorcową. Mozaika musi być wyprodukowana zgodnie z normą PN-
EN 14761. Mozaika powinna posiadać grubość 23 mm. Jedna lemelka posiada wymiar 22,85 mm x160 mm  x 8 mm. 
Zastosować drewno dąb o skali twardości Brinella 40. Lakier podkładowy i lakier nawierzchniowy półmat o bardzo 
wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania.

2.7. Podłogi żywiczne
W pomieszczeniach na parterze  zaprojektowano posadzkę z żywicy poliuretanowej matowej w kolorze jasno szarym i 
żółtym. Żywicę kłaść /malować na podkładzie betonowym. Podkład powinien mieć idealną zacieraną powierzchnię, 
stosować wskazówki producenta. Żywicę zabezpieczyć- impregnować warstwą kończącą. 
Posadzkę dylatować w/g rysunków, dylatacje wypełnić masą trwaleplastyczną.

2.8. Posadzki z płytek lastryko
W klatkach schodowych zastosować kształtki i płytki lastryko o  wyprofilowane z podstopniami.
Stopnie schodowe obłożyć kształtkami schodowymi kątowymi z lastryko, tarazzo wibroprasowane o parametrach 
ścieralność 3.6 mm na tarczy Boehmego, nasiąkliwość 4,9 %, wytrzymałosć na zaginanie stopnia 7,04  MPa, kolor
ciemno szary. Podniebienie schodów i boki biegów schodowych malować na grafitowo. Stopnie przy ścianach i na 
spocznikach wyłożyć cokołami z tarazzo o wysokości 8 cm.

2.9. Podłogi z wykładziny dywanowej
Struktura: igłowana
Klasa użytkowa: Heawy Contract 
Spód: bitumiczny, 75% z recyklingu
Rodzaj przędzy (włókna) 15 % Polyamid,85 % Polipropylen
Sposób barwienia włókna: na wskroś
Waga runa/okrywy: minimum 975 g/m2
Wysokość całkowita: minimum 7,8 mm
Waga/ciężar całkowita: minimum 4200 g/m2
Odporność ogniowa: Bfl-s1
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Antystatyka: <2 kV
Odporność na kółka foteli do użytku ciągłego
Wymiary: 50x50cm
Gwarancja: 10 lat
Dodatkowe: wykładzina powinna mieć strukturę prążkowaną, powinna występować w dużej ilości kolorystycznej 
minimum 30 kolorów
2.10. Płytki ceramiczne gresowe
W pomieszczeniach sanitarnych, w-c, zapleczu kuchennym  zastosować płytki gresowe . Gres nieszkliwiony, 
powierzchnia satynowa, nasiąkliwość wodna 0.05%, odporność na plamienie klasa 4.Kolor szary.

2.11. Listwy przyścienne

Wewnętrzne:

Dostosowane do rodzaju posadzki : 

W pomieszczeniach pokrytych wykładzina dywanową, cokół przyścienny o wys 6 cm z tej samej wykładziny dywanowej,

o cechach podanych powyżej, zakończony profilem z pcv.

W pomieszczeniach wykończonych parkietem przemysłowym cokoły przyścienne drewniane w kolorze posadzki o wys. 

6 cm i gr. 1 cm.

W pomieszczeniach wyłożonych płytkami gresowymi, cokoły z tego samego materiału wys. 6 cm.

W pomieszczeniach pokrytych żywicą  poliuretanową listwy przyścienne wykonać z pcv wys. 6cm.w kolorze szarym na 

styku z szarą podłogą i w kolorze żółtym na styku z żółtą ścianą.

W klatkach schodowych stopnie przy ścianie i ściany wokół spoczników wykończyć cokołami z tarazzo wysokości 8 cm.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny by
 zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.   Posadzki betonowe 
Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki. 
Do wykonania posadzki można przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej posadzki na głębokość 10 cm i 
oczyszczeniu pozostałego jako podbudowa nośnego podłoża z luźnych fragmentów  betonu. Temperatura podczas prac
powinna wynosić minimum +5 C .posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”. 
W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy 
posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 mm. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki 
chemiczne , na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Mieszankę betonową należy 
dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. Wykonana posadzka powinna być
przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być udostępniona do chodzenia wcześniej niż po 3
dniach od wykonania. Przez 28 dni  
5.2. Wykonywanie posadzki dywanowej w płytkach.
Do wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania. Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których 
będą układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. Płytki i arkusze  należy przyklejać przy użyciu klejów 
zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technicznych.
Płytki i arkusze należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni 
posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy.
Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna: być większa niż 0,5 mm między
arkuszami, 0,8 mm między płytkami. Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w 
pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 
1 mm/m i 5 mm ni całej długości spoiny w pomieszczeniu. Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć 
listwami z PCV. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożnikach 
wklęsłych i wypukłych.

5.3. Posadzki drewniane
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach. 
Do wykonywania posadzek można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości przygotowanego podłoża. Temperatura 
powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonu je się wymianę posadzki z deszczułek nie powinna być niższa niż 15° i 
powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju, lakieru. Posadzki deszczułkowe układać metodą przyklejania do podłoża. Między posadzką 
deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę 
dylatacyjną o szerokości co najmniej 10 mm. Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem.
Deszczułki maja być łączone na własne pióro i wpust. Posadzka deszczułkowa powinna być: ułożona szczelnie, równa i
pozioma. Wymagania dotyczące jakości wykonania: cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę, dopuszczalne 
odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej 
długości pomieszczenia, powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma, dopuszczalna szerokość 
spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm, dopuszczalne nierówności posadzki badane przez 
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przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie 
większej niż 2 na całej długości łaty, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, listwy podłogowe powinny 
dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości. Posadzka winna być wyrównana przez oszlifowanie. Na 
powierzchni posadzki nie może być widocznych śladów zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i odkurzeniu
posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana lakierem podkładowym.

5.8. Wykonanie podłogi żywicznej.
Wymagania  dotyczące   wykonania   posadzek z żywic ściśle wg wytycznych wybranego  producenta 
Podkład musi odpowiadać minimalnym warunkom: odpowiednia gładkość, odporność na ściskanie min.25N/mm², 
odporność na odrywanie min.1,5N/mm², wilgotność max.6%wag.
Posadzki dylatować w polach wyznaczonych przez siatkę słupów tj. ok.8x8m wg zaleceń producenta, szczeliny i 
krawędzie zabezpieczyć profilem np. aluminiowym, dylatacje wypełniać masą trwale plastyczną. Posadzkę przyjęto na 
bazie cienkowarstwowej dwukomponentowej powłoki epoksydowej dyfuzyjnie otwartej, odpornej na ścieranie BS3000.
Powierzchnię podkładu betonowego gruntować i impregnować wstępnie. Nakładać warstwę żywicy z użyciem wałka do 
epoksydów. Powłoka nie wymaga stosowania warstw kończących, posiada jedwabisty połysk i właściwości 
przeciwpoślizgowe. W miejscach gdzie zastosowane są posadzki żywiczne stosować cokoły. 

5.9 Posadzki z płytek kamionkowych, gresowych 
Wymagania podstawowe
1. Posadzki z płytek kamionkowych, ceramicznych  należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek, a w odniesieniu do posadzek o 
właściwościach chemoodpornych — wymagane materiały do łączenia, spoinowania płytek oraz do wykonywania izolacji
chemoodpornej podkładu. Projekt powinien zawierać również opis technologii wykonania podłogi chemoodpornej, jeżeli 
nie stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też określać wielkość spadków posadzki, rozmieszczenie 
wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
2. Posadzki z płytek kamionkowych, ceramicznych  mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego przeznaczenia.
Posadzki zwykłe powinny być stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie w budynkach mieszkalnych 
lub innych o podobnym sposobie użytkowania. Posadzki specjalnego przeznaczenia (chemood-porne, trudno ścieralne)
powinny być stosowane w budownictwie użyteczności publicznej i przemysłowym, w pomieszczeniach narażonych na 
intensywny ruch, częste zmywanie środkami dezynfekcyjnymi, działanie kwasów, zasad, gnijących substancji 
organicznych itp.
3. Posadzki z płytek kamionkowych, ceramicznych  należy układać na podkładach określonych w projekcie, z tym że:

       a)   posadzki zwykłe — na podkładach: cementowych o wytrzymałości na. ściskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie 
co najmniej 3 MPa,

       b)  posadzki chemoodporne — na podkładach cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 20 MPa, a na 
zginanie 4 MPa lub z betonu klasy co najmniej B-15.
4. Spadki powinny być wyrobione w podkładzie/zgodnie z p. 25.4.1.1—11..
Posadzki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym że odległość najdalszego punktu 
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m.

Materiały
1. Do wykonywania posadzek z płytek kamionkowych, ceramicznych  powinny tyć dobierane materiały (płytki, zaprawy, 
kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom 
państwowym lub określonym w świadectwach ITB.
2. Do wykonywania posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki kamionkowe zwykłe, a do wykonywania
posadzek specjalnego przeznaczenia płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne ciągnione rodzaju PP oraz płytki 
kamionkowe zwykłe (PKK) lub specjalne (PKKS)', lub inne dopuszczone do stosowania. 
3. Do łączenia płytek kamionkowych, ceramicznych  z podkładem cementowym lub betonowym należy stosować 
zaprawę cementową marki nie niższej niż 12, o proporcji składników l : 3, zarabianą mlekiem wapiennym.
Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych do łączenia płytek należy stosować kity chemoodporne o wymaganej 
odporności chemicznej, zgodnie z projektem.
4. Do spoinowania posadzek układanych na zaprawie cementowej należy stosować rzadką zaprawę cementową marki 
co najmniej 16 z drobno przesianym piaskiem. Do spoinowania posadzek chemoodpornych należy stosować kity 
chemoodporne zgodnie z projektem.
Wykonanie posadzki
1. Do wykonania posadzek z płytek kamionkowych  ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
2. W pomieszczeniach, w 'których wykonuje się posadzki z płytek kamionkowych układanych na zaprawie cementowej 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z 
płytek kamionkowych układanych na kitach asfaltowych temperatura nie powinna być niższa niż 10°C, a na kitach 
krzemianowych lub z żywic syntetycznych — nie niższa niż 15°C.
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się. w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co 
najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót.
3. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej. Posadzki chemoodporne powinny być wykonywane z płytek o wymiarach co najmniej 
150X150 mm typu S.
4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W 
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału.
5. Przy układaniu płytek kamionkowych na zaprawie —płytki o- wymiarach 100X100 mm i większych powinny być 
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układane na warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubości co najmniej 15 mm. Posadzka powinna być układana 
na świeżym podkładzie cementowym, bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu, nie później jednak niż po upływie 
3 dni. Posadzki z płytek o wymiarach 20X20-50X X50 mm, naklejane na papier powinny być układane na świeżym 
wyrównanym podkładzie, bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu, na cienkiej równo naniesionej warstewce rzad-
kiej zaprawy cementowej l : 3 o grubości 2—3 mm. Płytki powinny być wciśnięte w rzadką zaprawę.
6. Płytki o wymiarach 100X100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilkunastu sekund. Płytki naklejone na papier 
układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie.
7. Papier łączący arkusze płytek powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej
arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru.

8. Spoiny między płytkami układanymi na zaprawie cementowej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą, tj. praktycznie 1—2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu.
Spoiny między poszczególnymi arkuszami płytek naklejonych na papier powinny być takiej samej szerokości, jak spoiny
między-naklejonymi płytkami.
Spoiny  powinny przebiegać prostoliniowo. W posadzkach z gorsecików lub listków spoiny prostoliniowe powinny być 
styczne do wypukłości płytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na l m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
9. Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy stosować rzadką zaprawę 
cementową o proporcji 1 : l1-1 : 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona
wodą, która nie powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia 
posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
10. Szerokość spoin przy układaniu płytek na kitach chemoodpornych na docisk powinna wynosić 2—3 mm, a przy 
spoinach przeznaczonych do późniejszego wypełnienia kitem — 7 ± 1 mm.
11. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.
12. Posadzkę z płytek kamionkowych należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek kamionkowych zwykłych, jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm.
14. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usuwać niezwłocznie w czasie 
układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu 
solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
15. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku).
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 
5 mm na całej długości laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie 
powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków 
ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m  2.  I  mb  –  np.  cokoliki  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  przedmiaru  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
-sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 
czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać
za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a  szerokości  spoin  -  za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
[2]PN-EN 197-1:2002                  - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
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powszechnego użytku.
[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,
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B.11.00.00. ROBOTY POKRYWCZE,DACH
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą wykonania i odbioru pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
-pokrycie dachu płytą warstwową
-obróbki blacharskie
-rury spustowe
-dach zielony 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.
2.1. Płyty warstwowe
Okładziny zewnętrzne:
membrana zbrojona PVC gr. 1,2 mm i szerokości 1100 mm - dla standardowych aplikacji;
membrana zbrojona PVC gr. 1,5 mm i szerokości 1050 mm - z certyfikatem FM Global;
Okładziny wewnętrzne: blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 10346 o grubości 0,9 mm lub 
1,1mm.
Rdzeń termoizolacyjny:
sztywna pianka poliizocyjanurowa IPN Firesafe o zamkniętej strukturze komórkowej;
Rodzaje powłok wewnętrznych:
Poliester - dla kategorii środowiska do C2;
PVDF - dla kategorii środowiska do C4;
Spectrum (PU) - dla kategorii środowiska do C5;
Płyty warstwowe są produkowane zgodnie z Krajową Oceną Techniczną.

2.2. Rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej oraz obróbki blacharskie
Rury spustowe prostokątne z blachy powlekanej kolor biały. Ukryty sposób montażu pod płytami elewacyjnymi.
 
2.3. Dach zielony
Element drenażowy nr 1 
Drenaż powinien być wykonany z HDPE, posiadać wgłębienia magazynujące wodę i system kanalików 
odprowadzających wodę na spodzie elementu. Ponadto w części górnej drenaż powinien posiadać system kanalików 
napowietrzających substrat. Zastosowany materiał powinien posiadać otwory wentylacyjne i dyfuzyjne – średnica 
otworów dyfuzyjnych powinna wynosić ≥ 2 mm. Materiał powinien być odporny na bitum, powinien być neutralny 
chemicznie i zachowywać stabilność pod siłą nacisku. Odporność na ściskanie (dla kompresji 10%) powinna wynosić ≥ 
270 kN/m2. 
Inne wymagane parametry: 
- wysokość ≥ 25 mm 
- pojemność wodna: ≥3 l/m2,
- pojemność przelewowa: ≥10 l/m2,
- zdolność drenażowa (EN ISO 12958): przy nachyleniu dachu 2% ≥  0,85 l/(s•m).
Element drenażowy nr 2
Wytrzymałość na ściskanie dla kompresji 10% ok. 170 kN/m2 bez wypełnienia i 250 kN/m2 z wypełnieniem. 
Inne wymagane parametry: 
- wysokość ≥ 40 mm 
- waga: ≥ 2,2 kg/m2 
- pojemność wodna: ≥ 4 l/m2,
- pojemność przelewowa: ≥ 17 l/m2,
- zdolność drenażowa (EN ISO 12958): przy nachyleniu dachu 
- 1% - ≥ 1,5 l/(s•m)
- 2% - ≥  0,85 l/(s•m)
- 3% - ≥ 2,6 l/(s•m)

Włoknina filtracyjna SF 
Włóknina filtracyjna, stanowiąca integralną część warstwy drenażowej, powinna być odporna na zniszczenia i w 100% 
wykonana z polipropylenu. Powinna być chemicznie i biologicznie obojętna oraz odporna na wszelkie naturalnie 
występujące kwasy i zasady. Zastosowany materiał powinien posiadać wysoki współczynnik filtracji, wg. EN ISO 11058 
– ≥ 0,07 m/s i dużą wytrzymałość na rozciąganie (wg. DIN EN ISO 10319 wzdłuż: ≥ 7,0 kN/m, w poprzek: ≥ 7,0 kN/m. 
Zastosowany materiał powinna cechować duża odporność na przebicie – wg DIN EN ISO 12236 ≥ 1100N, klasa 
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wytrzymałości - 2.
Inne wymagane parametry: 
- waga: ≥ 100 g/m2,
- grubość: ok. 0,6 mm
- przepuszczalność wody: ≥ Q = 70 l/m2 x s przy 10 cm słupa wody, 
- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 40%.

Mata chłonno-ochronna SSM 45 
Mata chłonno-ochronna wykonana z włókien polipropylenowych stanowiąca warstwę ochronną i izolacyjną. Powinna 
posiadać zdolności magazynujące wodę i substancje odżywcze, powinna być odporna na bitum, neutralna biologicznie i
chemicznie. Nie ulegająca rozkładowi i odporna na rozdarcia, klasa wytrzymałości: 3. 
Wymagane parametry:
- grubość: ≥ 5 mm
- Waga: ≥ 470 g/m2
- pojemność wodna: ≥ 5 l/m2
- wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53857:
- siła zrywająca: >8,5 kN/m
- wydłużenie przy zerwaniu: >90%

Folia przeciwkorzenna WSF 40 
lub równoważna (stosowana na dachach ekstensywnych jedynie w przypadku, gdy hydroizolacja nie jest 
przeciwkorzenna). Folia przeciwkorzenna będąca wysokociśnieniową folią z polietylenu wysokiej gęstości – ok. 0,95 
g/cm3, odporna na rozrywanie, stanowiąca ochronę przed korzeniami, bitumem, polistyrenem, kwasem humusowym i 
olejem. Nie zawierająca środków zmiękczających, nie przepuszczająca pary – przenikalność pary wodnej wg DIN 
52 615: Sd > 200 m.
Inne wymagane parametry:
-waga: ≥ 380 g/m2

- grubość: ≥ 0,4 mm
- wytrzymałość na rozciąganie:
- przy 20˚C: ≥40 N/mm2

- przy 120˚C: ≥20 N/mm2

Substrat do dachów ekstensywnych „Skalny kobierzec 6111”
Podłoże dla warstwy roślinnej powinno być mieszanką kompostów, torfów i zincolitu (części mineralne). Substrat 
powinien być niepalny, posiadać stabilną strukturę oraz powinien charakteryzować się minimalnym osiadaniem. 
Substrat do nasadzeń ekstensywnych powinien zawierać ok.10% części organicznych i ok. 90% części mineralnych. 
Części mineralne powinny charakteryzować się bardzo dużą porowatością i pojemnością wodną. Substrat nie powinien 
zawierać 
części spławianych (iłów i pyłów). Powinien charakteryzować się optymalną ilością mikro i makroelementów, 
optymalnym pH, małym zasoleniem, niewielką ilością chlorków, optymalną krzywą przesiewu. Powinien być niepalny 
(niepalność potwierdzona odpowiednimi dokumentami). Substrat powinien być zgodny z niemiecką normą FLL. 
Grubość warstwy należy dobierać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta, lecz nie mniej niż 6 
cm, ciężar objętościowy w stanie maksymalnego nawodnienia powinien wynosić ≤ 1300 kg/m3.

Substrat do dachów intensywnych „Ogród dachowy 6161” i „Trawnik 6151”
Podłoże dla warstwy roślinnej powinno być mieszanką kompostów, torfów i zincolitu (odpowiednie części mineralne). 
Substrat powinien posiadać stabilną strukturę oraz powinien charakteryzować się minimalnym osiadaniem. Substrat do 
nasadzeń intensywnych powinien zawierać po ok.50% części organicznych i mineralnych. Części mineralne powinny 
charakteryzować się bardzo dużą porowatością i pojemnością wodną. Substrat nie powinien zawierać części 
spławianych (iłów i pyłów). Powinien charakteryzować się optymalną ilością mikro i makroelementów, optymalnym pH, 
małym zasoleniem, niewielką ilością chlorków i optymalną krzywą przesiewu. Powinien być niepalny (niepalność 
potwierdzona odpowiednimi dokumentami). Grubość warstwy należy dobierać zgodnie z dokumentacją projektową i 
zaleceniami producenta, lecz nie mniej niż 15 cm, ciężar objętościowy w stanie maksymalnego nawodnienia powinien 
wynosić ≤1400 kg/m3.

3. SPRZĘT.
Do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją wymagane są narzędzia specjalistyczne związane z technologiami 
poszczególnych robót oraz powszechne narzędzia dekarskie.

4. TRANSPORT.
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  inspektora,  w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.

5.1. Wymaganie płyt warstwowych
Wykonanie robót związanych z wykonaniem dachu z płyt warstwowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty związane z wykonaniem ścian osłonowych winne być  wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej .
Przy wykonywaniu prac montażowych elementów dachu z płyt warstwowych należy przestrzegać przepisów BHP  i 
przeciwpożarowych obowiązujących w  budownictwie przy robotach montażowych.

5.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty blacharskie można wykonywać o
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każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15 C, robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbki dachowe montuje się w różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są one na budowie z 
dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót. Przy wykonywaniu obróbek elementów wystających 
ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch części, tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, 
inną od pracy połaci dachowej. Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w 
konsekwencji do ich zerwania. W podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje konstrukcyjne dachu. Po wykonaniu, i 
zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania pokrycia docelowego. Po wykonaniu 
kompletnego pokrycia dachowego montowane są elementy odprowadzające wodę

5.3. Rury spustowe
-rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusz blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe,
-powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,

-rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3m,
-uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha.
W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu, wówczas rury spustowe 
wraz
z wpustem dachowym muszą być zamontowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu. 
Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu.

5.4. Dach zielony- wykonanie
Drenaż układa się z zakładem minimum jednego rzędu kubełków lub na styk z połączeniem elementów spinkami. 
Włóknina filtracyjna układana jest na drenażu, powinna być wywinięta do góry substratu, z zachowaniem 20 cm zakładu
technologicznego. Należy pamiętać, że włóknina nie jest w pełni odporna na promieniowanie UV, dlatego też 
bezpośrednio po jej rozłożeniu należy niezwłocznie przykryć ją wymaganą warstwą substratu. Matę chłonno-ochronną 
należy ułożyć z 10% zakładem technologicznym. Substrat należy równomiernie rozłożyć i lekko ugnieść. Z miejsc, w 
których został rozłożony substrat należy wyłączyć ruch kołowy i pieszy. Substrat należy zabezpieczyć przed wszelkimi 
zanieczyszczeniami.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego 
szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki
blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża 
należy wykonać przed przystąpieniem do robót pokrywczych. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. 
Podłoże powinno być wykonane z materiału nie wpływającego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obróbki 
blacharskie. Jeśli to niemożliwe, należy warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą 
innego materiału izolacyjnego. Kontrolę prawidłowości wykonania podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do 
robót pokrywczych. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur większej od 
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 metrów nie powinno być większe od 3mm.
Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury spustowej kąt 110° 130°. Do rury spustowej nad połączeniem z 
rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy o szerokości 56cm, wykonany z tego samego materiału co rura 
spustowa. Nad uchwytami rur powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego materiału co 
rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. Sprawdzenie rur 
spustowych. Należy, stwierdzić prawidłowość wykonania połączeń w szwach pionowych i poziomych, mocowań rur w 
uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur i pęknięć. Badania należy przeprowadzać za pomocą oględzin, z wyjątkiem sprawdzania pionowości rur, które 
należy dokonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczeń 
elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć 
przy murach. Sprawdzenie szczelności pokrycia należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do 
działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający odszukanie ich po 
wyschnięciu pokrycia. Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane 
roboty blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, całość odbieranych robót blacharskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku należy 
poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodności z norm (a po 
poprawieniu przedstawić do ponownego badania). W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, 
ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego 
obniżenia wartości robót oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest:
-dla robót powierzchniowych - m 2 pokrytej powierzchni,
-dla pozostałych robót -1m wykonanych rur spustowych . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
- dodatkowo  szt , kpl , m3  dla  robót  specjalistycznych nietypowych
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie:
-podłoża
-jakości zastosowanych materiałów,
-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia,
-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich
z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowa
:
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub  ścian
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Kontrola i odbiór dachu zielonego:
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz 
wymaganiami technologicznym. Sprawdzenie szczelności połączeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.

[2]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające.

[3]PN-61/B10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej.

Wymagania i  badania  techniczne przy odbiorze.
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B.12.00.00. PRZESZKLENIA , FASADA, STOLARKA ALUMINIOWA, ROLETY.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru witryn, 
okien 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
-fasady szklanej 
-ścianki szklane
-witryny szklane
-okna aluminiowe
-drzwi aluminiowe
-parapety zewnętrzne
-rolety

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed rozpoczęciem produkcji wykonawca powinien dostarczyć rysunki wraz z opisami. Wymagają one zatwierdzenia
przez zleceniodawcę a następnie przez rzeczoznawcę do spraw p.poż. i BHP. Z rysunków musi wynikać konstrukcja,
wymiary,  sposób  zabudowy,  zamocowanie,  połączenie  oraz  kolejność  montażu.  Rysunki  muszą  zawierać  projekt
wmontowania okien i kierunki oraz sposób ich otwierania. Oszklenie musi być bezpieczne dla ludzi spełniające wymogi
BHP. p.poż. Konstrukcja musi spełnić wymogi określone w dokumentach dopuszczających je do obrotu i stosowania w
budownictwie. Szklane elementy zewnętrzne na tarasach należy wykonać w systemie przyjętym n a przeszklenie
obiektu.  Należy zaproponować system samooczyszczania  przeszklenia.  Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Należy wykonać
kompletne przeszklenie.  Wykonawca szklarni,  (ogrodu zimowego),  wraz z konstrukcją musi  posiadać odpowiednią
licencję producenta i przedstawić projekt warsztatowy z harmonogramem.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST  W.00.00.00.  Wymagania  ogólne.  Przeszklenia  ogrodu
zimowego należy wykonać na lekkiej, strukturalnej konstrukcji stalowej lub innej odpowiadającej normom p.poż i bhp.

OPIS STOLARKI:
1 .Konstrukcje aluminiowe 
- okna i drzwi zewnętrzne: TM 74HI,
- drzwi zewnętrzne podnoszono-przesuwne: DP 180,
- fasady: FA 50N HI,
- witryny i drzwi ppoż.: TM 75EI,
- witryny i drzwi wewnętrzne: PBI 50N.
2. Kolor profili: RAL dowolny z podstawowej palety kolorów RAL
3. Oszklenie:
- szklenie zewnętrzne bezklasowe: szklenie 2-komorowe, Ug max 0,5 W/m2K, solar factor<0,35 ( w drzwiach, części
stałych okien O1, O2 oraz w oknie O3 dodatkowo bezpieczne),
- szklenie zewnętrzne ppoż.: szklenie 2-komorowe EI30, Ug max 0,5 W/m2K, solar factor<0,35,
- szklenie wewnętrznych ścianek bezklasowych: Float ESG 6, 8 lub 10mm w zależności od wielkości przeszkleń,
- szklenie wewnętrzne ppoż. EI30 lub EI30 w zależności od wymaganej klasy.
4. Wyposażenie okna:
- okucie obwiedniowe, klamka okienna stal nierdzewna, zawiasy.
5. Wyposażenie drzwi:
- klamka stal nierdzewna x 1, zamek x 1 (lub 2 zgodnie z zestawieniem), samozamykacz x 1, blokada skrzydła
biernego (w drzwiach 2-skrzydłowych).
5. Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4.
6.Według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej dnia 5 lipca 2013r.:
-konstrukcje okienne spełniają warunek cieplny dla całej konstrukcji U≤1,1[W/m2K],
-konstrukcje drzwiowe spełniają warunek cieplny dla całej konstrukcji U≤1,5[W/m2K].

2.2. Charakterystyka materiałowa fasad, witryn, przeszkleń i  stolarki aluminiowej 
Okna:
Zastosować okna aluminiowe w kolorze białym. 
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Zestaw trój szybowy U= 0,9 W/m²K. Okna z podziałem poziomym, dolna kwatera stała szkło zabezpieczone folią. 
Podokiennik na wysokości min 85 cm od poziomu podłogi.
Parametry systemu:
a) Wymiary profili :

głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,
głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 83,4 mm,
szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy oraz 77 – 200 mm dla słupka/poprzeczki,
b) Grubość ścianek profili: 1,5÷1,8 mm,
c) Właściwości techniczno-użytkowe systemu:
PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność: Klasa E1050 PN-EN 12208:2001
Obciążenie wiatrem: Klasa C4 PN EN 12210: 2001
Współczynnik ramowy dla profili: Uf od 1,0 W/m2*K PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjność akustyczna: Rw = 35 do 44 dB PN-EN ISO 20140-3
Ściany osłonowe – fasada wejścia głównego, patio, konstrukcja ogrodu zimowego i pawilonów ogrodowego i 
technicznego na tarasie.
Przyjęto system fasadowy z przeznaczeniem do konstruowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i
złożonych. System posiada konstrukcję szkieletową składającą się ze słupów i rygli, w których montowane są 
wypełnienia. Dla zapewnienia odporności ogniowej stosowane są specjalne ogniochronne wypełnienia komór profili 
oraz szyby o odpowiednich klasach odporności ogniowej lub ognioodporne elementy warstwowe.
Parametry systemu:

2.1.a) Szerokość profili słupowych i ryglowych: 50 mm, zarówno od strony wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej,

2.1.b) Grubość ścianek profili nośnych: 2÷5,9 mm,
2.1.c) Mocowanie szklenia – za pomocą listew dociskowych oraz klipsów maskujących, zarówno na słupach jak i na 

ryglach (wysokość standardowego klipsa maskującego 17 mm i 19 mm),
2.1.d) Właściwości techniczno-użytkowe systemu:

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY
Przepuszczalność powietrza: Klasa AE 1500 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelność: Klasa RE 1800 PN-EN 12154:2004
Obciążenie wiatrem: 2400 Pa PN-EN 13116:2004
Badanie bezpieczeństwa: +/- 2700Pa PN-EN 13116:2004
Odporność na uderzenie wewnętrzne, klasa (wysokość spadania, mm): I4(700) - szyba klasy 1 PN-EN 12600:2004
Odporność na uderzenie zewnętrzne, klasa (wysokość spadania, mm):E4(700) - szyba klasy 1 PN-EN 12600:2004
Współczynnik ramowy dla profili: Uf od 1,34 W/m2*K PN-EN 13947:2008
Izolacyjność akustyczna: Rw = 31 do 44 dB PN-EN ISO 140-3
Odporność ogniowa, klasa (szczelność i izolacyjność EI) EI 15,EI 30,EI 45,EI 60 (o ↔ i ) PN-EN 12501-2 A1
Rozprzestrzenianie ognia: NRO PN-B-02867:1990
W ścianie fasadowej wejściowej zastosować zamki antypaniczne.

Okna połaciowe w ogrodzie zimowym  biblioteki.
Przyjęto system okna dachowego o parametrach nie niższych jak podano poniżej.
służącym do wykonywania okien osadzanych w ruszcie nośnym ściany osłonowej. Okna zintegrowane z profilami 
słupów i rygli, otwierane na zewnątrz ściany osłonowej.
Parametry systemu:
a) Wymiary profili :
głębokość zabudowy dla ramy wynosi : 73,6 mm,
głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 74,2 mm,
szerokość widokowa profili (od wewnątrz): 50,9 mm dla ramy i 50,9 mm dla skrzydła,
b) Grubość ścianek profili: 1,8÷2,8 mm,
c) Właściwości techniczno-użytkowe systemu:

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY
Przepuszczalność powietrza: Klasa 3 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność, kąt nachylenia 3°, 45°, 75° Klasa E1050 PN-EN 12208:2001
Obciążenie wiatrem: klasa C3/B3 PN EN 12210: 2001

Drzwi zewnętrzne podnoszono-przesuwne- wyjście na scenę letnią
System profili aluminiowych, służący do wykonywania nowoczesnych konstrukcji drzwiowych o wysokiej izolacyjności 
cieplnej. System umożliwia konstruowanie drzwi podnoszono-przesuwnych przeznaczonych do stosowania w obiektach
budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. 
Na całym obwodzie futryny wykorzystano profil izolacyjny z HPVC. Profile skrzydła wyposażone w przekładki termiczne 
typu ANTY BI METAL, aby zapobiec odkształcaniu skrzydeł na skutek oddziaływania różnic temperatur. Karbowany 
profil progowy zapewnia łatwy przesuw skrzydeł 

Minimalne parametry dla przyjętego systemu:
a) wymiary profili :
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głębokość zabudowy dla ramy wynosi:  180 mm,
głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego: 81 mm,
szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52-125 mm.
b) Grubość ścianek profili: 1,5÷2 mm,
c) Właściwości techniczno-użytkowe systemu:

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność: Klasa E1350 PN-EN 12208:2001
Obciążenie wiatrem: C3 PN EN 12210:2001

Współczynnik ramowy dla profili: Uf od 0,8 W/m2*K PN-EN ISO 10077-2
2.3. Rolety 

Rolety elektryczne R90 
-wymiary kasety: szer. 90mm, wys. 96mm,
- wymiary maksymalne: szer. 3m, wys. 4m, �
- konstrukcja aluminiowa, 
- prowadzenie boczne linkowe, 
- możliwość zastosowania systemu przeciwwietrznego, 
- szeroka gama tkanin, 
- napęd elektryczny

2.4. Parapety 
Zewnętrzne systemowe , blacha aluminiowa powlekana w kolorze 
stolarki.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST W.00.00.00. Wymagania ogólne.

4. TRANSPORT

Konstrukcje aluminiowe powinny być starannie zapakowane do transportu. Należy stosować taśmy zabezpieczające 
dostosowane do szerokości profili. Należy także stosować gotowe osłony do naroży (tworzywowe).
Do transportu gotowych konstrukcji najlepiej nadają się samochody ciężarowe z zawieszeniem powietrznym. 
Transportowane elementy powinny być ustawione i zamocowane tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zabrudzeniu podczas
transportu. Stosowanie folii ochronnej do zabezpieczenia aluminium ma szczególne znaczenie na placu budowy gdzie 
istnieje niebezpieczeństwo zabrudzenia konstrukcji podczas innych prac budowlanych (np. tynkowanie, cement, wapno,
farba). Po upływie 6 miesięcy folię ochronną należy wymienić. 
Profile aluminiowe są bardzo wrażliwe na uszkodzenia. Ze względu na naturalną skłonność aluminium do powstawania 
ochronnej warstwy tlenkowej na jego powierzchni aluminium zwykle zaliczane jest do materiałów odpornych na korozję. 
Aluminium może jednak ulegać korozji przypadkowej.
W celu uniknięcia uszkodzeń należy przestrzegać następujących zasad:
-przechowywać profile w suchym pomieszczeniu gdzie nie występuje zjawisko kondensacji pary wodnej.
-unikać kontaktu aluminium ze stalą wykorzystując izolację drewnianą lub tworzywową.
-przechowywać profile w pozycji poziomej w sposób, który eliminuje możliwość uszkodzenia lub zarysowania profili 
podczas pobierania z półki.

-profile powinny być należycie podparte na swojej długości tak, aby uniknąć ich deformacji podczas składowania.
-zawsze przechowywać profile w stanie zapakowanym (papier obojętny chemicznie, tektura lub folia tworzywowa).
-niezależnie od sposobu wykończenia, profile surowe, anodowane lub lakierowane, powinny być transportowane z 
zachowaniem takich samych środków ostrożności.
-w miarę możliwości przechowywać profile w stanie posortowanym (wg typu i wielkości).
-opakowanie zdejmować dopiero bezpośrednio przed wykorzystaniem profili.
-stół monterski, na którym rozkładane są profile powinien być czysty.
Gotowe konstrukcje aluminiowe:
-zmontowane konstrukcje lub ich elementy powinny być składowane oddzielnie, z zachowaniem należytej ostrożności.
-zalecane jest opakowanie gotowych konstrukcji. Można do tego celu wykorzystać gotowe narożniki zabezpieczające.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST W.00.00.00. Wymagania ogólne.
5.2. Mocowanie fasady aluminiowej, witryn, przeszkleń, okien  i drzwi aluminiowych- montaż tradycyjny.

Sposób montażu przyjąć stosując odpowiednie  elementy montażowe  wskazane przez producenta systemu.
-otwory techniczne (np. kratki wentylacyjne, nawiewniki ) wyciąć w panelach i zakończyć kratkami aluminiowymi w 
kolorze elewacji. Rysunek elewacji, podział na panele, wymiary, zweryfikować na budowie po wykonaniu ścian i 
otworów okiennych, rozrys elewacji ma charakter informacyjny. Szczegół y na rysunkach mogą się różnić jeżeli 
zostaną przyjęte równoważne rozwiązania elewacji. Wymiary sprawdzić na budowie po montażu urządzeń klimatyzacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST W.00.00.00. Wymagania ogólne.
Producent  oferowanego  systemu  musi  wykazywać  poziom  kontroli  jakości  produkcji.  Poświadczeniem  tego  jest
posiadanie przez niego certyfikacji kontroli jakości ISO 9001.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST W.00.00.00. Wymagania  ogólne.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST W.00.00.00. Wymagania  ogólne.
Przed odbiorem wykonawca przeprowadzi  czyszczenie zamontowanych elementów od wewnątrz i  zewnątrz.  Oraz
przeprowadzi instrukcję czyszczenia okien pracowników Zamawiającego z przekazaniem odpowiednich materiałów i
sprzętu do czyszczenia. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót,  po deszczu.  Podstawę do odbioru robót
pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia,
-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcje techniczne producenta i inne normy dotyczące wykonywania przeszklenia
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B.13.00.00. STOLARKA OTWOROWA

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem stolarki drzwiowej drewnianej.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażowych stolarki otworowej. W skład tych robót wchodzi:
- Drzwi drewniane w okleinie HPL 

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Stolarka drewniana
Drzwi do toalet pełne wyposażone w podcięcia wentylacyjne pow. 0,022m²  z systemem wspomagającym 
samozamykanie. 
Drzwi do biur i sal zajęciowych białe RAL 9016 z przeszkleniem i pełne. Skrzydło przylgowe, ramiak drewniany, 
obłożony płytami hdf, pokrytymi laminatem, CPL  0.5 mm, trzy zawiasy, szkło bezpieczne, piaskowane,, przeklejone 
folią, zamki porządkowe i elektroniczne. Ościeżnica regulowana stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 9016.
Wszystkie drzwi bezprogowe, 
Szczegóły wszystkich typów drzwi i wymiarów w zestawieniu stolarki.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom 
państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej powinna zawierać się w granicach 10-16%.
Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm-wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie
trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z 
wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w ITB wymienionych w ST B.02.03.00 p.2.2.3. Środki 
stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny
mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia 
powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.
-do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby
do gruntowania, jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowna, a należy podać rodzaj środka użytego do 
gruntowania.
Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przeciwwietrznych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i 
równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT.
Do montażu ww. prefabrykatów należy używać narzędzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach montażu 
wydanych przez producentów poszczególnych prefabrykatów.

4. TRANSPORT.
Do transportu zewnętrznego należy używać pojazdów kołowych z zamontowanymi specjalistycznymi urządzeniami, 
służącymi do zabezpieczenia prefabrykatów przed uszkodzeniem. Dodatkowo są one wyposażone w materiał mający 
na celu zabezpieczenie prefabrykatów przed opadami atmosferycznymi. Szczegółowy sposób zabezpieczenia 
prefabrykatów w czasie transportu od wytwórcy na budowę określa załączona do specyfikacji produktu odpowiednia 
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instrukcja.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.
Podstawowe warunki wykonania robót montażowych wszystkich elementów objętych tą specyfikacją są jednakowe. 
Zmiany w warunkach montażu występują już tylko w dopasowywaniu skrzydeł i ich regulacji podczas otwierania. Prace
montażowe rozpocząć należy od oczyszczenia i wyrównania ościeży otworów pod montaż przewidzianego elementu. 
Wymiary otworu powinny być większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnic, jednak nie więcej niż 2030mm. W 
przypadku większej różnicy, otwór należy pomniejszyć do wymiarów dopuszczalnych poprzez uzupełnienie przegrody, 
w której otwór ten występuje zgodnie z warunkami technicznymi określającymi zasady likwidacji otworów w tego typu 
przegrodzie. Przed przystąpieniem do montażu elementu wypełniającego otwór 
wyrównuje się ościeże otworu, a następnie wyznacza miejsca i osadza w nich kotwy, które będą w pierwszej kolejności
utrzymywały element. W tak przygotowany otwór zostaje wstawiony cały element, po czym następuje jego regulacja 
zarówno w pionie, jak również
w stosunku do przekroju przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje się jego wypełnienie a następnie mocuje 
samą ościeżnicę do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu ościeżnicy i ponownej regulacji znów montuje
się wypełnienie zamykając na stałe. W następnej kolejności przystępuje się do wypełnienia i uszczelnienia przestrzeni 
pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. Po zastygnięciu i utwardzeniu masy uszczelniającej należy wyrównać ją z licem 
elementu montowanego. Po zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulację części ruchomych, np. 
skrzydeł, wrót itp. oraz montaż okuć w tym elemencie, umożliwiających swobodne otwieranie i zamykanie jego części 
ruchomych. Montaż okuć powinien przebiegać zgodnie z załączoną do specyfikacji dostawy instrukcją montażu 
elementu i jego regulacji. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej.

7. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWO. Jednostką miary  może być  szt , m2, kpl 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2]PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział.
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B.14.00.00.   Ś  LUSARKA OTWOROWA

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
stalowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.
-ślusarka drzwiowa stalowa
-ślusarka drzwiowa stalowa EI30
-świetliki i wyłazy dachowe

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Ślusarka stalowa.
Drzwi  do  pomieszczeń  technicznych  piwnic  pełne  stalowe,  zamek  porządkowy,  ościeżnica  stalowa  regulowana,
przylgowa,  kolor  RAL  7047.  O  odporności  ogniowej  i  akustycznej  wg  zestawienia  stolarki  drzwiowej.  Fakturę
wykończeniowa w drzwiach wykonać zgodnie z projektem.

2.2. Świetliki- 8szt
Świetliki z kopułą świetlną o wielkości nominalnej 200/300 cm. Kopuły wykonane z trójwarstwowej płyty poliwęglanowej
PC 16/3 wypełnione ciepłem AeroTech . Wartość Ug szyby 0,9 W/m2K).
4 świetliki wyposażone w siłowniki do klap.

2.3. Wyłazy dachowe
Nad klatkami schodowymi zostaną zamontowane klapy dymowe w/g rysunków.
Zaprojektowano klapy oddymiające jednoskrzydłowe z funkcją wyłazu w jednej bocznej klatce schodowej. Podstawa 
prosta z blachy ocynk gr. 1,25 mm malowana, izolacja termiczna z płyty PIR o gr. 3 cm. Dolna część podstawy 
wyposażona w obwodowy kołnierz o szer. 10 cm, za pomocą którego podstawa montowana jest do konstrukcji dachu. 
Górna cześć podstawy o kształcie pozwalającym na odprowadzenie wody. Wypełnienie skrzydła stanowi kopuła z 
poliwęglanu litego. Elektryczne sterowanie oddymianiem . Dostęp do klapy z funkcja wyłazu 
za pomocą za pomocą klamer mocujących w ścianie z zabezpieczeniem od wysokości 2m nad posadzką.

3. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości w celu wykonania
robót montażowych oraz czynności pomocniczych. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Do transportu zewnętrznego należy używać pojazdów kołowych z zamontowanymi specjalistycznymi urządzeniami, 
służącymi do zabezpieczenia prefabrykatów przed uszkodzeniem. Dodatkowo są one wyposażone w materiał mający 
na celu zabezpieczenie prefabrykatów przed opadami atmosferycznymi. Szczegółowy sposób zabezpieczenia 
prefabrykatów w czasie transportu od wytwórcy na budowę określa załączona do specyfikacji produktu odpowiednia 
instrukcja. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzi
5.2. :
-prawidłowość wykonania ościeży,
-możliwość mocowania elementów do ścian i sufitu
-jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.3. Obróbka metalu
Pod pojęciem operacji obróbki metalu rozumiemy wszystkie operacje mechaniczne takie, jak piłowanie, frezowanie,
wiercenie,  wykrawanie lub cięcie.  W przypadku profili  lakierowanych trzeba zwrócić uwagę,  żeby na krawędziach
obrabianych powierzchni nie dochodziło do uszkodzenia powłoki lakierniczej krawędziach z punktu widzenia jakości
wykonywanych połączeń bardzo istotne są następujące czynniki
-stosowanie odpowiednich i ostrych narzędzi;
-prawidłowe ustawienie maszyn (np. prędkość obrotowa narzędzia);
-regularna kontrola narzędzi;
-prawidłowe nasmarowanie maszyn stosowanych do obróbki, specjalny środek smarny do wykrojników lub chłodziwa i 
środki smarne zalecane przez dostawców maszyn;
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-stosowanie odpowiednich bloków zaciskowych;
-oczyszczenie stołu roboczego piły z opiłków i zanieczyszczeń;
-stosowanie chłodziw na bazie produktów obojętnych chemicznie, które nie są szkodliwe dla powłoki profili.
Ustawienie/zamocowanie profili podczas cięcia:
-większa  siła  dociskowa  mocująca  profil  podczas  cięcia  powinna  być  przykładana  od  „powierzchni  odniesienia”.
„Powierzchnie odniesienia”  muszą być zawsze bardzo dokładnie pionowo lub poziomo ustawione na stole piły.  Do
obróbki profili należy stosować bloki zaciskowe - gwarantują one, że tolerancje wymiarowe profili nie mają wpływu na
jakość złączy narożnych; zapobiegają one przekrzywieniu się profili na stole podczas cięcia.

5.4. Elementy  powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcją zaakceptowana przez 
Inyniera.

Mocowanie do konstrukcji budynku może się odbywać bezpośrednio przez profile za pomocą użycia wkrętów lub za
pomocą specjalnych kotew.  Elementy  mocujące nie  mogą być  stosowane  w odległości  mniejszej  niż  40  mm od
krawędzi  ściany  kotwienia  nie  mogą  wpływać  na  nośność  elementów  konstrukcji.  Wszystkie  elementy  kotwiące
wykonane  z  innych  materiałów  niż  aluminium  lub  stal  nierdzewna,  powinny  być  odpowiednie  zabezpieczone
antykorozyjnie i  nie mogą powodować korozji  elementów konstrukcji  aluminiowej Na każdej krawędzi powinny być
użyte minimum dwa elementy mocujące, w przypadku skrajnych elementów mocujących, ich maksymalna odległość
od naroża konstrukcji aluminiowej nie powinna przekraczać 200 mm. Maksymalna odległość pomiędzy elementami
mocującymi nie powinna przekraczać 700 mm. W miejscach w których następuje łączenie słupków lub porzeczek z
ramą, elementy mocujące powinny się znajdować w odległości maksimum 200 mm po każdej ze stron słupka lub
poprzeczki. Przy takim mocowaniu, wydłużanie się lub kurczenie słupka lub poprzeczki w wyniku zmian temperatury
nie powoduje uszkodzeń konstrukcji. Zalecane jest dawanie elementu kotwiącego na wysokości każdego zawiasu lub
punku blokującego. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się
osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub wstrzeliwanych.

5.5. Mocowanie akcesorii
Wybór  punktów  mocowanie,  ilości  punktów  blokowania,  ilości  zawiasów,  maksymalnej  wysokości  skrzydeł,
maksymalnej  szerokości  skrzydeł,  rodzaju  zastosowanego profilu  skrzydła  itp.  zależy  od instrukcji  dostarczonych
przez dostawcą systemu i producenta akcesoria. Na elementach przesuwnych i częściach ruchomych powinien być
zastosowany neutralny smar. Podczas montażu należy się upewnić czy wszystkie akcesoria działają właściwie, dają
się lekko otwierać i zamykać oraz czy podczas działanie nie wydają stuku.

5.6. Szklenie
Systemy  zostały  zaprojektowane  tak  aby  umożliwiały  szklenie  za  pomocą  uszczelek  z  EPDM  lub  przy  użyciu
neutralnego silikonu. W przypadku używania silikonu należy stosować specjalny sznur który pozwoli  na uzyskanie
właściwej  odległości  pomiędzy  zestawem  szybowym  a  profilem  aluminiowym.  Zaleca  się  używanie  uszczelek,
specjalnie zaprojektowanych do profili  wybranego systemu ,  co pozwala na łatwy montaż szyby,  długi  czas pracy
uszczelnienia oraz w razie konieczności łatwą wymianę szyby. Osadzone elementy powinny być  uszczelnione między
ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonać z elastycznej masy uszczelniającej.

5.7. Powłoki malarskie
Powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla
robót malarskich.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję
należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
Sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjne  połączeń  konstrukcyjnych,
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzać protokół odbiory.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmowa
6.4. :
-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania.
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
-sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
-sprawdzenie działania części ruchomych,
-stanu i wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych.lub w szt, kpl.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 1, oraz czynności podane w punktach 4 i 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1] PN-80/M-02138 - Tolerancje kształtu i położenia.
[2]PN-87/B 0200               - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .
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[3]PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na gorąco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. Ogólne badania i 
wymagania.
[5]PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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B.15.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 
budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót montażowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót.

2. MATERIAŁY.
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, 
drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZĘT.
Nie występuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, dopasować ich układ do siatki
konstrukcyjnej  „ciężkiej”  dla  której  rozstaw stojaków wynosi  2,0  m  w  kierunku  podłużnym  i  1.35  m  w kierunku
poprzecznym.  Wysokość  każdej  kondygnacji  rusztowania  winna  wynosić  2,0  m.  Stężenia  poziome  należy
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania w
sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad
podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć
stężeniami pionowymi na całej wysokości  rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na
każdej kondygnacji  rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. Konstrukcja
rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i  sztywność konstrukcji.
Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN. Zakotwienia należy
umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie
powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie
powinny  przekraczać  wielkości  podanych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -
montażowych”.  Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejsza od 1,0 m. Płyty pomostowe i bale należy
układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe pomosty. Każda konstrukcja winna
mieć  ułożone  co  najmniej  dwa  pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający.  Konstrukcja  rusztowania
powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolę jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi.

7. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-70/B-50560
– Rusztowania robocze stojące 
metalowe. Określenie, podział, symbole

i główne parametry.

[2]PN-71/B-50510 – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne

wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505 – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne

wymagania i badania i eksploatacja.
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B.16.00.00. URZĄDZENIA DŹWIGOWE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu windy 
osobowej w obiekcie kontraktowym.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu windy wraz z wyposażeniem i osprzętem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projektową, STWiORB
i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Dźwig windowy - udźwig 1600kg 
to standardowy osobowy dźwig hydrauliczny o udźwigu 1600 kg (21 osób), wymiarach kabiny szer. x gł. = 1,4 x 2,4 m i 
drzwi szer. x wys. = 1,2 x 2 m. Jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001, spełnia wymagania europejskiej 
Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/EU. Ten dźwig jest idealnym środkiem transportu pionowego do budynków, które 
wymagają powiększonych kabin np. centra handlowe. Wymiary kabiny pozwalają na swobodną jazdę osób wraz z 
wózkami z zakupami. W przypadku zastosowania w domu opieki społecznej, kabina może pomieścić łóżko z chorym i 
dodatkowo kilka osób personelu.
Dźwig windowy – udźwig do 1000 kg
standardowy dźwig elektryczny o udźwigu od 350 kg (4 osoby) do 1000 kg (13 osób). Jest produkowany zgodnie z 
normami ISO 9001, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/EU.
Jest wyposażony w bezreduktorowy zespół napędowy z częstotliwościową regulacją VVVF. Charakteryzuje się 
prędkością jazdy 1 m/s, bardzo wysokim komfortem jazdy, niską emisją hałasu oraz precyzyjnym zatrzymaniem się 
kabiny na przystanku. W przypadku zaniku napięcia sterowanie wspomagane urządzeniem UPS (230V - zespół 
akumulatorów) umożliwi dojazd dźwigu do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi, aby pasażerowie mogli swobodnie 
opuścić kabinę. Ponadto urządzenie UPS umożliwia ręczne sterowanie dźwigiem w przypadku awaryjnego uwalniania 
pasażerów. Zespół napędowy jest zamocowany w górnej części prowadnic, które przenoszą obciążenie na dno szybu. 
Dzięki temu szyb jest lżejszą i tańszą konstrukcją. Kabiny TMC, to konstrukcje modułowe z jednym lub dwoma 
wejściami. Wnętrze można dowolnie aranżować przy wykorzystaniu szerokiej palety podłóg i ściennych paneli 
kabinowych: laminowanych lub stalowych.
Dźwig znajduje zastosowanie w wyższych budynkach od 7 do 12 przystanków (17 - 35 m).

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania akceptacji  proponowanych materiałów, urządzeń i  producentów przez
Inżyniera Kontraktu i  następnie zachowania określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań
projektowych.  Windy  należy  zamontować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  DTR  producenta,  aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.” , odnoszącymi się do poszczególnych robót oraz zgodnie ze
sztuką  budowlaną.  Obowiązkiem wykonawcy  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów zgodności  i
atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie
podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację  zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest
upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także, jeśli  zachodzi
konieczność  zmiany  wielkości  zamawianego  urządzenia  (np.,  jeśli  w  momencie  składania  zamówienia
wyspecyfikowane. W projekcie wykonawczym urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o
zgodę do Inżyniera Kontraktu na zmianę urządzenia. Przed zamówieniem materiałów i urządzeń należy wszelkie,
wielkości  urządzeń i  materiałów,  oraz przyjętych rozwiązań w stosunku do Projektu Wykonawczego zatwierdzić u
Inżyniera Kontraktu.  Należy pamiętać,  że nie obowiązują nazwy producentów podane w Projekcie Wykonawczym
nazwy te zostały podane jako przykładowe. Inżynier Kontraktu po przedłożeniu minimum dwóch propozycji podejmie
decyzję o wyborze Wykonawcy, którego materiały czy urządzenia spełniają niezbędne parametry techniczne. Elementy
muszą  odpowiadać  aktualnym  wydaniom  Polskich  Norm  i  spełniać  obowiązujące  wymagania.  Jakość  montażu
elementów urządzeń dźwigowych podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego
wymagają przepisy, 

posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione
dopiero po 
uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu
sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne ”.

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Urządzenia  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Podczas  rozładunku  elementów
urządzeń dźwigowych należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o
zachowaniu  wszelkich  wymagań  bhp.  Transport  na  terenie  budowy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  części
ogólnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych
Podstawę  do  wykonania  robót  mogą  stanowić  jedynie  Projekty  Wykonawcze,  dostarczone  przez  Inwestora  lub
opracowane przez wykonawców zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, oraz innymi
dokumentami  i  wymaganiami  wskazanymi  w  Projekcie  Budowlanym,  Kontrakcie  lub  w  innych  dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze wykonane przez wykonawcę muszą
zostać zaakceptowane przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac
budowlanych i montaż urządzeń dźwigowych wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz innych prac związanych z
ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących DTR lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. Roboty budowlane
z montażem urządzeń dźwigowych należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu należy przestrzegać
wszelkich  zaleceń  oraz  wykorzystywać  wszystkie  informacje  podane  w  przekazanych  wykonawcy  dokumentach.
Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie
ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:
-dostawa  na  miejsce  wbudowania  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  niezbędnych  do  wykonania  robót  oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych
do rozruchu instalacji),
-zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,
-podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji,
-przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokoły odbiorów, wpisy do 
dziennika budowy),
-przeprowadzenie rozruchu i jej regulacji (doprowadzenie do osiągnięcia wymaganych parametrów pracy),
-wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi,
-przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje,
-dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub
urządzenia  nie  posiadają  aktualnych  certyfikatów  (atestów,  dopuszczeń,  etc.),  wykonawca  zobowiązany  jest  do
uzyskania  ich  własnym kosztem i  staraniem bądź  do  wystąpienia  o  akceptację  innego  materiału  lub  urządzenia,
posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 
Proponowane  materiały  lub  urządzenia  muszą  być  równoważne  z  zastosowanymi  w  projekcie  pod  względem
technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym.
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy 
konstrukcyjne, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie. Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez 
elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. Montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu
się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
Rozprzestrzenianie drgań i hałasu, kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów 
podawanych na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze. Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu 
budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 
dokumentujących szkolenie, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wind i wszystkich dostarczonych urządzeń 
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, opracowanie i przekazanie Inwestorowi 
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danych wind w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, zawieszenie w 
pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i oprawionych, schematów wszystkich 
urządzeń dźwigowych oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, 
osprzętu przy pomocy szyldów grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, przekazanie pełnej listy 
(zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 
dostawców części zamiennych, wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania instalacji wraz z 
listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrów programu na 
podstawie pomiarów działającej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, gwarancja 
prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń dźwigowych i instalacji, w całym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
-dokładny opis wszelkich instalacji urządzeń dźwigowych w budynku,
-szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
-rysunki powykonawcze instalacji urządzeń dźwigowych (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste 
rozmieszczenie urządzeń,
-certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich  zastosowanych  elementów instalacji 
urządzeń dźwigowych,
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  w  trakcie  prac  nie  doszło  do  uszkodzenia  ani  zanieczyszczenia
montowanych elementów urządzeń dźwigowych bądź innych elementów budynku. Wszelkie punkty styku instalacji
urządzeń  dźwigowych  z  budynkiem  muszą  być  wykonane  w  sposób  uniemożliwiający  powstawanie  hałasu  i
przenoszenie drgań z instalacji  na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku
oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań.
5.3. Wytyczne branżowe
Wszystkie wytyczne branżowe, jeżeli nie są uwzględnione w innych pozycjach należy uwzględnić w cenie ryczałtowej
poszczególnych układów instalacji wind. Odbiór będzie uwzględniał komplet montaż i instalacja urządzeń dźwigowych
wraz z robotami branżowymi. Jeżeli 
w  Projekcie  Budowlanym  lub  innym  nie  będzie  szczegółowych  wytycznych  lub  Projektów  Wykonawczych  to
Wykonawca opracuje na swój koszt, (który należy uwzględnić w zaproponowanej cenie ryczałtowej) uzupełniający
Projekt  Wykonawczy,  który  uzgodni  z  Inżynierem Kontraktu.  Doprowadzić  energię elektryczną do szaf  zasilająco-
sterowniczych  do  każdej  maszynowni.  Wykonać  okablowanie  przewodów  zasilających  i  sterowniczych  od  szaf
zasilająco-sterowniczych automatyki do poszczególnych elementów wykonawczych i pomiarowych automatyki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w W.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. Zgodnie z wytycznymi producentów.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne ”. Cena ryczałtowa dla 
poszczególnych urządzeń dźwigowych.
7.2.   Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego  funkcjonowania  urządzeń
dźwigowych,  w tym wszelkiego rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,  podpory,  fundamenty,  konstrukcje  wsporcze,
obudowy,  otwory  w elementach budynku,  przejścia  i  przepusty  instalacyjne,  kompensatory,  połączenia  rozłączne,
materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na
czas  budowy  i  zabezpieczenia  miejsca  robót,  kształtki,  elementy  łączące  i  dostosowujące,  osprzęt,  filtry,  tłumiki
dźwięku i  drgań,  atestowane przejścia instalacyjne  przez oddzielenia  pożarowe,  zasilanie elektryczne,  wszelkiego
rodzaju  urządzenia  pomiarowe,  elementy  regulacyjne,  materiały  eksploatacyjne  oraz  wszelkie  zabiegi  i  czynności
konieczne  do  zgodnego  z  wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  uruchomienia  i  poprawnego  funkcjonowania
urządzeń dźwigowych.
Przy wycenie robót należy zwróci ć uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru urządzeń dźwigowych.
Wszelkie  dane liczbowe  odnoszące się  do  wielkości  lub  ilości  poszczególnych  elementów urządzeń  dźwigowych
zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  podano  informacyjnie.  Podanie  tych  wielkości  nie  zwalnia  wykonawcy  od
odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych urządzeń
dźwigowych.  Podstawowym  kryterium  doboru  poszczególny  elementów  urządzeń  dźwigowych  jest  spełnienie
wymagań postawionych poszczególnym urządzeń dźwigowych (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych
określonych  w  niniejszym  opracowaniu  oraz  przepisach,  normach  i  innych  dokumentach  przekazanych  przez
Inwestora).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Odbiór robót następuje  po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy urządzenia
zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy
(robót)  powiadamia  inwestora  o  gotowości   obiektów do  odbioru  wpisem  do  dziennika  budowy  i  zawiadamia  o
zakończeniu  robót  na  budowie.  Przedmiotem  odbioru  są  windy,  które  wyodrębniono  jako  oddzielne  składniki
inwestycji.

8.2. Odbiór częściowy
Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem 
całości zadania. Należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-użycie właściwych materiałów,
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-wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia.

8.3. Odbiór końcowy
Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych urządzeń dźwigowych należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego.
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i 
użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również:
-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
-przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,
-przedstawiciel straży pożarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas 
protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem, DTR,
-zgodność wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i książkę obmiarów,
-protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,
-protokoły wykonanych prób i badań,
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także 
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w windach.
Ruch  próbny  oraz  uruchomienia  urządzeń  dźwigowych  należy  wykonywać  w  uzgodnieniu  z  inwestorem  przed
dokonaniem odbiorów końcowych.  Podczas  odbioru  końcowego  następuje  sprawdzenie  działania  poszczególnych
urządzeń i parametrów roboczych urządzeń dźwigowych oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego
odbioru  należy  sporządzić  protokół  końcowy   z  adnotacją  o  jakości  wykonania  prac  z  uwzględnieniem  opisów
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji.  Protokół należy podpisać
przez osoby prowadzące budowę.

8.4.  Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót
Przedsiębiorstwo  wykonawcze  będzie  musiało  zapewnić,  po  odbiorze,  obecność  wykwalifikowanego  technika,
uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia wind.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
[2.] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

[3.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

[4.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie

wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą być wprowadzane  do  obrotu  i  stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

[5.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.

[6.] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

[7.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
[8.] Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  22.04.1998  r.  w  sprawie  wyrobów

służących  do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów Polskie normy stosowane przy tego typu
urządzeniach.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana.  Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  Dopuszczalne wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
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B.17.00.00 PREFABRYKATY

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu 
prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż prefabrykatów żelbetowych:
- ścianki oporowe wykonane z elementów  prefabrykowanych typu „L”

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane.

Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).

2.1. Prefabrykaty typu „L”
Elementy prefabrykowane spełniające wymogi standardów . Tolerancje wymiarowe elementów:
-dla grubości 2 mm,
-dla szerokości i wysokości 2 mm
-dla długości 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest wytwórni.
Składowanie elementów:
należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości
1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi.
Liczba warstw nie większa od 5.

3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. 
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.04.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.03.00.00 Roboty 
betoniarskie.

5.1. Montaż prefabrykatów 
Na świeżo wykonanym podłożu  montować prefabrykaty ścian  wg wytycznych projektanta (opis cz.
konstrukcyjna).
Montaż ścian oporowych wykonywać pod kontrolą geodezyjną.
Tolerancje wymiarowe przy montażu wg BN-77/8939-09:
Przed montażem oczyścić i wyrówna ć krawędzie elementów.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań w punkcie 2.0
7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest:
- dla B.17.00.00 - 1 kpl., element lub  m3

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania płatności robót

Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-89/H-
84023/06  [2]PN-B-
03264:2002  [3]PN-
63/B-06251

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
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B.18.00.00   ELEWACJA

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania odbioru robót elewacyjnych budynku.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST.
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z:
- ociepleniem ścian zewnętrznych   budynku metodą bezspoinową zwaną dalej BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) oraz 
wszelkich robót towarzyszących. 
- Okładzina z płyt betonowych na elewacji
- Obróbka ościeży płytą HPL
- Cokół
- Sufit z płyty włóknocementowych

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji
1.3.1 Zakres robót obejmuje w szczególności:
a)  Wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem płyt styropianowych  w przykładowym systemie – budynek niższy 
Uszczegółowieniem i uzupełnieniem zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki realizacji robót
wynikające z założeń do przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne 
katalogi)
zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.
1.3.2 Elewacja budynku wyższego  wykończona zostanie płytami elewacyjnymi z białego betonu architektonicznego.
1.3.2 wykonanie  obróbek  z blachy tytanowo – cynkowej 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
i
definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
2. Materiały.
Do wykonania robót elewacyjnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
• Wykaz materiałów wynikający z kosztorysu inwestorskiego
Do wykonania systemu ocieplenia ścian zewnętrznych winny być stosowane wyroby przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie innych systemów producentów krajowych lub zagranicznych wymaga, aby były one w pełni zamienne z 
systemami przyjętymi w projekcie i posiadały parametry poszczególnych składników wchodzących w skład systemu nie gorsze 
od parametrów składników wchodzących w skład systemów przyjętych w projekcie. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
tynków muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. System dociepleniowy
2.1.1.. Środek gruntujący.
Środek gruntujący wg PT
2.1.2. Spoiwa do przyklejania płyt termoizolacyjnych.
• Spoiwa polimerowe. Spoiwa na bazie polimerów akrylu mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim klasy CEM I 
32,5 bez dodatków w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania zapraw klejących przeznaczonych do przyklejania płyt 
styropianowych do podłoża.
• Zaprawa klejąca - sucha mieszanka na bazie cementu gotowa do użycia po wmieszaniu z wodą
2.1.3. Warstwa izolacji termicznej.

• Płyty styropianowe EPS70 036 o gr. 16cm.
• Siatka wzmacniająca wykonana z włókien szklanych odpowiednio preparowanych dla uzyskania kompatybilności z innymi 
materiałami systemu. Siatka klasyfikowana jest wg odporności warstwy bazowej na uderzenia i dostępna jest w następujących 
odmianach:
2.1.4. Powłoka elewacyjna
• Tynki wg PT- tynk cienkowarstwowy, biały, silikonowy o ziarnie nie większym niż 1mm.  -  o parametrach wg  wybranego 
producenta 
2.1.5. Inne materiały.
• Czysta woda.
• Cement portlandzki morki CEM I 32,5 bez dodatków.
• Łączniki mechaniczne.
• Materiały uszczelniające.
• Listwy startowe PCV (mogą być też stosowane listwy ze stali nierdzewnej lub aluminiowe przeznaczone do stosowania w 
systemach ociepleń. Narożniki z PCV (z siatką lub bez). Mogą być stosowane narożniki ze stali nierdzewnej lub aluminium 
przeznaczone do stosowanie systemach ociepleń

Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów materiałów pod warunkiem, że stosowane 
zamienniki mają parametry nie gorsze od parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga 
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uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości wykonywanych 
robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w 
późniejszej eksploatacji obiektu.

2.2. Okładziny z płyt betonowych na elewacji
-   typ1) - standardowa o wysokości 4200 mm, ryflowana o wzorze matrycy silikonowej Rippe type J.  Płyta o grubości 50 mm z 
betonu o klasie min. C30/37 zbrojonego włóknem rozproszonym, mocowana do żelbetowej konstrukcji budynku, za pomocą 
rozwiązania systemowego rys  AW 23, AW 24 ze stali nierdzewnej i regulacją montażową w trzech kierunkach.

- typ 2) - płyty pod oknami - ryflowane z białego betonu o gr. 50 mm z betonu samozagęszczanego o klasie min C 30/37 
zbrojone włóknem rozproszonym, mocowane do żelbetowej konstrukcji budynku za pomocą kotew ze stali nierdzewnej. System
montażu wszystkich elementów niewidoczny, wymaga projektu warsztatowego uzgodnionego z architektem, oraz pomiarów 
konstrukcji przed wykonaniem mocowań. Z uwagi na spójność montażu  elementów, zaleca się dostarczenie systemu przez 
jednego producenta, który jednocześnie wykona projekt warsztatowy zamocować elewacji, oraz zbrojenia prefabrykatów.

Opis betonu:
Płyty z betonu architektonicznego w kolorze zbliżonym do białego. Lico betonu wg wzoru Rippe type J
•Beton GRC.
•Wyrywanie kotew montażowych 12 Mpa.
•Tolerancje wymiarowe:
 Elementy do 1 m ± 2 mm

Powyżej 1 m ± 3 mm
Do produkcji betonu należy użyć kruszyw kwarcowych.
• Beton należy sezonować w stabilnych warunkach i jednakowej temperaturze przez   pierwsze 7 dni od momentu produkcji
•Beton impregnowany w masie i powierzchniowo
• Ze względu na konieczność zachowania jednolitej kolorystyki, oraz ze względu na wielkość elementów, prefabrykaty 
nie mogą być montowane wcześniej niż 28 dni od daty produkcji.
• Wyprodukowane elementy muszą zostać poddane prawidłowej pielęgnacji w celu zachowania oczekiwanych 
parametrów elementów
• Zbrojenie rozproszone płyt zgodnie z wymaganiami producenta w uzgodnieniu z dostawcą zamocowań. Zbrojenie 
elementów przewidywać musi obciążenia powstające na etapie transportu i montażu.
•Zarówno w projekcie prefabrykatów jak i w wycenie prac montażowych należy uwzględnić konieczność korekt 
szerokości fug poprzez szlifowanie powierzchni bocznych płyt na placu budowy. Sposób szlifowania uzgodnić z producentem 
prefabrykatów
• Należy przedstawić do akceptacji architektowi system naprawczy elementów
• Wszystkie wymiary, szczególnie elementów narożnikowych, należy sprawdzić na placu budowy
• Mocowane do żelbetowej konstrukcji budynku za pomocą rozwiązania systemowego ze stali nierdzewnej z regulacją 
montażową w trzech kierunkach.
• System zamocowań elementów przewidywać musi sposób transportu i pionowania elementów na placu budowy

2.3 Obróbki , -  zastosowano  blachę  tytan-cynk
2.4 Obróbki ościeży 
Pasy wewnętrzne ościeży  okna wykonać w formie pasków z białego HPL (odporne na UV) lub z białego fibrocementu. 
montować jak na rysunkach, w porozumieniu z wykonawcą elewacji.  Wszystkie otwory i wnęki z białymi parapetami 
systemowymi okien. W tej sytuacji należy wykonać wnękę powtarzającą rytm okien. Ściana zewnętrzna jest pocieniona z 30 do 
24cm. Ocieplenie zastosować gr. 10cm i przycięte płyty elewacyjne montowane na kołkach. Cieńsze warstwy ściany i izolacji 
nie należy traktować jako „mostka”, odpowiadają one oporowi cieplnemu okna, które zastępują. 
2.5 Cokół elewacyjny
Cokół wykonać z płyt cokołowych gresowych o fakturze betonu
2.6 Płyty włóknocementowe
Wykonać sufit podwieszony z płyt włóknocementowych odpornych na warunki atmosferyczne. Wykończyć tynkiem 
cienkowarstwowym na siatce. Styk ze ścianą zabezpieczyć silikonem. Tynk biały analogiczny jak dla części parterowej
2.7 NEON
Nad wejściem wykonać napis określający nazwę obiektu. Zaprojektowano litery przestrzenne z neonem. 
Wymiary liter: oparte na okręgu o śr. 140cm. 
szerokość elementu litery ok. 35cm.
grubość ok. 20cm 
materiał wykonania szkło organiczne
neon po obwodzie litery kolor biało niebieski
ilość liter 3
Szczegóły techniczne można określić w porozumieniu z wykonawcą neonu. Zmianę napisu koniecznie ustalić z projektantem.

3. Sprzęt.
Do wykonania robót przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
• Narzędzia pomocnicze w postaci kielni, pac, poziomnic, łat tynkarskich, pędzli, wiertarek elektrycznych, mieszarek do zapraw,
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z przewidywaną technologią ich wykonania wg poniższego zestawienia:
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .Dopuszczalne jest stosowanie 
zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów sprzętu przy założeniu, iż nie pogorszy to jakości wykonywanych robót 
oraz nie stworzy zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. Sprzęt wykorzystywany przez 

Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące
sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
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4. Transport.
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 
nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości. Wszystkie mokre produkty należy 
przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji podanej na 
opakowaniu. Pojemniki chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Zaprawy klejące przechowywać w 
oryginalnych workach chronionych przed wilgocią przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Ewentualne materiały rozbiórkowe i odpady 
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się, że koszt ten 
wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robót. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 "Wymagania ogólne".

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty   elewacyjne BSO Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i 
przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi 
zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją należy 
dokonać uzgodnień z Projektantem.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Należy 
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, 
zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót dociepleniowych elewacji.
5.1.1.1 Ocieplenie elewacji.
Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do aprobaty próbki zawierające:
-Wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie, próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu tych 
samych narzędzi, wyposażenia i technik co zaprojektowana elewacja.
-Zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy.
5.1.1.2. Warunki pracy.
-Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić>+4°C (podczas malowania 
>+7°C). W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
-Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem.
-Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek 
blacharskich i uszczelnień.
- Prace ociepleniowe  należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.
-W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna.
-Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.
- Pomiędzy rusztowaniem a ściana należy zachować wystarczająco dużą odległość, zaś kotwy zamontować ze spadkiem od 
ściany w celu prawidłowego odprowadzenia wody.
-W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu, w razie znacznych rozbieżności ustalić z projektantem lub 
inwestorem sposób ich niwelacji.
Należy upewnić się, że podłoże jest:
-Czyste, suche, płaskie z tolerancja +1-6 mm na promieniu 1,2 m
- wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność.
- Takie samo jak wymienione w projekcie.
- Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Podłoża mineralne powinny dojrzewać minimum 28 dni.
- Ubytki i nierówności należy uzupełnić za pomocą odpowiednich preparatów.
- Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do podłoża. W 
kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3kawałki (100 x 100 mm) styropianu i pozostawić do wyschnięcia na czas 3
dni. Po 3dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża. Podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie 
nastąpi w próbce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie jego fragment podłoże jest zbyt słabe i 
należy rozważyć możliwość poprawienia przyczepności 
5.1.1.3. Mocowanie płyt styropianowych.
- Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania zgodne z PN-B-20130:421. W żadnym wypadku nie wolno 
używać zżółkniętych, wypaczonych lub nierówno pociętych płyt.
-Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną, odpowiednią listwę ,która będzie podparciem dla 
pierwszego rzędu płyt styropianowych.
- Spoiwo należy dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej z cementem portlandzkim CEM I 32,5 bez dodatków
w stosunku wagowym 1:1.Wymieszana masę należy odstawić na 5 min., aby dojrzała a następnie przemieszać.
Dokładne informacje zawiera karta techniczna DS 01.4.06. Przydatność do użycia gotowej masy klejącej wynosi ok. 1 godziny i 
zależy od warunków atmosferycznych.
- Przygotowanie zaprawy klejącej (stosowanej zamiennie z zaprawą). Do czystego 20 I wiadra należy nalać ok. 5,5 - 6,0 I wody 
pitnej, ci następnie dodawać suchą zaprawę i mieszać wiertarką wolnoobrotową do momentu uzyskania jednorodnej masy. W 

zależności od warunków atmosferycznych można regulować konsystencję mieszanki dodając niewielkie ilości wody. Następnie 
zaprawę należy
odstawić na 5 minut, aby dojrzała. Przemieszać ponownie, dodając w razie potrzeby niewielką ilość wody.
- Nad listwą przykleić do ściany pas siatki (szerokości ok. 0,4 m) tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzędu płyt można było ją 
wywinąć od spodu na powierzchnię płyt styropianowych.
- W przypadku stosowania listwy startowej należy listwę wypoziomować przy użyciu podkładek dystansujących z PCV, 

88



następnie listwę umocować do podłoża przy zastosowaniu kołków rozporowych i wkrętów. (wbijanych co ok 30cm.) Na tok 
przygotowanej listwie można rozpocząć montaż płyt styropianowych.
- Masę klejącą nakładać na płyty metodą „pasmowo -punktową”. Ramka: szer. ok 5cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków o 
odpowiedniej grubości średnicy ok.10cm wewnątrz ramki.
UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże 

- Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa 
klejąca nie dostała się pomiędzy płyty.
- Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku.
- Przerwy dylatacyjne.
-W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku należy wykonać dylatację
Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą 
mogły być wywinięte na powierzchnię płyt(szerokość wywinięcia co najmniej 60 mm).
Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej.
- Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę dylatacyjną.
- Podczas mocowania płyt należy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20 mm.
- Powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 2 mm grubości spoiwa wymieszanego z 
cementem portlandzkim CEM 132,5 i szerokości ok. 60 mm po każdej stronie.
- Umocować listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo.
- Po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa i zatopić w nim siatkę.
- Złącza kompensacyjne.
W miejscach styku systemu z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne zgodnie z detalem DS 01.2.05.
Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być 
wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60 mm).
Przy przyklejaniu płyt również ich boczna krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą masy klejącej.
Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali 
nierdzewnej.
-Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne.
Przed mocowaniem płyt styropianowych wokół otworów przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być 
wywinięte na powierzchnię płyt.
Wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożonej tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu 
krawędzi otworów. 
Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na 
powierzchni płyt pod kątem 45 stopni.. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów 
mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną . 
5.1.1.5. Zatapianie siatki wzmacniającej.
-Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych.
Ewentualne nierówności zniwelować w sposób opisany w instrukcji.
Ubytki uzupełnić.
Wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować 
Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od 
środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z
prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwa masy .Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty 
powinna być starannie wygładzona (siatka wzmacniająca nie może wystawać ponad powierzchnię masy klejącej).
o Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60 mm. Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez 
warstwę bazową.
Na narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokość 200 mm. (
Tak wykonaną warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20°C, 
55% wilgotności względnej powietrza).
5.1.1. 6. Nakładanie powłoki wykończeniowej 
-Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha ,równa i dobrze związana. Czas schnięcia 
warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C,55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających
warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona ,nierówności zeszlifować pacą z 
papierem ściernym.
-Układanie tynku 
Uwagi ogólne
Wszystkie wyprawy elewacyjne musza być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, 
dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Rusztowania powinny być 
odsunięte od elewacji na odległość minimum 0,45NaleŜy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. Należy w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej
partii (patrz nr serii na pojemniku). Dla ujednolicenia koloru bezpośrednio przed użyciem  masę tynkarską należy wymieszać 
przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej. Dla poprawy urabialności do jednego pojemnika masy można dodać maksymalnie 250ml 
wody. Do wszystkich pojemników należy wówczas dodać taką sama ilość wody, aby nie spowodować różnic w kolorze wyprawy

Układanie tynków 
-Masę tynkarska nakładać przy użyciu czystej pacy ze słali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa.
-Fakturę masy można kształtować dowolnie lecz grubość tynku nie powinna przekraczać 6 mm.
-Gotową powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia oraz zakończenia 
montażu uszczelnień i obróbek blacharskich. 

Tynk cienkowarstwowy silikonowy do stosowania na zewnątrz budynków, zawierający ziarno do 1,0 mm.. Tynk stanowi wyprawę
elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych. Całą zawartość 
opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do 
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uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 
5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia 
robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez 
dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna. Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać 
bez przerw. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie

5.2 Płyty elewacyjne betonowe
Płyty standardowe ryflowane (wzór zastosowanej matrycy po otrzymaniu próbek od producentów betonu) o grubości 50mm 
oraz wysokości do 4200mm z betonu o klasie min. C30/37 zbrojonego włóknem rozproszonym, mocowane do żelbetowej 
konstrukcji budynku, za pomocą rozwiązania systemowego ze stali nierdzewnej z regulacją montażową w 
trzech kierunkach. Płyty pod oknami ryflowane (wzór zastosowanej matrycy po otrzymaniu próbek od producentów betonu) o 
grubości 50mm (kruszywo, barwa, wykończenie do ustalenia po otrzymaniu próbek od producentów betonu) z betonu 
samozagęszczalnego o klasie min. C30/37, zbrojonego włóknem rozproszonym, mocowane do żelbetowej konstrukcji budynku 
za pomocą rozwiązania systemowego ze stali nierdzewnej z regulacją montażową w trzech kierunkach. System montażu 
wszystkich elementów niewidoczny. Wymaga projektu warsztatowego uzgodnionego z nadzorem autorskim oraz pomiarów 
konstrukcji przed wykonaniem mocowań. Projekt wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń. Z uwagi na spójność montażu elementów, zaleca się dostarczenie systemu przez jednego 
producenta, który jednocześnie wykona projekt warsztatowy zamocowania elewacji oraz zbrojenia prefabrykatów.

5.3 Obróbki  blacharskie spustowe z blachy tytanowo – cynkowej 
Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

5.4 Obróbka ościeży płyta HPL
montować jak na rysunkach, w porozumieniu z wykonawcą elewacji.

5.5 Cokół elewacyjny
Są trwałe i mrozoodporne. Przykleja się je na zaprawę klejową zwykłą lub elastyczną (zgodnie z zaleceniami producenta), a 
następnie spoinuje i impregnuje środkiem hydrofobizującym.

5.6 Płyty włókno cementowe
Montując płyty, należy odsunąć je od warstwy ocieplenia i pozostawić otwory wentylacyjne. Pozwoli to wyeliminować 
ewentualną wilgoć, która może gromadzić się na elewacji. Dodatkowo w elewacji należy zostawić otwory wentylacyjne – 
informacji o tym, jak dużo powinno ich być i w jakich miejscach muszą się znaleźć, można szukać u producenta okładziny. 
Układając płyty wielkoformatowe należy również pozostawić szczeliny dylatacyjne (ich wielkość określa producent materiału), 
które zapobiegną odkształcaniu się, czy pękaniu materiału. Szczeliny wypełnia się profilami aluminiowymi lub taśmami 
uszczelniającymi. Ze szczelin możemy zrezygnować jedynie, gdy płyty układane są na zakład. Płyty przeznaczone do układania
w jednej płaszczyźnie dostępne są w wersji z niewidocznymi systemami mocowań (tylną stronę płyt mocuje się na 
konstrukcjach aluminiowych). Systemy takie składają się z indywidualnie dociętych płyt fasadowych z otworami z tylnym 
wyżłobieniem oraz specjalnych kołków do niewidocznego montażu. 
Płyty elewacyjne mogą być dostarczone na budowę  przycięte na odpowiedni wymiar, gotowe do instalacji, jak również mogą 
być cięte na budowie przy pomocy standardowych narzędzi budowlanych, zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Kontrola jakości robót.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do ocieplenia powinna obejmować przygotowanie powierzchni zgodnie
z obowiązującymi normami i wymogami producenta systemu ocieplenia.
Kontrola jakości wykonania robót winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami producenta.

7. Obmiar robót.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest jednostka wynikająca z podstawy wyceny przyjętej do obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu 
lub kalkulacji własnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez Zamawiającego. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 
się ilość robót faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegółowe zasady obmiarowania robót wynikają z opisów
i założeń zawartych w podstawach przyjętych do wyceny wartości robót (dostępne katalogi NR, KNNR, kalkulacje własne 
Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

8. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" .Poszczególne etapy robót powinny być 
odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Kierownika Budowy do
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Odbiorów robót należy dokonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robót określonymi 
w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach 
lub Specyfikacji dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jeżeli choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik negatywny całą robotę lub jej część należy 
uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić robotę do stanu zgodności z normą i Specyfikacją Techniczną i przedstawić ją do ponownego 
odbioru, którego wynik jest ostateczny.
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9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena 
wykonania jednostki tynku (m2, m) ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny robót.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego wykonania tynków a w szczególności:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
• przygotowanie podłoża do wykonania ocieplenia zgodnie z wymogami producenta systemu dociepleniowego,
• przygotowanie materiałów do wykonania systemu dociepleniowego zgodnie wytycznymi producenta systemu,
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez ST, normy lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót wraz z usunięciem odpadów i ich utylizację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
10. Przepisy związane.
10.1. Normy.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbiorów robót budowlano-montażowych.
Budownictwo ogólne. Tom I. Arkady, Warszawa 1990.
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów
lub dostawców,
Aprobata techniczna • Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów lub dostawców,
10.3  WT i  wytyczne  Producenta  wyrobów 
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B.19.00.00  NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
zagospodarowania terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  SST uwzględnia  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych  SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót zagospodarowania terenu.
Wjazdy i parkingi z kostki betonowej 
Chodniki 
Schody terenowe, ściany oporowe
Elementy małej architektury 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
podanymi w wymaganiach ogólnych ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wymagania ogólne dotyczące robót w ST. Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. Wymagania ogólne

2.1. Woda zarodowa PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw i betonów stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, olej i muł.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 
  mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

2.2.2. Kruszywo naturalne łamane lub tłuczeń kamienny jako podbudowa zasadnicza pod
          nawierzchnie.
2.3. Betony, cementy 

Suchy beton w stosunku 1:4 dla ławy pod obrzeże chodnikowe. Cement portlandzki „25” do zapraw.
Betony na schody i  nawierzchnie pieszą z betonu z wytwórni B 25.

2.4. Prefabrykaty
      Kostka betonowa grubości 8 cm, np.17.2x11.50,  11,20x8.60 cm lub inne.
      Płyty chodnikowe betonowe 80/80, kostka  betonowa 
      Krawężniki drogowe 15x30x100/50 cm. przy drodze i placach.
      Nawierzchnia z geokraty betonowej wypełnionej  żwirem
      Mur  oporowy   - ściany prefabrykowane  typu L wg opracowania architektury i konstrukcji

   
        2.5 Elementy małej architektury
              Ławki – wg PT 
              Stojaki  na rowery- wg PT 

3. SPRZĘT
Wymagania ogólne w ST. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
Transport materiałów
Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć  trwałych
odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

             Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
            zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE  ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych związanych z
budynkiem oraz schody terenowe, murki itp.

5.3. Przygotowanie podłoża
Wymienić istniejący grunt nasypowy (różny) na głębokość ok 1,0m na grunt  sypki przepuszczalny o dogęszczeniu
Is=1,0
Bezpośrednio  przed  ułożeniem  nawierzchni  wykonać   22  cm podbudowy  z  kruszywa  łamanego  frakcji  0-63mm
Podkład piaskowo – cementowy w stosunku 1:4 grubości min. 3cm. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm. Pod
krawężniki ławy betonowe 10x25 cm z betonu B-10. Pod obrzeża ławy 10x25 cm z betonu B-10.
Nawierzchnie przeznaczone dla postoju pojazdów i stanowiska postojowe dla samochodów o ciężarze całkowitym nie
większym niż 2500 kG, na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100MPa.

5.4. Ułożenie nawierzchni
Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadków i
równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. Krawężniki, obrzeża i palisady układać na
ławach fundamentowych opisanych wyżej. Chodniki układać z kostki betonowej. Nawierzchnia z geokraty betonwej
ułożona na  ubitym podłożu  gr ok 20 cm , wypełnić  np. żwirem

5.5. Schody terenowe, podesty.

Schody terenowe betonowe wykonać z betonu c 20/25 (mała nasiąkliwość) na podłożu z piasku drobnoziarnistego,
zagęszczonego. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne.
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej 

Sprawdzeniu podlega:
 Przygotowanie podłoża.
 Materiał użyty na podkład.
 Grubość i równomierność podkładu.
 Sposób i jakość zagęszczenia.
 Jakość dostarczonych prefabrykatów.
 Prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 
 Zgodność z projektem.

6.3. Nawierzchnie chodników i nawierzchnia z geokraty
Sprawdzeniu podlega:
Jak w pkt. 6.2.

6.4. Schody terenowe, 
Sprawdzeniu podlega:
Jak w pkt. 6.2. oraz jakość betonu i zgodność z założeniami projektu.

7. OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne.
7.2. Jednostka obmiarowi zasady obmiarowania

Jednostką pomiarową jest m2, mb.
Schody betonowe, podesty m3., element, t

8. ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne.
8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 

8.3. Odbiór nawierzchni
Odbiór nawierzchni zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.4.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. Wymagania ogólne

Płaci  się za  roboty  wykonane prace zgodnie z  założeniami  w jednostkach podanych wyżej.  Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
Dopuszcza się rozliczenie ryczałtowe.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004     Woda zarodowa do betonu. Specyfikacja pobieranie próbek.
PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw.
PN-90/B-145-501       Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
PN-B-06050:1999       Roboty ziemne budowlane.
PN-EN 206-1:2003     Beton

Instrukcja układania Kostki betonowej. 
Instrukcja układania kostki granitowej.
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B.20.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów 
zielonych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zagospodarowanie istniejących terenów zielonych.
W zakres robót wchodzą:
- roboty ziemne
- wykonanie trawnika
- karczowanie i wycinka  istniejących drzew
- nasadzenia    drzew krzewów  i pnączy 

1.4. 0kreślenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
inspektora

2. MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
- ziemia żyzna ( humus)
- nawozy mineralne
- mieszanki nasion traw

3. SPRZĘT I MASZYNY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie, sprzęt:
a) brona rotacyjna
b) gładki walec do stabilizacji trawnika
c) kosiarka do trawników
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi 

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny 
być zgodne z ustaleniami ST, PZJ. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Zakres robót zasadniczych

Wykonanie podłoży pod nasadzenia 

5.2 Zasady wykonania robót

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach
nie wyższych niż 2 m,
b) ziemia pozyskana z wyokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemikaliami,
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie trawników,
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, 
zawartość materiałów obcych (kamienie).

5.3 Wymagania dotyczące trawników

Wymagania dotyczące trawników są następujące:
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a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, należy wykonać 
uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną,
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok.15cm,
d) teren powinien być wyrównany,
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona talerzową lub zbrabiarką,
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15września lub w innym czasie 
zatwierdzonym przez inżyniera,
g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i umożliwienia penetracji wody; 
jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony 
Roślin,
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być przeprowadzony.
5.3.1 Dojrzewanie trawników - utrzymanie
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz odchwaszczanie.
a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość10-12 cm,
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często iw regularnych odstępach 
czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku traw,
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub selektywnego plewienia, które 
należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia – 
średnio 6 kgNPK na każdy hektar w ciągu roku. Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić 
wymagany skład na każdą porę
roku:
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem potasu i fosforu,
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w przypadku braku wzrostu,
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno być prowadzone w 
zależności od warunków pogodowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Zasady ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST WO 00.00.00 
„Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości,
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy,
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu,
d) prawidłowości wałowania terenu,
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
f) gęstości wysiewu,
g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów,
h) okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy,
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
a) głębokość murawy,
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robót będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe: m2 – powierzchnia wykonanych trawników

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST WO 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania 
kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB
[2] PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
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B.21.00.00. WYPOSAŻENIE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem elementów wyposażenia obiektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w Specyfikacji Technicznej
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie, dostarczenie i montaż 
wyposażenia pomieszczenia określonego w Przedmiocie specyfikacji:
- trybuna teleskopowa 
- scena
- kurtyna z mechanizmem 
- lustra
- Wycieraczki  
- sztankiety

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja projektową, Specyfikacja 
Techniczna i poleceniami Inżyniera.
Uwagi ogólne.
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisami, specyfikacjami oraz zestawieniami ilościowymi.
Wykonawca stosujący  rozwiązania  materiałowe wskazane  w specyfikacjach,  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  w  cenie
kosztu ich transportu i  montażu oraz wszelkich wymogów dotyczących  stosowania materiałów i  wyrobów w zakresie ich
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również
wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i za
świadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez
Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 7 dni roboczych przez złożeniem zamówienia.
W innym przypadku nadzór autorski i nadzór inwestorski mają prawo zażądać  rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów 
na koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają akceptacji przez nadzór autorski i nadzór inwestorski, 
wyrażonej na podstawie przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej.
W  przypadku  braku  odpowiedniej  dokumentacji  potwierdzającej  możliwość  zastosowania  proponowanych  zamiennych
materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez nadzór autorski lub nadzór inwestorski jakości obciążają
Wykonawcę.
Poziom  zastosowanych  materiałów  mebli  odpowiadać  ma  standardom  stosowanym  we  współczesnych  nowoczesnych
kawiarniach i  małej  gastronomii,  czyli  materiały  te  po  upływie  czasu nie  powinny stracić  swych cech pierwotnych,  cech
jakościowych, koloru i faktury.
Wszystkie oferowane wyroby, powinny być wykonywane są zgodnie z wymogami stawianymi przez przemysł gastronomiczny
oraz instytucje  powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego
Żywienia  i  posiadają  niezbędne  świadectwa  i  certyfikaty,  między  innymi  Świadectwo  Państwowego  Zakładu  Higieny
dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z Żywnością, znak bezpieczeństwa „B” Polskiego Centrum Bada ń i Certyfikacji.
Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania norm jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej posiadać oznakowanie
CE.

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów:

2.3.1. Trybuna teleskopowa
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać widownię zgodnie z poniższymi założeniami.

1. Widownia powinna być widownią teleskopową. Trybuna posiadająca 12 rzędów na 228 miejsc łącznie oraz
2. Dostarczone trybuny teleskopowej muszą: 

 być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych,
 spełniać wymagania jakościowe, techniczne i funkcjonalne,
 spełniać wymagania przepisów ppoż.,
 spełniać  wymagania  normy  serii  PN-EN  13200  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.

 Spełniać  wymagania  Dyrektywy Maszynowej  2006/42/WE z dnia  17.05.2007r.  w sprawie  zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z dn. 9.06.2007r.), Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
2014/30/UE z dnia 26.02.2014r.  w sprawie kompatybilności  elektromagnetycznej.  (Dz.  Urz.  UE L 96 z
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29.03.2014,  str.  79),  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  2014/35/UE z  dnia  26.02.2014r.  w sprawie
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach
napięcia. (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 357)

 Wyprodukowane według norm: PN-EN 1090-1 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 1:
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”,  PN-EN 1090-2 „Wykonanie konstrukcji stalowych i
aluminiowych  Część  2:  Wymagania  techniczne  dotyczące  konstrukcji  stalowych”,  PN-EN  ISO  3834-2
„Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości”

 posiadać obliczenia wytrzymałościowe podpisane przez uprawnionego projektanta,
 posiadać  certyfikaty,  atesty,  świadectwa  dopuszczenia  do  użytkowania  itp.  lub  inną  dokumentację

potwierdzającą,  że  oferowany sprzęt  i  urządzenia  spełniają  wymagane prawem przepisy  i  normy.  Ww.
dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją Dostawy zaś deklaracja zgodności CE i UE
dostarczyć po dokonanym montażu.

3. Trybuny  teleskopowe  dostarczone  są  przez  producenta,  wykonawcę  w  stanie  rozmontowanym.  Montaż  i
instalacja odbywa się na obiekcie. 

4. Trybuna teleskopowa musi zapewnić przejście ewakuacyjne dostosowane do drogi ewakuacyjnej zgodnie z §
242  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

5. Przewyższenie kolejnych rzędów powinny być dostosowane do linii widzenia.
6. Moduły trybun muszą być dopasowane do sąsiadujących modułów. Wszelkie przerwy między trybunami muszą

być zaślepione. 
7. Trybuna  ma  być  stabilna  i  całkowicie  nieruchoma  po  jej  zamontowaniu  (systemy  blokowania/bazowania,

podpory, stopy itp.).
8. Moduły  trybuny  teleskopowej  mają  mieć  dobraną  ilość  punktów podparcia  oraz  muszą  one  być  o  łącznej

powierzchni wynikającej z obliczeń konstrukcyjnych potwierdzonych przez projektanta posiadającego stosowne
uprawnienia  budowlane  (zgodnie  z  Prawem  budowlanym).  Obliczenia  należy  przedstawić  w  dokumentacji
warsztatowej.

9. Trybuna powinna mieć możliwość rozłożenia wyznaczonych rzędów. 

10.Konstrukcję trybun teleskopowych należy wykonać  z  rur  stalowych i  kształtowników półotwartych spawanych
metodą MAG i skręconych śrubami. Jako podstawowe elementy konstrukcji uważa się platformy oraz elementy je
podtrzymujące (słupy).  Każda platforma trybun teleskopowych wsparta jest  na minimum dwóch niezależnych
słupach. Połączenie platform z słupami musi zapewnić możliwość wypoziomowania podestu w pozycji trybuny
złożonej. Belki poziome słupów powinny być wyposażone w koła jezdne, po minimum 3 sztuki, łożyskowane, a
bieżnie  kół  wykonane  z  poliuretanu.  Wymiar  kół  nie  mniejszy  niż  40x100.   Prowadzenie  pomiędzy  belkami
poziomymi słupów należy zapewnić w sposób bez tarciowy z wykorzystaniem rolek lub łożysk, które zapewnią
prawidłowe  rozkładanie  i  składanie  widowni.  Trybuna  teleskopowa  powinna  być  wyposażona  w  system
zabezpieczający  przed  samoczynnym  i  niekontrolowanym  złożeniem  widowni  podczas  eksploatacji.  Stalowa
konstrukcja o  nośności min 5kN/m2. Konstrukcja powinna być malowana w technologii proszkowej spełniającej
wymagania reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 w klasyfikacji A2-s1, d0.

11. Podesty  trybuny  powinny zostać  wyłożone  sklejką  o   właściwościach  trudno zapalnych  spełniającą klasę
palności  w  zakresie  reakcji  na  ogień wg  PN-EN  13501-1+A1:2010 w klasyfikacji Bfl s1. Sklejka powinna
zostać pokryta wykładziną dywanową spełniająca wymagania norm: EN 428; EN 430; EN 426; EN 427; EN 649;
EN 685 klasa 34-43, NF189; EN 13501-1 Bfl-s1; ASTM E648-08 Klasa I, CAN/ULC S102.2; EN 1815 <2 kV; din
51130/bgr 181 klasa R9; EN 660.2 <4 mm3; EN 649 grupa P; ISO 10581 typ I; EN 434; EN 433 ~0.03mm; EN
425; EN 12 524 W/(m.K) 0,25; EN 20 105 B02 stopień >=6; EN 423 klasa OK; ISO 22196 >99.9%; ISO 16000-6
<10ug/m3; EN 14041. Kolor do uzgodnienia.

12. Krawędzie podestów należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym. 
13. Boki trybuny teleskopowej należy zabezpieczyć barierkami o  wysokości  110  cm spełniających  normę EN

13200-5.  Barierki  należy  wykonać z  profili rurowych oraz zabezpieczyć farbą proszkową spełniającą klasę
palności w zakresie reakcji na  ogień wg EN 13501 w klasyfikacji A2-s1, d0.

14.Składanie  widowni  powinno  się  odbywać  za  pomocą  mechanizmu  napędzającego  motoreduktorem,  każdy
zasilany napięciem 400V o mocy min 0,25 kW umieszczonego pod pierwszym podestem trybuny tak aby w łatwy
sposób można było dokonać przeglądu. Napęd trybuny powinien być wyposażony w niebrudzące koła napędowe.
Motoreduktor  wyposażony  w  sprzęgło  przeciążeniowe,  które  w  przypadku  natrafienia  na  przeszkodę  (nie
przygotowana powierzchnia do rozłożenia trybuny np.  leżące elementy na podłodze itp. lub niepowołana osoba)
rozłącza napęd i tym samym trybuna się zatrzymuje. Oprócz kwestii bezpieczeństwa a przypadku awarii (np.
brak prądu) sprzęgło przeciążeniowe motoreduktora można rozłączyć od silnika elektrycznego i w łatwy sposób
można rozkładać manualnie trybunę w celu jej użytkowania. Układ napędowy powinien spełniać wymagania
stopnia ochrony IP54

15. Włączenie zasilania trybuny powinno się odbywać za pomocą wyłącznika, umieszczonego na pilocie sterującym.
Trybuna  powinna  być  wyposażona  w  gniazdo   przyłączeniowe  pilota  sterującego.  Do  sterowania
składaniem/rozkładaniem widowni należy zaprojektować układ sterowania, który może być w każdej chwili np. w
przypadku zagrożenia wyłączony. Układ sterowania nie będzie posiadał "samo podtrzymania" tzn.  że składanie / 

        rozkładanie wymaga od operatora ciągłego użytkowania przycisku. Zaleca się wyposażenie trybuny w lampkę  
        sygnalizacyjną oraz sygnał dźwiękowy sygnalizujące ruch trybuny. Układ sterowania powinien być umieszczony 

pod przednim podestem trybuny z możliwością łatwego dostępu w przypadku awarii. Układ sterowania powinien
spełniać wymagania stopnia ochrony IP54.
Prędkość rozkładania/składania trybuny powinna być dostosowana tak aby zapewnić bezpieczeństwo lecz nie
mniejsza niż 0,1 m/s

16. Wykonawca  musi  zaprojektować  i  wyposażyć  trybunę  tak  aby  nie  wpływała  negatywnie  na  zastosowane
podłoże.
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17. Należy przewidzieć przejścia (schody) na trybunach oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z odpowiednimi przepisami
ppoż.

18. Widownia  powinna  posiadać  system  oznakowań  świetlnych  umożliwiający  podświetlenie  stopni  schodów  w
technologii LED. Wykonawca zapewni sterowanie oświetleniem przeszkodowym, a także podtrzymanie zasilania
oświetlenia przez min. 30 minut w przypadku zaniku prądu. Podświetlenie stopni wykonane z profili  z ryflem
antypoślizgowym  z  wysokogatunkowego,  anodowanego  aluminium  z  możliwością  zastosowania
LED świecących w górną półprzestrzeń . Do oświetlenia stosuje się diody świecące o szerokości taśmy do 7
mm, które muszą być przesłonięte specjalnym sznurem antypoślizgowym. Profil oświetlenia LED powinien być
zakończony zaślepkami, które chronią profil  przed wnikaniem kurzu i  niepożądanych elementów, które mogą
powodować  zabrudzenie  i  tym  samym  pogorszenie  jego parametrów  świetlnych.  Zaleca  się  minimalną
szczelność oprawy w stopniu IP 20.

19. Trybuna  teleskopowa  powinna  być  wyposażona  w  blendy  frontowe  wykonane  z  płyty  me  laminowanej
spełniającej wymagania trudno zapalności 

20. Widownie teleskopowe kurtyny boczne z materiału tapicerskiego.

Zamawiający wymaga przedłożenia  wraz z  ofertą zaświadczenia niezależnego podmiotu   uprawnionego do kontroli  jakości
potwierdzającego,  że  wykonawca  posiada  wdrożoną  K s i ę g ę  Z i n t e g r o w a n e g o  S y s t e m u  Z a r z ą d z a n i a  w
oparciu o wymagania norm:

- PN-EN ISO 9001:2008 „Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania”
- PN-EN ISO 14001:2004 „Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania”
-  PN-EN  1090-1 „Wykonanie  konstrukcji  stalowych  i  aluminiowych  Część  1:  Zasady  oceny  zgodności  elementów
konstrukcyjnych”
- PN-EN 1090-2 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji
stalowych”
- PN-EN ISO 3834-2 „Wymagania jakości  dotyczące spawania materiałów metalowych -  Część 2: Pełne wymagania
jakości”

Fotele na trybunę teleskopową
Materiały   stosowane   do  wykonywania   i  montażu  foteli  powinny  posiadać  Aprobaty  Techniczne,  Certyfikat   lub
Deklaracje  Zgodności  z  Aprobatą  Techniczną  lub  z  PN. 
 Sposób  transportu i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez Producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania robót.
Wszystkie fotele powinny spełniać poniższe normy na wskazanym poziomie:

 PN – EN 1021  „Ocena zapalności  mebli tapicerowanych”,  EN1021-1  Część 1: źródło zapłonu – tlący się
papieros i  PN - EN1021-2 Część 2: źródło zapłonu - równoważnik płomienia zapałki – sklasyfikowane jako
trudno zapalne,

 PN-88/B-02855   sklasyfikowane   jako   produkty   wydzielające   podczas   spalania  produkty  co  najwyżej
toksyczne.

 Sprawozdanie z badań akustycznych wg ISO 11654; ISO 354
Wykonawca jest  zobowiązany  dostarczyć  wyniki  badań pogłosowego współczynnika  pochłaniania  dźwięku przez
fotele, wraz z opisem procedury i warunków pomiarów oraz obliczenia współczynnika pochłaniania dźwięku α. 
Należy podać  wyniki  pomiarów foteli  pustych i  zajętych.  Pomiary  powinny być  wykonane zgodnie  z PN-EN ISO
354:2005 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej, Średni współczynnik pochłaniania foteli
pustych  i  z  publicznością  powinien  być  zgodny  z parametrami  podanymi  w  tabeli  poniżej  z  dopuszczalnym
marginesem ± 5%.

Współczynnik absorbcji (alfa) fotela
Częstotliwość
(Hz

125 250 500 1000 2000 4000

Fotel bez 
widza

0,25 0,45 0,60 0,75 0,75 0,65

Fotel z widzem 0,35 0,85 0,85 0,80 0,80 0,75


Fotele muszą posiadać atest  higieniczny potwierdzający, że w procesie produkcyjnym do ich wykonania nie zostały
wykorzystane metale ciężkie.
Fotele  muszą  spełniać  wymagania  wytrzymałości  zgodnie  z  normą  PN  -  EN12727  na  najwyższym  4  poziomie  -
użytkowanie intensywne potwierdzone certyfikatem/raportem.

Uwaga: wymaganym jest,  aby  wszystkie  dostarczone  fotele  były fabrycznie  nowe,  nieużywane,  wolne  od  wad
fizycznych   i   prawnych,   spełniały  wymagania   jakościowe,   techniczne   i   funkcjonalne,   posiadały   wymagane
certyfikaty,  atesty,   świadectwa  dopuszczenia  do  użytkowania  itp.   lub  inną  dokumentację potwierdzającą,  że
oferowany  sprzęt  i  urządzenia  spełniają  wymagane  prawem przepisy  i  normy.  Wymienione  dokumenty  należy
dostarczyć  do oferty.

Konstrukcję  fotela  stanowią  nogi  w  kształcie  prostopadłościanu.  których  górna  część  jest  jednocześnie  podłokietnikiem.
Podłokietnik wspólny dla foteli w rzędzie.  Szkielet wewnętrzny nogi wykonany z płyty drewnopochodnej.  Zawiasy siedziska
przytwierdzone do nogi. Konstrukcja zewnętrznie wyłożona trudnopalną gąbką ciętą o grubości 5mm. Noga zamknięta
w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej. Nogi fotela mocowane do belki 80x40, która to jest montowana do manualnego mechanizmu
składania  zestawu  krzeseł.  Mechanizm składania  wykonany z  metalu  zabezpieczonego antykorozyjnie  –  malowanie  farbą
proszkową.  Złożenie następuje poprzez odbezpieczenie mechanizmu i  ułożeniu zestawu w pozycji  poziomej.   Dodatkowo
należy zastosować  system umożliwiający lżejsze podnoszenie oraz wolne opadanie zestawu krzeseł.
Oparcie fotela ruchome, po złożeniu obniża się tworząc z siedziskiem kształt kostki. Podczas rozkładania oparcie podnosząc
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się do góry pochyla się do tyłu, uzyskując komfortowy kąt, miedzy siedziskiem i oparciem. Oparcie wykonane ze szkieletu ze
sklejki oraz obciążnika stalowego. Oparcie pokryte wylewaną trudnopalną pianką poliuretanowa. Z kolei z tyłu oparcia, celem
zapewnienia  wysokiej  estetyki  pianka cięta.  Oparcie  zamknięte  w pokrowcu z  tkaniny  tapicerskiej,  zamykanym na zamek
błyskawiczny pozwalającym na wymianę pokrowca. 
Konstrukcja siedziska wykonana ze szkieletu ze sklejki oraz obciążnika stalowego wykonanego z pręta oraz blach. Siedzisko
pokryte wylewaną trudnopalną pianką poliuretanowa. Od spodu zastosowana pianka cięta. Siedzisko zamknięte w pokrowcu z
tkaniny tapicerskiej, zamykanym na zamek błyskawiczny pozwalającym na wymianę pokrowca. Siedzisko składa się tworząc z
oparciem kształt kostki. Grawitacyjny mechanizm składania. Zawias siedziska i oparcia składa się z trzech elementów z blachy
stalowej oraz elementów łącznych umożliwiających składanie. Zawiasy krzesła działają w sposób, który umożliwia całkowite
złożenie siedziska i oparcia w kształt kostki.
Numeracja miejsc i rzędów do ustalenia przed złożeniem zamówienia.
Fotel  w całości tapicerowany tkaniną tapicerską wykonana w 100% z ouniepalnionego poliestru, o gramaturze 165 gr/m2 i
przebadanej pod kątem wytrzymałości 130 tys. cykli w skali Martindale.
Fotel z numeracją miejsc i rzędów. Sposób oznaczenia rzędów i miejsc zostanie uzgodniony na późniejszym etapie, podczas
wyboru finalnych wykończeń.

Wymiary fotela:
- wysokość całkowita po rozłożeniu fotel - ~85 cm
- wysokość siedziska - ~45 cm
- głębokość złożonego krzesła -  ~20 cm
- głębokość rozłożonego krzesła - ~64 cm
- rozstaw osiowy - 50 - 56 cm

2.3.2. Scena 

Ze względu na wielofunkcyjność sali nie projektuje się konkretnej technologii sceny.
Umożliwi to zastosowanie różnych układów sceny i rezygnację z niej w zależności od zakładanej funkcji. Z tego samego 
powodu zrezygnowano z portalu scenicznego, nie przewiduje się sceny pudełkowej lub wykorzystywania sali jako kino. Wg 
uzgodnionej koncepcji

Zaprojektowano scenę rozbieralną z podestów scenicznych. Scena ma wymiary 16x6,00m.  Scena jest wyniesiona 0,8m ponad 
poziom podłogi. 
Wykończenie:
50%  parkietem drewnianym. Parkiet  ten wykonany jest z deski litej umożliwiającej szlifowanie czy cyklinowanie. Nie jest 
konieczne wykonanie sceny z deski „okrętowej” ze względu na wagę elementu. Konstrukcja nośna z profili aluminiowych 
55x55mm.
50% płyta OSB z wykonczeniem tworzywa - zewnetrzne

Z widowni prowadzą na scenę schodki umieszczone po jej lewej  i 2 pochylnie po prawej stronie wzdłuż ściany i z tyłu sceny. 
Tak jak schody w tyle sceny wykonane są w technologi profili aluminiowych – dł 9m. 
 W kulisach znajdują się wejścia do strefy aktorów (garderoby, łazienki), a także magazynów oświetlenia i nagłośnienia oraz 
rekwizytów, 
Zaprojektowano także oddzielne wejście na zaplecze sceny z zewnątrz
budynku (na wysokości 80cm), umożliwiające dostarczanie rekwizytów i instrumentów
bezpośrednio do strefy sceny z pojazdów je transportujących.

2.3.3  Kurtyna + mechanizm 
- Mechanizm kurtynowy z podwójnym torowiskiem :   podwójne torowisko: szer. 44cm,       z automatem kurtynowym
- tkanina Plusz dekoracyjny IDUNA 100% bawełny, gramatura 580g +/- 40g/mb. szerokość 140 +/-4cm. Wyrób trudnozapalny, 
wyrób pochłaniający dźwięk.

2.3.4  Wycieraczki 
Wycieraczki obiektowe wpuszczane  tekstylno szczotkowe  o wymiarach 200/200, 100/80

 Wycieraczka umieszczona wewnątrz budynku zaraz za drzwiami,             
 Naprzemienne ułożenie wkładów ze szczotek i materiału tekstylnego o gęstym splocie,                               
 Wpuszczana w podłogę,              
 Usuwa z butów zanieczyszczenia i wstępnie osusza obuwie,                     
 Aluminiowa obudowa

2.3.5. Lustra wklejane 
Tafla lustra, klasyczna, srebrna

 Tafla szkła o grubości 5mm,            
 Lustro klasyczne, srebrne,              
 Krawędzie zewnętrzne szlifowane, gładkie,                                 
 Kształt prostokątny  
 Zabezpieczenie folią
 Różne wymiary luster, powierzchnia dzielona na pionowe segmenty ułatwiające transport

2.3.6. Sztankiety
W otworach szczelinach sufitu podwieszonego przewiduje się montaż sztankietów opuszczanych i stałych.
Kratownicowe mosty oświetleniowe (trawers trójkątny 290)  mają udźwig do 500 kg i mogą być opuszczane do poziomu sceny 
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w celu zamontowania, ustawienia lub naprawy elementów oświetleniowych takich jak reflektory sceniczne. Każdy most posiada
możliwość montażu oświetlenia.

Sztankiety podobnie jak mosty mogą być opuszczane w dół w celu umocowania
dekoracji. Rura 48mm pozwala na montaż dekoracji i innego wyposażenia.
Każdy z nich ma udźwig ok. 250kg. Zarówno mosty jak i sztankiety podwieszone są płyty stropowej przez wciągarki linowe  z 
napędem elektrycznym.

Trawersy aluminiowe   systemu 290x290mm  charakterystyka:
System 290 wykonany jest z rury 50x2mm oraz lamelek 20x2mm. Posiada gniazdo SZ02.02.  Są  stosowane jako 

elementy konstrukcji zadaszeń estradowych, targowych, wystawienniczych, konstrukcji telebimów, stelaży do diodowych 
ekranów LED czy ekranów projekcyjnych a także jako „bramki” oświetleniowe i „bramki” nagłośnieniowe, oraz szkielety banerów
reklamowych lub dekoracji scenicznych. Jakość  kratownicy potwierdza  certyfikat ISO DIN 4113 oraz TÜV, a każdy element jest
poddawany dokładnej kontroli.

Dane techniczne:
materiał – aluminium
długości - 1 m
przekrój rurek – 50x2mm
przekrój lamerek - 20x2 mm
wyposażone w kosz na kable i  instalację zasilającą.

Spis trawersów:                      
trawersy trój rurowe systemu TRI długości z elementami łączników i kończącymi: 
elektryczne wciągarki linowe:
• 400cm - 12szt.

Sztankiety rurowe ø 48 elektryczne  :
• 400 cm       2szt.
• 1200 cm 3szt. 

Sztankiety rurowe ø 48 stałe  ( kurtyna):
• 800 cm       2szt.
• 1200 cm 2szt. 

Nośność sztankietów rurowych określono na ok. 50kg na mb.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót
Wszelkie  prace  związane  z  obsługą  sprzętu  i  maszyn  muszą  być  wykonywane  przez  osoby  przeszkolone,  a  jak  tego
wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać
wymagania bhp i p.poż.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne ”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych

Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, dostarczone przez Inwestora lub opracowane
przez  wykonawców zgodnie  z  Projektem  Budowlanym,  warunkami  Pozwolenia  na  Budowę,  oraz  innymi  dokumentami  i
wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze wykonane przez wykonawcę  muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora.

Szczegółowe wymagania robót budowlanych podano w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zawartych
w ST W.00.00.00.

5.3. Montaż wyposażenia 
Wyposażenie powinno być montowane przez wykwalifikowaną firmę posiadającą autoryzację producenta.
Montaż należy wykonać w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.
Podłogi w czasie montażu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Zapakowane fabrycznie paczki należy oddać sezonowaniu w pomieszczeniu, gdzie mają być montowane, na min 12 godzin 
przed planowanym montażem (dotyczy transportu w niskiej temperaturze)
Paczki z materiałem należy otwierać w miarę postępu prac, porównując kolor elementów w kolejnych paczkach.
Montaż powinien odbywać się w temperaturze nie niższej niż 15o C, przy wilgotność względnej 45-65 %.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1.  Ogólne wymagania kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Zgodnie z wytycznymi producentów.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym ).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  wilgotnościowych).

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne ”. Cena ryczałtowa dla poszczególnych 
robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami i wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału:
-zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Należy sprawdzić czy 
właściwości stosowanych materiałów odpowiadaj ą wymaganiom technicznym. Należy sprawdzić czy --zastosowane materiały 
nie są przeterminowane (po okresie gwarancyjnym).
-Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy

8.2. Odbiór częściowy
Należy  je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości 
zadania. Należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem,
-użycie właściwych materiałów, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i powierzchni; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową;
-sprawdzenie połączeń; badanie należy przeprowadzić poprzez oględziny,
-sprawdzenie prawidłowości osadzenia półek, i innych elementów; badanie należy przeprowadzić poprzez oględziny.

8.3. Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
-Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i książkę obmiarów,
-protokoły odbiorów częściowych  na roboty „ zanikające ”,
-protokoły wykonanych prób i badań,
-świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów
poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. 
Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Atest na poszczególne wyroby. Oświadczenie o zgodności z PN
Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z Żywnością. Znak bezpieczeństwa „B”
Polskiego Centrum Bada ń i Certyfikacji.
Normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej /oznakowanie CE.
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