
PRZEDMIAR ROBÓT - system kontroli dostępu KD
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Centrum Kulturalno-Edukacyjne
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego
INWESTOR   :     Urząd Miasta Stołecznego Warszawy- Praga Południe
ADRES INWESTORA   :     Warszawa ul. Grochowska 274
WYKONAWCA ROBÓT   :     Usługi Projektowe Instalacji Elektrycznych inż. K. Koczwańska - Trafiałek
ADRES WYKONAWCY   :     45-245 Opole, ul. J.Bytnara "Rudego" 11F/4

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :      
DATA OPRACOWANIA   :     07.2018r.

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
1. Dopuszcza się zastosowanie urzadzeń równoważnych w stosunku do ujętych w niniejszym kosztorysie.
2. Po stronie Wykonawcy pozostaje udowodnienie , że zaproponowane urządzenia równoważne posiadają         parametry nie gorsze niż
ujęte w niniejszym kosztorysie patrz karta urzadzenia równoważnego.
3. Zastosowanie urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymaga zgody Inwestora i Projektanta.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.2018r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosztorys KD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
System kontroli dostępu KD

1 System kontroli dostępu KD
1

d.1
KNR 4-03
1003-22

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

40 otw. 40.000
RAZEM 40.000

2
d.1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000

3
d.1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betono-
we) układany w tynku

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

4
d.1

KNR 7-08
0512-01

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kom-
pensacyjnych o ilości żył do 7

końc.

178 końc. 178.000
RAZEM 178.000

5
d.1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

6
d.1

KNR AL-01
0302-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść
kontrolowanych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

7
d.1

KNR AL-01
0302-04

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8 wejść
kontrolowanych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 7Ah12V szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

10
d.1

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

11
d.1

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

12
d.1

KNR 5-05
0803-06

Montaż przełącznicy - switch LAN 8 portów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR AL-01
0701-01

Montaż / instalacja oprogramowania zarządzającego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR AL-01
0306-04

Uruchomienie systemu kontroli dostępu - programowanie kart szt

100 szt 100.000
RAZEM 100.000

16
d.1

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfi-
kującego

szt

29 szt 29.000
RAZEM 29.000

17
d.1

Analiza włas-
na

Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu KD szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

Analiza włas-
na

Szkolenie personelu Inwestora w zakresie system KD szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys KD ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. przewód typu YDY 3x1,5mm2 m 208.0000 208.0000
2. przewody kabelkowe typu UTPkat5 m 1664.0000 1664.0000
3. Kontroler dla 4 przejść typu DS-2400 szt 3.0000 3.0000
4. Obudowa metalowa z zasilaczem 2A 12V kpl. 6.0000 6.0000
5. Kontroler dla 8 przejść typu DS-2410 szt 3.0000 3.0000
6. Akumulator typu  EP7Ah szt 6.0000 6.0000
7. Czytnik zbliżeniowy typu GS-261 szt 29.0000 29.0000
8. Czujnik otwarcia typu S4 szt 29.0000 29.0000
9. Elektrozaczep NC szt 29.0000 29.0000

10. switch LAN 8x10/100/1000 typu SRW208 szt 1.0000 1.0000
11. Oprogramowanie typu DS3300 kpl. 1.0000 1.0000
12. Karta zbliżeniowa + etui + zawieszka kpl. 100.0000 100.0000
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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