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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Wykonanie systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Centrum
Kulturalno – Edukacyjnym w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorań-
skiego

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1) Ustalenia zawarte w niniejszej  „Specyfikacji  Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót” (dalej: Specyfikacja techniczna) dotyczą zasad wykony-
wania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych związanych z monta-
żem systemów zabezpieczeń technicznych w budynku.

2) Zabezpieczenie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego stanowią dwa
niezależne systemy zabezpieczeń:

 System kontroli dostępu (dalej: KD)
 System telewizji dozorowej (dalej: CCTV)

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1) Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest,  jako  dokument  przetargowy  
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

2) Dokument  zawiera  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia
standardu  i  jakości  wykonania  robót,  właściwości  wyrobów oraz  oceny
prawidłowości wykonania robót. 

3) Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej Specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu  metod  wykonania,  wynikających  z  doświadczenia  oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

4) Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów Wykonawca zobowiąza-
ny jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. 

5) Projekt techniczny i Specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie
się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpre-
tacyjnych  Wykonawca powinien wyjaśnić  sporne kwestie  z Inwestorem,
który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nie-
ujęte prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na
korzyść Inwestora.

1.4. Podstawowe określenia 

1) Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaga-
nych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie para-
metrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości cha-
rakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposo-
bów oznaczania oraz metod badań i prób.
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2) Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wy-
robu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne,
co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwier-
dzenia tych wymagań.

3) Atest – dokument potwierdzający jakość produktu lub zgodność jego wy-
konania z obowiązującymi normami wystawiana przez instytucje upoważ-
nioną do oceny jakości towarów. 

4) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę
badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

5) Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez
producenta lub Wykonawcę, stwierdzający zgodność z kryteriami określo-
nymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

6) Dokumentacja projektowa  – dokument stanowiący „Projekt techniczny
wykonawczy  systemów  zabezpieczeń  technicznych”  oraz  „Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót”.

7) Dokumentacja techniczno - ruchowa – dokument zwany „paszportem
systemu”,  którego  zakres  i  forma  powinien  być  zgodny  z  dyrektywą
2006/42/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., za-
wierający  w szczególności:  „Techniczną  dokumentację  powykonawczą”,
„Instrukcje obsługi”, „Instrukcje eksploatacji i konserwacji”.  

1.5. Prowadzenie robót

1.5.1. Podział  robót  objętych zamówieniem wg Wspólnego Słownika Zamó-
wień (CPV)
45311100-1 – instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

1.5.2. Informacje na temat terenu budowy

1) Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,
oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót o przejęciu obowiąz-
ków na budowie.  Inwestor  przekaże Wykonawcy  teren budowy wraz  
z  dziennikiem budowy oraz  wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  i  ad-
ministracyjnymi w terminie ustalonym w umowie. Z uwagi na charakter
obiektu Wykonawca dostarczy dodatkowo Inwestorowi listę pracowników.

2) Organizacja stanowisk pracy winna odbywać się w oparciu o zasady oraz
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) należy zapewnić pracownikom odzież ochronną oraz sprzęt ochrony
osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem. 

b) drabiny  i  rusztowania  przenośne  powinny  umożliwiać  wykonanie  
robot na wysokości do 3m dla urządzeń instalowanych wewnątrz bu-
dynku, oraz do 6m dla urządzeń instalowanych na zewnątrz budyn-
ku.

 Strona 3 z 18



c) użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z
instrukcją producenta sprzętu; 

d) nie wolno używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających
normom i warunkom technicznym. Stanowiska robocze należy stale
utrzymywać w czystości i porządku.

3) Inwestor udostępni Wykonawcy pomieszczenia dla potrzeb zaplecza.

4) Wykonawca  ma obowiązek  utrzymania  porządku  w  powierzonych  po-
mieszczeniach i doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po zakończe-
niu prac.

1.5.3. Ogólne zasady wykonywania robót

1) Wykonanie robót obejmuje montaż,  konfigurację i  uruchomienie syste-
mów: kontroli dostępu i telewizji dozorowej,

2) Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części "Wymagania ogól-
ne":

a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny w szczególności za jakość ich
wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, obo-
wiązującymi przepisami Polskimi Normami oraz ustaleniami Inwesto-
ra. 

b) Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzo-
ru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wy-
konywane przez Wykonawcę nie później, niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z ty-
tułu wstrzymania robót, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

3) Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez Wykonawcę  
w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nad-
zoru, poprawione przez Wykonawcę.

4) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć  wszelkie  materiały,  urządzenia,
sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę roboczą niezbędne dla wykona-
nia, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie, w
jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umo-
wy: 

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić systemy za-
bezpieczeń oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą staran-
nością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy, a następnie
przekazać funkcjonujące i sprawne Systemy Inwestorowi, na zasa-
dach określonych w rozdziale Specyfikacji  technicznej i  podpisanej
umowy. 

b) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykona-
nie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budo-
wy, oraz za metody i technologie użyte w czasie wykonywania robót. 

c) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie i za-
pewnić zatrudnionym pracownikom należyte warunki pracy, wynagro-
dzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za:
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a) prowadzenie robót zgodnie z umową;

b) ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót;

c) jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót;
d) zgodność użytych i zamontowanych materiałów i urządzeń z projek-

tem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i obowiązu-
jącymi przepisami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okre-
sie obowiązywania umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego ro-
bót.

2) Miejsce wykonywania prac należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwia-
jący wejście osobom nieupoważnionym.

3) Przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania Wykonawca
dokona wszystkich czynności, związanych zabezpieczeniem terenu bu-
dowy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia, w szczególności umieści, w miejscu
określonym przez Inwestora,  tablicę informacyjną,  o  której  mowa ww.
rozporządzeniu. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wyko-
nawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

4) Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska 

1) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego:

a) zużyte  materiały,  pojemniki  oraz gruz należy składować w jednym
miejscu; 

b) materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie
będą dopuszczone do użycia;

c) wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do robót  będą miały aprobatę
techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-
dowisko; 

2) Przed odbiorem prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, we wła-
snym zakresie, wszystkich materiałów, których mowa w pkt. 1.5.5. ppkt. 1).

3) W okresie trwania prac i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w sposób czysty;

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaże-
nia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposo-
bu działania.
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2) Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na te-
renie budowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4) Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane  
pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel  
Wykonawcy.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpie-
czające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpie-
czeństwa publicznego.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za plac budowy, ochronę robót i za
wszelkie materiały i urządzenia znajdujące się w obiekcie w terminie od
daty rozpoczęcia robót do daty ich zakończenia i przekazania obiektu In-
westorowi.

2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pole-
cenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4) Wszystkie koszty związane z dotrzymaniem wymagań w zakresie zabez-
pieczenia terenu budowy,  ochrony środowiska, bhp, ochrony ppoż. nie
podlegają odrębnej zapłacie, uważa się, że są one uwzględniane w cenie
wynikającej z kosztorysów ofertowych.
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2. MATERIAŁY, SPRZĘT I TRANSPORT

2.1. Materiały

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów

1) Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby muszą posia-
dać wymagane prawem atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Doku-
menty te należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
(instalacją) celem zatwierdzenia.

2) Materiały i wyroby stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać obowią-
zujące przepisy prawne i  normatywne określone w dokumentacji  tech-
nicznej.

3) Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projektach
technicznych systemów zabezpieczeń służą ustaleniu pożądanego stan-
dardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założo-
nych dla projektowanych rozwiązań:

a) zaleca się,  żeby urządzenia  przewidziane do zamontowania  miały
trwale przymocowaną tabliczkę znamionową podającą nazwę produ-
centa, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyro-
bu, znak kontroli technicznej oraz klasę lub stopień bezpieczeństwa.

b) urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do
nich dostęp ze względów technologiczno - eksploatacyjnych;

c) dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyro-
by) innych producentów pod warunkiem spełnienia co najmniej tych
samych właściwości technicznych. Powyższe wymaga przedstawienie
zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,  klasy i
stopnie urządzeń, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskania ak-
ceptacji Inwestora.

4) Wszystkie materiały, urządzenia i roboty niespełniające wymagań poda-
nych  w odpowiednich  punktach specyfikacji,  zostaną odrzucone.  Jeśli
materiały i urządzenia nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na właściwe, na własny koszt.

2.1.2. Warunki przechowywania materiałów do montażu

1) Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazy-
nowane  zgodnie  z  instrukcjami  (zaleceniami)  producentów  oraz  
z  wymaganiami  obowiązujących  norm,  w  warunkach  zapobiegających
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych
na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

2) Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowa-
nych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszą
one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia kontroli przez In-
spektora nadzoru.
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2.2. Sprzęt

1. Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistyczne-
go dla danego typu robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwaranto-
wać  wykonanie  robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  w dokumentacji
projektowej i we wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umo-
wą.

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

3. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, oraz
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
w szczegółowej specyfikacji technicznej zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru.

4. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wa-
runków umowy oraz bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

2.3. Transport

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i wszelkie koszty związane 
z transportem sprzętu, materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji in-
westycji. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środ-
ków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót.

2. Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym w umowie. 

3. Przewożony sprzęt, materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez producentów.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Zakres robót w obiekcie

3.1.1. Zakres ogólny prac wykonywanych w całym obiekcie:

1) Prace   budowlane:
 wykonanie otworów i przewiertów;
 wykonanie bruzd pod rury PCV;
 ułożenie rur PCV zgodnie z dokumentacją;
 zamurowanie otworów i bruzd wykonanych pod instalacje systemów.

2) Prace instalacyjno - montażowe.
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3) Uruchomienie i sprawdzenie systemów.

4) Szkolenie personelu – przeszkolenie przedstawicieli Inwestora w zakre-
sie obsługi  zainstalowanych systemów w zakresie umożliwiającym co-
dzienną  obsługę,  odczyt  stanów usterek,  odczyt  stanów alarmowych,
możliwość nadania uprawnień, zmiany kodów.

3.1.2. Zakres szczegółowy prac w budynku [bez zespołu pomieszczeń wydzielo-
nych]:

1) Prace   budowlane - jak w pkt. 3.1.2. ppkt. 1);

2) Prace instalacyjno - montażowe: 
 układanie kabli;
 rozszycie kabli w urządzeniach;
 montaż obudów metalowzch;
 montaż akumulatorów;
 montaż kontrolerw;
 montaż czytników;
 montaż czujek kontaktronowych otwarcia;
 montaż kamer; 
 montaż rejestratora z dyskami twardymi;
 montaż switcha;
 montaż UPS;
 montaż monitora; 

3) Uruchomienie i sprawdzenie systemów:
 przygotowanie i testowanie systemu kontroli dostpu;
 sprawdzanie i uruchamianie czytników;
 wykonanie prób i testów systemu kontroli dostępu;
 uruchomienie systemu telewizji dozorowej;
 wykonanie prób i testów systemu telewizji dozorowej;
 uruchomienie wszystkich systemów i praca w okresie próbnym.

4) Szkolenie personelu – jak w pkt 3.1.2. ppkt. 4). 

Szkolenie personelu: 
 przeszkolenie przedstawicieli Inwestora w zakresie obsługi zainstalo-

wanych  systemów w zakresie  umożliwiającym codzienna obsługę,
odczyt stanów, możliwość nadania uprawnień, zmiany kodów,.

3.2. Montaż kabli i przewodów

3.2.1. Orurowanie

1) Zachować odległość min. 0,3 m na ciągach równoległych od instalacji za-
silających 230V AC;

2) Przepusty przez ściany oraz między kondygnacjami należy uszczelnić w
celu uniemożliwienia rozprzestrzeniania się pożaru, wykorzystując mate-
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riały  ognioodporne,  posiadające  atesty  Instytutu  Techniki  Budowlanej
oraz PZH.

3.2.2. Kable i przewody

1) Kable i przewody elektryczne układać w sposób podany w dokumentacji
projektowej. Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

2) Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wypo-
sażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bez-
pieczny i pewny styk i działanie i funkcjonowanie urządzeń. 

3) Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało
wzajemnie szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją, a innymi instala-
cjami, także nieelektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu.

3.2.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

1) Ochrona  przeciwporażeniowa  obsługi  oraz  urządzeń  i  instalacji
elektrycznych powinna być realizowana w taki sposób, aby w przypadku
różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań lu-
dzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało:

a) ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało czło-
wieka do wartości nie większych, niż uznawane za bezpieczne w da-
nych warunkach;

b) ograniczenie  czasów przepływu  prądów rażeniowych  przez  szybkie
wyłączenie uszkodzonych urządzeń.

2) Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wyma-
gania realizowana jest przez:

a) uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warun-
kach normalnej pracy,

b) spowodowanie  szybkiego  wyłączenia  uszkodzonych  urządzeń  (wy-
łącznie zasilania) w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia do-
tyku na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecz-
nych dla zdrowia i życia, 

c) ograniczenie  napięć  dotykowych  na  dostępnych  częściach  przewo-
dzących w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawa-
nych w danych warunkach za dopuszczalne, jednoczesne zastosowa-
nie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.

3.3. Zasady wykonywania robót

3.3.1. KD

1) System kontroli dostępu  powinien być zasilany z dwóch źródeł zasilania pod-
stawowego i awaryjnego umożliwiającego pracę urządzeń na awaryjnym źródle
zasilania przez okres minimum:

a) 4 godzin dla pomieszczeń w budynku.
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2) Montaż kontrolerów, czytników, czujek i innych elementów powinien być wyko-
nany zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta urzą-
dzeń.

3.3.2. CCTV

1) System telewizji dozorowej powinien być zasilany z dwóch źródeł zasilania pod-
stawowego i awaryjnego umożliwiającego pracę urządzeń na awaryjnym źródle
zasilania przez okres minimum: 

a) 10 min, 

2) Montaż kamer powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami montażu dostar-
czonymi przez producenta urządzeń oraz w taki sposób aby zapewnić pożądany
przez Inwestora obszar obserwacji.. 

3) Szafy wiszące zainstalować maksymalnie wysoko, pod sufitem. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Postanowienia ogólne

1) Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie
ich zgodności z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów oraz
wskazówkami Inspektora nadzoru.

2) Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywa-
nych całości robót oraz na poszczególnych jej etapach.

3) Odpowiedzialność za kontrolę robót i jakości materiałów spoczywa na Wy-
konawcy, który:

a) zapewni wszelkie środki służące do przeprowadzenia kontroli robót;

b) opracuje harmonogram kontroli  poszczególnych etapów robót,  który
zostanie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru;

c) zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych ro-
bót w zakresie i z częstotliwością określoną w dokumentacji projekto-
wej i zaakceptowanym harmonogramem kontroli.

4) Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań w czasie
wykonywania  robót  w celu  wykazania  zgodności  zamontowanych  urzą-
dzeń i użytych materiałów z dokumentacja techniczną. 

a) badania i pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi norma-
mi po uzgodnieniu ich terminu z Inspektorem nadzoru. 

b) z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokoły i przedstawić je
do akceptacji  Inspektora nadzoru. W przypadku wątpliwości  związa-
nych  z  prawdziwością  przedstawionych  wyników  Inspektor  nadzoru
ma prawo zażądać ponownych lub dodatkowych pomiarów.

c) w przypadku rozbieżności wyników dodatkowych badań z przedsta-
wionymi przez wykonawcę, zostanie on obciążony kosztami wykona-
nia dodatkowych pomiarów.
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4.2. Weryfikacja techniczna robót 

1) Zaleca się przeprowadzanie weryfikacji  technicznej,  aby potwierdzić,  że
spełnione  są  wymagania  zawarte  we  wstępnym  projekcie  technicznym
oraz aby określić dokładną lokalizację każdego elementu systemu i popro-
wadzenia przewodów połączeń wewnętrznych (w przypadku, gdy użyte są
połączenia wewnętrzne przewodowe). 

2) Zaleca się, aby weryfikacja techniczna także wskazywała wszystkie czyn-
niki, które mogą mieć wpływ na niezawodną pracę systemów

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

1) Obmiar robót, materiałów i urządzeń powinie odbywać się zgodnie z zasa-
dami przyjętymi dla całego zamówienia.

2) Obmiaru robót (wykonanej roboty) dokonuje się z natury przyjmując jed-
nostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji – jednostki określo-
ne w tablicach przedmiaru  robót  przy  poszczególnych  pozycjach,  np.:  
w sztukach (czytników, czujki, kamery, szafy przemysłowe itp.)

5.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

1) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

2) Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru
robót będą akceptowane przez Inwestora.

3) Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy będą wymagały badań atestują-
cych to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.

4) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w pełnej sprawności i w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

1) Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbio-
rem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy
w robotach.

2) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

3) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykona-
ne w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

4) Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W ra-
zie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego za-
łącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwesto-
rem.
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6. ETAPY I ZAKRES ODBIORU ROBÓT

6.1. Etapy odbioru robót

1) Gotowość do przeprowadzenia odbiorów w poszczególnych etapach Wy-
konawca zgłasza poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

2) Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych od-
bywać się będzie po uzyskaniu gotowości Wykonawcy do odbioru części
robót oraz powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Inwestora.

3) Odbiór robót nastąpi w następujących etapach:  

a) odbiór prac zanikających, które w dalszym procesie realizacji zostaną
zakryte przez inne roboty,

b) odbiór częściowy polegający na ocenie wykonania części wykonanych
robót,

c) odbiór końcowy dokonywany po zakończeniu całości prac,

d) odbiór pogwarancyjny mający na celu ocenę usunięcia wad stwierdzo-
nych w okresie trwania gwarancji.

4) Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem technicznym, specy-
fikacją techniczną, instrukcjami producentów, ustaleniami Inwestora oraz
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
wyniki pozytywne.

6.2. Próby zgodności i uruchomienie Systemów

6.2.1. Próby funkcjonalności

1) Zaleca się zbadanie działania każdego urządzenia i systemu oraz porów-
nanie tego z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej. 

2) Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na czujki wykrywające ruch i wi-
bracje, gdyż mogą one wymagać regulacji zasięgu lub obszaru pokrycia.
Inne rodzaje czujek także mogą wymagać ostatecznej regulacji przed uru-
chomieniem. 

3) Zaleca  się  sprawdzenie  konfiguracji  danych,  specyficznych  dla  danego
miejsca, w celu potwierdzenia, że sygnalizacja i zgłaszanie spełniają wy-
magania określone w dokumentacji projektowej. 

4) Na końcu zaleca się przeprowadzenie kompletnej próby działania Syste-
mów wraz z ich aktywacją.

6.2.2. Przekazanie systemów i okres próbny 

1) Przekazanie systemów zabezpieczeń Inwestorowi powinno być przepro-
wadzone przez pracowników Wykonawcy o odpowiednim przygotowaniu 
i doświadczeniu.

2) Wykonawca zapewnia:
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a) pełną demonstrację funkcjonowania każdego Systemu, łącznie z pra-
cą wszystkich urządzeń oraz pokazanie sposobów ich testowania;

b) przejrzystą i zwięzłą instrukcję obsługi poszczególnych systemów;
c) wyposażenie w skróconą instrukcję obsługi administratorów poszcze-

gólnych Systemów;
d) nieodpłatnie  szkolenie pracowników wskazanych  przez Inwestora  w

zakresie  obsługi  zamontowanych  Systemów  ochrony  technicznej.  
Zaleca się uwzględnienie w szkoleniu sposobu unikania niepożąda-
nych stanów, np. poprzez dokładne zamykanie drzwi. 

3) Po  przekazaniu  Systemów  wskazane  jest,  aby  poszczególne  Systemy
były całkowicie uruchomione i wypróbowane przez okres próbny, uzgod-
niony bezpośrednio z Inwestorem.

4) W celu zminimalizowania ryzyka występowania niepożądanych stanów  
i nieprawidłowego funkcjonowania systemów w okresie próbnym.

7. Odbiór końcowy

7.1. Postanowienia ogólne

1) Po zakończeniu prac i stwierdzeniu przez Wykonawcę całkowitego zakoń-
czenia robót oraz gotowości  do odbioru końcowego dokonuje on odpo-
wiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadamia na piśmie Inwestora.

2) Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i  przyjęcia doku-
mentów, o których mowa w punkcie 7.2.

3) Odbiór końcowy:

a) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie-
niu do ich ilości, jakości i wartości na postawie przedłożonych doku-
mentów przez Wykonawcę oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową, a także oceny wizualnej;

b) ma na celu sprawdzenie prawidłowego zamontowania i funkcjonowa-
nia poszczególnych urządzeń i systemów oraz ich konfiguracji sprzę-
towej i programowej.

4) Odbiór końcowy powinien być połączony z przekazaniem wszystkich Sys-
temów do eksploatacji. 

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
przy  udziale  Wykonawcy.  W  odbiorze  powinien  wziąć  udział  Inspektor
nadzoru:

a) komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
oraz dokumentacją dostarczoną przez Wykonawcę.

b) w toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
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zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających
i robót poprawkowych.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub ro-
bót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i wyznaczy nowy
termin odbioru końcowego:
a) podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  jest

protokół odbioru końcowego, wg wzoru przedstawionego przez Inwe-
stora;

b) odbioru pogwarancyjnego dokonuje się na odrębnych zasadach okre-
ślonych w umowie.

7) W protokole końcowym odbioru robót powinno uwzględnić się, że:

a) systemy zainstalowane są i funkcjonują zgodnie z opracowaną i do-
starczoną przez Wykonawcę dokumentacją techniczno-ruchową; 

b) dokumentacja, o której mowa w pkt 7.2. została dostarczona Inwesto-
rowi.

7.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót

7.2.1. Postanowienia ogólne

1) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować doku-
mentację techniczno-ruchową dla poszczególnych Systemów, a w szcze-
gólności:

a) Dokumentację powykonawczą,

b) Atesty jakościowe zastosowanych materiałów i urządzeń,

c) Certyfikaty zgodności na urządzenia i wyroby,

d) Instrukcję obsługi poszczególnych systemów (w tym skrócone instruk-
cje dla administratorów Systemów),

e) Kody serwisowe systemów,

f) Protokół szkolenia personelu,

g) inne dokumenty wymagane przez Inwestora, w tym protokoły badań 
i pomiarów; protokoły odbioru robót zanikających; dziennik budowy.

2) W przypadku stwierdzenia usterek Inwestor ustali zakres robót poprawko-
wych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnio-
nym z Inwestora.

7.2.2. Dokumentacja powykonawcza

1) Na podstawie projektu Wykonawca przygotowuje dokumentację uwzględ-
niającą wszelkie  zmiany w projekcie  technicznym,  które  pojawiły  się  w
czasie procesu montażu i instalacji Systemów. 

2) Zaleca się, aby dokumentacja powykonawcza była dokładnym opisem za-
instalowanych Systemów łącznie z wszelkimi informacjami na temat typu i
lokalizacji zainstalowanych urządzeń. 
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3) Zaleca się,  w przypadku gdy uzasadnia to rozmiar i  stopień złożoności
Systemów, aby dokumentacja powykonawcza zawierała także szczegóły
dotyczące typu przewodów i ich rozprowadzenia. 

7.2.3. Deklaracja zgodności

1) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inwestorowi deklaracje zgodności
dla poszczególnych stwierdzające, że dany system zabezpieczeń spełnia
wymagania określone w Polskich Normach, o których mowa w projekcie
technicznym.

2) Wzór deklaracji zgodności ustala Inwestor.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Podstawa rozliczenia robót

1) Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z po-
stanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

2) Cena zaproponowana przez Wykonawcę zawiera nie tylko prace wskaza-
ne w dokumentacji  projektowej  zaznaczone na rysunkach, rzutach, opi-
sach lub nieuwzględnione w kosztorysach dostarczonych przez Inwestora,
lecz także te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego
ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz do osiągnięcia wyników założonych w dokumentacji projektowej oraz
w kosztorysie.

3) Ustala się, ze cena zawarta w ofercie jest ceną na zakres zgodny z doku-
mentacja projektową i obejmuje:

a) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

b) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, montażu osprzętu,

c) wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,

d) wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk,

e) uporządkowanie placu budowy po robotach,

f) wykonanie  badań i  prób po montażowych  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną, kosztorysową i instrukcjami producentów oraz innymi zale-
ceniami i warunkami określonymi przez Inwestora.

4) Ewentualne zmniejszenie zakresu zamówienia skutkowało będzie zmniej-
szeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umo-
wy.  

8.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzy-
szących

1) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie prace tymczasowe i
towarzyszące konieczne do realizacji zamówienia w cenie ofertowej za ca-
łość przedmiotu zamówienia.
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2) Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty ro-
bót pomocniczych i towarzyszących winny być uwzględnione w tych ce-
nach.

9. POLSKIE NORMY oraz DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1. POLSKIE NORMY - Systemy alarmowe

9.1.1. Normy ogólne 

1) PN-EN  50130-4:2012 Systemy  alarmowe  --  Część  4:  Kompatybilność
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące
odporności urządzeń systemów sygnalizacji  pożarowej,  sygnalizacji  wła-
mania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych 

2) PN-EN  50173-1:2011  Technika  informatyczna  –  Systemy  okablowania
strukturalnego – Część I: Wymagania ogólne.

9.1.2. System Telewizji Dozorowej 

1) PN-EN 50132-1:2010 – Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV
stosowanie w zabezpieczeniach (Część 1: wymagania systemowe).

2) PN-EN 50132-5-1:2012 – Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach (Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne
wymagania eksploatacyjne).

3) PN-EN 50132-5-2:2012 – Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach (Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) doty-
czące transmisji wideo). 

4) PN-EN 50132-7:2003 –Systemy alarmowe --  Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach  (Część 7: Wytyczne stosowania)

9.2. POLSKIE NORMY – Instalacje elektryczne 

1) PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe  i  bezpieczeństwo  przy  współ-
działaniu  człowieka  z  maszyna,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów.

2) PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe  i  bezpieczeństwo  przy  współ-
działaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.

3) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

4) PN-EN 60038:2011 Napięcia znormalizowane lEC.

5) PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik  terminologiczny elek-
tryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

6) PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetę-
żeniowym.
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7) PN-HD  60364-4-442:2012 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowla-
nych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepię-
ciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepię-
ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

8) PN-HD  60364-4-443:2006 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowla-
nych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepię-
ciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

9) PN-HD 60364-1:2009 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

10) PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogólnych charakterystyk.

11) PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

12) PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne.

13) PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowla-
nych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

14) PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Uziemienia  i  przewody
ochronne.

9.3. Dokumenty związane

1) Projekty techniczne systemów KD i CCTV, udostępnione Wykonawcy po
podpisaniu umowy na realizację zamówienia. 

2) Inwentaryzacja budowlana i rzuty budowlane obiektu.

3) Materiały poglądowe, instrukcje producentów urządzeń i systemów.

Uwaga: 

Wszystkie roboty określone w dokumentacji projektowej należy wykonywać  
w oparciu o obowiązujące Polskie Normy i uregulowania prawne.
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