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Opis przedmiotu zamowienia

|. Przedmiot zamdéwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie "Termomodernizacji
budynku Szkoly Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwyciezcow 44"

w formule zaprojektuj i wybudui.

lI. Inwestor :

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

[ll. Kody CPV

45321000-3 — izolacje cieplne,
45324000-4 — roboty w zakresie oktadziny tynkowej,

71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych.

IV. Zakres zadania:

Termomodernizacja $cian zewnetrznych, stropodachu wentylowanego i petnego
(docieplenie), wymiana czesci okien i drzwi zewnetrznych w budynku Szkoly oraz Sali
gimnastycznej i fgczniku. — zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie
programu funkcjonalno- uzytkowego oraz wykonanie napraw i wzmocnien konstrukcji

budynku Sali gimnastycznej na podstawie opracowanej ekspertyzy (opinii).

1. Wykonana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ catkowity zakres robdét stanowigcych

przedmiot umowy wraz z symbolikg materiatdw i urzadzen oraz zostanie wykonana zgodnie

Z ponizszym zestawieniem:

1) kompletna dokumentacja (dokumentacja projektowa niezbedna do opracowania
I ztozenia do wiasciwego organu administracji budowlanej wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe, lub zgtoszenia robot budowlanych) w 5 egz.,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w 3 egz.,
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3) przedmiary robo6t w 3 egz.,
4) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

5) kompletna dokumentacja w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf.
i dwg., w tym dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot w formacie ath.)

w 2 egz.

2. Kosztorysy inwestorskie sporzadzone bedg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 poz. 1389).

3. Dokumentacja projektowa posiada¢ bedzie klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu ma
stluzy¢, opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz bedzie zweryfikowana przez
osoby uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie o zgodnosci wersji elektronicznej z
wersjg wykonang metoda tradycyjng. Opracowana dokumentacja techniczna umozliwi
wystgpienie ze zgtoszeniem do wiasciwego organu administracji architektoniczno —
budowlane.

. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Opracowanie ekspertyzy lub oceny techniczne] dotyczacej przyczyn peknie¢ scian
budynku Sali gimnastycznej wraz z propozycjg naprawy przez osobe posiadajgca
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub przez rzeczoznawce
budowlanego,

. wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia,
zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, przepisami i normami,
uzgadnianie na biezgco projektu z Zamawiajgcym,
zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace sie wykaza¢ aktualng przynaleznoscig
do odpowiednich izb,
opracowanie na wtasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed
wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami zawartymi
w art. 2la pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
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zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza,

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarzadcg drogi
oraz Inzynierem Ruchu m. st. Warszawy,

pokrycie kosztow poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i zrzutu
sciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

ochrona terenu robét i zaplecza,

przerwanie robot i zabezpieczenie terenu robét na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z zasadami sztuki
budowlanej, przepisami bhp i p.poz., normami wymienionymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét (przy uzyciu sprzetu, urzadzeh imateriatdbw o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami i zaleceniami
Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

wykonanie robo6t z zastosowaniem urzgdzen i nowych materiatbw wiasnych oraz
przekazanie Zamawiajgcemu oryginatdw lub kserokopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem odpowiednich dokumentow dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 j.t. ze zm.),

przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat elementy robo6t podlegajgce
czesciowym odbiorom i fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wkasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robot
pod wzgledem przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego io0séb trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokélarnego przejecia terenu rob6t do chwili uporzadkowania terenu
(wlacznie z terenem, o ktorym mowa w pkt 20) ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za
szkody wynikte na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy,
realizowanie robdt w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania placowki
oswiatowej, realizacja robot nie moze spowodowaé m.in. przerwy dostawy wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania (w okresie grzewczym) w godzinach funkcjonowania

placowki oswiatowej,
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utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie uporzgdkowanym tj. bez
zbednych materiatow, odpadow i Smieci,

uzgodnienie z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadow i $mieci powstatych
w wyniku wykonywania robot, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu,

wykazywanie sie posiadaniem dokumentéw potwierdzajgcych przyjecie odpadow przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat,

zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wlasnym zakresie odpowiednich
warunkoéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy
oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie rob6ot we wlasnym zakresie i ha wlasny
koszt,

po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru, uporzadkowanie zaplecza, terendw sgsiadujgcych, usuniecie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowg, pozostatosci materiatdow, gruzu i Smieci,

zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych. Nie zgloszenie tych robét inspektorowi
daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrOcenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robdét i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
urzgdzen oraz instalacji (takze odgromowej) na koszt wiasny, o terminie
przeprowadzenia, ktorych bedzie zawiadomiony Zamawiajgcy oraz Inspektor Nadzoru,
nie pozniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdodwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym,

przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzagd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktérych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne badz tez przedstawiajgcych
wartosé, odkrytych na terenie robat,

dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej na
ocene prawidtowosci wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
dziennika budowy, niezbednych $wiadectw dotyczacych zastosowanych materiatdw,
atestow, deklaracji zgodnosci itp., wyniki badan oraz dokumenty potwierdzajgce
wywigzanie sie z obowigzkow wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1592),
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kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robot dokumentacji, przygotowanie do
odbioru kompletnych dokumentéw i protokotéw niezbednych przy odbiorze,

ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wiasne,
usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

wykonanie audytu ex-post zgodnego z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytméw oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Normg PN-EN ISO 6946 ,Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczen.”,

wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U dla budynku po remoncie powinien spetniac
wymagania obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie na rok 2021,

umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z trescig: ,Tu powstaje
inwestycja realizowana przez Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Przepraszamy za utrudnienia. Wiecej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem

Syrenki Zakochaj sie w Warszawie na Pradze-Potudnie.

wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z prawidlowym wykonaniem przedmiotu
umowy,
Zamawiajgcy wymaga spotkan koordynacyjnych na terenie obiektu i w siedzibie

Zamawiajgcego (ul. Grochowska 274 w Warszawie) w trakcie trwania prac projektowych.

V. Finansowanie zamoéwienia:

Projekt wspoffinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os
priorytetowa IV ,Przejscie na gospodarke niskoemisyjng”, Dziatanie 4.2 ,Efektywnosé
energetyczna”. Umowa o0 dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5074/16-00 z dnia
23.02.2018'r.
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VI. Klauzule spoteczne:

Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudniac, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r.
0 zmianie ustawy — Prawo zaméwieh publicznych oraz niektorych innych ustaw,
2 pracownikéw bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych
na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika budowlanego
w pelnym wymiarze czasu pracy (z wylagczeniem kadry kierowniczej i pracownikéw
administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikbw bedg polegaé na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —
Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917)

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest dotgczyé do sktadanych faktur VAT
pisemne oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace w tym potwierdzenia
wykonania  przelewéw  potwierdzajgcych  wyptate  wynagrodzenia po ich
zanonimizowaniu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiange 0sOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Niewywigzanie sie¢ Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowaé bedzie
naliczeniem kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo
zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu,
potwierdzajgcej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz skladek ZUS, zas

Wykonawca ma obowigzek przedstawic jg w terminie 3 dni roboczych.



