
 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
 
I. Przedmiot zamówienia:  

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie ”Termomodernizacji 

budynku Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego przy ul. Zwycięzców 44”        

w formule zaprojektuj i wybuduj. 
 

II. Inwestor :  

Miasto Stołeczne Warszawa  

Dzielnica Praga-Południe                            

ul. Grochowska 274    

03-841 Warszawa                                   

 

III. Kody CPV   

 
 

45321000-3 – izolacje cieplne, 
 
45324000-4 – roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
 
71221000-3  - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 
 
 
IV. Zakres zadania: 

Termomodernizacja ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i pełnego 

(docieplenie), wymiana części okien i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły oraz Sali 

gimnastycznej i łączniku. – zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na podstawie 

programu funkcjonalno- użytkowego oraz wykonanie napraw i wzmocnień konstrukcji 

budynku Sali gimnastycznej na podstawie  opracowanej ekspertyzy (opinii). 

 

1. Wykonana dokumentacja projektowa będzie zawierać całkowity zakres robót stanowiących 

przedmiot umowy wraz z symboliką materiałów i urządzeń oraz zostanie wykonana zgodnie 

z poniższym zestawieniem: 

1) kompletna dokumentacja (dokumentacja projektowa niezbędna do opracowania             

i złożenia do właściwego organu administracji budowlanej wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia robót budowlanych) w 5 egz., 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz., 



 

3) przedmiary robót w 3 egz.,  

4) kosztorysy inwestorskie w 2 egz., 

5) kompletna dokumentacja w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf.       

i dwg., w tym dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie ath.)    

w 2 egz. 

2. Kosztorysy inwestorskie sporządzone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -

użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 poz. 1389). 

3. Dokumentacja projektowa  posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma 

służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz będzie zweryfikowana przez 

osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z 

wersją wykonaną metodą tradycyjną. Opracowana dokumentacja techniczna umożliwi 

wystąpienie ze zgłoszeniem do właściwego organu administracji architektoniczno – 

budowlanej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Opracowanie ekspertyzy lub oceny technicznej dotyczącej przyczyn pęknięć ścian 

budynku Sali gimnastycznej wraz z propozycją naprawy przez osobę posiadającą 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub przez rzeczoznawcę 

budowlanego,  

2. wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami, 

3. uzgadnianie na bieżąco projektu z Zamawiającym, 

4. zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością 

do odpowiednich izb, 

5. opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed 

wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi 

w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 



 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, 

6. opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu planu organizacji ruchu na czas budowy 

z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarządcą drogi 

oraz Inżynierem Ruchu m. st. Warszawy, 

7. pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości i zrzutu 

ścieków związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

8. ochrona terenu robót i zaplecza, 

9. przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót na każde żądanie Zamawiającego,  

10. rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z zasadami sztuki 

budowlanej, przepisami bhp i p.poż., normami wymienionymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR), warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej 

stosownym przepisom, normom, standardom), oraz z uzgodnieniami i zaleceniami 

Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy, 

11. wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i nowych materiałów własnych oraz 

przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność 

z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 j.t. ze zm.), 

12. przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od 

daty podpisania umowy. Harmonogram będzie uwzględniał elementy robót podlegające 

częściowym odbiorom i fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi 

oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców, 

13. protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót 

pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu 

(włącznie z terenem, o którym mowa w pkt 20) ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy, 

14. realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania placówki 

oświatowej, realizacja robót nie może spowodować m.in. przerwy dostawy wody 

użytkowej i centralnego ogrzewania (w okresie grzewczym) w godzinach funkcjonowania 

placówki oświatowej, 



 

15. utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

16. uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych  

w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat z tego tytułu, 

17. wykazywanie się posiadaniem dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów przez 

składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

18. zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 

warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy 

oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny 

koszt,  

19. po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole 

odbioru, uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich 

urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci, 

20. zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi 

daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu 

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

21. usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia 

kosztów z tym związanych, 

22. przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 

urządzeń oraz instalacji (także odgromowej) na koszt własny, o terminie 

przeprowadzenia, których będzie zawiadomiony Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, 

nie później niż 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń, 

23. przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 

kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,  

24. przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, 

co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających 

wartość, odkrytych na terenie robót, 

25. dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalającej na 

ocenę prawidłowości wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczególności: 

dziennika budowy, niezbędnych świadectw dotyczących zastosowanych materiałów, 

atestów, deklaracji zgodności itp., wyniki badań oraz dokumenty potwierdzające 

wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                

o odpadach (j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 1592), 



 

26. kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, przygotowanie do 

odbioru kompletnych dokumentów i protokołów niezbędnych przy odbiorze,  

27. ponoszenie odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne, 

28. usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz 

w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

29. dostarczenie dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 

30. wykonanie audytu ex-post zgodnego z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Normą PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczeń.”, 

31. wartość współczynnika przenikania ciepła U dla budynku po remoncie powinien spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie na rok 2021, 

32. umieszczenie w widocznym miejscu banera informacyjnego z treścią: „Tu powstaje 

inwestycja realizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

Przepraszamy za utrudnienia. Więcej informacji www.pragapoludnie.waw.pl”, oraz logiem 

Syrenki Zakochaj się w Warszawie na Pradze-Południe.  

33. wykonanie innych obowiązków związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

34. Zamawiający wymaga spotkań koordynacyjnych na terenie obiektu i w siedzibie 

Zamawiającego (ul. Grochowska 274 w Warszawie) w trakcie trwania prac projektowych. 

 

V. Finansowanie zamówienia: 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność 

energetyczna”. Umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5074/16-00 z dnia 

23.02.2018 r. 



 

 

VI.  Klauzule społeczne: 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r.  

o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,  

2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych  

na stanowisku montera izolacji budowlanych lub pomocniczego robotnika budowlanego 

w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników 

administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – 

Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) 

3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do składanych faktur VAT 

pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu 

zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę w tym potwierdzenia 

wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich 

zanonimizowaniu. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami  

określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

5. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych.  

6. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo 

zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, 

potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych. 

 


