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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Ocbioru Robét sporzadzona zostata zgodnie 2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 Dz U202 poz 20TH

45000000-7 Roboty budowiane
45320000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty Ziemne




Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykanania i odbiory rohét stanowi opracowanie zawierajgce wymagania w zakresie
sposobu wykonania rabdt budowlano-montazowych instalaci sanitarnych zimnej wody, centralne] cieplej wody i instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie.
Zakres prac, ktore powinny by ujgle w cenach poszczegdinych pozycii przedmiaru robot okreSlony jest w opisach do
poszczegdinych pozycji przedmiaru robot w odpowiednich Katalogach Nakladow Rzeczowych.
Wykonawog rob6t obowigzuje stosowanie si¢ do:

- Warunkow technicznych wykanania i odbioru robdt w budownictwie

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w spr. Dziennika budowy oraz z dnia 6.02.2003 w spr

bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Ogloszenia zawierajacego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

- przepiséw zwigzanych.
W dalszej czesci opracowania niniejsza specyfikacja jest okrestana jako ST.
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ST-O Wymagania ogélne

1. CzeSé ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamobwieniu przez Zamawiajgcego
Remont instalacji wodociagowej zimnej wody, cieptej wody uzytkowsj oraz przeciwpozarowej z rozdziatem instalacji zimnej
wody od instalacji preciwpozarowsj w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie.

Kod Gléwny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiekiow budowlanych; roboty ziemne

1.2, Zakres stosowania ninigjszej Specyfikacji Technicznej {ST)

ST stanowi podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji technicznych (SST) stasowanyceh jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem robdt dia realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.1. :

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z ustawg Prawo Budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robét

1.4.1.Zakres robét budowlanych i instalacyjnych

—  Roboty rozbidrkowe , demontazowe, roboty ziemne

—  Wykonanie nowej instalacji ppoz

— Wykonanie nowej instalacji zimnej wody i cieplej wody uzytkowsj
—  Montaz osprzetu | armatury

—  Roboty poinstalacyjne

1.4.2.. Prace towarzyszgce i roboly tymezasowe:
- zapoznanie sig z dokumentacjg techniczng
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robot {pomosty, zabezpieczenia
wykopdw, wydzielenia miejsca robét w szatniach)
- fransport technologiczny
- ustawienie, usuniecie oznakowa i zabezpieczef stanowiska roboczege oraz rusztowar przenoSnych
umozliwiajgcych wykonanie robot
- chsluga sprzetu
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych
- udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot
- utrzymanie porzadku w miejscu pracy
- czynno$ci zwigzane z likwidacjg stanowiska pracy
- sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania robot
- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP oraz wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych
- zabezpieczenie terenu budowy
- posegregowanie i przygotowanie materiatow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materialow nadejacych
sig do wykorzystania tnwestorowi.
Powyzsze roboty nie podiegaja dodatkowsj zaplacie.
Ponadto przygotowanie placu budowy, wywoz gruzu, zdemontowanych elementow oraz zahezpieczenie terenu prac w
trakcie realizacji powinno uwzgledniaé czynny obiekt.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawey prawo dostepu do wszystkich czeéci terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:
a) Dziennik Budowy,
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowej (Projekt Budowlany z decyzig o Pozwaleniu na budowg w
jednym egzemplarzu),
c) komplet Specyfikacji Technicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa skiada sig .
- Projekiu Budowtanego,
- Przedmiaru Robdt,
- Kosziorysu,



- Specyfikagji Technicznych Wykenania i Qdbioru Rebot.
b) Dokumentacja Powykonaweza do opracowania pizez Wykonawce: Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Dokumentacji Powykonawczej calosci wykonanych Robot
153. Zgodnoé¢ robétz Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy.
Roboty beds prowadzone zgodnie 2z zakresem okreslonym w  Specyfikacii Technicznej, zgodnie
z Dokumentagja Projektowa. Dokumentacja Projekiowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawey stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdinione w chotby
jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywat bledow lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona adpowiednich zmian, poprawek lub interpretadii
tych  dokumentéw. Dokonanie zmian | poprawek musi byé: akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dakumentacii Projsktowej.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okrelonego przedzialu tolerancji. - Cechy materiatow | elementow budowli
muszabyé jednorodne i wykazywaé Odpowiednig Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy fub Roboly nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacq jakost elementu budowi, to takie materialy zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy ar do zakohczenia i Odbioru Kohcowego Robdt a w
szczegoinosei:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsiugiwal wszystkie
tymozasowe ur7adzenia zabezpieczajace niezbgdne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca cbwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony zZamawia}Qcymoraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Zamaviaiacego, teblic informacyinych.  Teblice  informacyine beda utzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

d) Ponadio Wykonawca umieSci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony  zdrowia. Wymagania odnosnie ogioszenia podanowp 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Ceng Umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W szczegolnosei Wykonawca powinien zapewnic  speinienie nastepujacych warunkow:

a) migjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczefi w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zostat podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem pylami, paliwami, olgjami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych nom halasu, - mozliwoscig

powstania pozaru.

Opiaty 1 kary za przekroczenie w trakcie reafizacji Robot norm, okresionych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.




Materialy, ktore w spostb trwaly sg szkodliwe dia ofoczenia, nie moga byt dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszeza sie uiycia materialow wywolujacych szkodiiwe promieniowanie o steZeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uZyte do Robt bedg mialy Aprobatg Techniczng,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodiiwego oddzialywania tych
materiatow na rodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnosal publicznej
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publiczne} lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi fub odtworzy uszkodzong wiasnost. Stan naprawiong) wiasnoSci powinien nie
byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji  dostarczonych mu
przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi  Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szezegdlnosel Wykonawca ma  obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy W
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego: Uznaje sig, Ze wszelkie koszty 2wigzane z wypelnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrgbnej zaplacie i sq uwzglednione w Cenie Umownej.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw dot. BHP m.in.:

»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz. 1596/ z pdznigjszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178
poz. 1745/

»  Obwieszezenic Ministra Gogpodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 08.2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw BHP /Dz.U. 2003 nr 168 poz. 1650/
»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP /Dz.U. 2004 nr
180 poz.1860/

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rohét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia ufywane do

Robiot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakofczenia Robot Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu

Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowia lub jej elementy

byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Konhcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na poleocnie Ingpektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawea jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy | wytyczne, Kiore sg w jakikolwiek spostb zwigzane z Robotarmi | bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowans
strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakofczenia. Z chwily przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomodci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Uznaje sig, ze wszelkie koszly uiazane 7 wypelnieniem
wymagali okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. Materialy

2.1. Dopuszczenia stosowania materialow.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych naleZy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac
wyroby budowlane, kibre zostaly dopuszczone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania W
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.8:



a) Ozmaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrekiyws 89/106/EWG), da kidrych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosei ze zharmonizowana homg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejskq aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacig techniczng pansiwa
czionkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace
sig w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia zdrowia
i bezpieczenstwa, dia ktdrych producent wydat Deklaracje Zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE).
Dokumentem potwierdzajacym zgodnosé wyrobu z europejskimi nommami i aprobatami, a wigc
upowazniajacym do znaku CE, jest Dekiaracja Zgodnosdi, wystawiona przez producenta po  dokonaniu
odpowiedniej  procedury oceniajace).
Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i
innych krajow czionkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.
b) Wyroby budowlane dia ktorych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczensiwa,
wykazujacy, Ze zapewniono zgodnod¢ z  kiyteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podiegajacych tej certyfikacil.
Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B 53 dokumentami wskazujacymi, ze wyrob
spefnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wlagciwych  przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B  jest wydawany
pizez Polskie Centrum Badan i Certyfikaci lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.
2.2. Jakosé stosowanych materialow.
Za jako$é stosowanych materialow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare postgpu Robot | by¢ zawsze dostgpne do
wgladu da Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace:
a) Certyfikat Zgodnoéci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
techniczrymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
-z Polskg Nomma,
- z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materialow, dla ktorych wiw dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposab jednoznaczny jei cechy. Produkly przemystowe beda
posiadat wiw dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow ponosi Wykonawca.
2.3. Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w dokumentacil projektowej | specyfikadji
technicznej stuzg okreéleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci | wymogow
technicznych oraz spelnieniu Pozgdanych przez projektanta wymagan estetycznych zafozonych w dokumentagji
projektowej.
Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (wykorzystujgce produkty innych producentow) pod warunkiem:
a) spelnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznysh.
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego f Inspektora Nadzoru 2wlaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materialow, gdzie  kazdorazowo dia zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projeklanta.
¢) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akeeptacii Inspektora Nadzoru.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoéciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodia.
Kazdy rodza) Robdt, w Kioym znajdujy sig niezbadane i niezaakeeptowane matenaly, Wykonawoca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjgciem i niezaplaceniem za nie.
Materialy, kibre nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nauZycie tych materialow do innych Robot, niz is,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosal i Deldaracie Zgodnosel.
W przypadku  kwestionowania rzetelnosci  materialow  przedstawionych  przez Wykonawoe lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoruma  prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badat sprawdzajgeych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastzezenia Inspektora Nadzoru, wowcezas koszt tych badan




obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat fub wykanane Roboty bedzie sie uwalaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby fymeczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako¢ i wiasciwosé do Robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Je$li materigly beds skladowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w
dogodnym dia niego czasie i zakresie dosigp do materistow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakost wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z Ofertg Wykonawcy .

4, TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporty, kiore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot | wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cbcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowans jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
(SST) i poleceniami i Inspektora Nadzoru.

5.1. 2godno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgeznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawatle byly w cale] dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosei wymieniona z
,Ogoinych warunkach umowy’.

Wykonawea nie moze wykorzystat blgdow lub opuszezeh w dokumentacii, a o ich wykryciu winien natychrmiast powiadomit
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Cechy materialow musza by¢
jednorodne | wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢
dopuszczanego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST | wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu inwestygj, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

5.2. Dokumentacja projektowa ~ powykonawcza.

Wykonawca w ramach umowy winien wykonat dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot uwzgledniajgca;
- zmiany wynikle w trakcie wykonywania prac,

- pisemne uzgodnienia adstepstw od projektu z Inwestorem i Projektantem,

- gwarancje, atesty i inne dokumenty zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami.

5.3. Informacja o terenie budowy

Budynek Szkoly jest wolnostojacym budynkiem murowanym 4-kondygnacyjnym podpiwniczonym, posadowionym na
ogrodzonej posesji.

Zaplecze dla materiatow budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Teren nie jest strzeZony (ma to wplyw na koniecznosé zabezpieczenia przed kradziezg i dewastacja), ale jest objety
systemem kamer przemyslowych.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie z Wykonawcg Robdt (WR) przekaze protokolamie Wykonawey Teren
Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowsj i komplet ST

Mozliwosé usytuowania zaplecza socjalnego na terenie obiektu uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot w sposéb umoZliwiajacy uzytkowanie budynku. -
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia plan zabezpieczenia robdt w

okresie trwania budowy, harmonogram robdt.

W zaleznosai od postepu prac i arganizacii tobot plan ten bedzie na biezaco aktualizowany. W planie nalezy uwzglednié

potrzeby i specyfike obiektu.

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgee, tablice, pomosty, wygrodzenia, zadaszenia beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

5.4. Zahezpieczenie terenu budowy




\Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie rwania realizacji konfraktu a2 do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, sygnaly | znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaplacie | przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowng,
5.5. Ochrona srodowiska i wykonywanie robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace achrony $rodowiska
naturalnego. Oplaty i kary za wszystkie przekroczenia przepisow i norm o ochronie $rodowiska naturalnego w trakcie
realizacji robot obciazajg Wykonawee

W okresie trwania | wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

—  utrzymywad teren robdt w nalezytym porzadku,

—  stosowat sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz unika¢
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dia 0sob trzecich , a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania,

— nie stosowat urzadzen powodujacych nadmiemy halas i drgania uciaziiwe dia wykladowcow | dzieci.

W przypacku prowadzenia robot glodnych i uciazliwyeh nalezy W porozumieniu ze shuzbami inwestora okreShit zasady ich
prowadzenia,

Stosujgc sig do tych wymagari Wykonawca bedzie miat szczeqllny wzglad na uniknigcie:

—  zanieczyszezenia zbiomikow i clekéw wadnych pylami ub substancjami toksycznymi (Zywice, rozpuszezalniki, farby itp.)
—  nie zanieczyszczaé pylami, gruzem i innymi odpadami przyleglych do placu budowy pomieszczen, placow | drog
dojazdowych,

—  uzyskany podczas rozbiorki gruz i inne odpady, hie przeznaczone do ponownego wbudowania lub innego wykorzystania,
wywozi¢ na skladowisko wskazane przez organ Ochrony Srodowiska i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
—  plac budowy oraz place skiadowe i drogi dojazdowe utrzymywac w nalezytym porzadku,

— chronié obiekt | pomieszczenia oraz teren przylegly przed mozliwoscig powstania poZary.

5.6. Ochrona p.poz

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony PPOL.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet ppoz, wymagany przepisami. Materialy tatwopalne bgda skiadowane
zgodnie z przepisami | zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem

wywolanym jako rezultat realizacji robét.

5.7. BHP.

Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dia wszystkich pracownikow zatrudnionych przy
realizacji zamoéwienia.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgey roboty demontaZowe powinni byé zapoznani Z programem robot, sposobami demontazu, a takze
powinni by¢ poinstrucwani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalefy wydaé odzieZ | obuwie robocze, a
takze érodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni byé poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkow ochrony osobistej.
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone tym
znakiem. Do §rodkéw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze
okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Wykonawca robot (WR) ma obowigzek wykonania oddzielenia pomieszczen poddawanych remontowi od reszty budynku |
zabezpieczyt przed dostepem osob trzecich (w tym dzieci).

Uznaje sie, e wszelkie koszty zwiazane z BHP nie podlegaja odrgbnej zaplacie.

5.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robét od daty
roznoczesia do daty odbiotu ostateczneg

5.9. Ochrona wlashosci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robot za ochrong instalacji i urzadzen (przebiegajacych przez lub w poblizu
placu budowy i te, z ktérych WR bedzie korzystaf) zamontowanych na zewnetrz i wewnatrz obiektu, takich jak instalacia
elektryczna, odgromowa, kratki éciekowe, studnie chionne istniejaca infrastruktura techniczna w tym elementy budowlanych
(istnigjace mury oporowe, mury siatki ogrodzenia, drzwi stalowe, schody itp), w strukture, ktorych bedzie ingerowat.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen oraz elementow
infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié bezzwlocznie Inwestora oraz bedzie wspolpracowat przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie wiw uszkodzenia.

5.10. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, transportu i skiadowania




Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uZyte do wykonania robét budowlanych powinny spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaly, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawié dokumenty $wiadczgce, ze wbudowane
materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow rownorzednych lub wyzszej jakosci. Zmiany te musza byé uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

~ Aa 2

©.1. Zasady ogbine.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazat technologicznych i
innych naleZy przestrzegaé nastepujacych postanowien. Dokumentacia dostarczona przez Zamawiajacego
stanowi jego wlasnos¢ | nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana oschom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi  niniejszg Specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzytechnicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu
pracy, jej wiasciwa organizacie, bezpieczenstwo i jakosc. Pelnienie samodzielnych funkcii technicznych na
budowie przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi  zagrozone
st karami je2eli realizacia Robdt  Budowlanych prowadzona bedzie w sposth razacy przy
nieprzestizeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowtane. Za wykroczenia okrelone w art. 93 pkt 6
Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci kamej podlegaé bedzie ten, ko wykonywaé bgdzie Roboty
Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji ©
pozwoleniu na budowg badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowianego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét Budowianych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sig bedzie odstgpstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu
budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowg (art 36a Ustawy Prawo
Budowlane), a takze wstrzymania Robot Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace
z tego ftytulu obcigzajg te jednostki, ktore dopuScly sie takiego postepowania. Nakazy, o kiorych
mowa Wyzej moga, byé arzeczone takze wowezas, gdy haruszenie przepisw techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu Robot Budowlanych.

6.2. Dokumenty budowy.

6.2.1. Dziennik Budowy.
Dziennk Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru  koficowego.
Cdpowiedziano$t za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie 2 cbowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dziennlku Budowy bedg dokonywane na biezaco | bedg dotyczyt przebiegu  Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej igospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kicra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg ezytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s
- Inspektor Nadzory,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgoznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci.
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakoscl { harmonogramu Robét,
- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszezegolnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia inspektora Nadzoru,




- daly zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powody,
- zgloszenia i daty Odbiordw,
- wyjaénienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
- wyniki préb poszczegoinych elementow budowii z podaniem, ko je przeprowadzal,
- inne istotne informacije o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzie Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpistje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informadii o danej budowie ibiezacych informacii oraz
warunkach musi zawieraé miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawog poszezegoinych elementdw Robdt do
odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spefnia rowniez rolg ksiazki kontroli jakoSci, zawierajacef wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.
6.2.2. Ksiega Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalsjgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdeqo z elementéw Robat.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sig w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczef.
6.2.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow.
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaly Zgodno$ci materiaiow, orzeczenia o jakosci materialow,  kontrolne
wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowia zalaczniki
do Odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora Nadzoru.
6.2.4. Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materialow,
lokalizagji | wietkosci Robot.
Zmiany te nalery rejestrowat w Dokumentacj Projektowej, ktora zostanie dostarczona w  tym
celu. Po zakohczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedioZona Inspektorowi Nadzoru jako
Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania
przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
6.2.5. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepuigce dokumenty:

- decyzig o pozwoleniu na budowe,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly Odbioru Robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencie na budowie.
6.2.6. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.
Qbmiar Robdt bedzie okredlat fakiyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie 7 Dokumentacia Projekiowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu 2
Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od cbowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnodei na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru Robot bedg zaakeeptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadeciwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku



wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét Zanikajacych | Ulegajgoych Zakiyciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdt, przed
ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokdtach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane W sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbiorow Robét.
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru,  dokonywanym
przez  Inspektora przy udziale Wykonawcey:
1) Odbiér Robét Zanikajacych i Utegajacych Zakryciu,
2) Odbpior Czesciowy,
3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem)
4y QOdbidr Kofhcowy,
5} Odbior Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié Inspektorowi Nadzoru do  odbioru wszystkie roboty
zanikajgce.
Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie flosci | jakoscl wykonywanych
Robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgeym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pééniej jednak
niz w ciggu 3 dni od datyzgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakosé i iloéé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badai i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.
8.1.2. Odbior Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:
- kezdej znaczacej czeSci Robot Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czeSci Robdt Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybral w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dia: Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych
odrgbnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na nigj Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,
- Wyniki badan i protokoly pomiarow wymaganych normanmi,
- Obmiar Robot podiegajagych Odbiorow.
Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uZycia
wlasciwych materiafow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi
przy realizacji Robot. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czedci Robét do Odbioru Czesciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem tnspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakodt i ilos¢ Robdt ocenia Zamawisjgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badaf i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne),
w konfrontacji z Dokumentacig Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru CzeSciowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey.
8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich whudowaniem.
Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynno$ci:
- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,
- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne cerlyfikaty,
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- oceny, czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkadzef. Odbioru dokonuje Inspekior Nadzoru.

Gotowosé danego Urzadzenia do montazu | odbioru zgiasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daly
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$t i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowe] i ST ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie wiw dokumentéw przediozonych przez Wykonawcg. Dokumentem  potwierdzajacym dokonanie
odbioru  uizadzenia jest  protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w cbecnodei Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koficowy.
Odbiér Kofhcowy przeprowadzany jest dia calosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym Wykonawca
ZODOWigzany jest przedstawic.
- Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,
- Specyfikacie Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci ilub Deklaracie Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- Wyniki badan i protokoly pomiarow kontrolnych, zgodne z S
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych | Odbiorow Robdt  Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu, o ile takie Odbiory - Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Uzupetnigjaoych
oraz protokoly odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystgpowaly,
- Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakeie budowy, o ile takie roboty wystepowaly,
- Dokumenty ({oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony whadciwych organow, zgodnie Z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekeji Ochrony Srodowiska, Pafistwowe;
Inspekeji Sanitamej, Panstwowsj Inspekeji Pracy, Panstwowe] Strazy Pozamej.
Odbidr Koficowy polega na sprawdzeniu zgodnoci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycla
wiasciwych materialow, prawidtowosci wykonania | montazu oraz zgodnosei z normanmi i przepisami obowigzujgeymi
przy realizacji Robot.
Ocbiér Kohcowy polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robil w eniasioniu do ich loé,
jakoéci i wartosci.
Zakofczenie Robdt oraz gotowosé do Odhions Koficowego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior Koncowy Robdt nastapl w terminie ustefonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspekiora Nadzoru zakoiczenia Robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa powyZe.
Odbioru Koficowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odoierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badat | pomiaréw oraz zgodnoéci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci
Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosel odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Kofhcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze jakost wykonywanych Robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjq Projektowa | ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonat potracen wartoSci
Robdt, oceniajac pomnigjszong wartosS wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnoéel Wykonawcy.
8.1.5. Odbior Pogwarancyiny.
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostathim miesigcu waznoSci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objefych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag | zalecen Zamawiajgcego wzglednie  uzytkownika obiektu ¢o do
zgloszonych  uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.
Qdbiory  Pogwarancyinege  Robdt  dokona  Zamawiajacy — zapoznajae — sig z wykonaniem  zalecef
Odbiory Kohcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajag sig z uwagami Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu.
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokol, w ktorym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidlowosci wykonania Robét wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczace wykonania Robot wplywajace na funkcjonowanie obiekiu to stanowt to po uwzglednieniu postanowien
Umowy, do zwolnienia Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Podstawa platnosci zapisy w umowie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogdline.

Specyfikacie Techniczne w roznych miejscach powoljg si¢ na Polskie Nomy (PN}, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowat jako integralng ich czg$é i nalezy je czyta¢ lgcznie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikaciami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami.

Zastosowane beds mialy ostatnie wydania Polskich Nom, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekoiwiek
nastepujg odwolania do Polskich Nomm, dopuszczaine jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty Dedg wykonywane W bezpieczny spostb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiazujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy  wykonywaniu Robét
oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi W
Specyfikaciach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych

przedsiewzigcia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o zmianie ustawy - Prawo
budowiane{Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wize$nia 2004 r. w sprawie szezegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czg$¢ | - Roboty ogbinobudowlane. MBIPMB
{TB, Warszawa 1977, wyd. 1,
- Warunki techniczne wykenania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Instalacie sanitame | przemyslowe
Arkady, Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V instalacje elekiryczne Arkady,
Warszawa 1988.
Katalogi, aprobaty techniczne

SST-1 Szczegblowa specyfikacja techniczna. Roboty zakresie burzenia i rozhiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Czeét ogdlna

Remont instalacii wodociggowej zimne] wody, cieplej wody uZytkowej oraz przeciwpozarowej  rozdzialem instalacji zimnej
wody od instalacji przeciwpozarowej w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie.

Kod Glowny: CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboly ziemne

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-1)
SST 1 stanowi zatgcznik do dokumentow przetargowych | kontraktowych przy Zlecaniu i realizacji robot demontazowych,
rozbiorkowych i przygotowawczych dla zadania wymienionego w pkt 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST-1 sa zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi,

nomenklatura Polekich Norm i aprobet techniczaych.

1.4. Zakres robot
—  demontaz urzadzen sanitarnych ippoz
—  demontaz starej instalacj zw. cow  ppoz
—  demontaZ zabudowy pionOw i poziomow instalacji
—  wykonanie i zasypka wykopu dia podiagczenia wpustu podiogowego
demontaz drzwi do pompowni
wykonanie przebic i bruzd pod instalacje
—~  wywoz samochodami samowyladowczymi gruzu i ziomu

l

|

2. Materi

Dia robdt demontazowych i tozbidrkowych materialy podstawows nie wystepuja

Urobek z prac rozbibrkowych nalezy skiadowat na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu.
3. Sprzet
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Do rozbitrek | demontaiu wiywa sie dowolnego sprzgtu

4. Transport i skladowanie
Skiadowanie w kontenerach.

5. Wykonanie robo6t

Przed rozpoczeciem robét teren nalezy wygrodzié i oznakowaé zgodnie Z Wyimogami BHe .

Przed przystapieniem do renowagii i tynkowania Scian nalezy przygotowat podioZe poprzez adkucie odspojonych
fragmentow . Z podioza nalezy usunaé wszelkie nie wiasciwie przylegajace do powierzehni §cian zaprawy, a ubytki wypehnic
Zaprawa cementowo — wapienna lub tynkiem renowacyjnym.

Odstoniete czesci metalowe lub przechodzace przez tynki gipsowe powinny byc zabezpieczone przed korozja za pomocg
powloki malarskiej z farby ochronnej.

Tynki, glazure, terakote , lastrico skuwaé recznie lub przy uzyciu dowolnego lekkiego sprzetu — nalefy szczegélnie uwazac ,
aby nie uszkodzi¢ istniejacej warstwy izolacji pod szlichta.

Nalezy zabezpieczyt folia | taSma powierzchnie narazone na zanieczyszcezenie.

Podioze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cic z kurzu szczotkami oraz usunag plamy z rdzy | substancji
tustych. Podioze pod tynki musi by¢ stabilne, suche i nie zmarznigte oraz wolne od zabrudzen i luznych elementéw.
Elementy drewniane, przeznaczone do lakierowania dokladnie oczyscié ze starych powlok przy uZyciu drobnego papieru
$ciemego.

Obudowy, listwy i inne elementy demontowad recznie

6. Kontrola jakosci
Wymagania podano w pkt 5

1. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podiegaja zasadom robot zanikowych

9. Podstawa platnosci

Wymagania dotyczace platno$ci wg zapisu umowy

0. Normy zwiazane

Brak norm szczegolowych

Ogodlne wymagania dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST 00,Wymagania ogolne" pkt 10.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robat budowdanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

SST.2 Szczegdlowa specyfikacja techniczna dot instalacji zimnej wody, centralnej cieplej
wody i instalacji ppoz

1. Czgsé ogblna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont instalacji wodociagowej zimnej wody, cieplej wody uzytkowsj oraz przeciwpozarowej z rozdziatem instalaji zimnej
wody od instalacji przeciwpozarowe] w Szkole Podstawowe] nr 60 przy ul. Zbaraskie) 3w Warszawie.
Kod Glowny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-3 Raboty instatacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania niniejszej Szczegodlowej Specyfikacii Technicznej

SST .2 stanowi zatgcznik do dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zZlecaniu i realizacji robot zwigzanych z
przebudowa i wykonaniem instalacji zimnej wody, cieplej wody i kanalizacji technologicznej dia zadania wymienionego w pkt
1.1

1.3. Zakres robot

- montaz rurociggow instalacii zw, cow,

- montaz instalacji ppoZ

- proby i uruchomienie instalacii
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- izolacia rurociaghw
- montaz ammatury, przybordw sanitamych
- montaZ zestawu hydroforowego jednopompowego

2. Materialy
2.1.Przewody
Instalacja zimnej wody - rury z polipropylenu jednorodne
instalacja cieplej wody- rury z polipropylenu stahilizowane widadia aiuminiowg
Instalacja wodociagowa ppoz — rury stalowe wg PN-74/H-74200 acynkowane TWT2, laczone na gwint
2.2. Armatura, osprzet i urzadzenia
Armatura na instalacji zimnej wody i ciepiej wody uzytkowej i ppoz
- zawbr zaporowy kotnierzowy fig 215 Dn80 - za zestawem wodomierzowym
- filtr skosny Dn80 z podwdjnym sitem z wielko$cig oczka 1.25mm.
- zawor antyskazeniowy EA453 Dn80 — za zestawem wodomierzowym
- zawory kulowe odcinajace na temperature 120 i ciSnienie 1,0 MPa z atestem — na podej§ciach pionow zw i cwu
, na podejsciach do grup odbiomikéw oraz przy wymienniku cwu w wezle cieplnym. Zawory montowat z
poltsrubunkami
- zawory termostatyczne do cyrkulacji cwu - na podejSciach pionow . Zawory montowat z potrubunkiem.
- kolnierzowy zawor elektromagnetyczny pierwszenstwa Dn65 typu NO i z cewka elektromagnetyczng 230V; 50Hz.
- zawory czempalne Dn1b
- zawor kulowy ze spustem Dn25 / winstalacji wodociagowej ppoz/
- zawory antyskazeniowe EA251 przy zaworach czerpainych Dntb
zawor antyskazeniowy EA453 Dn 65 na odejéciu wody bytowej Izawor posiada otwdr do kontroli szczelnoscei
zamkniecia i dodatkowo otwor do odwodnienia instalaci,
- wodomierz Js1,5 Dn15 na dopuscie do instalacii c.o.
- baterie umywalkowe stojgce, jednouchwytowe z mieszaczem Ipoza pomieszczeniami kuchennymi i sanitariatami
ucznidw/
- baterie czasowe wandaloodpome, z regulatorem temperatury, Z korpusem mosigznym, pizeznaczone do
uzytkowania w miejscach publicznych Aw saitariatach uczniow!
- bateria Ziewozmywakowa stojaca, jednouchwylowa z mieszaczem / w pok nauczycieiskirn/
- Zawory pisuarowe czasowe, natynkowe Dn15, uruchamiane od czola
- baterie natryskowe z ruchoma wylewka podtynkowe z baterig mieszajgeg jednouchwylowq
- wpusty podiogowe PVC ®110mm z rusztem ze stali nierdzewnej Z odplywem bocznym
- manometry 0..10bar z tarcza @100mm, z kurkiem manometrycznym, na rurce petlicowsj

2.3. lzolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggbw nalezy wykonag z otulin termoizolacyjnych z pianki PE.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzgtu i narzedz, ktére m, powinien by¢ sprawny, spelniac
wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi (DTR}). Osoby obsluguiace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogblne wymagania dotyczace transportu i skiadowania podano w ST 00.01,Wymagania ogoine" pkt 4
4.1. Rury i ksztaltki

Rury w wiazkachiw sztangach musza byé transportowane na samochodach © adpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach.

Podczas fransportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek do instalacji wodociggowej nalezy
unikag ich zanieczyszczenia.

Rury:

a) wyladunek rur w wigzkach wymaga podnosnika widtowego,

b) przy transporcie fur luzem winny one spoczywaé na calej diugoéci na podlodze pojazd,

¢) kielichy rur nie moga by¢ naraZone na dodatkowe obcigzenia,

d) jezeli diugosé rur jest wigksza od diugo$é rur jest wigksza od diugosci pojazdu wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczyt 1 m,

e) powierzchnia skladowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

f) gdy ruy sg skiadowanie w stertach nalezy zastosowaé boczne wspomiki, najlepiej drewniane w
maksymalnych odstgpach 1,5m,

g) gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej diugoéci, to spodnia warstwa rur winna spoczywat na
drewnianych latach o szerckosci min 50 mm o takief wysokosci aby kielichy nie lezaly na ziemi.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

h) rury o roznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy jest to moZliwe rury
o najgrubszej $ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie.

i) w stercie nie powinno byé wigcej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz15m.
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4.2 Armatura i przybory sanitame

Dosmmzmaénabudawga;m%nai&ymmgsmaw@émmmu Ammature i ceramike sanitama nalezy
skladowaé w magazynach zamknigtych. Armatura powinna byt dostarczone w oryginainych opakowaniach
producenta. Ceramike sanitama przechowywat w sposob zapobiegajacy jei uszkodzeniu ze zwrbceniem
szczegolnej uwagi na kruchosé elementow.

4.3. lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacii ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszozeniem i zniszczeniem.

Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych  nalezy przechowywat w
porrieszczeniach Krytych i suchych. Nalezy unikaG dhuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny,
poniewaz materiat ten nie jest odpomy na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogéine wymagania dotyczace wykonania Robét pedane w ST 00 Wymagania ogblne” pkt 5.
5.1. Montaz rurociggow
Rurociagi instalacji zzw, cwu wykonane z rur z polipropytenu tgczone przez zgrzewanie.
Rurociggi instalacji poz wykonane z rur ocynkowanych TWT2 tgczonych na gwint.
Wymagania ogdlne dla polacze okreslone sg przez Producenta rur oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemyslowe®
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usunag mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowat uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowsj | muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach hie ma zanieczyszezen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
kolejnosé wykonywania robdt:
- wyznaczenie miejsca ufoZenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.
W micjscach przejéé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolnn wykonywaé Zadnych polaczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykonaé w tuiejach ochronnych. Wolna przestrzed miedzy zewnetizng $ciang rury | wewnelrzng tulei nalezy
wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniat jedynie
5.2. Wiontaz armatury, przyborow i urzadzeh
Montaz amatury, przyborow i urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robat w zakresie | z czestotliwoécig
okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
— ogledziny ulozenia rur i przewodow na $cianach przed zakryeiem
— ogledziny przepustow przez stropy i Sciany
—  ogledziny stanu i poprawnoéci potaczen
Instalacia zimnej i cieplej wody przed zakryciem oraz przed wykonaniem izoladji termicznej przewodow musi byé poddana
probie szczelnosci cisnieniem 0,6 MPa w czasie 24 godz.
Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé i trzykrotnie przeplukad.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokdl.
Pa wykonaniu proby szczelnosal | plukaniu nalezy przeprowadzic regulacig instalacii.
Instalacia wodociagowa ppoz musi byé poddana probie szczelnoéci cisnieniem 0,9 MPaw czasie 20min.
Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.
Z proby szczelnoéci nalezy sporzadzié protokdt.
Po zakoficzeniu prac instalacyjnych wykonat badania | pomiary wydajnosct hydrantow.
5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne instalacji nalezy rozpoczag po zakoficzeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé naloZzone na styk i powinny &cidle przylegac do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byt prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6.Kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary zwiazane z kontrolg jakoSci, (jezeli beda wymagane) beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami nom. W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania, stosowat mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury jak instrukcje montazu tub instrukcje producentow urzadzen zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru
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Obmiarmb&bg@eaks&é%aétakﬁyczwmwkmm robdt, zgodnie z dokumentacia projektowg | ST w
jednostkach okreslonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea w obecno$ci IN.

8.0dbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00 Wymagania ogoine” pkt 8.

Po przeprowadzeniu prob i ogledzin przewidzianych dia danege rodzaju robét nale?y dokonaé kencowege adbiory
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujgoe dokumenty:

- dokumeniacia projekiowa 2 namesionymi ia iej Zimianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoci wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szezelnodci calej instatacii.
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzt:

- zgodnoéé wykenania z dokumentacia projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczagymi

zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnosé dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoly badan szczelnoédi instalacii.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnoéci sg jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie.

10. Przepisy i normy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie . (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690}

- Waruniki techniczne wykonania i odbion robot budowtano-montazowych, Czg86 | - Roboty oydlnobudowtane, MBIPMD 1TB,

Warazawa 1977, wyd. 1],

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitame i przemystowe Arkady,

Warszawa 1988.

Katalogi, aprobaty techniczne

Polskie Normy wprowadzone do ebowigzkowego stosowania ..

PN-B-02421:2000 - izolacje

PN-EN ISO 6708;1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor DN

- PN-B-02865:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa”

- PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow wewnetrznych z wezem polsziywnym®
SST- 3 Szczegolowa specyfikacja techniczna dot robét budowlanych

1. Czeac ogdina

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont instalacji wodociagowej zimnej wody, cieplej wody uZytkowej oraz przeciwpoZarowej Z rozdziglem instalacji zimnegj
wody od instalacji przeciwpozarowe w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zoaraskiej 3w Warszawie.

Kod Gléwny: CPV 45400000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.2. Zakres stosowania niniejsze] Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej (SST-3)

SST- 3 stanowl zatacznik do dokurnentow przetargowych i kontraktowych przy Zleceniu | realizagji robot zwigzanych 2
wykonaniem robot budowlanych dla zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okresienia podane w ninigjsze) SST 1 sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej TozZporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Nomm i aprobat technicznych.

1.4. Zakres robot

- obudowa pionéw i poziomow plytami wodoodpomymi GKBI gr 12,5mm

- tynkowanie

- zaszpachlowanie powlerzehnt

- 2xmalowanie powierzehni Scian i sufitow

- wymiana drzwi na metalowe o odpornoéci ogniowej EI30

- polozenie plytek ceramicznych na podiodze i na Scianach

- roboty poinstalacyjne

16




2. Materialy

2.1. Materialy budowlane

Do prac remontowych renowacyjnych powierzchni murowych uzywat ogéinie dostepnych gotowych zapraw | farb. Do

przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy malarskie:

Nawierzchniowa farba emulsyina lateksowa, zmywaina.

Farba przeznaczona do matowych powiok. Odpoma na uszkodzenia powiok.

Nawierzehniowa farba emulsyjna, szorowalna ~odpomosé na szorowanie roine ki, 2 wg PN-EN-13300 .

Do stosowania W porieszezeniach przeznaczonych na staly pobyt luclzi. Musi odznaczaé sig trwaloScig kolordw. Musi
odznaczat sig dobrym kryciem podioza i wysokg odpomoscia ha szorowanie. Musi zapewnié oddychanie $cian. Parametry
techniczne nie gorsze niz:
lepkos¢ - 10000 + 2000 mPa’s Brookfield 20rmp dysk 5
gestosc - 1,44 x 0,05 glem?
pH-85+0,2
czas schnigcia —ok.2 h
Nawierzchniowa emalia na spoiwach bezwodnych
do wymalowan zewngtrznych i wewngtrznych, zmywalna przeznaczona do malowania powierzchni stalowych, grzejnikow, do
wykonywania gladkich, odpornych na uszkodzenia powiok malarskich w pomieszczeniach gdzie przewidziano lamperie
(kuchnia, tazienka, wc), odpoma na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, posiadajgea atest PZH
Preparat gruntuigey
Emulsja glebokopenetrujgca, wzmacniajgea i zmniejszajaca nasiakliwoéé podioza a takze stanowigca dobrg warstwg
$z0Zepna.

2.3. Materialy do zbudowy z plyt G-K

2.3.1. Piyta gipsowo-kartonowa

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty o nastepujacych wymiarach: grubosé 9,5; 12,5, 16,0, 16,0 mim

(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5, 20122 mim}; szerokosé: 600; 900; 1200 i 1250 mm, diugosc od 2000 do

4000mm.

Phyty gipsowo-kartonowe (BN-86/6743-02 aprohata techniczna AT-15-26 70/97 , Atest higieniczny HK/B/1397/0198 wydany

przez PZIHw Warszawic.

—  ognioodporne i wodoodporne na ruszcie z profil stalowych ocynkowanych U-50, U-75
—  ognioodpomos$¢ klasy F-0,5-F2,0

2.3.2. Ruszt stalowy systemowy

— Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noSnysh CD oraz przySciennych UD. Przediuzenia odeinkow

profili nosnych, gdy potrzeba taka wynka z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu
lacznika wzdiuznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy
chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu  determinuje uzycie preta mocujacego O
odpowiednie] dlugosci) lub przy pomocy fgcznikow krzy2zowych - gdy chodzi o sufit mocowany bezpasrodnio
do podioza.

— Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sig W formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszezeniach

diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusziu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropOw.

— W rusztach dwuwarstwowych do laczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych.

— W celu usztywnienia catej konstrukeji ruszlu, kofwe profil nosnych opiera sig migdzy potkami profili UD

mocowanych do §cian.

~ Konstrukcje stelazu Scian i sufitdw z piyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z instrukcia producenta. .

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy: !
—  profile $tienne przeznaczone do Wykonywania konstrukcji iekkich Scian dziatowych.

—  profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okladzin $ciennych i sufitowych. Grubost

blachy stalowej profili sufitowych wg instrukeji oferenta systemu Iub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm
z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg0,03 mm.

—  profile oScieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w écianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien rusztu
$cian w nietypowych rozwigzaniach.

—  Nie ma Palskiej Narmy na profile do $cian i sufitow z plyt g-k, doblera sig je na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych. W niektérych aprobatach producentow profil ujete sg grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1.
Przy zakupie profili nalezy zwrocic uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych
profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowodtje utrate gwarangji systemowej na calg konstrukcje i utrate iej
parametrow technicznych

~ (odpomosé ogniowa i izolacyjnost akustyczna).

2.3.3. whkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym.

2.4. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)

Gips naturalny z domieszkg srodkow modyfikujgcyeh.
2.5. Drzwi metalowe o odpomnosci ogniowsj £130 w komplecie z oscieznica
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2.6. Materialy do wykonywania oldadzin ceramicznych
_Piytki podlogowe ceramiczne {ferakotowe i) gresy —
gat. LIV il $cteralnodci, antyposlizgowa gr. 8 mm
b) Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:
- barwa: wg ustalen z inwestorem
~ nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wyltrzymalo$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
—  $cieralnos¢ nie wigce niz 1,5 mm
- ‘mrozoodpomoét liczha cykli nie mnigj niz 20
- kwascodpomost nie mnigj niz 98%
- lugoodpomoéé nie mniej niz 90%
Dopuszczaine odchytki wymiarowse:
~  diugost i szerokosé: +1,5mm
~  grubosé: +05mm
~  krzywizna; 1,0mm
¢} Gresy - wymagania dodatkowe:
~  twardosé wg skali Mahsa 8
—  $cieralnost V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antypoSlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
- cokoliki z plytek szkliwicnych,
- kgtowniki,
- narozniki
- klej i fugi wg wskazan Producenta plytek.

Dopuszezalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szeroko$é: £1,5 mm

- grubosé: +0,5-mm

- krzywizna 1,0 mm

Plytki glazurowane $cienne
Plytki scienne ceramiczne glazurowane -
- nasigkliwo$é nie powinna byt wyzsza niz 10%;
2.1. Zaprawa klejowa i spoinowa
Do montazu plytek okladzin sciennych | posadzkowych stosowaé naleZy zaprawy kiejowe elastyczne
Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednim aprobatom technicznym
Do spoinowania stosowat zaprawy spoinujace elastyczne.

2.8. Scianki systemowe
Wysokospieniony laminat HPL wg PN-E 438 gr. 10 mm w systemowych profitach: aluminiowych malowanych proszkowo wg
aprobaty technicznej dla gotowego segmentu.

2.9. Zabudowa z plyt mineralnych twardych

2.9.1.Piyta mineralna dla stropu podwieszonego kasetonowego
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodna z normg PN — EN 13964

Wymagania minimalne;

Europsjska klasyfikacja pochianiania dzwigku - C

Wskaznik redukeji dzwieku Rw - 18 dB

Na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych .

2.9.2. Ruszt stalowy systemowy

— Konstrukcja rusziu jest zbudowana z profili noSnych CD oraz przysciennych UD. PizediuZenia odcinkow
profili nodnych, gdy poltizeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika
wzduznego. Ruszt jestpodwieszany do konstrukcji sfropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzio
sufitcbnizony (stopieft obniZenia sufitu determinuje uZycle preta mocujacege o odpowiedniej diugosci) lub
przy pomacy lgeznikow krzyzowych - gdy chedzi o sufit macawany bezposrednio do podioza.

— Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
diugich i rdwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje
sig rowniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropdw.

— W rusztach dwuwarstwowych do lgczenia obu warstw ze sobg wrywa sie lgeznikow krzyzowych,

— W celu usztywnienia calej konstrukeji rusztu, kofice profili nosnych opiera sig miedzy potkami profili UD
mocowanych do $cian.

— Konstrukeje stelazu $cian i sufitbw z plyt gipsowo-kartonowych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
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Przy zakupie profili nalely zwrdeié uwage na grubosel blachy | producenta profilu, gdyZ zastosowanie niesysternowych profili
lub profili ze zbyt clenkiel blachy spowoduie ulrate gwarancii systemowei na calg konstrulcie | utrate jei paramelrow
technicznych

{odpomost ogniowa 1 izolacyjnost akustyczna).

2.9.3.wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zochowiazany do wywania jedynie taldego sprzetu | narzeds, kidre nie spowodujg niekorzysinego wplywu
na jako$é wykonywanych robdt i nie wplyng na degradacie Srodowiska lub uszkodzenie infrastruktury technicznej.

Sprzet uzyly w trakcie realizacii robot powinien speiniat wymagania cbowigzujgee w budowniciwie, powinien byé sprawny,
spelniaé wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi (DTR). Osoby obslugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w ST 00.01 Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materialy nalezy przewozié krytymi Srodkami fransportowymi. Przewozone materialy muszg byé w sposdb
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sle, wysypywaniem Jub spadnieciem ze skrzyni
ladunkowej.

Przewozone materialy nie mogg w czasie transportu wydzielat pylu.

Przy zaladunku i wyladunku oraz pizewozie na $rodkach transportowych nalely przestizegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki fransportowe muszg spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz zabudowy z plyt G-K

Zasady doboru konstrukeii rusziy
Dla zabudowy wykonaé ruszt  jednowarstwowy skiadaiaey sie tykoe z warstwy nonej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztaltowniki stalowe:

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spelniaé warunek pigcickrotnego wspdlczynnika

wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe ohcigZenie wyrywaiace musi byé wigksze od pigciokrotnej

wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany lacznik lub kwote.

Wszystkie elementy stalowe, sluzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

iocowanie pivt gipsowo-kartonowych do rusziu

Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane .do elementéw noSnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi piyt do kierunku uloZenia elementow nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzduz elementéw noSnych tusziu piyt, uloZonyeh rdwnolegle do nich duzszymi
krawedziami.

Phyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profif stalowych blachowkrgtami.

Moniaz_okladzin_z _pivi _gipsowo-kartonowych na ruszcie sialowym na Scianach

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonat na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontakiu z ostaniang $ciang,

-z uzyciem $ciennych profili ,U", umocowanych do podioza uchwytami typu ES.

- przy uzyciu profili sufitowych, mocowanych do podioZa elementami fgczaeymi typu ES.

5.2. Wykonanie tynkow i gladzi gipsowych

5.2.1. Ogllne zasady wykonywania tynkéw

Nalezy zabezpieczy¢ folig i tasma powierzchnie narazone na zanieczyszczenie. Odkué uszkodzone tynki ze $cian oczyscié
szczotkami stalowymi podioze.

Przy wykonywaniu Scian naleZy przestrzegaé zasad podanych w normnie PN-70/B-10100 Roboly tynkowe — tynki zwykle.
Wymagaria i badania przy adbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki | zaprawy budowlane.

5.2.2. Przygotowanie podiozy

Przed przystapieniem do renowacii i tynkowania $cian nalezy przygotowaé podioZe:

Podioze powinno byé sprawdzone i przygotowane. Z podioza nalezy usunaé wszelkie nie wilasciwie przylegajace do
powierzchni scian zaprawy, a ubytki wypelni¢ ubytki zaprawq cementowo ~ wapienng. Odsloniete czesci metalowe lub
przechodzace przez tynki gipsowe powinny byé zahezpieczone przed kerozig za pomoeq powdoki malarskiej z farby
ochronnej.

Bezpoé$rednio przed tynkowaniem podioZe nalezy oczyScié z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substangi
Hustych. Podioze pod tynki must byé stebiine, suche i nie zmarznigle oraz wolne od zabrudzen i luznych elementow.

5.2.3. Wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych kat. il
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Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C | pod wasunkiem, Ze w ciagu doby nie nastept spadek poniZej
1°C.
Tynkowanie sklada sie z nastepujgeych faz:

- wyznaczenie powierzchni tynku ~ za pomocg pionu sznura i gwozdzi (whitych co 1,5 m) wyznacza sie plaszezyzng na
calej powierzchni §ciany. Dookota gwozdzi wykonuje sig placki z zaprawy i wygtadza je rowno z glowkami gwozdzi.
Nastepnie migdzy plackami narzuca si@ pasy z zaprawy i $ciaga je rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg
rolg prowadnic przy narzucaniu | wyrdwnywaniu tynku. Zamiast pasow prowadzacych mozna zastosowaé prowadiice
drewniane lub stalowe.

- wykonanie obrzutki — obrzutke, o gr. 3 — 4 mm, wykonuje sie z bardzo rzadkiej zeprawy.

- ¥ykonanie narzulu Z jednolitym zelarciem na gladko — narzul stanowi drugg warstwe tynku wykonang, po lekkim
stwardnieniu obrzutki | skropieniu jej woda, Grubos¢ narzutu powinna wynosié 8 — 15 mm, a gestost zaprawy powinna
uniemozliwiaé sptywanie jej ze Scian lub sufitdw. Po naniesieniu harzutu nalezy wyréwna¢ go za pomoca laly i zatrzet
na gladko za pomocg pacy drewnianej, stalowej

- wykonanie gladz gipsowych — gladz wykonuje sie szpachiowkg gipsowg wymieszang do jednorodnej mieszaniny bez
grudek. Pierwszym etapem jest naloZenie warstwy wyréwnawezej — podidadowe} za pomoca pacy (minimum 40 cm).
Szpachléwke gipsows naldada sie przesuwajgc pacg od dolu do gory, ruchami polkolistymi i jednoczeénie
wyrownujemy powierzchnie. Pace nalezy silnie dociskaé do podioza, co pozwoli kontrolowaé rownomieme rozlozenie
szpachlowki na powierzchni i dostosowanie ilosci nakladanej masy do stopnia nieréwnosci podioza. Nakladanie
kolejnych warstw gipsu musi doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej powierzchni, przygotowanej w ten sposéb do
szlifowania. Warstwa gladzi gipsowe] powinna mie¢ grubosé 1 -3 mm. Kohcows fazg wykonania gladz jest szlifowanie.
Przystepujemy do niego po calkowitym wyschnieciu gladzi. Ewentualne, pozostale jeszeze nierdwnosel usuwa sie
papierem $ciemym /60-80/, lub pacg z siatkg do szlifowania /60-120/. Gladz mozna rowniez szlifowaé mechanicznie,
np. sziifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakohczeniu szlifowania, gladz nalezy dokiadnie odpylit. Pozostawienie pytu na
powierzehni gtadzi spowoduje oslabienie przyczepnosci kolejnej, nakladanej warstwy np. farby. Odpylanie mozna
przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z migkkim wiosiem bgdz odkurzacza z odpowiednig koncowkg i pochlaniaczem
pylu. Gruntowanie podioza przed poloZeniem nastgpnej warstwy, np. malowaniem lub tapetowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ wedlug zalecen producenta materialu, ktorym planujemy wykonczyé powierzchnie.

- filcem . Narzut w narozach wyrownuje sie za pomocg pac w kszialcie katownika.

5.2.4. Badania i odbidr

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rdwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie

nalezy stosowaé rowniez materiatow przeferminowanych {po ckresie gwarancyjnymy.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania wanmkéw ogdinych wykonania robdt ciepinyeh, wilgotnoSciowych).

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawedzi oraz przecinajggych sig

p{aszczyzn
odchylenie tyrku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 na catej diugosci kontrolnej taty 2m :

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: pionowege - nie wigksze niz 1,5 mm na 1m i nie wigce] niz 3mm w
pomieszezeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszezeniach powyzej 3,5 m wysckosel

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1m i nie wigeej niz 3 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wiecej niz 2 mm na 1m.

5 3. Roboty malarskie

5.3.1. Przygotowanie podioza

Powierzchnie  fynkéw  powinny by¢  odpowiednio  przygotowane -~  wyrdwnane | wygladzone

a uszkodzenia i ubytki powinny byé wyreperowane:

- podioza tynkowe stare powinny byé naprawione zaprawsg renowacying i zatarte dolica,

- podioza gipsowe powinny by¢ naprawione zaprawg gipsowg z wyprzedzenie 1-go dnia przed malowaniem i wygtadzone

papierem $ciemym do cdpowiedniej gtadkosci.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni

nalezy skug, usung¢ lub zeszkliwié.

PodioZza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszage, bez widoeznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i

suche.

Podioze przed malowaniem musi by¢ zagruntowane

5.3.2. Malowanie $cian i sufitow.

W zakres malowania wchodzi:

a dwukrotne malowanie sufitow farhami emulsyjnymi

b dwukrotne malowanie scian farbamt emulsyjnymi

¢ malowanie lakierem wodnym farb emulsyinych

Roboty matarskie wewnairz budynkow powinny byt wykonywane po wyschnigciu naprawionych tynkow.

Technika malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi

Farbg mozna nanosi¢ za pomocy pedza, walka malarskiego lub natrysku. Do pierwszego malowania farbg rozcienczy¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Druga warstwe nanosié farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwsze] warstwy.
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Prace malarskie powinny byt prowadzons, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 8 C i nie wyzsza niz 30° C. Zbyt
niska temperatura podioza moZe spowodowat spekania powdok. Pomieszezenia po malowaniu farbami emulsyjnymi i
olejnymi nalezy wietrzy 2-3 dni.
5.3.4. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
Odbior materialow | robot powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
materialow z wystawionymi atestami wytworey. W przypadku zastrzeZen, co do zgodnodci materialu z zadwiadczenieii
jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany lahoratoryjnie.
Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ccbidr powinien ohejmowad:

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych materialow

- sprawdzenie wygladu zewnefrznego

a. rownomiemosci roziozenia farby

b. jednolitosci nateZenia barw | zgodnoscl ze wzorem producenta

c.  braku przeswitow i dostrzegalnych skupisk ub grudek

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie odpomosci powtok na &cieranie

- sprawdzenie odpomoéci na zarysowanie

- sprawdzenie grubosci powltok

- sprawdzenie nasiakliwosci powiok

- odpomosci na zmywanie wodg

- odpomosci na zmywanie wodg z mydiem

5.4. Ukiadanie posadzki z plytek ceramicznych
5.4.1. Przygotowanie podiozy
Przed przystgpieniem do przygotowania podioza nalezy usunag istniejacg posadzke. Zaklada sig, ze po rozebraniu stare]

posadzki podioze zostanie oezyszezone, naprawione | wyrdwnane.

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzehni powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg
cementows,

Podloze pod posadzke musi byé mocne, suche, wolne od tys, spekan, tuszczow i olejow

Powierzchnie podiozy powinny by¢ gladkie {réwne), oczyszezone z kurzu i brudu, podioze chionne zagruntowane.

5.4.2. Uldadanie posadzki z plytek ceramicznych

Ceramiczne plytki posadzkowe nale?y zwiazaé z podiozem zaprawg klejowg na calej powierzchni — grubo$é zaprawy
zgodnie z instrukejg producenta. Spoiny o grubosciach do 2 w calosci nalezy wypelnié barwiong {w kolorze dostosowanym
da kalotu plytek) zaprawa do fugowania. W migjscach przylegania do Scian wykoticzyé cokatem .

W posadzce nalezy montowac listwy dylatacyjne, aluminiowe wtopione w posadzke. W otworach drzwiowych oraz na
polgczeniach z innymi materiatami nalezy zamontowac progi - listwy dylatacyjne aluminiowe wtopione w posadzke. W
obrebie posadzek nie moZe byé progow. Dopuszezalne vdchylenie puwisizchni posadzki od poziomu nie powinno
przekraczaé 2 mm. Spoiny migdzy plytkami przez calg diugosé pomieszezenia powinny tworzyé linie proste — dopuszczalne
odchylenie 2 mm na 1 mi 3 mm na calej diugosei i szerokosci pomieszezenia.

5.5. Montaz oscieznic

Odcieznice nalezy osadzat tak, aby jej srodek pokrywat sie doktadnie z osia otworu drzwiowego w Scianie. Ustawienia
o&cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia ponizej poziomu podtogi.
Oscieznice nale?y ustawic w-poziomie | pionie Za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczyt przez
podklinowanie i podparcie zastrzalami. Kotwy w oécleznicach powinny byé tak rozmieszczone, aby ich dostep do progui
nadproza byt nie wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Styk oScieznicy z ostiezem powinien zostat uszezeiniony w aki sposob, aby nie nasigpowalo przewiewanie, przemarzanie,
lub przecieki. Powstale szczeliny powinny zostac wyplenione elastycznym materialem uszezelniajacym. Uszczelnienie
przestrzeni wokol oscieznicy nalezy dostosowaé de spodziewanej rozszerzalnoéci elementu metalowego zgodnie z
zaleceniami producenta mas uszczelniajgeych. Materialy uszezelniajgee powinny byé odpome na drgania i wstrzgsy
wynikajgce z uzytkowania wbudowanych

elementow.

5.6. Montaz sufitu podwieszonego

§.6.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt dobraé $cisle wg wytycznych Producenta systemu

5.6.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Cheac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych plyt powinny byé prostopadie do plaszezyzny Sciany z oknem (rownolegle do kierunku
naswiellania pomieszczenia),
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- poniewaZ rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogia byt umocowana pelna oSG piyt, naledy je tak rozmiedcié, by

na obu kraficach tego rzedu znaladly sie odeiete kawalki o szerckosel zblizone] do polowy szerokodel plyty flub polowy jej

dhugosci),

5.6.3. Kotwienie rusztu
W zaleznoscei od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sig odpowiedni rodzaj kotwienia
rusziu, Wszystkie stosowane metody kotwien musza speiniac warunek pigciokrotnego wspdlczynnika wytrzymalosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obeiazenie wyrywajgce must byé wigksze od pieciokroine] wartoScl normalnego
obciazenia przypadajacego na dany fgcznik lub kwole.

Wszystkie elementy stalowe, siuzace do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

6.Kontrola jakosci

Wszystkie badania i pomiary zwigzane z kontrolg jakosci, (jezeli bedg wymagane) bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowat mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury jak instrukcje montazu lub instrukeje producentaw wrzadzen zaakeeptowane przez Inspekora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru

Obimiar robdt bedzie okreSlat fektyczny zakres wykonywanych robdi, zgodnie z dokumentacis projektowa i ST w
jednostkach okrestonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w obecno$ci IN.

8.0dbior robat
Z uwagi na brak zamiennikow, odbioru rohot naledy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.” Arkady, Warszawa 1990.”
Odbioru robot nalezy dokonat komisyjnie przy udziale Wykonawcy i inspektora Nadzoru.
Odbidr robot oktadzinowych wg Warunkow Technicznych T.1 czeéc 4 rozdz 26
Przy odbiorze koficowym powinny byé zgromadzone nastepujgce dokurnenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie wykonywania robot (o ile takie
nastapily),
—  dziennik budowy (jezeli by prowadzony),
dokumenty dotyczace jakofci whudowanych materialdw (éwiadactwa jskoscl wydane pizez dostawcow
materialéw),
~ gwarancje na urzadzenia, DTR-Ki, instrukcje obslugi, pissmne gwarancie na wykonane stale elementy
wyposazenia lokalu {okna, drzwi, podokienniki)
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgSciowych ({jeZefi byly sporzadzane),
protokoly szezelnoset instalacji
Przy odbloae koricowym nalezy sprawdzic:
—  zgodnoéé wykonania z dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
Zmian i odstepstw od dokumentagji projektowo kosztorysowej,
—  protokoly z odbiordw czesciowych | realizac)l postanowlen dotyczaeych usunigcla usterek,

~  aktualnosé dokumentaci projektows) (czy przeprowadzono wszystide zmiany | uzupelnienia).

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosdl sq jednostki obmiarowe oraz zapisy w Umowie.

10. Przepisy i normy zwiazane
-Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowiane zwykie

PN-65/B-14502 — Zaprawy murarskie

BN-80/6733-09) Gips tynkarski do wykonywania wypraw

PN-65/B-14503 - Zaprawy cementowo - wapienne

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe — tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Rohaty malarskie budowlane farbami wodnymi | wodorozcleniczalnymi farbami emuisyjnymi
PN-EN IS0 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieé.

PN-EN 13300:2002 Farby | lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Kiasyfikaga.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/7150-01 Stolarka budowiana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Qkna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie { transport.

PN-B-84025+5:1996 Okucia budowlane
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PN-B-91000:1996 Stolarka budostana. Okna | drzwi. Terminclogia

SST 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOT ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Czest ogbina

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawisigceg
Remont instalacii mdoaqgeweg Zimnel wody, cxep&eg weetf uzytkowe} oraz przeciwpoZarowe) z rozdzialem instaladji zimnej
wody od instalacji przeciwpozarowe] w Szkole Podstawowe) nr80 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie.

G0

Kod Glowny: CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

1.2. Zakres stosowania ninieiszej Szezegdlowej Specyfikacii Techniczne]
SST .4 stanowi zalacznik do dokumentow przetargowyceh | kontraklowyeh prey Ziecaniu i realizacii robot instalacii
elektrycznych zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego wpkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawa Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Nomn i aprobat technicznych.

1.4.Zakres robot
- demontaz istniejacych instalacji | urzadzen elekirycznych
- montaz instalacji odbiorczych - oSwietienia |, sily
—  montaz prefabrykatow - tablice,
~  montaz koryt kablowych PCV i metalowych
—  montazZ elementow instalacji ochronnych
—  prace kontrolno - pomiarowe

2, MATERIALY
Koryta kablowe PCV | metalowe — wg projektu
Kable i przewody - wg projektu
Osprzet
24 Matenaty instalacji elektrycznych
dla podiaczenia cewki zaworu elektromagnetycznego przewéd HDGs FE1180/PHS0 3x1,5
- diapodiaczenia zestaw hydroforowego przewdd HDGs FE1180/PHS0 3x1,5
- dla wykonania instalacii ochronnychw pom. pompowni - bednarka ocynkowana 25%3
- oprawa o$wietleniowa bryzgoszczelna LED 1x5W 1P65
- Tablice bezpiecznikowe wyposazone wy projeklu

3 SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STO

4 TRANSPORTY
Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w §T0

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty montazowe przewodow

v Montaz przepustow w przebiciach
Przeiécia przewodow przez Sciany, stropy ifp. musza byé chronione przed uszkodzeniami. Wykonywat w przepustach
rurowych o dlugosci wiekszej o 10cm z kazdej ze stron przebicia.
Obwody instalagji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byc chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury RB.

v Montaz puszek instalacyjnych
Puszki podtynkowe mocowaé za pomocg gipsu lub zaprawy cementowo-wapiennej z wyrbwnaniem powierzchni.
Puszki natynkowe mocowac za pomocag, kotkéw rozporowych.

v" Montaz rur w bruzdach
Rury nalezy ukladaé na przygotowanej | wytrasowanej trasie w bruzdach. Konce rur przed polgczeniem powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur wykonywaé przez:
zastosowanie rur z kielichami
zastosowanie gotowych ksztaltek
wykonanie kielichow na gorggo
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¥ Weiggniecie przewodtw w rury instalacyjne, ulodenie w biuzdach
Woeigganie przewoddw naleZy wykonat za speciainego osprzetu montazowego. . Przewody muszg by¢ uloZzone
swobodnie | nie moga by¢ narazone na naciggi | dodatkowe napreenia.

v podigczenie przewodow
W puszkach nalezy stosowaé zlaczki do przewodow lub odgatezniki. Nie wolno stosowat polgezen skrgcanych. Do danego
zacisku nalezy przylaezy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
Dlugo$é odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacii i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Kofice przewoddw miedzianych z Zylami wielodrutowymi
powinny byé zabezpieczone zaprasowanyri tuleikami. Wykonanie polacze wyrbwnawezych czesci dostgpnych i obcych do
magistrali wyrdwnawczych.

5.2. Roboty montazowe osprzetu
v Montaz opraw o$wietleniowych
Na przygotowanym podioZu za pomocg kolkdw rozporowych z wkretami lub haczykami oraz w sufitach podwieszanych.
v Montaz lgcznikow podtynkowch
W przygotowanych puszkach koncowych. Mocowanie za pomocg wkrgtow.
v Montaz lgcznikow natynkowych
Na przygotowanym podiozu za pomocg przygotowanych kotkdw rozporowych.
v Podigczenie przewodow
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie | nie moga byé nara?one na naciagi i dodatkowe naprgZenia. Do danego zacisku
nalezy przylgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liezbie diajakich zacisk ten jest przygotowany.
Dlugosé odizolowans] 2yly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji | oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.3. Roboty montazowe prefabrykatow

v' Montaz tablic TH
Na przygotowanym podiozu za pomoca przygotowanych kolkéw rozporowych.

v Podlaczenie przewoddw
Przewody musza byt utozone swobodnie | nie moga byt narazone na naciagi | dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczyt przewody o rodzaju wykonania, przekroju i ficzbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
Dlugosé odizolowanej 2yly przewodu powinna zepewniaC prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu hie mozZe powodowaé uszkodzei mechanicznych. Koiice przewodéw miedzianych z Zylami wielodrutowymi {finek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.4. Podlaczenie presostatu

Powierzchnie stykajgcych sie elementow torow pradowych oraz przekiadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad,
powinny by¢ dokladnie oczyszczone i wygladzons.

Zanieczyszezone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa ogniowg [ub galwaniczng nalezy zmywat
tylko odczynnikami chemicznymi i sziifowat pastg polerska.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczyt przed korozig wazeling bezkwasows.

Polgczenia naleZy wykonac przez spawanie, $ruby, szybkoziaczki lub winny sposdb okreslony w projekcie technicznym.
Sruby, nakretki i podkiadki stelowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwag metaliczng

Wszystkie roboty zwigzane uldadaniem przewodéw wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.

5.5. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié proby montaZzowe obejmuigee badania i pomiaty. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalaci,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- Pomiary rezystancji uziemien

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca oceni:
—  zgodno$t materiatow z wymogami norm, projektu i ST
- stan techniczny matetiatow na podstawie agledzin
6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze
—  ogledziny wprowadzenia przewodow do urzadzeh
—  ogledziny stanu podigczen pod zaciski
—  sprawdzenie poprawnosSci polaczen
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- sprawdzenie ciaglodci przewadbw ochronnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot wg zapisow umowy
8. ODBIOR ROBOT

Ogbine wymagania dotyczace odbioru Robot podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Warunki adhioru rohat budowianych niezbednych do wikonania: instalac] eleldryerne) w budynku

Wykonawca robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalaci eleldryczne), powinien zapoznaé sig z
budynkiem, w ktorym bedas one wykonywane oraz stwierdsi¢ odpowiednie jego przygolowanie.

Odbioru robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elekirycznej, dokonuje sie przed
przystapieniem do robét elektrycznych.

Odbioru robdt instalagji elektrycznych dokonuje przedstawiciel Inwestora (Zleceniodawey).

Szczegblowy zakres adbioru rohét zaleZy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do wykonania.

Zakres i termin odbiotu robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalachi elekirycznej, oraz stan
budynku {lub jego czesScl) przekazywanego do wykonania instalach powinien byé zgodny z  ustaleniami
zawartymi w umowie o realizacie inwestycii.

Odbidr robot powinien by¢ udokumentowany protokolem.

Przy przekazywaniu robot Zleceniodawca jest obowigzany dostarczyé Wykonawey plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujacych sie na terenie robét lub Zlozyé pisemne oéwiadczenie, Zze w danym obszaize nis ma
zadnych instalacii i urzadzefi podziemnych.

3.2. Warunki odbioru wykonanej instalac)i elekiryoznej
8.2.1. Badania odbiorcze instalacji elekirycznych
Kazda instalacja elekiryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegolowym ogledzinom i probom,
obsjmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat | mienia pized zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja- skiadejaca sie z. co najmniej dwich osob, dobrze
Znajgtych wymegenia stewiane instalaciom elekirycznym. Badania odbioreze  instalacii  elekbiycznych mogg
wykonywaé wylacznie osoby posiadajace  zadwiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary
moze korzystaé z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, Ze odbyla
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elekirycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacii elekirycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacii elekirycznych, - préby rozruchowe
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow. Protokoly z badan (pomiarow i prob), sprawdzen i odbiorow
czesciowych nalezy przediozyé komisji w trakcie odbioru.
Komisja moZe byt jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badati | préb, z tym, Ze zbadaf i prob powinny byé
sporzgdzone oddzielne protokoly.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koficowy z badan odbiorczych. Protokdt
ten nalezy przediozyt do odbloru kohcowego budynku (instalacii eleklrycznych w budynku). Protokdt len
powinien zawiera¢ co hajmniej nastepujgce dane:

- numer protokolu, miejscowosé i date sporzadzenia, - nazwe | adres obiektu,

- imiona i nazwiska czlonkdw komisi oraz stanowiska stuzbowe, -  date wykenania badan adbiorezych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzie komisji odbioru o przekazaniu {lub nieprzekazaniu} obiektu do eksploatacii,

- ewentualne uwagi i zalecsnia komisii,

- podpisy czlonkoéw komisji, stwierdzajgce zgodnosé ustalen zawartych w protokole.

8.2.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb | po odiaczeniu zasilania instalaci.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- speiniajg wymagania bezpleczetstwa,

- zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie zprojektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidiowosck:

- wykonania instalacji pod wzgleden estetycznym &akoss wykonanej instalacii), - ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- doboru urzgdzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych, - ochrony przed pozarem i skutkami
cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosel pradowsj i spadku napiecia, -wykonania polaczen obwodow,
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odigczajgeyeh Hagzacyeh,

- rozmieszezenia oraz umocowania aparatow, sprzetu | osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutrainych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie chwodow,
bezpiecznikow, fgcznikow, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji | wzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obsiugi | konserwaci.

8.2.3. Estetyka i jakosé wykonanej instalacji

O jakodcl | estetyce wykonanej instalaci decydulg nastgpujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,

- trwalos6 zamocowania sprzetu do podioza oraz  innych  elementéw mocujgcych i uchwytow,

- zamocowanie sprzetu na jednakowsj wysokoSci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolite] pozycii facznikdw oraz jednalite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wiyczikowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw czynnikow
atmosferycznych.

8.2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustalic, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezporednim | pofrednim zostaly zastosowane.

Nalezy stwierdzic prawidiowosé dobrania Srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elekirycznych oraz

ich zgodno$¢é z normanmi.

Sprawdza sie zgodno§é instalacji z wymaganiami nomy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.2.5. Ochrona przed pozarami i skutkami ciepinymi

Nalezy sprawdzic, czy:

- instalacje i urzgdzenia elekiryczne nie stwarzaja zagrozenia poZarowego dia materialow lub podiozy, na

ktorych (w poblizu ktorych) sq zainstalowane,

- urzgdzenia  mogace  powodowaé  powstewanie  fuku  elektrycznego  sg odpowiednio

zZabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych
cieczy,

- dostepne czesci urzadzen | aparatow nie zagraZzaja poparzeniem,

- urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgee} wody lub powistrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,
urzadzenia wyltwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystqp:entem niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza sig zgodno$¢ instalacji z wymaganiami nomy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

8.2.6. Polgczenia przewodin

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- polaczenia przewodow sg wykonane przy uZyciu odpowiednich metod iosprzety,
- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na polaczenia,

- zaciski nie sq narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.
Sprawdza sig zgodnost instalacii z wymaganiami nomy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PLATNOSCH
Wqg zapisow umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 1TB czesé D: Roboly instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacie elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej.
1. PN-IEC 60364-4-41 Instalagje elekiryezne w obieklach budowlanych. Qehrona dia zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
2. PNHEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim  powinny
odpowiadaé budynki | ich usytuowanie. {Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690)
4. Przepisy budowy urzadzen elekirycznych PBUE
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