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I. Program Funkcjonalno – U żytkowy                                                  Załącznik Nr 9 

1. Zamówienie: 

 

wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pt: 

„Budowa chodnika wraz z o świetleniem pomi ędzy ulic ą Prochow ą, a ulic ą 

Szaserów”, w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. 

 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy: 

Warszawa, od ul. Prochowej do ulicy Szaserów, działki ewidencyjne nr 121/23, 

121/22, 121/33, 121/4, 121/30, 121/2, 121/1, 121/16, 121/6 z obrębu 3-04-07 . 

  

3. Nazwy i kody CPV: 

 

 

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

  

  

 

4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 

 

5. Imiona i nazwiska osób opracowuj ących program funkcjonalno - u żytkowy: 

Marcin Denuszek 

6. Spis zawarto ści programu funkcjonalno - u żytkowego 

 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 

II. Część opisowa programu 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
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budowlanych 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 

6. Zalecenia dla wykonawcy 

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Informacje ogólne 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

3. Postanowienia końcowe  

 

 

II. Część opisowa programu  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod 

nazwą: wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych dla zadania „Budowa chodnika wraz z o świetleniem pomi ędzy ulic ą 

Prochow ą, a ulic ą Szaserów” w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

 

Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów 

funkcjonalno-technicznych, a  w  szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów 

technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie 

oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania 

zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych dla zadania Budowa chodnika wraz z o świetleniem 

pomi ędzy ulic ą Prochow ą, a ulic ą Szaserów” , w dzielnicy Praga-Południe w 
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Warszawie. 

  

Zamówienie obejmuje: 

⇒ projekt budowlany (niezbędny do uzyskania pozwalnia na budowę) w 4 egz., 

⇒ projekty wykonawcze branżowe w 4 egz., 

⇒ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3 egz., 

⇒ przedmiary robót w 3 egz.,  

⇒ dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf. 

i dwg., w tym dodatkowo przedmiary robót w formacie ath.) w 2 egz., 

⇒  dokumentacja projektowa posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, jakiemu 

ma służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz będzie 

zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności 

wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną. Opracowana 

dokumentacja techniczna umożliwi, 

⇒ uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 

⇒ przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej,  

⇒ zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na 

CD w 1 egz.  

⇒ zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 

⇒ sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

⇒ pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 

umownego wynagrodzenia. 

⇒ Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy 

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

wraz ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające 

wykonawcę lub wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed prawnymi organami administracji państwowej 

i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie 

przedmiotu umowy. 

Oświetlenie: 

Oświetlenie ci ągu pieszego na odcinku od ul. Prochowej do ul. Szas erów: 
1) uzyskanie w Zarządzie Dróg Miejskich – Warszawa, Wydziale Oświetlenia i Sygnalizacji, 
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warunków włączenia wybudowanej instalacji do sieci oświetleniowej ZDM, 

2) opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ciągu pieszego - 6 egz., umożliwiającego 

złożenie do właściwych organów administracji budowlanej, zgłoszenia wykonywania robót 

budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, 

3) uzyskanie opinii Wydziału Kształtowania Przestrzeni Miejskiej m. st. Warszawy dla 

zaproponowanych elementów projektowanej instalacji oświetleniowej, 

4) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko o ile będzie wymagany w 

postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

5) opracowanie projektów usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli będą wymagane, 

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz., 

6) opracowanie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru 

robót budowlanych - 2 egz., 

7) wykonanie przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem - 2 egz., 

8) wykonanie kosztorysów ofertowych - dla części budowlano-wykonawczej formularze 

zgodne ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 

9) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów – po 2 egz.; 

10) sporządzenie planu BIOZ - 4 egz., 

11) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz., 

12) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, 

13) inwentaryzację zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów kolidujących 

z przebiegiem oświetlenia ulicy - 4 egz., 

14) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym ZUDP, 

15) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej, 

przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz kosztorysów inwestorskich, 

16) zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD w 2 

egz. (w tym przedmiary i kosztorysy również w formacie ath), 

17) zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 

18) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzację geodezyjną, 

19) pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót budowlanych, 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego 

wynagrodzenia. 
 

 

2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 

ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 

umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, decyzji i pozwoleń, 

zapewniających wykonanie budowy i odbiór powykonawczy. W szczególności 

dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 

i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad 

wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie 

wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 
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i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte 

zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 

określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 

wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 

użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji 

projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie 

niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na 

zrealizowany przedmiot zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 

dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych 

przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa. 

 

3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

⇒ należy zaprojektować i wykonać chodniki z płyt betonowych 50x50x7cm 

pomiędzy ulicą Prochową a ulicą Szaserów o szerokości od 1,5 do 3m.(ok. 

500m2). 

⇒ należy zaprojektować i wykonać zieleńce; 
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⇒ projekt dostosować się do Zarządzenia nr 1682/2017  Prezydenta m.st. 

Warszawa – strefa II,  

⇒ przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia przejść dla pieszych przed możliwym 

parkowaniem, 

⇒ przewidzieć odwodnienie chodników. 

⇒ Długość odcinka do budowy oświetlenia wynosi ok. 250 m. 

⇒ Założenia do projektowania: 

⇒ Do oświetlenia należy przewidzieć zamontowanie 9 latarń o wysokości ok. 6m  

z  oprawami oświetleniowymi LED typu „parkowego” o mocy całkowitej 40W.  

⇒ Ułożenie kabla zasilającego YDY 5x25mm2 w rurze osłonowej na całej 

długości. 

⇒ Włączenie instalacji oświetleniowej do sieci ZDM (instalacja ośw. Parku im. J. 

Polińskiego). 

⇒ montaż słupów aluminiowych anodowanych 6m, zabezpieczonych fabrycznie 

elastomerem do dolnej krawędzi wnęki w kolorze słupa szt. 9,  

⇒ zamocowanie opraw oświetleniowych LED szt. 9, 

⇒ ułożenie linii zasilającej latarń oraz kabla zasilania, 

⇒ wykonanie instalacji elektrycznej słupów oświetleniowych, 

⇒ wykonanie pomiarów oświetlenia, 

⇒ wykonanie pomiarów ochronnych instalacji. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

⇒ zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i 

pieszego z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów 

uprzywilejowanych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż 

miejska, służby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). 

Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić w projekcie organizacji 

ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi organami. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 

skutki działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 

c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy 

oraz materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 

d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

e) ochrony środowiska, 
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f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

⇒ Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak np. 

beton cementowy muszą posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa 

zgodności z recepturami, 

⇒ dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i 

dokumentacji projektowej, 

⇒ Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

⇒ W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

a) rzędnych wysokościowych, 

b) korytowania i równości podłoża, 

c) równości poprzecznej, 

d) spadków podłużnych i poprzecznych, 

e) właściwości antypoślizgowych, 

f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 

g) wykonania robót i dokładności montażu, 

h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

oraz poprawności połączeń. 
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Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil 

podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły 

rozwiązań - winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty 

rozwiązań wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym. 

 

4. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do późniejszej likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty: wykonania robót tymczasowych; organizacji 

robót budowlanych, zabezpieczenia mienia osób trzecich, ochrony środowiska, 

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, spełnienia warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia 

terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 

uporządkować teren budowy i teren przyległy. Naruszony lub nowo wykonany 

teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych 

(gruz, beton) i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki 

zielenią (np.: przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw 

niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 

budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację 

powykonawczą. 

 

5. Zalecenia dla wykonawcy . 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy 

kierować się: 

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

b) wynikami opracowań własnych, 

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt. 1. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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Wykonawca powinien nawiązać kontakt z autorem projektu budżetu 

partycypacyjnego oraz z władającym terenem robót w celu ustalenia szczegółów 

projektowania oraz realizacji robót.  

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 

 

1. Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

sprawuje trwały zarząd nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy 

pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania oświadczeń o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na etapie projektowania 

należy uzgodnić geometrię oraz ewentualnie konstrukcję (jeżeli nastąpiły istotne 

zmiany) z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu należy 

zaopiniować w Wydziale Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986), 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą 

do celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 

uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 

przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej 

infrastruktury. 

 

2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 

 

1)   ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),  

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.), 
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5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1990 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 

 

13) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze 

zm.). 

 

14) Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 

października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta  stołecznego 

Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji 

wraz z Załącznikami 
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3. Postanowienia ko ńcowe 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu 

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto  

za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w 

pkt II.1 programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, 

utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia 

ścieków, energii elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie 

budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów 

z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót 

oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


