I. Program Funkcjonalno — U  zytkowy Zatacznik Nr 9

1. Zamoéwienie:

wyltonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robét budowlanych dla zadania pt:
.Budowa chodnika wraz z o $wietleniem pomi edzy ulic g Prochow g, a ulica

Szaseréw”, w dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie.
2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Warszawa, od ul. Prochowej do ulicy Szaserdw, dzialki ewidencyjne nr 121/23,

121/22, 121/33, 121/4, 121/30, 121/2, 121/1, 121/16, 121/6 z obrebu 3-04-07 .

3. Nazwy i kody CPV:

- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

- 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

- 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

4. Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Urzad m.st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa

5. Imiona i nazwiska oséb opracowuj acych program funkcjonalno - u  zytkowy:
Marcin Denuszek

6. Spis zawarto sci programu funkcjonalno - u  zytkowego

1. Strona wprowadzajgca (tytutowa)

. Czesc¢ opisowa programu

1. Opis 0g0Iny przedmiotu zamdwienia

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
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budowlanych
4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

6. Zalecenia dla wykonawcy

m. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Informacje ogoine
2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

3. Postanowienia koncowe

ll. Czes$é€ opisowa programu

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 przepisy rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod
nazwa: wylonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych dla zadania ,Budowa chodnika wraz z o $wietleniem pomi edzy ulic g

Prochow g, a ulic g Szaseréw” w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do Kkryteriéw

funkcjonalno-technicznych, a w szczegdélnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametrow

technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej technologii w zakresie

oddzialywania na srodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania

zaméwienia. Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- przygotowania oferty wykonawcy, szczegdlnie w zakresie wykonania prac
projektowych i rob6t budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia;
Przedmiotem zamowienia jest wylonienie wykonawcy na wykonanie dokumentaciji
projektowej i rob6t budowlanych dla zadania Budowa chodnika wraz z o $wietleniem

pomiedzy ulica Prochow a, a ulicg Szaseréw”, w dzielnicy Praga-Potudnie w
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Warszawie.

Zamowienie obejmuje:

=

uu Uy

U

projekt budowlany (niezbedny do uzyskania pozwalnia na budowe) w 4 egz.,
projekty wykonawcze branzowe w 4 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 3 egz.,

przedmiary robét w 3 egz.,

dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf.
i dwg., w tym dodatkowo przedmiary robét w formacie ath.) w 2 egz.,

dokumentacja projektowa posiada¢ bedzie klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu
ma stuzyé, opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.-Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz bedzie
zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie o zgodnosci
wersji elektronicznej z wersjg wykonang metodg tradycyjng. Opracowana
dokumentacja techniczna umozliwi,

uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie

Z wymaganiami szczegotowymi, w tym ZUDP,

przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji
projektowej,

zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na
CDw 1 egz.

zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowag po
wytyczeniu robot w terenie przez uprawnionego geodete,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robét
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach
umownego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy
oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wraz ze stosownymi zalgcznikami oraz pelnomocnictwo, uprawniajgce
wykonawce lub wskazang przez niego osobe do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed prawnymi organami administracji panstwowej

i samorzgdowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii,
warunkéw, uzgodnien, decyzji ipozwolen, zapewniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

Oswietlenie:

Oswietlenie ci ggu pieszego na odcinku od ul. Prochowej do ul. Szas  eréw:

1) uzyskanie w Zarzadzie Drég Miejskich — Warszawa, Wydziale Oswietlenia i Sygnalizaciji,
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warunkow wigczenia wybudowanej instalacji do sieci oswietleniowej ZDM,

2) opracowanie projektu budowlanego oswietlenia ciggu pieszego - 6 egz., umozliwiajacego
ztozenie do wiasciwych organéw administracji budowlanej, zgtoszenia wykonywania robét
budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie opinii Wydzialu Ksztaltowania Przestrzeni Miejskiej m. st. Warszawy dla
zaproponowanych elementow projektowanej instalacji oswietleniowej,

4) opracowanie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko o ile bedzie wymagany w
postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,

5) opracowanie projektow usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury, jezeli bedg wymagane,
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz.,

6) opracowanie specyfikacji technicznych ogélnych i szczegétowych wykonania i odbioru
robot budowlanych - 2 egz.,

7) wykonanie przedmiaréw robét jako zestawienia przewidywanych do wykonania rob6t w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem - 2 egz.,

8) wykonanie kosztoryséw ofertowych - dla czesci budowlano-wykonawczej formularze
zgodne ze specyfikacjami wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egz.,

9) wykonanie kosztorysow inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztéw — po 2 egz.;

10) sporzgdzenie planu BIOZ - 4 egz.,

11) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.,

12) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy,

13) inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewéw kolidujgcych
z przebiegiem oswietlenia ulicy - 4 egz.,

14) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczeg6towymi, w tym ZUDP,

15) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej,
przedmiarow robot oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz kosztoryséw inwestorskich,

16) zapis peilnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD w 2
egz. (w tym przedmiary i kosztorysy rowniez w formacie ath),

17) zrealizowanie rob6t w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowg po wytyczeniu
rob6t w terenie przez uprawnionego geodete,

18) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacje geodezyjng,

19) petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robét budowlanych,
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego
wynagrodzenia.

2. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania pozwolenia na budowe,
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien, decyzji i pozwolen,
zapewniajgcych wykonanie budowy i odbiér powykonawczy. W szczego6lnosci
dokumentacja projektowa musi spetniac wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzgdzen, Polskich Norm, przepisow techniczno-budowlanych i zasad
wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest znaé istosowaé wszystkie

wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy
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i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiggniete
zgodnie z umowa. Podstawowe obowigzki Projektanta w  zakresie
odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakoéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialdbw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych Ilub autorskich pokryje Wykonawca.
Dokumentacja projektowa powinna by¢é wewnetrznie spojna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji
projektowe] powinien uzyskac, wikasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie
niezbedne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie, uprawnienia i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnia pelng gwarancje na
zrealizowany przedmiot zamowienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych
i uwarunkowan zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Ponadto Wykonawca sporzadzi wtasnym staraniem i na wiasny koszt takg ilos¢
dokumentacji lub jej czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych
przepisami obowigzujgcego prawa opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb

wykonawstwa.

3. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $€é obiektu lub zakres

robo6t budowlanych

= nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ chodniki z ptyt betonowych 50x50x7cm
pomiedzy ulicg Prochowg a ulicg Szaserow o szerokosci od 1,5 do 3m.(ok.
500m?2).

= nalezy zaprojektowa¢ i wykonac zielehce;
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= projekt dostosowacC sie do Zarzgdzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st.

Warszawa — strefa ll,

= przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia przejs¢ dla pieszych przed mozliwym
parkowaniem,

= przewidzie¢ odwodnienie chodnikdw.

= Dlugos$¢ odcinka do budowy oswietlenia wynosi ok. 250 m.

= Zalozenia do projektowania:

= Do oswietlenia nalezy przewidzie¢ zamontowanie 9 latarn o wysokosci ok. 6m
Z oprawami oswietleniowymi LED typu ,parkowego” o mocy catkowitej 40W.

= Ulozenie kabla zasilajgcego YDY 5x25mm2 w rurze ostonowej na catej

dtugosci.
= Wiaczenie instalacji oswietleniowej do sieci ZDM (instalacja osw. Parku im. J.

Polihskiego).

U

montaz stupéw aluminiowych anodowanych 6ém, zabezpieczonych fabrycznie
elastomerem do dolnej krawedzi wneki w kolorze stupa szt. 9,

zamocowanie opraw oswietleniowych LED szt. 9,

utozenie linii zasilajgcej latarh oraz kabla zasilania,

wykonanie instalacji elektrycznej stupow oswietleniowych,

wykonanie pomiaréw oswietlenia,

A

wykonanie pomiaréw ochronnych instalaciji.

Ogélne warunki wykonania i odbioru robot:
= zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposéb

powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i

pieszego z mozliwoscig, przejazdu przez teren robo6t pojazdéw

uprzywilejowanych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz

miejska, stuzby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta).

Uwarunkowania, o ktorych mowa nalezy uwzgledni¢ w projekcie organizaciji

ruchu na czas prowadzania robot i uzgodni¢ zwlasciwymi organami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za

skutki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robét budowlanych,

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed
wtargnieciem osob trzecich,

c) zabezpieczenia wlkasnym staraniem i na wiasny koszt zaplecza budowy
oraz materiatéw, urzgdzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

d) zabezpieczenia interesOw 0s06b trzecich,

e) ochrony srodowiska,
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f) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
g) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

= Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
majg spetnia¢é wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z

regulacjami przepisbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych roboét
budowlanych. Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych, w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak np.
beton cementowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz swiadectwa
zgodnosci z recepturami,

= dla potrzeb zapewnienia wspéipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorow nadzoru inwestorskiego

w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, postanowien umowy i

dokumentacji projektowej,

= Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér koncowy,
c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwaranciji.
= W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
a) rzednych wysokosciowych,
b) korytowania i rownosci podtoza,
c) robwnosci poprzecznej,
d) spadkow podtuznych i poprzecznych,
e) wiasciwosci antyposlizgowych,
f) uzytych wyrobow budowlanych i uzyskanych w wyniku rob6t budowlanych
elementéw obiektu,
g) wykonania robo6t i doktadnosci montazu,
h) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzeh i wyposazenia

oraz poprawnosci potgczen.
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Elementy konstrukcji winny byC zrealizowane zgodnie ze spetnieniem
szczegOtowych zasad okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil
podiuzny, przekroje poprzeczne, przekréj normalny konstrukcyjny, szczegoty
rozwigzan - winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty

rozwigzan wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym.

. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy ip lacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do pozniejszej likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty: wykonania rob6t tymczasowych; organizacji
rob6t budowlanych, zabezpieczenia mienia oséb trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét, spetnienia warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia terenu robét przed dostepem o0sOb trzecich, zabezpieczenia
terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu robét, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego, nalezy
uporzadkowac¢ teren budowy i teren przyleglty. Naruszony lub nowo wykonany
teren zielencow inasadzeh: nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych
(gruz, beton) i podda¢ pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki
zielenig (np.: przekopa¢, pokryé warstwg humusu i obsia¢é mieszankami traw
niskich, odpornych na czynniki wystepujace w pasie drogowym).

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem konicowym, dokumentacje
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wpisang do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego i dokumentacje

powykonawczg.

. Zalecenia dla wykonawcy .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt przedmiotu zamoOwienia nalezy
kierowac sie:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci i rodzaje robot wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1.

Szczegdblowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot

stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt z autorem projektu budzetu
partycypacyjnego oraz z wtadajgcym terenem robo6t w celu ustalenia szczegotow

projektowania oraz realizacji robot.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego.

Informacje ogolne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Burmistrz Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
sprawuje trwaly zarzad nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Poludnie m.st.
Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy
petnomocnictwa, upowazniajgcego do wydawania oswiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Na etapie projektowania
nalezy uzgodni¢ geometrie oraz ewentualnie konstrukcje (jezeli nastagpity istotne
zmiany) z Wydzialem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu nalezy
zaopiniowa¢ w Wydziale Infrastruktury Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986),

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia speniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290), innych ustaw i rozporzgdzeh, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z terenem planowanych robét i mapa
do celéw projektowych. Oferta Wykonawcy robot musi ujmowac calo$é robot,
uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych robdt z obowigzujgcymi zasadami,
przepisami, normatywami jak réwniez, wymaganiami gestoréw istniejgcej
infrastruktury.

2. Przepisy prawne zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:

1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pézn. zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych (j.t. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.),

4) wustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 ze zm.),
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124),

ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z
2018 r. poz. 1990 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),
rozporzgdzenie Ministrow infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze

zm.).

Zarzadzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23
pazdziernika 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stolecznego
Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczegblnym uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepcji

wraz z Zalgcznikami
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3. Postanowienia ko Acowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu zaméwienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu

w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczattowego brutto

za realizacje przedmiotu zamdwienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
pkt 1.1 programu funkcjonalno-uzytkowego,

koszty zwigzane z realizacjg zamoOwienia, wynikajgce z projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych oraz szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy,
utrzymanie zaplecza budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia
Sciekow, energii elektrycznej, telefonu, dozér budowy iubezpieczenie
budowy),

koszt opracowania i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t budowlanych,

koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzoréw
z ramienia gestorow sieci infrastruktury technicznej, wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robot,

koszty badan i pomiarbw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze roboét
oraz inne, nie wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizaciji

przedmiotu zamdéwienia.
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