Oprawa 20_

Oprawa do montazu nastropowego w adapterze stalowym, lakierowanym.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty potmat (satyna), RAL 9003;

kolory dostepne: szary pétmat (satyna), RAL 7040; alum. potmat (satyna), RAL 9006; czarny mat {matowy), RAL 9005;
dowolny RAL - na zapytanie.

WYMIARY: dt. 600 mm; szer. 300 mm; wys. 80 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; prod. diod; trwato$é eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K. Strumien Swietlny
2400 Im, moc catego uktadu nie wigksza niz 22W.

Skutecznosé $wietina: 109 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowe].

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44,

Oprawa 30

Oprawa dostropowa.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: bialy pétmat {satyna), RAL 9003;

WYMIARY: dt. 597 mm; szer. 597mm; wys. 60 mm .

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; trwatoéc eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 4000K. Strumier éwietlny 2400 Im, moc
catego ukiadu nie wieksza niz 22W.

Skutecznosc swietlna: 109 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowe;].
INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44,

Oprawa 4o
Oprawa dostropowa.
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OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty pétmat (satyna), RAL S003;

WYMIARY: dt. 597 mm; szer. 597mm; wys. 60 mm .

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; prod. diod: OSRAM; typ diod: DURIS® E5; trwatoéé eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83,
barwa 4000K. Strumien swietlny 5210 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 42W.

Skutecznosc swietlna: 124 im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowe].

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.

Oprawa 30_

Oprawa do montazu nastropowego w adapterze stalowym, lakierowanym.

OBUDOWA: blacha stalowa lakierowana;

kolor standard: biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

kolory dostepne: szary pétmat (satyna), RAL 7040; alum. pétmat (satyna), RAL 9006; czarny mat {matowy), RAL 9005;
dowolny RAL - na zapytanie.

WYMIARY: dt. 600 mm; szer. 600 mm; wys. 80 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; prod. diod: OSRAM; typ diod: DURIS® E5; trwatosé eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83,
barwa 4000K. Strumien swietiny 5210 Im, moc catego uktadu nie wieksza niz 42W.

Skutecznosc swietlna: 124 Im/W.

ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy w cbudowie stalowej.

INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 20 lub 44.

Oprawa 50_

Oprawa do montaiu nastropowego

OBUDOWA: aluminium

kolor standard: aluminium

WYMIARY: df. 883 mm; szer. 110 mm; wys. 66 mm.

DYFUZOR: z PMMA.

ZRODLO: modut LED; trwato$¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI 83, barwa 5000K. Strumieri swietlny 18495 Im,
moc catego uktadu nie wieksza niz 135W.

Skutecznoéé $wietlna: 137 Im/W.

ZASILACZ: elektraniczny, na zewnatrz oprawy w obudowie stalowej.
INNE: automatyka autonomiczna, modut MASTER

SZCZELNOSC IP: 66

Zabezpieczona siatka.
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6m

Oprawa awaryjna do montazu nastropowego.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty pétmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: dt. 156 mm; szer. 156 mm; wys. 27mm.

ZRODLO: modut LED 4,4W; strumien 261 Im; rozsyt obszarowy.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uktad elektroniczny, samoczynnie wykonujgcy testy funkcjonalne i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.
SZCZELNOSC IP: 20.

7m

Oprawa awaryjna dostropowa.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty potmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: @ 90mm; wys. 13mm.

ZRODLO: modut LED 3,9W; strumieri 261 Im; rozsyt obszarowy.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uktad elektroniczny, samoczynnie wykonujgcy testy funkcjonalne i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.
SZCZELNOSC IP: 20.

7c

Oprawa awaryjna dostropowa.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty potmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: @ 90mm; wys. 13mm.

ZRODLO: modut LED 3,9W; strumien 235 Im; rozsyt korytarzowy.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uklad elektroniczny, samoczynnie wykonujgcy testy funkcjonalne i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.
SZCZELNOSC IP: 20.

8p

Oprawa awaryjna nascienna, jednostronna.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty pdtmat (satyna), RAL S003;

WYMIARY: dt. 269 mm; szer. 144 mm; wys. 40 mm.
ZRODLO: modut 7LED 1,6W; strumier 31 Im; rozsyt 120°.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uktad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonalne i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.
SZCZELNOSC IP: 65.

8s

Oprawa awaryjna nastropowa, dwustronna.

OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;

kolor biaty potmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: di. 269 mm); szer. 144 mm; wys. 40 mm.
ZRODLO: modut 7LED 1,6W; strumier 121 Im; rozsyt 120°.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy uktad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonalne i autonomiczne.

BATERIA: czas autonomii 1h.
SZCZELNOSC IP: 65.

8w
Oprawa awaryjna zewnetrzna, nascienna, jednostronna.
OBUDOWA: z tworzywa sztucznego;
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kolor biaty potmat (satyna), RAL 9003;

WYMIARY: dt. 269 mm; szer. 144 mm; wys. 40 mm.

ZRODLO: modut 1LED 3,4W; strumieri 185 Im; rozsyt 60°.

ZASILACZ: Mikroprocesorowy ukfad elektroniczny, samoczynnie wykonujacy testy funkcjonalne i autonomiczne.
BATERIA: czas autonomii 1h.

SZCZELNOSC IP: 65

Whioskujemy o odstapienie Zamawiajgcego od wymogu posiadania przez nawierzchnie sportowg gr
min7mm certyfikatu Miedzynarodowej Federacji Sportowej dotyczacej pitki siatkowej FIVB?
Informujemy, ze zapis o posiadaniu certyfikatu FiVB Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej nie
moze by¢ spetniony ze wzgledu na fakt, ze od 4 maja 2018 zmienity si¢ wymogi federacyjne i w tej
chwili zadna wykfadzina na rynku grubosci 7 lub 7,5mm nie spetnia juz wymagan tej federacji.
Wymagania te spelniaja tylko i wylacznie cale systemy sportowe lub nawierzchnie, ktére zostaty
oficjalnie zatwierdzone przez FiVB i posiadajg aktualny certyfikat tej federacji oraz dla ktorych
wspotczynnik amortyzacji wynosi min 45% i posiadajg petng zgodno&¢ z normag EN PN 14904,
Odnoszac sie do chronologii rozporzadzen wydawanych przez FiVB sprawa certyfikacji wyglada
nastepujgco:

4 Maj 2018 FiVB zamieszcza projekt zmiany przepisow dotyczgcych homologacji nawierzchni
sportowych oraz dopuszczenia do organizowania rozgrywek

miedzynarodowych w dokumencie ,Homologations Regulations” ( zatacznik 3)

6.06.2018r FiVB zamieszcza na swej stronie rozporzadzenie z listg homologacyjng, na ktore
znajdujg sie podtogi sportowe i pitki wg przepiséw obowigzujgcych wczesnigj. (zatgcznik 1)

11 Pazdziernika 2018r FiVB publikuje ukohczony projekt przepisow z dnia 4 Maja 2018r
,Homologations Regulations” dotyczgcy homologacji nawierzchni sportowych oraz dopuszczenia do
organizowania rozgrywek miedzynarodowych, podajgc go do publicznej wiadomosci. (zatacznik +
link)

http://www fivb.org/EN/FIVB/Document/Legal/FIVVB_Homologation_Regulations_2018_2
0181011.pdf

Juz 15 Pazdziernika 2018 FIVB zmienia swoje rozporzadzenie, czyli liste homologowanych
produktéw z datg 15.10.2018r nie umieszczajgc na niej zadnych nawierzchni, systemow i podtog
sportowych tym samym wycofujac rozporzgdzenie z dnia 06.06.2018r dotyczgce homologacji
nawierzchni i systemow sportowych oraz organizowania rozgrywek miedzynarodowych z powodu
zmiany przepiséw w dniu 4 Maja 2018. (w zatgcznik 2+link).
http:/iwww.fivb.org/EN/FIVB/Document/FIVB_Homologated_Equipment_15.10.2018.pdf

Tym samym dopiero po przebadaniu nawierzchni i systeméw wg nowych przepiséw FiVB umiesci
w przysztosci liste-rozporzadzenie w raz z lista podtdg i systemow

Na dzien dzisiejszy zadna wyktadzina grubosci 7 lub 7,5mm nie jest umieszczona na liscie
nawierzchni homologowanych przez FiVB do organizowania rozgrywek migdzynarodowych. Tym
samym wczesniejsze certyfikaty wydane przed zmiang przepisow FiVB ftracg waznosé
a nawierzchnie homologacje.

Zapis w przetargu o posiadaniu przez nawierzchnig sportowg certyfikatu FiVB nie moze zostaé
fizycznie spetniony.

Informujemy takze, ze produkty posiadajace certyfikat FIVB wydany na poczatku 2018r nie spetniajg
juz zatozen Federacyjnych, dokumenty takie sa wydawane na jaki§ okres czasu lub do momentu
wprowadzenia nowych regulacji przez Federacje Sportowa. Jakakolwiek zmiana parametrow
sportowych np. poprzez utozenie wykiadziny na innym podtozu niz zostato przebadane przez FIVB
powoduje utrate homologacji oraz i ponowng procedure zatwierdzania parametréw przez Federacje
Sportowa.

Ponadto, jako zatacznik zamieszczamy takze wyciag z przepisdéw Polskiego Zwigzku

Pitki Siatkowej, w ktorym jest wyraznie zaznaczone, iz do rozgrywek na szczebli | i Il Ligii Pitki
Siatkowej nawierzchnia musi jedynie spetniac nastepujace kryteria (ptaska, pozioma i jednorodna,
koloru jasnego). Ponadto dopuszczenie do rozgrywek | lub 1l Ligi otrzymuje cata hala sportowa a nie
poditoga sportowa i jako caly obiekt musi spetniac¢ szereg innych kryteriow takich jak np.: wysokosg,
wymiary pola gry, odpowiednig ilos¢ miejsc i stref, odpowiedni osprzet sportowy i zaplecze socjalne.
https://mww.pzps.pl/pl/rozgrywki/informacje/regulaminy-i-przepisy

W przypadku Mistrzostw Polski, Rozgrywek Pucharowych i Plus Ligi operatorem organizujgcym jest
firma POLSKA LIGA SIATKOWKI S.A (PLS SA)

PLS SA uprawniona jest do dysponowania prawami do transmisji telewizyjnych, radiowych oraz
internetowych, zwigzanych z prowadzonymi rozgrywkami oraz do dysponowania prawami
reklamowymi do rozgrywek (zaréwno w zakresie uprawniania podmiotow do uzywania okreslen
Sponsor Gtowny, Sponsor lub Partner Ligi), a takze do dysponowania nazwa, znakami towarowymi
oraz centralng powierzchnig reklamowg w halach rozgrywania meczow.

Wedhug przepiséw Polskiego Zwigzku Siatkowki w przypadku rozgrywek organizowanych przez PLS
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SA, rowniez nie sama podtoga przed zawodami podlega kwalifikacji przez wyznaczonego Komisarza
Technicznego. Identycznie jak w przypadku | i Il ligi oceniany jest caly obiekt, ktory zostaje
zakwalifikowany, jako catoé¢ do organizacji zawodow mistrzowskich lub pucharowych i musi spetnia¢
szereg dodatkowych wymagan.

W zadnych przepisach Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej oraz Polskiej Ligi Siatkowki S.A nie jest
zapisane, ze: podioga sportowa jest kwalifikowana oddzielnie a takze brak jest jakiejkolwiek
wzmianki o obowigzkowej certyfikacji FiVB dla podtég sportowych.

W przypadku rozgrywek takich jak Mistrzostwa Swiata, Mistrzostwa Europy, Liga Swiatowa, ktérych
organizacje przyznaje FIVB (Miedzynarodowa Federacja Pitki Siatkowe] z siedzibg w Lozannie),
okreslonym krajom gdzie kazdy etap zawodow jest rozgrywany w innym panstwie, takie zawody
odbywajg sig na najwigkszych arenach sportowych z podtogami mobilnymi. Obiekty takie sg
zupeinie inaczej zaprojektowane i ocenia ich przebiega jeszcze inaczej pod wzgledem szeregu
kryteridbw niezwigzanych wytacznie z podtogg sportowa, klasyfikacja obejmuje réwniez caly obiekt.
W takim wypadku organizator, czyli FiVB moze zazyczy¢ sobie nawierzchnie z wiasnym
certyfikatem, na ktérg ma podpisana umowe sponsorskg z producentem np. Gerflor. (Transmisje
telewizyjne)

Reasumujac: w Polsce nie ma obowigzku posiadania przez podtoge systemowg lub nawierzchnie
sportowg certyfikatu FiVB w przypadku sal gimnastycznych, sal sportowych i hal widowiskowo-
sportowych, a wpisywanie takiego wymogu do przetargébw publicznych jest bezpodstawne
i zabezpiecza wylgcznie interesy firmy na wniosek, ktérej taki wpis jest dokonywany.

Wymég posiadania certyfikatu FiVB przy rozgrywkach ligowych lub mistrzostwach danego kraju jest
podyktowany wytgcznie umowami sponsorskimi i dziataniami lobbystycznymi.

Uzasadnienie:

W opisie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy poprzez ustanowienie wymagania certyfikatu FiVB
Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej wskazuje jednoznacznie produkt firmy Gerflor, ktory jako
jedyny w Europie posiada ten certyfikat FiVB. Certyfikat FiVB w ostatnim czasie uzywata takze
chinska fabryka Enlio, nie posiadajaca jednak wymaganego na rynek europejski oznakowania CE,
nie mozna wigc w zgodzie z Rozporzgdzeniem CPR 305/2011, brac jej pod uwage.

Tym samym Zamawiajacy spowodowat sytuacje, w ktorej, aby spetni¢ wymagania trzeba dostarczyé
jeden konkretny produkt firmy Gerflor.

Oczywiscie Zamawiajgcy moze zgdac produktéw spetniajgcych dodatkowe zyczenia, potrzeby lub
zatozenia w przypadku roznych dyscyplin sportowych jednakze nie moze tego robi¢ w sposéb
ograniczajgcy konkurencje i zawezajgcy krag producentéw do jednej firmy a krgg dostawcow do
kilku dystrybutoréw tego samego produktu.

Informujemy, iz opis przedmiotu zamowienia jest jedng z najistotniejszych czynnosci dokonywanych
w toku przygotowania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Pomimo, ze
ustawodawca pozostawit zamawiajgcemu mozliwos¢ precyzowania przedmiotu zamowienia
w sposob chronigey jego zobiektywizowany charakter, to kazdy z podmiotu dokonujacych zakupow
okreslonego rodzaju dostaw, ustug lub robot budowlanych ma obowigzek przy dokonywaniu opisu
przedmiotu zamoéwienia uwzgledni¢ generalne warunki, jaki naktada na niego ustawa PZP. Zgodnie
z art.,, 29 ust 2 ustawy P.Z.P, przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac¢ w sposéb, ktéry magtby
utrudniac¢ uczciwg konkurencje. Naruszenie zasady wynikajgcej z art.. 29 ust. 2 ustawy PZP w tym
przypadku ma charakter posredni (szczegdtowy opis parametrow wskazujg na jeden konkretny
produkt). Dodatkowo, dziataniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest rowniez zbyt
rygorystyczne okreslenie wymagan co do przedmiotu zamowienia, ktoére nie sg uzasadnione,
a jednocze$nie ogranicza krag wykonawcow zdolnych do wykonywania zaméwienia.

Pragniemy zauwazy¢, ze wydawane certyfikaty przez miedzynarodowe federacje sportowe nie sg
dokumentami technicznym a majg jedynie na celu wyeliminowanie pozostalych produktow jako
rownowaznych. Powyzsze certyfikaty w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawa Zamowien
Publicznych, sg bardziej deklaracjami lobbingowymi a nie certyfikatami normalizacyjnymi. Ponadto
aby takie certyfikaty miaty jakiekolwiek zastosowanie to cata hala sportowa musi spetnia¢ specjalne
wymogi co do organizowania imprez rangi migdzynarodowej oraz $wiatowej czyli np. odpowiednia
ilos¢ miejsc oraz wyjs¢ ewakuacyjnych.

Powyzsze znajduje potwierdzenia w Uchwale Krajowe] Izby Odwolawcze] z dnia 10 sierpnia 2016 r.
sygn. akr: KIO/KD 48/16, w ktorej dodatkowo wskazano. 1z zamawiajgcy musi dopusci¢ produkt
rownowazny oraz da¢ mozliwos¢ ubiegania sie o udziat w postepowaniu kilku podmiotom. Wskaza¢
tez nalezy, iz wystepuja na rynku produkty speiniajace wymogi dotyczace grubosci oraz grubosci
warstwy uzytkowej natomiast opis przedmiotu zamodwienia nalezy bra¢ catosciowo, tzn. spetnié
nalezy tgcznie trzy wymagania dotyczgce grubosci nawierzchni, grubosci warstwy uzytkowej
nawierzchni. Jednoczesnie informuje, iz Zamawiajacy nie ma prawa naklada¢ na wykonawcow
obowigzku ubiegania sie o w/w certyfikaty w przysziosci, poniewaz nie ma to uzasadnienia
ekonomicznego. Certyfikaty Federacji Sportowych nie sg dokumentami obowigzujgcymi w Polsce
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atakze nie sg wskazane w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie
Rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu
o0 udzielenie zamaowienia publicznego.

Informuje takze iz jakiekolwiek podwazanie zapisow jedynej obowigzujacej Normy EN PN 14904
dotyczacej podiég sportowych w obiektach zamknietych pocigga za sobg réwniez podwazanie
zapiséw ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG. Takie zapisy w pytaniach i odpowiedziach
do przetargéw beda sukcesywnie zgtaszane do Wojewodzkiego Nadzoru Budowlanego.

Informujemy takze iz Norma EN 14904 nie zawiera ogélnie i szeroko zakreslonych wymagan
w stosunku dla réznych rozwigzan systemow podiog sportowych.

Wymieniona norma dokiadnie definiuje systemy podiég sportowych i zawiera dokiadne
i szczegotowe zakresy badan wszystkich parametrow sportowych dla wszystkich rodzajow systemow
podtég sportowych na podstawie wykonanych badan wytacznie wg tej normy producent wg prawa
budowlanego moze dopiero wprowadzi¢ do obrotu wyrdb budowlany ktorym jest system podiogi
sportowej. Na podstawie badan wykonanych w notyfikowanym laboratorium Producent wystawia
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz oznakowanie CE. Producent ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za deklarowane parametry przed jednostkg kontrolng Nadzoru Budowlanego.
Jakiekolwiek poswiadczenie nieprawdy jest w polskim prawie surowo karane grzywng oraz nakazem
wycofania takiego wyrobu z obrotu.

Kolejnym stanowiskiem potwierdzajgcym powyzsze jest np. wyrok z dnia 25 stycznia 2006 r., sygn..
akt Il CA 693/05, w ktorym Sad Okregowy w Bydgoszczy orzekt ,Do stwierdzenia nieprawidiowoséci
w opisie przedmiotu zamoéwienia wystarczy jedynie zaistnienie mozliwoéci utrudniania uczciwej
konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych zapisow w specyfikacji niekoniecznie zas realnego
uniemozliwienia takiej konkurencji”.

Sad Okregowy w Warszawie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. sygn.. akt lll C 1161/09 wskazat:
,Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji jest naruszony wtedy, gdy w opisie przedmiotu zamowienia
zamawiajgcy uzyje oznaczen czy parametrow wskazujgcych konkretnego dostawce lub konkretny
produkt, dziatajgc w ten sposéb niezgednie z obowigzkiem obiektywnego i réwnego traktowania
wszystkich podmiotéw moggcych ubiegac sie o zamodwienia publicznego”. Nastepnie w wyroku
zdnia 24 stycznia 2012 r. sygn.. akt VI ACa 965/11, Sad Apelacyjny w Warszawie orzekt: 2.
Przygotowanie i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia musi odby¢ sie
z poszanowaniem zasad okreslonych w art. 7 i 29 P.Z.P. Oznacza to koniecznos¢ eliminacji z opisu
przedmiotu zamowienia wszelkich sformufowan, kitére mogtyby wskazywa¢ na konkretnego
wykonawce, bagdz tez kiore eliminowatby konkretnych wykonawcow uniemozliwiajgc im ztozenie
oferty lub powodowatyby sytuacje, w ktorej jeden z zainteresowanych wykonawcéw byiby bardziej
uprzywilejowany od pozostatych. (...) Zakaz, o ktorym mowa w art. 29 ust. 2 PZ.P. zostanie
naruszony, gdy przez opisie przedmiotu zamowienia podmiotéw ubiegajgcych sie o zamowienia
publiczne. (..) 4.

Dyspozycja art. 29 zamawiajgcy uzyje oznaczen czy parametréw wskazujgcych konkretnego
producenta (dostawce) lub konkretny produkt, dziatajac w ten sposéb wbrew zasadzie obiektywizmu
i rownego traktowania wszystkich ust. 2 PZ.P objete jest zaistnienie co najmniej mozliwosci
utrudniania uczciwej konkurencji, wiec spetnienie dyspozycji tego przepisu niekoniecznie musi
przybiera¢ charakter bezposredniego godzenia w uczciwg konkurencje”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie ogranicza konkurencji, kryteria oceny ofert zapisane w SIWZ oraz
katalog dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania i wymaganych na
etapie skladania ofert nie dotycza bezposrednio podiogi sportowej. Certyfikat FIVB nie jest
wymagany na etapie skladania ofert. Z uwagi na informacje o braku aktualnych certyfikatéw
federacji FIVB jesli na etapie skladania wniosku materialowego w zakresie podiogi sportowej
w dalszym ciggu nie bedzie obowiazujacych certyfikatéw, woéwczas dopuszcza sie
nawierzchnie sportowe o parametrach nie gorszych niz opisane w projekcie, posiadajace
minimum trzy certyfikaty dowolnych miedzynarodowych federacji sportowych.

Pytania z dnia 05.03.2019 r.

1. Prosimy o potwierdzenie czy zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w przedmiotowej inwestycji
wynika z konieczno$ci spetnienia wymaganych parametrow obiektu, okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w przedmiotowej
inwestycji wynika z koniecznosci spelnienia wymagan odnos$nie parametréw obiektu,
okreslonych w obowiazujacych przepisach.
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Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza konieczno$é wykonania oddzielnego systemu wizualizacji
i zarzadzania energia zgodnie z udostepniona dokumentacja projektowa stanowiaca zaftacznik
do SIWZ.

12. Czy w ramach zadania Zamawiajacy wymaga zainstalowania monitora prezentujgcego wyniki pracy
instalacji fotowoltaicznej? Jezeli tak to prosimy o okreslenie parametrow i wskazanie miejsca
montazu.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wymaga zastosowania monitora prezentujacego wyniki pracy
instalacji. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z udostgpniong dokumentacja projektowa
stanowiacg zatacznik do SIWZ.

13. W slad za pytaniem Wykonawcy z dnia 01.03.2019, zwracam si¢ z uprzejma prosba o wyznaczenie
terminu wizji lojalnej na terenie przysztej budowy Zespotu Szkolno - Przedszkolnego w rejonie
ul. Jana Nowaka-Jeziorarskiego w Warszawie.

Odpowiedz: Wizja lokalna odbyta sie 20 marca 2019r. (Sroda) o godz. 12.00.

14. Prosimy o udostepnienie prawidtowych plikéw dokumentacji wykonawczej w formacie *.pdf. Obecna
dokumentacia wykonawcza w formacie rozszerzenia plikéw *.pdf zawiera bledy w postaci
kropkowania w miejscach gdzie powinien znajdowac sig tekst. Jako przyktad ponizej fragment rys.
K22 Schemat konstrukgcji stropdw nad | pietrem - cz B budynku.pdf’. Dotyczy to uwag do rysunkdw,
zestawien zarowno w dokumentacji branzy konstrukcyjnej jak i branzy architektonicznej np. rys.
LA 33 SEGMENT C - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.pdf”

Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza rysunki na stronie internetowej pod linkiem:
http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433.

15. Prosimy o udostepnienie ,opinii geotechnicznej”, na ktorg jako podstawe opracowania powoluje sie
projektant branzy konstrukcyjne;j.

Odpowiedz: W drugiej czesci projektu budowlanego zawarta jest dokumentacja geologiczno-
inzynierska, wyniki badan i inne informacje dotyczace geotechniki ktére byly podstawa do
uzyskania decyzji pozwolenie na budowe.

Pytania z dnia 06.03.2019 r.

1. Prosze o udostepnienie widokéw elewaciji rozdzielnic nn.

Odpowiedz: Zamawiajacy na etapie wszczecia postepowania nie jest uprawniony do
udostepniania widokéw elewacji rozdzielnic. Widok elewacji wskazywalby jednoznacznie na
konkretnego producenta co stoi w sprzecznosci z ustawa PZP.

2. Schemat RG. Zastosowano =zabezpieczenia obwoddéw wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi.
W przedmiarach ujeto zabezpieczenia roznicowo-pradowe. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz: Jako zabezpieczenia WLZ w RG przyjaé roztgczniki bezpiecznikowe. Warto$é pradu
znamionowego wktadki bezpiecznikowej dobra¢ do obciazenia.

3. Prosze o podanie odpornoéci zwarciowe] zabezpieczen w rozdzielniach nn. Do oferty przyjac 6kA
czy 10kA?

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjaé¢ aparature o wytrzymaltosci zwarciowej 10kA.

4. Prosze o potwierdzenie, ze udostgpniony schemat RG (projekt wykonawczy) jest kompletny
i uwzglednia wszystkie odptywy. W projekcie budowlanym RG jest bardziej rozbudowana i wg naszej
wiedzy zabezpieczenia s3 dobrane prawidtowo (w przeciwienstwie do PW).

Odpowiedz: W RG oraz pozostalych rozdzielnicach nalezy rowniez uwzgledni¢ odplywy ujete
w odpowiedziach do przetargu.

5. Prosimy ¢ wyjasnienie, co nalezy rozumiec przez ,prety R15” przy opisie balustrad. Wystepujg takze
roznice, jesli chodzi o balustrady na dachu przedszkola: w jednym opisie jest R15, a w drugim R16.
Prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedz: Zapisy R15 oraz R16 sa omyilkowe. Balustrady nalezy wykonaé zgodnie
z zafacznikiem. Ponizej przyktadowy widok balustrad.
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Dziatanie zintegrowanego modulu grzewczego jest nastepujace: do przewodoéw zasilajacych
podiagcza sie zrodto napiecia elektrycznego zmiennego AC warto$ci 400V. Na skutek
przylozonego napiecia elektrycznego przez warstwe przewodzaca tlenku cyny (IV)
dotowanego fluorem SnO2:F przeptywa prad elektryczny wydzielajac ciepto na rezystancji tej
warstwy szkfa. Wydzielone cieplo przenika poprzez czesc frontowa do warstwy szronu, lodu
lub sSniegu. W wyniku tego oddziatywania warstwa szronu, lodu lub $niegu topi sie
odstaniajac umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne.

W projektowanej instalacji system samoczynnego odsniezania bedzie zapewnial
rownomierny rozklad temperatury na powierzchni modulu grzewczo-fotowoltaicznego.
Parametrem okreslajagcym réwnomierno$¢ rozkladu temperatury jest parametr wzglednego
odchylenia standardowego (RSD) tego rozkiadu. Parametr ten obliczany jest na podstawie
danych zebranych z punktéw pomiarowych rozmieszczonych na powierzchni modutu.
W poczatkowym okresie grzania modutu najwyzsze warto$ci RSD nie beda wieksze niz 40%.
Wymagana wartos¢ podana jest od momentu uruchomienia do chwili osiagnigcia przez
modut - temperatury roboczej. Przeprowadzone pomiary musza wykaza¢ jego
homogenicznos¢.

Ze wzgledu na postepujaca degradacje, zwigkszone ryzyko uszkodzenia ogniw i zwiekszona
utrate sprawnosci ogniw fotowoltaicznych do odladzania / odszraniania modutéw PV nie
dopuszcza si¢ zastosowania drutéw oporowych i mat grzejnych pod panelem, polaryzacji
tzw. ,,pradem wymuszonym” oraz podania pradu wstecznego na modut fotowoltaiczny.
Projektowana instalacja bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ odbioru wyprodukowanego w ogniwach
pradu w trakcie od$niezania modutu PV. Oba procesy tj. produkcji pradu oraz odladzania /
odszraniania beda zachodzi¢ jednoczesnie i niezaleznie od siebie. Projektowana instalacja
bedzie zapewnia¢ mozliwo$¢ odbioru wyprodukowanego w ogniwach pradu elektrycznego
w trakcie petnienia funkcji grzewczych.

Zastosowanie funkcji grzewczej nie bedzie obniza¢ trwatosci instalacji (20-25 lat) i bedzie
zapewnia¢ dlugotrwata, wiasciwa prace modutéw fotowoltaicznych jako zrédta pozyskania
pradu elektrycznego z energii promieniowania stonecznego z jednoczesng funkcja
odsniezania / odraszania moduiow.

Czy ze wzgledu na wymagang moc minimalng projektowanych modutéw fotowoltaicznych,
Zamawiajgcy wymaga ztozenia na etapie przetargu raportu z badania Flash Test dla ofertowanych
typow modutow fotowoltaicznych w celu potwierdzenia, ze ofertowane moduly posiadajg parametry
projektowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy zlozenia badan Flash Test dla

ofertowanych modutéw fotowoltaicznych do zatwierdzenia na etapie akceptacji materiatéw
budowlanych.

Prosimy o informacje, czy w celu spetnienia wymagan projektowych dla najistotniejszych elementow
instalacji fotowoltaicznej, takich jak moduty fotowoltaiczne i falowniki, oraz w celu wyréwnania szans
dla wszystkich oferentéw (zgodnie z zatozeniami ustawy o Prawie Zamoéwien Publicznych),
Zamawiajacy wymaga ziozenia kart katalogowych ofertowanych modutéw fotowoltaicznych
i falownikow wraz z ofertg. W przypadku braku takiego wymogu, prosimy o informacje na jakim
etapie nalezy ztozy¢ powyzsze dokumenty, w celu zapewnienia Zamawiajgcego, ze ofertowane
produkty posiadajg parametry zgodne z projektowymi.

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagat zloZzenia kart katalogowych modutéw fotowoltaicznych

10.

oraz falownikow fotowoltaicznych do zatwierdzenia na etapie akceptacji materialéw
budowlanych.

Czy Zamawiajgcy na etapie weryfikacji ofert lub realizacji bedzie wymagat, aby producent modutow
fotowoltaicznych oraz wykonawca instalacji fotowoltaicznej posiadali system zarzadzania jakoscig
srodowiskiem oraz bezpieczenstwa i higieny pracy? Jezeli tak to czy jako potwierdzenie wymagane
bedg potwierdzenia w formie popularnych w branzy certyfikatow ISO 9001, ISO14001, OHSASS8001
dla firmy i na jakim etapie postepowania przetargowego?

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagat zlozenia certyfikatow ISO 9001, ISO 4001, OHSAS8001

1.

oraz innych dokumentéw do zatwierdzenia na etapie akceptacji materialéw budowlanych.

Czy Zamawiajgcy potwierdza wykonanie systemu wizualizacji i zarzgdzania energig jako
oddzielnego systemu jak przedstawiono w dokumentacji projektowej, czy tez Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie ukfadu opartego tylko i wytgcznie na uproszczonym systemie wizualizacii
producenta falownikow fotowoltaicznych? Jezeli Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie oparte tylko
i wytgcznie na uproszczonym systemie wizualizacji producenta falownikéw fotowoltaicznych prosimy
0 podanie minimalnych wymagan ktore nalezy spetnic.
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W opisie projektowym instalacji fotowoltaicznej wskazano koniecznosé wykonania modutéw
fotowoltaicznych z systemem samoczynnego od$niezania, natomiast nie opisano funkgcji/parametrow
samoczynnego odsniezania jakie system ma spetnic. Prosimy o uzupetnienie informacji w zakresie
wymaganego przez Zamawiajgcego systemu  samoczynnego  odéniezania  modutow
fotowoltaicznych.

Odpowiedz: W uzupetnieniu dokumentacji przetargowej Zamawiajacy ponizej podaje wymagane

parametry systemu samoczynnego ods$niezania moduiéw fotowoltaicznych jakie nalezy
zastosowac.

Na system samoczynnego od$niezania sktadajg sie:

- warstwa grzejna (powloka rezystancyjna) umieszczona na szybie modutu PV,

- uklad sterowania (sterownik PLC, cyfrowe moduly DO, DI, interfejs komunikacyjny, modut
ethernet’owy,),

- uktad zasilania warstwy grzejnej (powtoki rezystancyjnej) modutéw PV.

Sposoéb dziatania systemu samoczynnego od$niezania:
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2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza z rezygnacji wykonania instalacji fotowoltaicznej w trakcie realizacii
zadania i czy ewentualna rezygnacja moze mie¢ wplyw na obnizenie parametréw obiektu
wynikajgcych z wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach i w zwigzku z powyzszym czy
Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy zastosowania materiatow budowlanych o wyzszych
parametrach niz podano w projektach branzowych. Jesli tak to prosimy o aktualizacje dokumentacji
projektowej w pozostatych branzach uwzgledniajaca koniecznos¢ zastosowania nowych materiatow
w celu umozliwienia wykonania poprawnej wyceny robét budowlanych,

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza z rezygnacji wykonania instalacji fotowoltaicznej
w trakcie realizacji zadania z powodu konieczno$ci spetnienia wymogow okreslonych
przepisami prawa.

3. W opisie projektu instalacji fotowoltaicznej (pkt1.1) wskazano do budowy modutu fotowoltaicznego
ogniwa monokrystaliczne, natomiast w tym samym punkcie w tabeli wskazano ogniwa
polikrystaliczne. Prosimy o jednoznaczne okreslenie ogniw jakich nalezy uzy¢ do budowy modutdéw
fotowoltaicznych wraz z informacjg czy majg to by¢ obecnie dostepne i popularne ogniwa 5
busbarowe, czy mogg to by¢ ogniwa mniej wydajne w starszej technologii z 3 busbarami, ktére sg
wycofywane z obrotu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zaprojektowanego rozwiazania. Instalacje nalezy
wykonaé zgodnie z udostepniona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa stanowiaca
zalacznik do SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania potencjalnych Wykonawcow.

4. W zwigzku z brakiem informacji w opisie instalacji fotowoltaiczne] odnosnie kompozycji
zaprojektowanych dachowych modutdw fotowoltaicznych w technologii szkito-szkio z systemem
samoczynnego od$niezania, prosimy Zamawiajgcego o uzupeinienie tych danych (wskazanie
kompozycji).

Odpowiedz: Kompozycja samoodsniezajacego modutu fotowoltaicznego wykonanego
w technologii szklo-szkio: 4mmESG/ folia PVB / ogniwa PV / folia PVB / 4mmESG / folia PVB /
3mm szyba grzewcza, o mocy min. 260W i wymiarach 1497x1026 mm (+/- 1%).

5. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonania modutéw
fotowoltaicznych na budynku w stosunku do zaprojektowanego rozwiazania bezramowych modutow
samoods$niezajgcych w technologii szkio-szklo. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii
prosimy o podanie minimalnych parametréw modutdéw fotowoltaicznych, ktore bezwzglednie nalezy
zachowac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii dachowych samoods$niezajacych
modutow fotowoltaicznych szkio-szklo. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z udostepniona
przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik do SIWZ oraz
udzielonymi odpowiedziami na pytania potencjalnych Wykonawcow.

6. Prosimy o doprecyzowanie dokumentacji projektowej o rysunek mocowania/posadowienia modutdw
fotowoltaicznych zaprojektowanych w technologii szkio-szkto na dachu obiektu (z opisu
projektowego wywnioskowa¢ mozna ze chodzi o mocowanie kaskadowe, natomiast nie
przedstawiono sposobu mocowania).

Odpowiedz:
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Zatacznik nr 1 - Balustrady wewnetrzne i zewnetrzne

Balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej AlS1 304 szlifowane] z wypetnieniem ze szlda
bezpiecznego (tafle szklane 4.4.1 VSG, szkio bezbarwne). Stupki | pochwyty wykonane z

rur @42 4 mm. Wysokosé¢ balustrady 110 cm. Montaz balustrady standardowy (pionowy).
Widok balustrady

Prosze o wyjasnienie, czy beneficjentem wadium powinien by¢ réwniez jak w przypadku gwaranciji
Nalezytego Wykonania Kontraktu ,Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie, ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa.”

Odpowiedz: Beneficjentem wadium jest Miasto Stoleczne Warszawa Dzielnica Praga-Potudnie,

7.

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

§16 ust. 3 prosimy o zmiane zapisu wymogu zawierania polisy ryzyk budowlanych na warto$¢ brutto
kontraktu na warto$¢ umowy netto. Wynika to z faktu, ze w przypadku przedsiebiorstw bedgcych
ptatnikami podatku VAT niezaleznie od przyjetej sumy ubezpieczenia (netto/brutto) wyptata
odszkodowania i tak ma miejsce w kwocie netto. Wskaza¢ nalezy, iz jezeli zaptaty odszkodowania
zgda przedsiebiorca, to zgdanie przez niego odszkodowania wraz z podatkiem VAT jest
bezpodstawne, albowiem — majgc na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug —
uiszczony przez poszkodowanego podatek VAT za: optacong ustuge, ktéra ma na celu usuniecie
doznanej szkody, zakupione materiaty, ktére majg na celu usunigci doznanej szkody po stronie
poszkodowanego jako przedsiebiorcy i podatnika VAT spowoduje, iz kwota podatku naleznego VAT
zostanie obnizona o kwote podatku naliczonego. Tym samym kwota podatku nie obcigza
poszkodowanego, albowiem po zaptacie ceny dokona on obnizenia uiszczonego przez siebie
podatku VAT wiasnie o przedmiotowg wartos¢ VAT. Jednoczesnie zmiana ta wptynie pozytywnie na
zmniejszenie kosztow, ktérymi bedzie obcigzony Inwestor w cenie ofertowe;.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

8.

§16 ust. 1 Wzoru Umowy, Prosimy o zmiane warunkéw, o ile zasadnym jest zawieranie polisy ryzyk
budowlano — montazowych na wartos¢ kontraktu netto, to nie ma prawnego jak i ekonomicznego
uzasadnienia zawierania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczace] prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w wysokosci petnej wartosci kontraktu. Wszelkie szkody zwigzane z sama realizacja
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przedmiotu umowy bedg bowiem objete ochrong ubezpieczeniowg polisy ryzyk budowlano
montazowe]. Pozostawienie dotychczasowego warunku bedzie stanowito o czesciowym dublowaniu
wymagan i zakresow ubezpieczen, ktére zobligowany jest posiada¢ Wykonawca. Majac na uwadze
powyzsze wnosimy o zmiang warunku §16 ust. 1 Wzoru Umowy w ten sposéb, iz Wykonawca winien
by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia na kwote co najmniej 40.000.000,00 zt.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy przyjmie HRF, z ktérego bedg wynikaly elementy robot
podlegajgce czesciowym odbiorom w trybie miesiecznym.

Odpowiedz: Tak.

10. Czy w przypadku zrealizowania przez Wykonawce catoéci przedmiotu zamowienia w terminie
krotszym, anizeli wskazanym w Umowie i SIWZ, Zamawiajgcy ureguluje wszystkie zobowigzania
umowne Wykonawcy, czy dokona odbioru koncowego inwestycji

Odpowiedz: Tak. Z zastrzezeniem, Zze wynagrodzenie nie moze przekroczyé zabezpieczonych
srodkow finansowych w danym roku budzetowym.

11. Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu zakonczenia Inwestycji w przypadku przediuzajgcej sie
procedury przetargowej?

Odpowiedz: Nie.

12. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku przesunigcia terminu zakonczenia realizacji z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pokryje dodatkowe koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang terminu (tj. w szczegdlnosci koszty wykonania zabezpieczenia
przerwanych robot, utrzymania placu budowy, przedtuzenia gwarancji nalezytego wykonania oraz
polis ubezpieczeniowych).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji.

13. Prosze o podanie danych technicznych dla zasilacza UPS ( serwer ) — moc, ilo$¢ modutdw, baterie
w szafie czy na stojaku itp.

Odpowiedz:
Parametr Cechal/Warto$é/Wlasciwosé

Minisiae e Moc znamionpwa jednostki nie rn_niej niz 3000 VA

wymagania o Obudowa uniwersalna, w zestawie szyny do montazu w szafie rack

fochniczne dia ¢ Technologia Podwadjnej konwers;ji (online)

jednostki UPS e Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C
o  Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy 0 - 95 %
o Wysoko$¢ n.p.m. podczas pracy 0-3000metry
o Hatas styszalny w odlegto$ci 1 m od powierzchni urzadzenia 50,0dBA
o Klasa ochrony IP 20
o Klasa energetyczna sprzetu przeciwprzepieciowego 340J
s Nominalne napiecie wejsciowe 230Vac

ﬁaeggggjg + Czestotliwo$¢ wejsciowa 40-70 Hz (wykrywanie automatyczne)
o Typ gniazda wejsciowego: IEC-320 C14
» Inne napigcia wejsciowe 220, 240 (nastawa z wySwietlacza)
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14,

Napigcie wyjsciowe 230VAC

Farameny O Znieksztalcenia napiecia wyjsciowego 2%
YeRpiove | Czestotliwos¢ na wyjsciu (zsynchronizowana z siecig zasilajgca)
50/60Hz +3 Hz
O Inne napigecia wyjsciowe 220, 240
O Wspbtczynnik szczytu 3: 1
O Typ przebiegu sinusoida
O Ukiad obejsciowy (bypass) wewnetrzny tor obejsciowy

(automatyczny lub reczny)

Akumulatory | czas * Litowo-jonowe . .
podtrzymania Typow_y czas l+adowar11§ <3 godziny

Oczekiwana zywotnoé¢ akumulatora (lata) 5 - 10
Rozszerzalny czas podtrzymania za pomoca dodatkowych modutow
Baterie wymieniane na gorgco
Opcje przediuzonego podtrzymania zasilania: do 5 zewnetrznych
modutow bateryjnych

® o o @ o

e Karta sieciowa SNMP z mozliwoscig monitorowania warunkow
$rodowiskowych: standard — temperatura, opcja: temperatura i wilgotno$é

e Porty komunikacyjne: RS-232, Smart-Slot

¢ Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna
LCD

e Alarm dzwigkowy Alarmy dzwigkowe i wizualne wedtug priorytetu
waznoséci zdarzenia

o Awaryjny wytgcznik zasilania (EPO)

e Darmowe oprogramowanie do zamykania systemoéw operacyjnych

Komunikacfa
i zarzgdzanie

e VDE, EAC, CE, RCM, EN/IEC 62040-1,

ertytiaty, e 5 lat gwarancji naprawy lub wymiany.

zgodnosci oraz
gwarancja

Zasilacz UPS mus byc wyposazony w sterowane programowo gniazda wyj$ciowe (co najmniej dwie
grupy gniazd). Sterowanie gniazd musi umozliwia¢ sekwencyjne wytgczanie / zalgczanie odbiorow
w zaprogramowanym interwale czasowym. Sterowanie gniazdami musi umozliwiaé réwniez
powigzanie ze zdarzeniami.

Wyswietlacz LCD musi sygnalizowac obstudze stany ostrzegawcze i alarmowe poprzez zmiane
koloru podswietlenia ekranu: ostrzezenie — kolor pomaranczowy, stan alarmowy — kolor czerwony
(podswietlenie pulsujace).

W SIWZ str. 7 znajdujg sie zapisy o nastepujgcej tresci:

.--.przedmiar robot nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamowienia. Zawarte
w przedmiarze robot zestawienia majg zobrazowac skale roboty budowlanej i pomaéc Wykonawcom
w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiary majg wytacznie charakter dokumentu
pomocniczego. Przedmiar robdt jest opracowaniem wtérnym w stosunku do projektu i specyfikacji
technicznych i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zaméwienia. Przedmiar
robot budowlanych nie jest opisem przedmiotu zamoéwienia i jest jedynie elementem pomocniczy.
Kosztorys bedzie stuzyt do celdw sprawdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (...)
i weryfikacji rozliczen...”

W projekcie umowy Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia os$wiadczenia, ze zapoznat sie
z dokumentacjg projektowa oraz zweryfikowat przedmiary robot z dokumentacja projektowa
i dokonat ich sprawdzenia, a takze wizji lokalnej obiektow stanowigcych przedmiot zaméwienia i nie
wnosi zastrzezen do ich zgodnosci i kompletnosci. (str. 2 Umowy)

Zapisy te sg niekompatybilne bo z jednej strony Zamawiajgcy podnosi w watpliwos¢ doktadnosé
przedmiarow, a z drugiej strony nakazuje Wykonawcy o$wiadczy¢ iz przedmiar jest kompletny.
Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu z umowy i wprowadzenie zapisdw stanowigcych, iz
przedmiar robot stanowi jedynie materiat pomocniczy do rozliczen i nie obrazuje skali prac lub
0 zamieszczenie poprawnego i determinujgcego skale prac przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.
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15. § 5 ust 2 i 3 prosimy o wskazanie procentowych limitéw na rok 2019 i nastgpne, informacja taka
pozwoli wykonawcy zaplanowa¢ Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i na podstawie powyzszych
wskazan ustalic przeptywy finansowe, co wigze sie z zaoferowaniem najlepszej ceny oferty.

Odpowiedz:
2019 r.- 4105 000,00 zt
2020 r. — 22 530 000,00 zt
2021 r. — 16 370 000,00 zt.

16. Nawiazujac do postepowania znak UD-VI-ZP/92/18 oraz do zadanego w nim pytania nr 5 z dnia
26.09.2018 r.; ,Pytanie nr 5
W odniesieniu do zapisow pkt 9, ust. 4 oraz pkt 30, ust. 4 SIWZ mowigcych, iz ,Udzial procentowy
cen poszczegodlnych pozycji w kosztorysie ofertowym powinien by¢ tozsamy, lub zblizony (+/-2%) do
udzialu % podanego w strukturze cen zawartych w Biuletynie cen obiektéw budowlanych BCO dla
podobnego  obiektu  budowlanego  (aktualnych na  kwartat w  dniu  opracowania
kosztorysu)opracowanych przez SEKOCENBUD” zwracamy uwage, iz w Biuletynie BCO, Zeszyt
50/2018 z lll kwartatu 2018 r. najbardziej podobnym obiektem wydaje sie by¢ zamieszczona pod
sygnaturg 1263-111 Szkofa podstawowa 21- oddziatowa dla 225 ucznidw z salg sportowo-
widowiskowa dla 174 widzow. Jednakze stwierdzic nalezy, ze obiekt ten znaczaco rozni sie od
przedmiotu niniejszego postepowania przetargowego i przyjecie udziatu procentowego cen
poszczegolnych pozycji w kosztorysie ofertowym zgodnie z opisang powyze| zasadg skutkowatoby
tym, ze wartosci kosztorysowe bylyby nieadekwatne do rzeczywistych, rynkowych kosztow
wykonania poszczegoinych elementéw robdt. Jesli dodatkowo fakt ten zestawimy z zapisem §8, pkt
2, mowigcym, iz cena w umowie z podwykonawca nie moze by¢ wyzsza niz cena dla danej pozycj
okreslona w Harmonogramie, to moze to uczyni¢ realizacje umowy niemozliwg. W zwigzku z
powyzszym wnioskujemy o wykreslenie przytoczonego powyzej zapisu w pkt 9, ust. 4 oraz w pkt 30,
ust. 4 SIWZ. Odpowiedz na Pytanie nr 5:
Zamawiajgcy nie rezygnuje z tego zapisu. Kosztorys ofertowy Wykonawcy nalezy traktowa¢ jedynie
jako element pomocniczy do celow sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczen np. faktur
przejsciowych.”
Nawigzujgc do powyzszego, prosimy o ponowne rozwazenie zadanego w dniu 26.09.2018 r.
pytania, ktorego tre$¢ uwazamy za zasadng i nadal aktualng, podczas gdy odpowiedz
Zamawiajgcego dotyczyla zasadnosci wykonania kosztorysu, a nie udziatu procentowego
poszczegdinych pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz: Dla wykonania zadania obowiazuje wynagrodzenie ryczattowe, gdyZz Zamawiajacy
przyjat zasade wynagrodzenia ryczaltowego. W zwigzku z tym przedmiar robét i takze
kosztorys ofertowy nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte
w kosztorysie ofertowym zestawienia maja zobrazowac skale roboty budowlanej i pomoc
wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji, wobec czego kosztorysy ofertowe maja
wytacznie charakter dokumentu pomocniczego. kosztorys jest opracowaniem wtérnym
w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac
objetych przedmiotem zamdwienia. Kosztorys ofertowy nie jest opisem przedmiotu
zamowienia i jest jedynie elementem pomocniczym sluzagcym np. do stworzenia
harmonogramu czy pomochiczo do rozliczen czesciowych. Nie determinuje zakresu prac do
wykonania. Jezeli wykonawca nie umiescit lub nie przewidzial jakichkolwiek robét
budowlanych w kosztorysie ofertowym to nie zwalnia go z obowiazku ich wykonania. Udziat
procentowy cen poszczegolnych pozycji w kosztorysie ofertowym powinien byé zblizony (+/-
2%) do udzialu % podanego w strukturze cen zawartych w Biuletynie cen obiektow
budowlanych BCO dla podobnego obiektu budowlanego.

17. Prosimy o udostepnienie detali balustrad zewnetrznych i wewnetrznych.
Odpowiedz: Patrz pytanie 5.

18. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie obiektu (poza technologig kuchni) jest poza zakresem
oferty (pytanie wynika z faktu, ze w przedmiarze wystepuje m.in. wyposazenie hali sportowej).
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Odpowiedz: Przedmiotem zamoéwienia jest wylacznie wyposazenie kuchni zgodnie
z dokumentacja. Wyposazenie hali sportowej nie jest przedmiotem zaméwienia.

19. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji zieleni na terenie ogrédkow dziatkowych objetych terenem
planowanej inwestycji oraz decyzji dotyczgcej wycinek na ww. terenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji niz ta bedaca zalacznikiem do SIWZ.
W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z drzewostanem wymagajacym zgody na jego
usuniecie, przed przystapieniem do robét budowlanych uzyskaé stosowne pozwolenia na
wycinke drzew i krzewoéw od wlasciwego organu (w zaleznosci od potrzeb rowniez
inwentaryzacja drzew i krzewow w zakresie niezhgednym do uzyskania pozwolenia na
wycinke) i pokry¢ wszelkie koszty wynikajace z tej decyzji oraz dokonaé¢ nasadzenia
zastepcze lub inne zobowigzania - w ramach oferowanej ceny ryczaltowej.

20. Prosimy o wyjasnienie, jaki jest stan formalno-prawny likwidacji domkéw i altanek dziatkowych? Czy
na powyzsze wyburzenia Zamawiajacy posiada zgode / pozwolenie?

OdpowiedZz: W opinii Zamawiajacego obiekty mozna rozebra¢ bez zgody urzedu, jesli ich
postawienie nie wymaga pozwolenia na budowe i nie podlegaja one ochronie jako zabytki.
Przyktadowo bez pozwolenia mozna wybudowaé - a wiec i rozebra¢ — wolno stojacy
parterowy budynek gospodarczy lub wiate o powierzchni zabudowy nieprzekraczajacej 25 m2
, ogrodzenie i altane smietnikowa. Zamawiajacy nie posiada informacji o obiektach
budowlanych na terenie inwestycji dla ktérych niezbedne byloby uzyskanie pozwolenia na
rozbiérke.

21. Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji sieci i urzgdzen, np. zbiornikéw na nieczystosci state na
terenie ogrodkow dziatkowych objetych inwestycja.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada innej inwentaryzacji niz mapa do celéow projektowych
bedaca podstawa do wydania decyzji pozwolenie na budowe.

22. Prosimy o wskazanie numerow pomieszczen, w ktérych majg byC zamontowane ostony grzejnikowe.
Odpowiedz: Ostony grzejnikowe musza by¢ w pomieszczeniach gdzie beda przebywaly dzieci.

23. Prosimy o udostepnienie detali daszkéw szklanych, sposobu ich mocowania oraz zestawienie
ilosciowe.

Odpowiedz: Zaprojektowano systemowe daszki szklane w zwiazku z tym detale oraz mocowanie
zaleza od przyjetego rozwiazania. llos¢ wynika z projektu.

24. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SIWZ cata dokumentacje projektowg
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia, oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy zataczyt do SIWZ cala dokumentacje opracowana przez Projektanta,
ktory oswiadczyl, iz jest ona kompletna. Poruszone kwestie nalezy rozpatrywaé¢ w oparciu
o obowiazujace przepisy prawa.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujg
waznos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnit wszystkie decyzje i uzgodnienia ktére posiada. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ uzyskania innych do Wykonawca ma obowiazek ich uzyskania lub uzgodnienia
w ramach oferowanej ceny ryczaltowej. Np. w przypadku kolizji projektowanej inwestycji
z drzewostanem wymagajacym zgody na jego usuniecie, przed przystapieniem do robhoét
budowlanych do obowiazkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie stosownego pozwolenia na
wycinke drzew i krzewow od wilasciwego organu (w zaleznosci od potrzeb réwniez
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inwentaryzacja drzew i krzewow w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
wycinke) i pokrycie wszelkich kosztéw wynikajacych z tej decyzji oraz dokonanie nasadzen
zastepczych lub inne zobowiazania - w ramach ceny ryczaltowej. Jezeli zajdzie taka
koniecznos¢ to do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wystapienie w imieniu Zamawiajacego do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z wnioskiem o odstepstiwo od
zakazow wskazanych w art. 56 ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody -
zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom w stosunku do dziko wystepujacych lub innych
niz dziko wystepujace gatunki zwierzat objetych ochrong - ktérego nastepstwem byloby np.
przemieszczenie zwierzat dziko zyjacych z miejsc z terenu budowy do miejsc regularnego
przebywania (przemieszczenie wykonane przez specjalistyczng firme) oraz ewentualnie inne
nakazy dot. ochrony przyrody na terenie przeznaczonym pod budowg. Wykonawca wykona
w ramach oferowanej ceny ryczaltowej wszystkie uwagi wynikajace z ewentualnej decyzji,
zezwolenia lub opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (zezwolenie na czynnosci
polegajace zakazom w stosunku do dziko wystepujacych lub innych niz dzike wystepujace
gatunki zwierzat objetych ochrona). Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie
na wiasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy z oznaczeniem drogi
wjazdu i wyjazdu z placu budowy, zapewnienie wszelkich pozwolen, zgéd lub decyzji
niezbednych na zajecie terenu niebedacego

w administrowaniu Dzielnicy Praga-Potudnie, w zakresie niezbednym do prowadzenia robot
oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowiazan finansowych. Wykonawca ma obowiazek
rowniez wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego,
oraz opracowac i uzyska¢ zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robé6t budowlanych i wprowadzié¢ t¢ organizacje ruchu (do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji i uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji
w tym zakresie). Wszelkie koszty zwigzane z powyZzszymi pracami Wykonawca wykona
w ramach oferowanej ceny ryczaltowej i nie bhedzie zadat z tego tytulu dodatkowego
wynagrodzenia lub zwrotu kosztow.

26. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamodwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
27. Czy podczas prowadzenia robdt ziemnych Zamawiajgcy wymaga obecnosci archeologa?
Odpowiedz: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

28. Prosimy o informacje kto bedzie ponosit koszty prac archeologicznych jesli wystapi koniecznosé ich
prowadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji.

29. Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia znalezisk archeologicznych termin realizacji
zadania zostanie wydtuzony o czas trwania prac archeologicznych.

Odpowiedz: Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

30. Prosimy o informacje, czy na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowigzek ponoszenia kosztow
wymiany materiatow eksploatacyjnych maszyn, urzgdzen, aparatury i sprzetu ? Jezeli tak — prosimy
o informacje, czy koszty te GW ma ujac przez caty okres gwarancji na obiekt, czy przez okres
gwarangcji producenta?

Odpowiedz: Gwarancja nie obejmuje wymiany materiaidw eksploatacyjnych maszyn, urzadzen,
aparatury czy sprzetu, chyba, ze wymiany te beda spowodowane niewtasciwym wykonaniem
robét, usterkami lub wadami np. zapchanie filtrow zanieczyszczeniami z budowy.

31. Czy oplata administracyjna za wycinke drzew lezy po stronie Zamawiajacego?

36/65



Odpowiedz: Opfata administracyjna za wycinke drzew i/lub obowiazek nasadzen zastepczych lezy
po stronie Wykonawcy w ramach oferowanej ceny ryczaltowe;j.

32. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Aktualnie dwie rodzinne dziatki w ROD nie zostaly protokolarnie przejete przez
m.st. Warszawa. Jednak do czasu wprowadzenia Wykonawcy na budowe problem ten
zostanie rozwigzany.

33. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly, obiekty o
znaczeniu  historycznym  lub  inne  niezinwentaryzowane elementy konieczne do
przeniesienia/zabezpieczenia przed rozpoczeciem inwestycji, bedzie to skutkowalo stosownym
przediuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co najmniej o czas, w ktorym Wykonawca nie mogt
realizowac robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w  opisie
zamowienia na skutek zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

34. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje / sieci w stosunku do stanu wynikajgcego z opisu zaméwienia
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania ich przebudowy,
naprawy lub usunigcia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosowemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

35. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych takich jak wymiana gruntu, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

36. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pokryje dodatkowe koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang terminu (tj. np. koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych
robot, utrzymania placu budowy, przediuzenia gwarancji nalezytego wykonania oraz polis
ubezpieczeniowych, itp.)?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji.

37. Prosimy o potwierdzenie, ze nie wymaga sie od Wykonawcoéw dolgczenia do oferty probek,
certyfikatow, rekomendacji, atestow, autoryzacji, kart technicznych, badan itp. dla
materiatow/systemow/rozwigzan.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze nie wymaga na etapie skiadania oferty dotaczania
wymienionych elementéw.

38. Z uwagi na sprzeczno$ci w opisie zamoéwienia zawartych w poszczegdlnych dokumentach
udostepnionych przez Zamawiajgcego prosimy o podanie hierarchii dokumentacji ktéra okresla
zakres robot.

Odpowiedz: Wszystkie dokumenty i dokumentacje sa waine w zaleznosci od zaistniatego
problemu.

39. Prosimy o sprawdzenie i ponowne udostepnienie poprawnej dokumentacji wykonawczej, poniewaz
pliki .pdf otwierajg sie czesciowo i bez tekstu (np. A_09 SEGMENT A - ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, A 10 SEGMENT A - ZESTAWIENIE FASAD
ALUMINIOWOSZKLANYCH, A_33 SEGMENT C - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ, K1 Rzut fundamentéw cz.A budynku, K4 Schemat konstrukcji stropéw nad parterem
cz.A budynku, K13 Schemat zbrojenia ptyty fundamentowej piwnicy Poz.2.3 - ¢z B budynku, K15
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Schemat konstrukcji parteru - cz B budynku i inne) lub nie otwierajg sie wcale. Problem dotyczy
wiekszosci rysunkow z zakresu architektury i konstrukgii.

Odpowiedz: W zataczeniu Zamawiajacy udostepnia ponownie wymienione pliki pod. linkiem:
http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433

40. Prosimy o udostepnienie zatgcznikdéw przywotanych w dokumencie ,PROJEKT WYKONAWCZY -
USZCZEGOLOWIENIE",

Odpowiedz: w zalaczeniu Zamawiajacy udostepnia pliki pod linkiem:
http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433

41. Prosimy o dopuszczenie rownowaznego produkiu, o lepszych parametrach niz te okreslone w
przetargu przez Zmatawiajgcego celem zwigkszenia konkurencyjnosci sktadanych ofert:
Trawa tuftowana z nowoczesnych wiokien monofilowych i fibrylowanych wzmocnionych rdzeniem,
przeznaczona do intensywnej gry. Odporna na intensywne uzytkowanie i promieniowanie UV.
Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-
Sport) w skiad ktérego wchodzi : piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM szary.
Oferowana trawa powinna spetniac nastepujgce minimalne wymagania:
- Wykorzystanie: pitka nozna.
Zastosowana nawierzchnia powinna posiadac¢ nastepujgce minimalne parametry:
PIERWSZE WEOKNO
- rodzaj wtdkna: monofil 100% PE
- grubos¢ wickna : min 300 mikrondw - wysoko$¢ wtdkna trawy: min. 55mm
- Dtex: min. 13200

DRUGIE WEOKNO

- rodzaj widkna: fibryl 100% PE

- grubos¢ wtdkna : min 130 mikrondw - wysoko$¢ wiokna trawy: min. 55mm

- Dtex: min. 6600

- Rozstaw §ciegow 5/16

- kolor wiokien : minimum zielony w dwéch odcieniach

- ilos¢ peczkow: min 15900 /m2

- waga catkowita :min 3700 g/m2\

- absorpcja wstrzasu wediug najnowszych wytycznych FIFA: min 65 %

- sita wyrywania peczka po starzeniu wedtug najnowszych wytycznych FIFA : min 56 N
- gestosé widkien monofilowych min 120 000

- gestos¢ widkien fibrylowanych min 56 000

- przepuszczalno$é wodna : powyzej 2000 mm/h

(wedtug najnowszych wytycznych FIFA przepuszczalno$¢ mierzona jest do 2000 mm/h, natomiast
wieksze parametry okreslane sg na poziomie powyzej 2000 mm/h).

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie zmienia wymagan w tym zakresie.

42. Prosimy o dopuszczenie podkiadu lateksowego, gdyz rodzaj zastosowanego podkiadu nie ma
wptywu na jako$¢ nawierzchni. Podkiad poliuretanowy i lateksowy sg rozwigzaniami rownowaznymi.
Wedtug wytycznych FIFA oraz Instytutu Techniki Budowlanej wtasciwo$ci uznawane za kluczowe
podczas okreslania jakosci trawy syntetycznej to: - wysoko$¢ widkna
- gestosc wiokien
- masa liniowa
- grubosc¢ widkna
- szeroko$¢ widkna - struktura wickna - przekro] widkna.

Podktad (lateksowy lub poliuretanowy) ma tylko za zadanie zabezpieczy¢ widkna runa przed
przemieszczeniem sie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia wymagan w tym zakresie.
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43. Czy Zamawiajgcy potwierdza, iz w kazdej sali lekcyjnej oraz kazdym oddziale przedszkolnym
powinien by¢ zainstalowany system multimedialny skladajgcy sie z: rzutnika z ekranem,
wzmacniacza z mikserem, 4 gtoénikoéw sufitowych oraz dwoch mikrofondw bezprzewodowych?

Odpowiedz: Instalacje multimedialng nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

44. W dokumentacji projektowej jest informacja, iz ,Zgodnie z wymogami normy zaleca sie wykonanie
instalacji TV w oparciu o komponenty renomowanej firmy”. Prosimy aby Zamawiajgcy podat swoje
wymagania co do parametrow technicznych dla komponentéw instalacji TV.

Odpowiedz: Wszystkie elementy instalacji TV powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi na terenie
Unii Europejskiej normami oraz by¢ dopuszczone do obrotu na terenie RP.

45. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej o rysunek (rzut) z trasami
kablowymi (korytka i drabiny kablowe).

Odpowiedz: Projektant nie narzuca w projekcie tras kablowych. Trasy kablowe nalezy uzgodnié
z projektantem na etapie budowy w formie propozycji Wykonawcy.

46. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej branzy teletechnicznej i stabopradowej o rysunek
(rzut) z trasami kablowymi (korytka i drabiny kablowe).

Odpowiedz: Projektant nie narzuca w projekcie tras kablowych. Trasy kablowe nalezy uzgodnié
z projektantem na etapie budowy w formie propozycji Wykonawcy.

47. Prosimy o uzupeinienie dokumentacji projektowe] o  kompletne obliczenia dla o$wietlenia
podstawowego wewnetrznego | zewnetrznego wykonane w programie DIALUX.

Odpowiedz: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072) projektant nie ma koniecznosci umieszczania obliczen posrednich
w projekcie. Na planach instalacji oSwietlenia znajduja sie uzyskane wyniki w zakresie
Sredniego natezenia oswietlenia oraz minimalne natezenie o$wietlenia wymagane norma
oswietleniowa. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia podstawowego i zewnetrznego zgodnie
z projektern gwarantuje spetnienie normy oswietleniowej PN-EN 12464-1:2012.

48. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o  kompletne obliczenia dla oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego wykonane w programie DIALUX.

Odpowiedz: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072) projektant nie ma konieczno$ci umieszczania obliczen posrednich
w projekcie. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie
z projektem gwarantuje spelnienie normy oswietleniowej PN-EN 12464-1:2012.

49. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o obliczenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Odpowiedz: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072) projektant nie ma koniecznosci umieszczania obliczern posrednich
w projekcie. Dobrane urzadzenia gwarantuja skuteczna ochrone przeciwporazeniowa.

50. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o wrysowanie przy iglicach odgromowych na
dachu strefy chronionej przez te iglice zgodnie z metodg projektowania zwoddéw za pomoca ,kata
ochrony lub ,toczacej sie kuli®.

Odpowiedz: Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.
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51.

Nr 202, poz. 2072) projektant nie ma konieczno$ci umieszczania posrednich obliczen
w projekcie. Dobrane rozwiazanie ochrony odgromowej jest zgodne z obowiazujaca norma
PN-EN 62305-1:2011.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunek (rzut) instalacji potaczen
wyréwnawczych.

Odpowiedz: Instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

52.

1. DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ £ACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAGI,
OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANALOW
WENTYLACYJNYCH, DRABINKI KABLOWE ITP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH (PLASTIKOWE ZLACZKI,
APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJI CO, WODY
I WENTYLACJI NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MIEDZIANA 6MM2. POLACZENIA NALEZY
WYKONAC W TAKI SPOSOB ABY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA OBWODU
OBJETEGO POLACZENIAMI WYROWNAWCZYMI.

3. BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA $CIANIE NA
WYSOKOSCI 20CM NAD POSADZKA | POMALOWAC W ZOLTO-ZIELONE PASY.
W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY
CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC
W ZOLTO-ZIELONE PASY.

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL
WENTYLACYJNYCH | ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA
16MM2. LINKE PROWADZIC POD TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONEJ.

Prosimy o podanie rzednych wysokosciowych dla koryt i drabin kablowych.

Odpowiedz: Brak jest mozliwos¢ okreslenia rzednych wysokosciowych dla koryt i drabin

53.

kablowych ze wzgledu na brak mozliwo$ci wytyczenia tras na etapie projektu. Rzedne
wysokosciowe nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie budowy, po zaakceptowaniu
zaproponowanych przez Wykonawce tras kablowych.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy oczekuje aby wszystkie gniazdka elektryczne 230V byly
wyposazone w tzw. kluczyk"?

Odpowiedz: Nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

54. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunek (rzut) ,instalacji nagtosnieniowej” z

lokalizacjg wszystkich gtosnikéw w budynku przedszkola, budynku szkoty oraz budynku hali,
doborem przewodow.

Odpowiedz: Projektant uzgodni lokalizacje poszczegélnych urzadzenn z Wykonawca na etapie

budowy.

55. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o rysunek (rzut) instalacji KD z lokalizacjg

klawiatur/ czytnikow KD, przyciskow wyjscia, przyciskow ewakuacyjnych.

Odpowiedz: Nalezy wykonac zgodnie z projektem rys. En/01, En/02, En/03 oraz En/9.

56. Prosimy aby Zamawiajacy podat swoje wymagania dla parametrow technicznych urzgdzenia UPS.

Odpowiedz:
Pojemnos¢ napedu wyjscia 3000 VA
Moc wyjsciowa 2700 W

Napigcie operacyjne wejscia (minimalne) 151 V

Napiecie operacyjne wejscia 302 V
(maksymalne)

Napiecie operacyjne wyjscia 220 V
{maksymalne)

Napiecie operacyjne wyjscia (minimalne) 240 V
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Czestotliwosc zasilacza

Warto$¢ znamionowa udaru energii
Wydajnosc

Technologia baterii

Czas fadowania

Typowy czas zasilania przy

typowy czas zasilania

Kasetka na zapasowe baterie
Akumulatory wymieniane podczas pracy
Zimny start

Automatyczny test baterii

Pojemnosé baterii

Topologia UPS

Przebieg falowy

Automatyczna regulacja napiecia (AVR)
Auto-restart

Poziom hatasu Lc IEC

Diody LED

Styszalny alarm

Powigzania danych wejsciowych
Zakres temperatur (eksploatacja)
Zakres temperatur (przechowywanie)
Zakres wilgotnosci wzglednej
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

Dopuszczalna wysokos¢
eksploatacji (n.p.m.)

podczas
Dopuszczalna wysokosc (n.p.m.)

Certyfikaty

zgodno$s¢ z RoHS
Certyfikat EnergyStar

50/60 Hz

320 J

99 %

Sealed Lead Acid (VRLA)
3 godz

11.5 min

3.2 min
RBC43

Tak

Tak

Tak

547 VAh
Line-Interactive
Sine

Tak

Tak

55 dB

Status

Tak

BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
0-40 °C
-15-45 °C
0-95 %
0-95 %
0-3000 m

0-15000 m

CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2,
GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI

Tak
Tak

57. W legendzie PZT branzy elektrycznej nie znajdujemy wyjasnienia symbolu jednej z opraw (symbol
przesytamy w zatgczeniu do niniejszego emaila). Prosimy o informacje jakiej oprawy o$wietlenia
zewnetrznego Zamawiajgcy oczekuje, w miejscach gdzie na rzucie PZT wrysowany jest symbol z
zatgcznika.
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Odpowiedz: Symbol, o ktérym wspomina Wykonawca, to symbol pompy umieszczonej
w zbiorniku

58. Czy w ramach planowanej inwestycji Zamawiajgcy posiada zgode / pozwolenie na wycinke drzew
i krzewow, prace rozbiérkowe ogrodzen oraz istniejgcej zabudowy bedacej obecnie na terenie oraz
w obszarze dziatalnosci planowanej inwestycji ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji niz ta bedaca zatacznikiem do SIWZ.
W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z drzewostanem wymagajacym zgody na jego
usuniecie, przed przystapieniem do robét budowlanych uzyskaé¢ stosowne pozwolenia na
wycinke drzew i krzewoéw od wlasciwego organu (w zalezno$ci od potrzeb réwniez
inwentaryzacja drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
wycinke) i pokry¢ wszelkie koszty wynikajace z te] decyzji oraz dokonaé¢ nasadzenia
zastepcze lub inne zobowiazania - w ramach oferowanej ceny ryczaltowej. W opinii
Zamawiajgcego obiekty budowlane na terenie inwestycji mozna rozebra¢ bez zgody urzedu,
jesli ich postawienie nie wymaga pozwolenia na budowe i nie podiegaja one ochronie jako
zabytki. Przyktadowo bez pozwolenia mozna wybudowa¢é — a wigc i rozebra¢ — wolno stojacy
parterowy budynek gospodarczy lub wiate o powierzchni zabudowy nieprzekraczajacej 25 m2
, ogrodzenie i altane $mietnikowa. Zamawiajacy nie posiada informacji o obiektach
budowlanych na terenie inwestycji dla ktérych niezbedne byloby uzyskanie pozwolenia na
rozbiorke.

Pytania z dnia 07.03.2019 r.
Pytanie 1

Whnosimy o wykreslenie ze SIWZ Czeéci | rozdz. 8 z pkt. 2 ostatnie zdanie o tresci: ,, Kosztorys
ofertowy bedzie stuzyt do celéw sprawdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 10 Wzoru umowy i weryfikacji rozliczen np. faktur przejsciowych” iw catosci tresé pkt. 4
oraz postanowien pkt. 4 rozdz. 29 czesci V SIWZ.

Zwracamy uwage, ze przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy ustanowit wynagrodzenie w formie
ryczattu. Przy wynagrodzeniu ryczaftowym Wykonawca ustala cene oferty na podstawie dokumentacji
projektowej, opisu przedmiotu zamowienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, biorgc pod uwage przewidywany zakres niezbednych do wykonania prac oraz koniecznych
do poniesienia kosztéw, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z
wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego. Dla oceny przedmiotowej sprawy szczegdlnie istotne
winno by¢ stanowisko Prezesa Urzedu Zamdwieri Publicznych wyrazone w pismie z dnia 02.12.2013 r.,
znak UZP/DP/o0/026/1526/13/AG, KW-1106313, w przedmiotowym dokumencie Prezes UZP wskazat, iz
»zadanie przez Zamawiajacego od Wykonawcy przediozenia kosztorysu ofertowego przy
wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 zdanie 1 Pzp,
zgodnie z ktérym w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, Zamawiajacy moze
zadaé wylacznie oswiadczen i dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania.
Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem niezbednym do przeprowadzenia postepowania na
roboty budowlane rozliczane ryczaitowo (...) Zbedno$¢ kosztorysu wynika réwniez z faktu, iz jego
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sporzadzenie i przedstawienie przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
podania oferty cenowej catkowitej, z uwzglednieniem wszystkich kosztéw i prac niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia, niezaleznie od ich przewidzenia przez Zamawiajacego w
przedmiarze". Ostatecznie Prezes UZP uznal, iz ,,zadanie kosztorysu ofertowego od wszystkich
Wykonawcow zamowienia na roboty budowlane rozliczane ryczaltowo jest nie tylko zbedne, ale
jednoczesnie moze ogranicza¢ konkurencje (..) Ponadto zwracamy uwage, ze rozliczenie robot
czesciowych moze nastgpic w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy zatwierdzany przez
Zamawiajgcego ktory zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 pkt. 5) i § 10 wzoru umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Jednoczenie nadmieniamy, ze
odpowiedZz ,Zamawiajgcy nie wyraza zgody " nie jest argumentem, a jedynie naduzyciem przez
Zamawiajgcego uprzywilejowanej pozycji i razgcego naruszenia réwnowagi Stron umowy oraz nie
przestrzegania zapisow ustawy PZP.

Majgc powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 2
Zwracamy sig do Zamawiajgcego o usunigcie z tresci pkt. 3 rozdz. 11 czesci Il SIWZ sformutowania
0 brzmieniu: ,, .... nie gorszej jakosci .......” W orzeczeniu Krajowej Izby Odwotawczej, ktéra w wyroku

zdnia 12 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP984/09) stwierdzita, iz dopuszczenie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) rozwigzania rownowaznego nie moze oznaczac, ze inne zaproponowane
w ramach tej rébwnowaznosci urzgdzenie ma spetnia¢ wszystkie parametry konkretnego urzagdzenia,
okreslonego producenta, przyjetego przez projektanta. Wykazanie réwnowaznosci nie polega na
dowodzeniu, ze zaoferowany produkt_jest lepszy, czy Ze nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga
Zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zalozonego przez Zamawiajacego za pomoca
innych rozwiazan technicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 3
Prosimy o doprecyzowanie zapisu ppkt. 2b) pkt. 2 rozdz. 15 Czesci Il SIWZ oraz postanowien § 20 ust. 2

pkt. 2) ppkt. b) wzoru umowy, poprzez uzupetnienie katalogu zmian bedgcych nastepstwem sify
wyzszej, o nastepujgce przypadki: powodz, huragany, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego,
dziatania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy lub ogfoszony stan
kleski zywiotoweyj.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 4
Whnosimy o uzupetnienie tresci zapisu ppkt. 2b) pkt. 2 rozdz. 15 Czesci Il SIWZ oraz postanowien ppkt c)

pkt. 2) ust. 2 § 20 wzoru umowy poprzez podanie katalogu przypadkéw wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot takich jak: wystapienie silnych wiatréw,
opadow Sniegu, ulewnych deszczy, nawainic oraz ujemnych temperatur ( ponizej 5° C przy
pracach zwigzanych z betonowaniem a przy pozostalych pracach temperatury ponizej -10°C)”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 5
Whnosimy o uzupetnienie tresci zapisu pkt. 2 rozdz. 15 Czesci Il SIWZ oraz postanowien pkt. 2) ust. 2 §

20 wzoru umowy poprzez rozszerzenie katalogu przypadkoéw uprawniajacych do zmiany postanowief
umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z ponizszym:

» Zmiang terminu lub termindw realizacji przedmiotu Umowy wynikajgcg z ujawnienia si¢ odmiennych
od przyjetych w dokumentacji warunkow podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych,
hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub biednie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, wystapienie podziemnych elementow konstrukcyjnych, likwidacfi istniejgcych
przylaczy, napotkania podczas robot ziemnych na niewybuchy lub niewypaly, udokumentowanym
dziataniem 0s0b, podmiotow trzecich (niezwigzanych z 2adng ze Stron), ktére spowodujg przerwanie
realizacji zamowienia w catosci bgdZ w istotnym zakresie”
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Zwracamy uwage, ze powyzsze przypadki moga wystapi¢ w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych
przestanek uniemozliwi jej zmiane (ze wzgledu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 6

Prosimy o wykreslenie ze wzoru umowy zapisu ppkt. 4) pkt. 2 rozdz. 15 Czesci Il SIWZ oraz
postanowien pkt. 4) ust. 2 § 20 wzoru umowy, jako naruszajgcych art. 29 ust. 1 Pzp poprzez uczynienie
zawartego w dokumentacji postepowania opisu przedmiotu zamoéwienia niejednoznacznym.

W uzasadnieniu do wyroku KIO 1372/15 Izba zwrocita uwage na to, ze Wykonawca wycenia swojg
oferte w oparciu o zakres przedmiotu zamowienia. W sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy w niegraniczony
sposob zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robot na etapie realizacji zamoéwienia, moze to
wskazywaé na naruszenie przez niego w przysztosci (w toku realizacji zamowienia) art. 140 ust. 1 ustawy
P.z.p., ktéry to przepis stanowi, ze zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy
z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie. Tymczasem zawarte w ofercie zobowigzanie wynika z tresci
SIWZ i opisu przedmiotu zamdwienia. Zakres przedmiotu zamowienia opisany przez Zamawiajgcego
w SIWZ w sposob jednoznaczny stanowi podstawe zilozenia oferty przez Wykonawce i takiego tez
zakresu realizacji zamowienia Wykonawca oczekuje w toku realizacji zaméwienia, za co przystuguje mu
okreslone w tresci umowy wynagrodzenie. Jesli zatem Zamawiajacy w niczym nieograniczony
sposob przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia (prawo zmniejszenia
zakresu robot), powyzsze - w ocenie lzby - czyni opis przedmiotu zamoéwienia niejednoznacznym.
Wykonawca bowiem w tym zakresie moze mie¢ uzasadnione problemy z wyceng swoje] oferty.
Zamawiajgcy zatem powinien tak opisa¢ w SIWZ zasady zwigzane z ewentualng zmiang przedmiotu
zamowienia, aby okresli¢ granice ryzyka Wykonawcy uzasadnione charakterem przedmiotu zamoéwienia
i wynikajace z naktadow, ktére Wykonawca musi ponies¢ w zwigzku z okreslonym pierwotnie w SIWZ
zakresem przedmiotu zamoéwienia. Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zqody na wykreslenie calego
postanowienia, to prosimy o wykreslenie co najmniej ostatniego zdania uniemozliwiajacego
Wykonawcy dochodzenia odszkodowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 7

W zwiazku, iz od 1 stycznia 2019 r. weszly w zycie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wprowadzone ustawa z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(DzU z 2018 r., poz. 2215) oraz zamieszczong informacjg na stronie Urzedu Zamoéwien Publicznych, w
art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitatowych, zwanej dalej ,ustawg o PPK”, dokonano zmiany
w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawg Pzp” majacej na celu
rozszerzenie przestanki wylaczajgcej stosowanie tej ustawy zawartej w art. 4 pkt 4 odnoszgcej sie do
umoéw z zakresu prawa pracy. Cytujgc: "Zmiana przepisu polega na uzupetnieniu przepisu o ,umowy
o zarzgdzanie pracowniczymi planami kapitatowymi”. Art. 4 pkt 4 ustawy Pzp otrzymat brzmienie: ,4)
umow z zakresu prawa pracy, w tym umoéw o zarzadzanie pracowniczymi planami kapitalowymi, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. ...)" Wartykule 142 w ust. 5 ustawy Pzp zostat natomiast dodany pkt 4 w brzmieniu: ,,4) zasad
gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandw Kkapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatfowych”. Wedtug UZP
dodanie tego przepisu spowoduje konieczno$¢ uwzglednienia w umowach zawieranych na okres dluzszy
niz 12 miesiecy postanowien o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy. Rowniez w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planow kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez wykonawce. Majac powyzsze na uwadze wnosimy o uzupetnienie tresci zapisu pkt. 5 rozdz. 15
Czesci Il SIWZ oraz postanowien pkt. 5) ust. 2 § 20 wzoru umowy poprzez rozszerzenie katalogu
przypadkoéw uprawniajacych do zmiany postanowien umowy i nadania mu brzmienia zgodnie z
ponizszym:

d) ,,zasad gromadzenia i wysokos$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktoérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,”
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