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 1. Część ogólna 
 
 1.1  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania 
modernizacji akustycznej pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr143, al. Stanów 
Zjednoczonych 27, w Warszawie. 

 

 1.2  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich robót instalacyjno-montażowych. Specyfikacja określa wymagania 
szczegółowe odnośnie adaptacji akustycznej stanowiącej przedmiot projektu. 

Nazwy i Kody CPV zostały wymienione w pkt. 1.7. 

 

 1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie adaptacji akustycznej w sali gimnastycznej. 

Zakres robót obejmuje: 

a) Przygotowanie terenu budowy; 

b) Zabezpieczenie posadzki pomieszczeń i zabezpieczenie posadzki sali 
gimnastycznej; 

c) Posadowienie rusztowań lub platform; 

d) Demontaż oświetlenia podstawowego; 

e) Wykonanie modernizacji akustycznej wg dokumentacji projektowo-
kosztorysowej; 

f) Montaż oświetlenia podstawowego typu LED; 

g) Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu. 
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 1.4  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i STWiOR. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

a) Zamawiającego, 

b) Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

 1.5  Zgodność robót z dokumentacją projektową 
  i specyfikacją techniczną 

 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w STWiOR będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość adaptacji 
akustycznej, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej zmiany te 
Inspektor Nadzoru powinien uzgodnić z Projektantem. 
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 1.6  Informacje o organizacji budowy 
 

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami 
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów  
o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje  
i urządzenia podziemne i naziemne a także dostęp do energii elektrycznej, wody  
i sposób odprowadzenia ścieków. Place i magazyny zamknięte do składowania 
materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót 
elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym,  
o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 
rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków 
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów 
oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie 
dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez 
względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  
i wokół terenu budowy, 

b) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami i możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, 
załączonymi do dokumentacji projektowej. 
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie  
z poleceniami Inwestora. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni oraz uzyska stosowne uzgodnienia. 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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 1.7  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii 
 robót 

 
CPV 71313200-7:  Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz  
   akustyki pomieszczeń 

CPV 45323000-7:  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

CPV 45000000-7: Roboty budowlane 

CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
 
 1.8  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi  
w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 
niniejszego opracowania. Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 

a) Dziennik budowy 

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

b) Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

c) Laboratorium 

Elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

d) Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

e) Rejestr obmiarów 

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inwestora. 

f) Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

g) Odpowiednia (bliska) zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
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tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

h) Polecenie Inwestora 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

i) Przedmiar robót 

Wykaz przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

j) Roboty podstawowe 

Jest to minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
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 2. Wyroby budowlane – przechowywanie  
 i transport 
 
 2.1  Źródła uzyskania materiałów i ich akceptacja 
 

Do wykonania adaptacji akustycznej należy użyć materiałów określonych  
w dokumentacji projektowej lub równoważnych, co do parametrów techniczno-
eksploatacyjnych i standardów wykonania, za zgodą Inwestora i projektanta. 
Obowiązuje również zgodność z zaleceniami producentów, wg DTR poszczególnych 
systemów materiałowo-montażowych. Co najmniej na trzy tygodnie przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych (jeśli są wymagane odrębnymi przepisami) lub próbki, do 
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

 

 2.2  Specyfikacja dopuszczalnych materiałów realizacji 
projektu 

 
Tab.Nr1a. Specyfikacja materiałów do adaptacji akustycznej. 
SUFIT PODWIESZANY – AKUSTYCZNY 

 
Oznaczenie 
projektowe 

 

 
Nazwa/Opis 

 

 
S1 
 

Panel akustyczny o wymiarach 600x600x40mm z prasowanej wełny 
mineralnej, typu kasetonowego, odporność na uderzenia 1A, klasa reakcji na 
ogień: A2-s1,d0. 

PRF1 Profil aluminiowy, L=2800 mm, montowany co 600 mm, skręcany co 400 mm 
PRF2 Profil, L=582 mm, montowany co 1200 mm, skręcany co 400 mm 
PRF3 Profil, L=3100 mm, mocowany co 800 mm 
PRF4 Profil, L=3100 mm, mocowany co 400 mm 
JNT1 Łącznik 
JNT2 Connect Łącznik profili PRF1, PRF2, PRF3, PRF4 
NHU Górna część wieszaka noniuszowego, mocowana co 800 mm 
NHL Dolna część wieszaka noniuszowego, mocowana co 800 mm 
PIN Zatyczka (2/wieszak) 
WBP Kątownik przyścienny 
SP Wkręt montażowy, mocowany co 400 mm 
TRM Profil ceowy, mocowany co 300 mm (h=44 mm) 
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Tab.Nr1b. Specyfikacja materiałów do adaptacji akustycznej. 
SUFIT PODWIESZANY – AKUSTYCZNY 

 
Oznaczenie 
projektowe 

 

 
Nazwa/Opis 

 

 
S2 
 

Panel akustyczny o wymiarach 1200x300x40mm z prasowanej wełny 
mineralnej, typu baffle, odporność na uderzenia 1A, klasa reakcji na ogień: 
A2-s1,d0. 

PRF5 Profil do paneli typu baffle, mocowany co 300 mm; 
SKW Śruba, mocowana co 1200 mm; 
JNT3 Łącznik profili, mocowany co 2400 mm; 
BLT Bolec prowadzący, mocowany co 1200/1800 mm; 

 
 
Tab.Nr1c. Specyfikacja materiałów do adaptacji akustycznej. 
OKŁADZINY ŚCIENNE – AKUSTYCZNE 

 
Oznaczenie 
projektowe 

 

Nazwa/Opis 
 

P1 
 

Panel ścienny 2700x600 do okładziny ściennej, odporność na uderzenia 1A,  
klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0. 
 

ISC Wkręt montażowy (do podłoża drewnianego lub płyt GK) 
AFB Blaszka do mocowania bezpośrednego, mocowana co 400 mm 

PRFSB Profil dystansowy wp, l=2400 mm 
PRFSW Profil, l=2687, mocowany co 400 mm 
ECRN Narożnik zewnętrzny wp montowany w connect profilach wp 
PSPLC Łącznik wzdłużny profili, przeznaczony do przedłużania profili 
CSPLC Klin wpustowy 
FP Blaszka do mocowania bezpośredniego mocowana co 500 mm 
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 2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inwestora. Proponowane produkty jako alternatywy dla 
zaprojektowanych materiałów muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie 
wymagane prawem atesty i certyfikatyi. Zastosowane materiały muszą spełniać 
szczegółowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej: 

a) Materiały akustyczne (akustyczne okładziny ścienne, akustyczne panele 
sufitowe) 

W przypadku zastosowania innych materiałów akustycznych od wskazanych  
w projekcie niezbędne jest dostarczenie kart katalogowych z badaniami  
z akredytowanego laboratorium akustycznego na zgodność z normą PN EN ISO 
354:2005-06 oraz przeprowadzenie komputerowych analiz akustycznych w celu 
wykazania zgodności standardu z opracowaniem projektowym. 

W dokumentacji projektowej oraz w STWiOR zakłada się, że panele akustyczne  
z prasowanej wełny mineralnej stosowane do wykonania okładzin ściennych oraz do 
sufitu podwieszanego powinny charakteryzować się odpornością na ogień w klasie 
A2-s1,d0, wg norm PN-EN 13501-1:2019-02 i PN-EN ISO 1182:2010. Jednocześnie 
panele z prasowanej wełny mineralnej wraz z systemem montażowym powinny być 
zaklasyfikowane do kategorii odporności na uderzenia 1A, wg normy PN-EN 
13964:2014-05, oraz według normy DIN 18032-3. 
 
Ponadto, w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR zakłada się, że panele 
drewniane lub drewnopodobne użyte do wykonania okładzin ściennych będą 
spełniały wymogi klasy B-s1,d0 pod względem narażenia na ogień. Należy 
zastosować odpowiedni środek impregnujący w celu spełnienia wymogu odporności 
na ogień. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych 
atestów higienicznych, certyfikatów i aprobat technicznych materiałów użytych do 
budowy okładzin ściennych. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić projekt 
powykonawczy z rzeczoznawcą ds. p.poż.. Uzgodnienie ma stanowić poświadczenie 
zastosowania odpowiednich materiałów i środków technicznych.  
 

Wszelkie zmiany powinny być zaakceptowane przez projektanta. 
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 2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 

 

 2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały, aparaty, 
urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać  
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 
przewietrzanych i oświetlonych.  

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby płynne, rozpuszczalniki, 
lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem 
odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp. 
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 3. Sprzęt i maszyny 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej lub w STWiOR i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 



Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
STWiOR 

Modernizacja akustyczna  
Szkoły Podstawowej nr143 w Warszawie 

 

 14 

 

 4. Środki transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiOR i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 4.1  Transport elementów instalacji niskoprądowej 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie 
mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.  
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn, 
itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku 
ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

a) transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami 
i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

b) na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, 
odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy 
pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę 
mniej odporną na wstrząsy i drgania, 

c) aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie 
narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok 
lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 
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 5. Wykonanie robót 
 
 5.1  Opis ogólny 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowo-
instalacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, lub wymaganiami STWiOR, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej lub w STWiOR, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytuł ponosi Wykonawca. 

 

 5.2  Roboty przygotowawcze 
 

Wykonawca robót może przystąpić do prac związanych z wykonaniem modernizacji 
akustycznej po uprzednim otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, o akceptacji 
sposobu zabezpieczenia pomieszczeń a w szczególności zabezpieczenia posadzki  
w sali gimnastycznej. 

 

 5.3  Opis szczegółowy 
 

Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano – montażowych 
ujęto w opisie technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
modernizacji akustycznej pomieszczeń Szkole Podstawowej Nr143 w Warszawie. 
Montaż obejmuje instalację okładzin ściennych oraz sufitu podwieszanego lub 
zwieszanego przewidzianych zakresem projektu. Montaż elementów akustycznych 
bezwzględnie należy wykonać zgodnie z projektem. Dostarczone materiały powinny 
charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż parametry materiałów 
wyszczególnionych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszelkie zmiany 
materiałów użytych do adaptacji akustycznej powinny być zaakceptowane przez 
projektanta. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić wymagane przepisami 
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pomiary i badania. 

 

 5.3.1  Adaptacja akustyczna 
 

Roboty związane z adaptacją akustyczną należy przeprowadzić zgodnie z projektem 
akustyki pod nadzorem autorskim projektanta akustyki. Każde odstępstwo w zakresie 
rodzaju użytych materiałów, ich ilości, miejsca montażu należy zgłosić Inwestorowi. 
W takim przypadku wymagane jest wykonanie obliczeń akustycznych  
i przeprowadzenie komputerowych symulacji akustycznych w zakresie czasu pogłosu, 
wskaźnika transmisji mowy, wskaźnika przejrzystości dźwięku bez udziału systemu 
nagłośnienia. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
poprawność wykonania i zgodność standardu wykonania ze standardem projektowym 
poprzez dostarczenie protokołów z pomiarów akustyki pomieszczenia pod kątem 
czasu pogłosu, wskaźnika transmisji mowy oraz wskaźnika przejrzystości dźwięku bez 
udziału systemu nagłośnienia. 

Pomiary akustyczne należy wykonać w zgodności z obowiązującymi normami pod 
względem sprzętu oraz metod pomiarowych. 

Wszelkie zmiany powinny być zaakceptowane przez projektanta. 

 

 5.4  Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robót. 
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 6. Kontrola jakości robót 
 
 6.1  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiOR oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 
robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót bhp, 

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku i wyładunku materiałów , konstrukcji itp., 

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
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 6.2  Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

 

 6.3  Zakres kontroli 
 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 
będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej 
kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 
będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 

 

 6.4  Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania 
wymaganego w projekcie lub STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać wizualną kontrolę zamontowanych elementów. 

Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakości montażu, jakości funkcjonalnej  
i zgodności ze specyfikacją. 

Testy kontrolne można przeprowadzać na poszczególnych elementach systemów 
montażowych w trakcie ich kompletacji.  
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 6.5  Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 

 6.6  Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub 
STWiOR, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

 6.7  Dokumenty budowy 
 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 
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budowy; datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
uwagi i polecenia Inwestora; daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem 
powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót; wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
Wykonawcy; stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
w dokumentacji projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót; inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

b) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: pozwolenie na 
realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru 
robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
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 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
 robót 
 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli projekt, STWiOR lub przedmiar robót 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub STWiOR. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji oświetleniowej są: 

a) [kpl] – urządzenia z elementami montażowymi lub składane z części 

b) [szt] – urządzenia/oprawy oświetleniowe, 

c) [m] – kabli i przewodów. 
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 7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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 8. Odbiór robót budowlanych 
 
 8.1  Próby odbiorcze 
 

W momencie, gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone, to 
zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 
przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych. 

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrolę  
i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas, gdy w/w sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, 
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości 
do odbioru końcowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać 
Inwestorowi: 

a) dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 

b) szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę 
zamontowanych elementów oraz wyniki przeprowadzonych badań  
i pomiarów wszelkiego typu, 

c) atesty i aprobaty techniczne zamontowanych materiałów akustycznych. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób  
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

 8.2  Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich 
STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 8.3  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary terenowe, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

 

 8.4  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

 8.5  Odbiór ostateczny robót 
 

a) Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.b. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub 
STWiOR. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową lub STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
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odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; ustalenia 
technologiczne; wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub STWiOR; 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
z projektem lub STWiOR, jeśli są ustawowo wymagane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 8.6  Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

 9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac 
 towarzyszących 
 
 9.1  Ustalenia ogólne 
 

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 
koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą 
przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty ryczałtowej uwzględniającej 
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania adaptacji akustycznej w taki 
sposób, aby spełniały wymagania Inwestora i reprezentowały wymagany standard. 

Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich 
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować  
z projektantem. 

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami 
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

 9.2  Warunki umowy i wymagania ogólne 
 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione  
w kosztorysie. 
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 10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. 
z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953), 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.). 

 

PN-75/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa” 

 

PN-IEC - 60050-826: 2000/Ap1:2000, Międzynarodowy słownik terminologiczny 
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 

PN-EN 12665:2003 (U), Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia, 

 

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 
Polska Norma PN-EN 3382-1:2009E Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych 
pomieszczeń – Część 1: Pomieszczenia specjalne. 
 
Polska Norma PN-EN 3382-2:2010P Akustyka – Pomiar parametrów akustycznych 
pomieszczeń – Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach. 
 
Polska Norma PN-EN 60268:2011E – Urządzenia systemów elektroakustycznych – 
Część 16: Obiektywna ocena transmisji mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy. 
 
PN-B-02151-04:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem  
w budynkach -- Część4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych  
i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. 


