
Opis przedmiotu zamówienia 

 

KOD CPV: 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

09323000-9 Węzeł ciepła lokalny 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

- demontaż instalacji kotłowni i instalacji c.w.t. dla basenu wraz ze wszystkimi systemami 

montażowymi, 

- wykonanie instalacji węzłów ciepła i instalacji c.w.t. dla basenu wraz z niezbędnymi 

systemami montażowymi, 

- próby, odbiory i uruchomienie wezłów i instalacji c.w.t. dla basenu, 
- próby na zimno i ciepło, regulacja na gorąco wezłów i instalacji c.w.t. dla basenu, 

- płukanie i odpowietrzenie wezłów i instalacji c.w.t. dla basenu, 

- demontaż zaworu czerpalnego/baterii oraz zlewu, 

- montaż nowego zaworu czerpalnego oraz zlewu technicznego/komory, 

- demontaż kotłowni i montaż węzła cieplnego (tradycyjnego a nie kompaktowego) na 

potrzeby c.o., c.w.u. zasilającego cały obiekt (szkołę), kompletnego z punktu widzenia 

wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, 

- demontaż kotłowni i montaż węzła cieplnego (tradycyjnego a nie kompaktowego) na 

potrzeby c.o., c.w.u., c.t. i c.w.t. dla basenu zasilającego cały obiekt (pływalnię), 

kompletnego z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, 

- podłączenie nowego węzła cieplnego szkoły do istniejącej instalacji c.o., c.w.u. (wymiana 

wszystkich rozdzielaczy c.o. wraz z całą armaturą: zawory spustowe, a na każdym 

odejściu z rozdzielacza manometr, termometr i zawór odcinający), 

- podłączenie nowego węzła cieplnego pływalni do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., c.t. i 

nowej c.w.t. dla basenu (wymiana wszystkich rozdzielaczy c.o., c.t. i c.w.t. dla basenu 

wraz z całą armaturą: zawory spustowe, a na każdym odejściu z rozdzielacza manometr, 

termometr i zawór odcinający), 

- podłączenie nowych wymienników w budynku pływalni do istniejącej instalacji basenu 

pływackiego i instalacji basenu szkoleniowego, 



- wymiana rozdzielaczy wszystkich w węzłach cieplnych dla szkoły i pływalni wraz z 

armaturą, montaż termometrów i manometrów i zaworów odcinających na każdej gałęzi 

wychodzącej z ze wszystkich rozdzielaczy, 

- połączenia wszystkie muszą być rozdzielne/rozłączne armatury gwintowanej z użyciem 

śrubunka mosiężnego, 

- w pomieszczeniu pierwszym (z rozdzielaczami instalacji) i w drugim pomieszczeniu (z 

wymiennikami ciepła) wszystkie odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzić nad lejki 

stalowe włączone do zbiorczych przewodów odwadniających żeliwnych o średnicy Dn 

100. Wszystkie przewody odwadniające sprowadzić ze spadkiem 3% w kierunku 

studzienki schładzającej. Wykonać według rys W1-02, 

- montaż zaworów burzowych, 

- studnie z zaworami burzowymi podłączyć do instalacji kanalizacji, 

- nawiewy i wywiewy zabezpieczyć obustronnie kratką i siatką stalową ocynkowaną. 

- instalacje wentylacji i pozostającą instalację kanalizacji podposadzkówki udrożnić i 

oczyścić, 

- pomoc Użytkownikowi (dla szkoły i pływalni) w sprawie zawarcia z VEOLIA ENERGIA 

WARSZAWA S.A. umów na dopusty wody do wszystkich instalacji ciepła i załatwienie 

wszystkich formalności związanych z umowami. Dopusty wody do instalacji realizowane 

z sieci cieplnej (odczyty za pomocą wodomierzy) wykonane jako - połączenia trwałe, 

- pomoc Użytkownikowi (dla szkoły i pływalni) w sprawie zawarcia z VEOLIA ENERGIA 

WARSZAWA S.A. umów na odbiór ciepła i załatwienie wszystkich formalności związanych 

z umowami oraz z przydziałem urządzeń do węzłów należących do Veolii i uruchomieniem 

dostaw ciepła, 

- przeszkolenie personelu technicznego Użytkowników (spisanie protokołów) (dla szkoły i 

pływalni), 

- nastawa/ustawienia węzła wg. wytycznych Użytkowników (spisanie protokołów) (dla 

szkoły i pływalni), 

- pomoc Użytkownikowi w sprawie zgłoszenia do UDT-u urządzeń węzłów (dla szkoły i 

pływalni), 

- zlecenie Veolii o regulacje zaworu ∆p/v (dla szkoły i pływalni), 

- roboty dostosowawcze pomieszczenia węzła cieplnego, 

- roboty budowlane ujęte są w projekcie budowlano-wykonawczym węzła cieplnego W-1-

szkoła – automatyka i technologia, 

- wymiana wszystkich warstw posadzkowych – posadzka na gruncie, 

- wykonanie izolacji podposadzkowej – papa podkładowa, 

- wykonanie izolacji podpłytkowej – folia w płynie, 



- ułożenie płytek gresowych na podłodze i schodach, 

- wykonanie tynku renowacyjnego, 

- roboty budowlane towarzyszące na danym obiekcie (szkoły i pływalni), 

- demontaż i montaż sufitów podwieszanych na obiekcie pływalni i łączniku ze szkołą. W 

kalkulacji należy przyjąć rusztowania i ok. 30 % jako wykonanie nowego sufitu, 

- wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają zgłoszeniu (wraz z 

przygotowanymi dokumentami odbiorowymi) i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, 

 - wymiana drzwi stalowych na stalowe ppoż. EI30 o szer. min. 0,9 m i wys. 2,0 m, 

- W kalkulacji należy uwzględnić zabezpieczenie robót (foliami), 

 - Ująć koszt wynoszenia na znaczną odległość na zewnątrz budynku, wywozu i utylizacja 

gruzu i śmieci oraz wynoszenie na znaczną odległość złomu na zewnątrz szkoły czy 

pływalni (ale bez wywozu i utylizacji), 

- wykonanie zasilenia dla urządzeń wchodzących w skład nowych węzłów cieplnych dla 

szkoły i pływalni oraz dostosowania technologii basenu. 

2. Roboty budowlane i montażowe należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej 

tj. Projektów budowlano-wykonawczych (technologia i automatyka, elektryka oraz 

instalacji technologii basenu) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

wszystkich branż, a także opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca, przystępujący do przetargu, zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi 

dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji przetargowej i ich akceptację. W 

przypadku braku w dokumentacji projektowej niezbędnego zaworu, armatury itd. do 

prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń, nie zwalnia to Wykonawcy z 

obowiązku montażu brakującego elementu instalacji. Należy dany brakujący element 

instalacji uwzględnić w sporządzonej ofercie Wykonawcy i kosztorysie ofertowym. 

4. W projekcie technologii i automatyki oraz elektryki wszędzie tam, gdzie podany jest 

konkretny producent czy nazwa materiału, należy przez to rozumieć, że jest to tylko jako 

przykład i dopuszcza się zastosowanie innego materiału o parametrach i właściwościach 

zgodnych z wymaganiami określonymi w dokumentacji (materiał równorzędny). 

Obowiązek udowodnienia spełnienia niegorszych parametrów niż wskazane w 

dokumentacji spoczywa na Wykonawcy przed złożeniem oferty i kosztorysu 

szczegółowego ofertowego. Zamiana na materiał równorzędny może nastąpić po jej 

akceptacji przez Projektanta i Inwestora. Szczegółowy wykaz proponowanych materiałów 

zamiennych wraz z kartami katalogowymi oraz udowodnieniem równoważności tych 

materiałów a wskazanych w dokumentacji, spoczywa po stronie Wykonawcy wraz z 

przeliczeniem na nowo całym projektem i oświadczeniem Veolii Energia Warszawa S.A., 

że wydane przez nich uzgodnienie projektów technologii automatyki oraz elektryki nadal 

zachowują ważność. 



5. Uwagi dodatkowe: 

a) Należy m.in. wymienić na nowe wszystkie rozdzielacze dla szkoły i pływalni (na każdym 

przewodzie wychodzącym z rozdzielacza na zasilaniu i powrocie należy zamontować 

termometr i manometr i zawór odcinający. 
b) Wymagane jest rzetelne i dokładne wykonanie izolacji instalacji wraz z kształtkami. 

c) Odtworzenie do stanu pierwotnego budowlanki. 

d) Próby na zimno i ciepło. Regulacja na gorąco. 

e) Wymagana jest rzetelna i dokładna dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej 

i elektronicznej, w tym również dokumentacja do UDT-u. Dokumentacja oddzielna dla 

szkoły i pływalni (po 2 egz.). 

f) Wymagane jest oznaczenie instalacji i armatury w węźle za pomocą strzałek i tabliczek 

z opisem, a także wykonanie schematu technologicznego z ww. oznaczeniami. 

g) Realizacja robót objętych w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą nie może 

spowodować m.in. przerwy dostawy wody zimnej w godzinach funkcjonowania 

placówki oświatowej, uniemożliwiającej funkcjonowanie tej placówki. Należy 

przewidzieć konieczność wykonywania prac w sposób niezakłócający pracę placówki. 

h) Wykonanie robót objętych w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą muszą być 

zgodne z aktualnymi normami i wytycznymi firmy VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.  

i) Załatwienie dokumentów, protokołów odbioru, zleceń usług (m.in. na nadzory nad 

budową i na dopust wody do instalacji cieplnych oraz odbioru ciepła) (dla szkoły oraz 

pływalni) i pokrycie wszelkich kosztów wymaganych przez firmę VEOLIA ENERGIA 

WARSZAWA S.A. Wymagane będzie kontaktowanie się z firmą VEOLIA ENERGIA 

WARSZAWA S.A. 

j) Dla wszystkich części systemu instalacji (m.in.: prostki i kształtki) oraz węzła 

konieczność dostarczenia Zamawiającemu dokumentów WZ na każdy zastosowany 

element systemu instalacji oraz deklaracji zgodność. Niewywiązanie się z tego 

wymogu, będzie upoważniało Zamawiającego do nieodebrania zgłoszonego odcinka 

instalacji i nakazu zmiany zastosowanego materiału do montażu instalacji. 

k) Rury stalowe po stronie sieciowej i instalacyjnej oraz instalacji technologii basenu (do 

wymienników na budynku pływalni) muszą posiadać min. Grubość ścianki 3,2 mm (dla 

DN ≤ 80 mm) (dla Dz ≤ 88,9 mm) lub 3,6 mm (dla DN > 80 mm) (dla Dz > 88,9 mm). 

Dla sprawdzenia wywiązania się z tego wymogu będzie konieczność dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentów WZ i dokumentów odbiorowych np. świadectw, 

certyfikatów na każdy zastosowany element systemu instalacji oraz deklaracji 

zgodność. Niewywiązanie się z tego wymogu, będzie upoważniało Zamawiającego do 

nieodebrania zgłoszonego odcinka instalacji i nakazu zmiany zastosowanego 

materiału do montażu instalacji. 



l) Zdemontowane elementy instalacji i kotłowni z danego obiektu należy złożyć na 

miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu do ponownego wykorzystania 

przez tego Użytkownika. 

m) Kolorystykę materiałów wykończeniowych dobrać w uzgodnieniu z Użytkownikiem 

obiektu. 

n) W dokumentacji powykonawczej należy dołączyć instrukcję eksploatacji i konserwacji 

dla wbudowanej armatury i urządzeń. 

o) Dla robot dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty, podane w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, rozliczane będą w oparciu o kosztorys ofertowy dołączany do 

umowy w załączniku nr 1 i do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną 

podwyższeniu. Ceny materiałów i sprzętu zostaną określone w oparciu o kosztorys 

ofertowy dołączany do umowy w załączniku nr 1, a w przypadku braku takiego 

materiałów i sprzętu to na podstawie średnich cen zawartych w Sekocenbudzie 

opublikowanych za ostatni kwartał poprzedzający okres wykonania robót wraz z 

kosztami zakupu, określonym w ofercie. Jeżeli ceny materiałów i sprzętu nie będą 

występowały w Sekocenbudzie, przyjęte zostaną ceny rynkowe po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

p) Kosztorys ofertowy szczegółowy należy dołączony do składanej oferty. Kosztorys 

sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji 

projektowej, STWiOR i przedmiaru (charakter pomocniczy) na kwotę podaną w ofercie 

w programie Norma lub podobnym. Ceny na wszystkie elementy zamówienia 

wymienione w przedmiarze robót określić z uwzględnieniem poniższych zasad: 

 wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową,  

 cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej powinna obejmować koszty 

bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z kosztami zakupu, pracy sprzętu i 

transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, 

 opracowanie kosztorysu ofertowego metodą szczegółową sporządzone w oparciu o 

odpowiednie katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNR-W, KNNR). Na stronie 

tytułowej kosztorysów podać wskaźniki kosztorysowania (R-g, Kp, Z). 

6. Klauzule społeczne: 

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy zobowiązany będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy przy najmniej 8 pracowników bezpośrednio realizujących prace na 

terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, 

inżynierów i pracowników administracji). Rodzaj czynności jakie będą wykonywać ww. osoby 



to: roboty instalatorskie (sanitarne i elektryczne), roboty demontażowe, roboty wykończeniowe 

wewnętrzne np.: malowanie, tynkowanie, układanie gresu. Przynajmniej 1 z ww. osób musi 

posiadać książeczkę spawacza. Przynajmniej 1 z ww. osób musi posiadać uprawnienia SEP 

D lub E do 1 kV. 

 


