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1. Czesc ogolna

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR)
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
modernizacji akustycznej pomieszczen w Szkole Podstawowej nr143, al. Stanéw
Zjednoczonych 27, w Warszawie.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
wszystkich robét instalacyjno-montazowych. Specyfikacja okreSla wymagania
szczegbtowe odnosnie adaptacji akustycznej stanowigcej przedmiot projektu.

Nazwy i Kody CPV zostaty wymienione w pkt. 1.7.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie adaptacji akustycznej w sali gimnastycznej.

Zakres robdt obejmuije:
a) Przygotowanie terenu budowy;

b) Zabezpieczenie posadzki pomieszczen i zabezpieczenie posadzki sali
gimnastycznej;

c) Posadowienie rusztowan lub platform;
d) Demontaz o$wietlenia podstawowego;

e) Wykonanie modernizacji akustycznej wg dokumentacji projektowo-
kosztorysowej;

f) Montaz oSwietlenia podstawowego typu LED;
g) Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu.
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1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i STWIOR.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

a) Zamawiajacego,
b) Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa
I specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub STWIOR.

Dane okresSlone w dokumentacji projektowej lub w STWIOR beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajacq jakos$¢ adaptaciji
akustycznej, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej zmiany te
Inspektor Nadzoru powinien uzgodnic z Projektantem.
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1.6 Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umoéw
o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym
w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje

i urzadzenia podziemne i haziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody

i sposdb odprowadzenia Sciekow. Place i magazyny zamkniete do sktadowania
materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét
elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrownanym,

o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy
roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkow
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw
oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i potozenie
drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wiaczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robdt Wykonawca ma obowigzek:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy,

b) unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan ma miec szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami i mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone
do uzycia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska
odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgacego uzgodnieniami,
zataczonymi do dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadad za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Inwestora.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikdw i jezdni oraz uzyska stosowne uzgodnienia.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty

w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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1.7 Nazwy i kody: grup roboét, klas robot i kategorii
robot

CPV 71313200-7: Ustugi doradcze w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej oraz
akustyki pomieszczen

CPV 45323000-7: Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
CPV 45000000-7: Roboty budowlane
CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.8 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi

w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10
niniejszego opracowania. Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

b) Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

c) Laboratorium

Elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdt.

d) Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
e) Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inwestora.

f) Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq
projektowgq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

g) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

7
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tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

h) Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

i) Przedmiar robot

Wykaz przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

j) Roboty podstawowe

Jest to minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia
robét.
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2. Wyroby budowlane — przechowywanie
i transport

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw i ich akceptacja

Do wykonania adaptacji akustycznej nalezy uzy¢ materiatdw okreslonych

w dokumentacji projektowej lub réwnowaznych, co do parametréw techniczno-
eksploatacyjnych i standardéw wykonania, za zgodq Inwestora i projektanta.
Obowigzuje réwniez zgodno$¢ z zaleceniami producentédw, wg DTR poszczegdinych
systemow materiatowo-montazowych. Co najmniej na trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych (jesli s3 wymagane odrebnymi przepisami) lub prébki, do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajq
zatwierdzenie.

2.2 Specyfikacja dopuszczalnych materiatéw realizacji
projektu

Tab.Nrla. Specyfikacja materiatéw do adaptacji akustycznej.

SUFIT PODWIESZANY — AKUSTYCZNY

Oznaczenie .
projektowe Nazwa/Opis
Panel akustyczny o wymiarach 600x600x40mm z prasowanej wetny
S1 mineralnej, typu kasetonowego, odpornos¢ na uderzenia 1A, klasa reakcji na
ogien: A2-s1,d0.
PRF1 Profil aluminiowy, L=2800 mm, montowany co 600 mm, skrecany co 400 mm
PRF2 Profil, L=582 mm, montowany co 1200 mm, skrecany co 400 mm
PRF3 Profil, L=3100 mm, mocowany co 800 mm
PRF4 Profil, L=3100 mm, mocowany co 400 mm
INT1 kacznik
INT2 Connect tacznik profili PRF1, PRF2, PRF3, PRF4
NHU Godrna cze$¢ wieszaka noniuszowego, mocowana co 800 mm
NHL Dolna czes¢ wieszaka noniuszowego, mocowana co 800 mm
PIN Zatyczka (2/wieszak)
WBP Katownik przyscienny
SP Wkret montazowy, mocowany co 400 mm
TRM Profil ceowy, mocowany co 300 mm (h=44 mm)
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Tab.Nr1b. Specyfikacja materiatow do adaptacji akustycznej.

SUFIT PODWIESZANY — AKUSTYCZNY

Oznaczenie .
projektowe Nazwa/Opis
Panel akustyczny o wymiarach 1200x300x40mm z prasowanej wetny
S2 mineralnej, typu baffle, odporno$¢ na uderzenia 1A, klasa reakcji na ogien:
A2-s1,d0.
PRF5 Profil do paneli typu baffle, mocowany co 300 mm;
SKW Sruba, mocowana co 1200 mm;
INT3 tacznik profili, mocowany co 2400 mm;
BLT Bolec prowadzacy, mocowany co 1200/1800 mm;

Tab.Nrlc. Specyfikacja materiatéw do adaptacji akustycznej.
OKLADZINY SCIENNE — AKUSTYCZNE

Oznaczenie Nazwa/Opis
projektowe
Panel $cienny 2700x600 do oktadziny $ciennej, odpornos¢ na uderzenia 1A,
P1 klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0.
ISC Wkret montazowy (do podtoza drewnianego lub ptyt GK)
AFB Blaszka do mocowania bezpo$rednego, mocowana co 400 mm
PRFSB Profil dystansowy wp, 1=2400 mm
PRFSW Profil, 1I=2687, mocowany co 400 mm
ECRN Naroznik zewnetrzny wp montowany w connect profilach wp
PSPLC tacznik wzdtuzny profili, przeznaczony do przedtuzania profili
CSPLC Klin wpustowy
FP Blaszka do mocowania bezpos$redniego mocowana co 500 mm
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2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora. Proponowane produkty jako alternatywy dla
zaprojektowanych materiatdw musza posiadac nie gorszg jakos¢, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikatyi. Zastosowane materiaty muszg spetniac
szczegbtowe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:

a) Materiaty akustyczne (akustyczne okfadziny $cienne, akustyczne panele
sufitowe)

W przypadku zastosowania innych materiatow akustycznych od wskazanych

w projekcie niezbedne jest dostarczenie kart katalogowych z badaniami

z akredytowanego laboratorium akustycznego na zgodnos$¢ z normg PN EN ISO
354:2005-06 oraz przeprowadzenie komputerowych analiz akustycznych w celu
wykazania zgodnosci standardu z opracowaniem projektowym.

W dokumentacji projektowej oraz w STWIOR zaktada sie, ze panele akustyczne

z prasowanej wetny mineralnej stosowane do wykonania oktadzin Sciennych oraz do
sufitu podwieszanego powinny charakteryzowac sie odpornoscig na ogien w klasie
A2-s1,d0, wg norm PN-EN 13501-1:2019-02 i PN-EN ISO 1182:2010. Jednoczesnie
panele z prasowanej wetny mineralnej wraz z systemem montazowym powinny by¢
zaklasyfikowane do kategorii odpornosci na uderzenia 1A, wg normy PN-EN
13964:2014-05, oraz wediug normy DIN 18032-3.

Ponadto, w dokumentacji projektowej oraz w STWIOR zaktada sie, ze panele
drewniane lub drewnopodobne uzyte do wykonania oktadzin $ciennych bedg
spetniaty wymogi klasy B-s1,d0 pod wzgledem narazenia na ogien. Nalezy
zastosowac odpowiedni Srodek impregnujacy w celu spetnienia wymogu odpornosci
na ogien. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich niezbednych
atestow higienicznych, certyfikatow i aprobat technicznych materiatéw uzytych do
budowy oktadzin $ciennych. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ projekt
powykonawczy z rzeczoznawcq ds. p.poz.. Uzgodnienie ma stanowi¢ po$wiadczenie
zastosowania odpowiednich materiatdéw i Srodkéw technicznych.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta.
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2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakosSc¢ i wtasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materiaty, aparaty,
urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac

w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i o$wietlonych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki,
lakiery i oleje nalezy magazynowac w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.
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3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi

w dokumentacji projektowej lub w STWIOR i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.
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4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWIOR i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport elementdow instalacji niskopradowej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktdre nie
majq kot jezdnych, nalezy wykonaé za pomocg wdzkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn,
itp. za pomoca dzwigdw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku
recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezardw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:

a) transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

b) na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac,
odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzasy i drgania,

C) aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie
narazajqc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementdw.
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5. Wykonanie robot

5.1 Opis ogoiny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowo-
instalacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjq projektowa, lub wymaganiami STWIOR, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej lub w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.
Skutki finansowe z tego tytut ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot moze przystapi¢ do prac zwigzanych z wykonaniem modernizacji
akustycznej po uprzednim otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, o akceptacji
sposobu zabezpieczenia pomieszczen a w szczegdlnosci zabezpieczenia posadzki
w sali gimnastycznej.

5.3 Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegdtowych robét budowlano — montazowych
ujeto w opisie technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji akustycznej pomieszczen Szkole Podstawowej Nr143 w Warszawie.
Montaz obejmuje instalacje oktadzin Sciennych oraz sufitu podwieszanego lub
zwieszanego przewidzianych zakresem projektu. Montaz elementdéw akustycznych
bezwzglednie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem. Dostarczone materiaty powinny
charakteryzowad sie parametrami nie gorszymi niz parametry materiatéw
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszelkie zmiany
materiatdw uzytych do adaptacji akustycznej powinny by¢ zaakceptowane przez
projektanta. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami
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pomiary i badania.

5.3.1 Adaptacja akustyczna

Roboty zwigzane z adaptacjg akustyczng nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem
akustyki pod nadzorem autorskim projektanta akustyki. Kazde odstepstwo w zakresie
rodzaju uzytych materiatdw, ich ilosci, miejsca montazu nalezy zgtosi¢ Inwestorowi.
W takim przypadku wymagane jest wykonanie obliczen akustycznych

i przeprowadzenie komputerowych symulacji akustycznych w zakresie czasu pogtosu,
wskaznika transmisji mowy, wskaznika przejrzystosci dzwieku bez udziatu systemu
nagtosnienia. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest udowodnic
poprawnos$¢ wykonania i zgodno$¢ standardu wykonania ze standardem projektowym
poprzez dostarczenie protokotdw z pomiardw akustyki pomieszczenia pod katem
czasu pogtosu, wskaznika transmisji mowy oraz wskaznika przejrzystosci dzwieku bez
udziatu systemu nagtosnienia.

Pomiary akustyczne nalezy wykona¢ w zgodnosci z obowigzujacymi normami pod
wzgledem sprzetu oraz metod pomiarowych.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta.
5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu w zakresie wykonanych przez siebie robot.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq lub STWIOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujaca:

a) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt bhp,
c) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cig wykonywanych robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskdw, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku i wytadunku materiatdw , konstrukgiji itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,

d) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, legalizacja
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

e) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieé, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac
bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej
kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét
bedaq usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania
wymaganego w projekcie lub STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.
Nalezy wykonac¢ wizualng kontrole zamontowanych elementdw.

Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej
i zgodnosci ze specyfikacja.

Testy kontrolne mozna przeprowadzac na poszczegolnych elementach systemoéw
montazowych w trakcie ich kompletacji.
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6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong
w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez projekt lub
STWIOR, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
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budowy; date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot; przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inwestora; daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem
powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt; wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy; stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi; zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem

w dokumentacji projektowej; dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot; dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot; inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

b) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru
robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajqcego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru
robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robédt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na piSmie. Obmiar
gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inwestora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli projekt, STWIOR lub przedmiar robét
wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robot lub STWIOR.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji o$wietleniowej sa:
a) [kpl] — urzadzenia z elementami montazowymi lub sktadane z czesci
b) [szt] — urzadzenia/oprawy o$wietleniowe,
c) [m] - kabli i przewoddw.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robdét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbior robot budowlanych

8.1 Proby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakofczone, to
zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich
przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole
i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wowczas, gdy w/w sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci
do odbioru koncowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac
Inwestorowi:

a) dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

b) szczegdtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke
zamontowanych elementdw oraz wyniki przeprowadzonych badan
i pomiarow wszelkiego typu,

c) atesty i aprobaty techniczne zamontowanych materiatow akustycznych.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb
i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktoére okazatyby sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8.2 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich
STWIOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary terenowe, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5 Odbior ostateczny robot

a) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.b.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowg lub
STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
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odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty: dokumentacje projektowq podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; ustalenia
technologiczne; wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWIOR;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z projektem lub STWIOR, jesli sq ustawowo wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Sposob rozliczen robot tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1 Ustalenia ogdine

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty
koniecznych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg
przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty ryczattowej uwzgledniajacej
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania adaptacji akustycznej w taki
sposdb, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany standard.

Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac

z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdéinych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione
w kosztorysie.
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10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r.
z pozn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.).

PN-75/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

PN-IEC - 60050-826: 2000/Ap1:2000, Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12665:2003 (U), Swiatto i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia,

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Polska Norma PN-EN 3382-1:2009E Akustyka — Pomiar parametréw akustycznych
pomieszczen — CzeS¢ 1: Pomieszczenia specjalne.

Polska Norma PN-EN 3382-2:2010P Akustyka — Pomiar parametréw akustycznych
pomieszczen — CzeS¢ 2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach.

Polska Norma PN-EN 60268:2011E — Urzadzenia systemow elektroakustycznych —
CzesS¢ 16: Obiektywna ocena transmisji mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy.

PN-B-02151-04:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem
w budynkach -- Cze$¢4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych
i zrozumiatoSci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan.
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