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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI.
1.1 WSTEP.
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna 45300000-0 — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:
— Instalacja wentylacji i klimatyzacji,

1.1.2 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie
Umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére mogq by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja byc realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.1.3 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3.

1.1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.1.41 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje materiatowe i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Umowy.

1.1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i obliczenia i przedtozy je do akceptacii realizujgcego umowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1144 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub plandéw
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt, jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene Umowna,

1.1.4.5 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem  wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zarzadzajacego realizacjg,
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace podczas produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej nizw czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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1.1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1147 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i obowigzujacych aktéw prawnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie Umownej.

11438 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki Zzeby stosowaé sie do przepisdow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, jak réwniez materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

1.14.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mdgtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

1.1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej i samorzadowej,
ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.2 MATERIALY.
1.21  Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektu wykonawczego.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca
przediozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie znaczy¢ ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej dokumentaciji projektu
wykonawczego.

1.2.2  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez kierownika budowy i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi
budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. W

uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca moze otrzymac
zezwolenie na uzycie materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale

Strona: 7



cena tych materiatow musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej.

1.24  Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizujagcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasciwosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakoSci danej parti materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzehn. W czasie przeprowadzania badania
materiatow i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce
i producentéw materiatow lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.5  Atesty materiatdw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatéw, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje mogg byé badane przez Zarzadzajgacego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Je$li Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te
materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.7  Przechowanie i skladowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jako$C i whasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarzadzajacym
lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zapewni on Zze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.8  Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacjia Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy o swoim zamiarze, co najmniej cztery

tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego
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1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz
projekcie realizacji rob6t zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$é uzycia wariantowego sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt uwzgledniajacym specyfike
obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo oséb pracujacych w obiekcie). Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.5.1  Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$ciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okreslone, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, oraz zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
1.5.2  Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zarzadzajacego realizacja umowy, bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te
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pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.54  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Zarzadzajacemu realizacjg umowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

1.5.5  Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania. Zarzadzajacemu realizacja umowy zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania nie zaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz wiasno$ciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Norma przenoszacg norme europejskg lub norme innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz wiasnosciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspblne specyfikacje techniczne;

3) normy migdzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej,
nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:

Strona: 10



1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty ,okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajq tych wymagan bedg odrzucone. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw réwnowaznych w
stosunku do norm uwzglednionych w projekcie,

1.6 DOKUMENTY BUDOWY.
1.6.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi
imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

- szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone kierownikowi budowy
do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie stanowiska.
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1.6.2  Ksiega obmiardéw.

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

1.6.3  Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.
1.64  Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1.6.1. - 1.6.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  operaty geodezyjne
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.6.5  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.71 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowo$¢ danej czesci robdt doodbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jako$ci i ilodci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2  Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego Rob6t wykonuje sie wedtug
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy.
1.7.3  Odbiér ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgacego. Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.7.31 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu,

—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatow zgodnie z ST,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.7.4  Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
1.7.3. ,0dbiér ostateczny robét’

1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
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—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

2. INSTALACJA WENTYLACJI Z CHLODZENIEM - 45331210-1
21 WSTEP.

2141 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem opracowania Instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby pomieszczen kuchni i jadalni oraz pomieszczenia
pomocniczego dla remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ulicy Osiecka 28/32 w
Warszawie.

21.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.3 i objetych dokumentacjg projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej na
potrzeby pomieszczen dla remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowe nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32 w
Warszawie.

21.3  Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie prac wymienionych w punkcie 3.1.1.

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej tacznie z regulacja, prébami i
odbiorem tych robot, dotyczace:
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— dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie robot budowlanych i konstrukcyjnych pod kanaty i obuddw kanatow,
— wykonanie izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych,
— dostawa i montaz centrali wentylacyjnych: N1/W1 (z nagrzewnicg wodna, z odzyskiem glikolowym); NW2 (z pompg
ciepta, z nagrzewnica elektryczna); NW3 (z pompa ciepta, z nagrzewnica elektryczna),
- dostawa i montaz wentylatora nawiewnego N4 wraz z elekiryczng nagrzewnicg wodng,
— dostawa i montaz wentylatorow wyciggowych od WS1 do WS9
— osadzenie w kanatach elementéw wyposazenia:
o montazu klap pozarowych,
o czerpni, wyrzutni powietrza,
o zawory wentylacyjne, przepustnic,
regulacja instalacji wentylacji,
rozruch instalacji,

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji.

21.4  Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OgoélInej Specyfikacji 45300000-0

Wentylacja mechaniczna- wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna— wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa- wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna- wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna- wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji— zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkdw - intensywno$ci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci,
temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0gét z zastosowaniem przewoddw.

Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku
wielkoSci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrz - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub/i ciektych.
Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci - wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawarte;
w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chfodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci
zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.
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Nawilzacz powietrza - urzadzenie przeznaczone do powigkszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Osuszacz powietrza - urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu. Element przeznaczony do
zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumier powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.
Przewéd wentylacyjny - element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktdra przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie
lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw

Nawiewnik - element lub zespét, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jedne;j strefy do drugiej.

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspdlnej
obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego.

Wentylacja napowietrzajaca pozarowa — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia w trakcie alarmu
pozarowego.

Wentylacja oddymiajaca pozarowa — wentylacja odprowadzajaca powietrze (lub dym) z pomieszczenia w trakcie alarmu
pozarowego.

Instalacja wentylacji pozarowej dziata tylko w okresie alarmu pozarowego, bez uzdatniania powietrza. Wentylacja
pozarowa ma zapewni¢ widoczno$¢ i usungé produkty spalania z pomieszczer w okreslonej ilosci w zatozonym okresie
czasu.

Okreslenia urzadzen i elementéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-68/B-01411 oraz
wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

21.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogéinej Specyfikacji 45300000-0
2.2 MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 45300000-0
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogdinej Specyfikacii.

Przedstawione ponizej dane nalezy traktowac tacznie z dokumentacjg Projektu Wykonawczego Instalacji sanitarnych.
2.21 Rodzaj materiatow.

URZADZENIA WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE
- centrala wentylacyjna:
o NW1 (system obstugujacy kuchnie i zmywalnie) — centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z
odzyskiem ciepta glikolowym, z nagrzewnicg wodna i chtodnicg freonowa,
o NW2 (system obstugujacy wydawalnie positkow i jadalnie)- centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa
Z pompg ciepta, z nagrzewnica elektryczng i z chtodnica freonowa,
o NWB3 (system obstugujacy pomieszczenie pomocnicze) — centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa z
pompa ciepta, z nagrzewnica elektryczna i chtodnicg freonowa,
— wentylatory kanatowe nawiewne:
o N4 (wentylator obstugujacy pomieszczenia pomocnicze kuchni) — wentylator nawiewny + nagrzewnica
kanatowa, wodna,
- wentylatory wyciggowe montowane na kanale:
o WS1 - wentylator wyciggowy z kuchni,
WS2 - wentylator wyciggowy z szaf chtodniczych,
WS3 - wentylator wyciggowy zasobdw,
WS4 — wentylator wyciggowy z wc i szatni,
WS5 — wentylator wyciggowy z magazynu produktéw suchych,
WS6 — wentylator wyciggowy z magazynu ziemniakow,
WS7 - wentylator wyciggowy z obieralni,

O 0O O O 0O O
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o WS8 - wentylator wyciggowy z wydawalni,
o WS9 - wentylator wyciggowy z pokoju kierownika kuchni,

OSPRZET WENTYLACYJNY
—  przepustnice,
—  klapa wentylacji pozarowe;j,
- tlumiki hatasu,
—  przeciwpozarowa klapa odcinajaca,
—  czerpnia/wyrzutnia dachowa,
- zawdr wentylacyjny,

KANALY WENTYLACYJNE

KANALY - instalacja wentylacji bytowej

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wymiary przekroju poprzecznego przewodow prostokatnych wg PN-
EN 1505/2001. Wymiary przewoddw o przekroju kolowym wg PN-EN 1506/2001. Przewody o przekroju kotowym typu
SPIRO.

Grubo$¢ blachy stalowej dla przewoddw o przekroju prostokatnym wg normy PN-B-03434 dla klasy N.

Klasy szczelno$ci dla przewodow prostokatnych typ B1 wg PN-EN 1507/2007.

Klasa szczelnosci dla przewodéw o przekroju kotowym typ B wg PN-EN 12237/2005.”

IZOLACJE

Izolacja termiczna i antykondensacyjna — plyty z wetny mineralnej z folig aluminiowg np. ALU LAMELLA MAT f-

myRockwool.

Grubosci izolacji wentylacji bytowej i wentylacji napowietrzajacej pozarowej:

- kanaty prowadzone po dachu — 80mm wetny mineralnej pod ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej 0,6mm;

- kanat powietrza zewngtrznego w budynku — 80mm wetna mineralna na folii aluminiowej;

- kanaly nawiewne — wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40mm w przestrzeniach ogrzewanych i min. 40mm w
nieogrzewanych;

- kanaty wywiewne wetna mineralna na folii aluminiowej o gr 40 mm w przestrzeniach ogrzewanych i min. 40mm w
nieogrzewanych.

Wymagania dla komponentéw wentylacji bytowej

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych. Potaczenia rozigczne poszczegdinych elementéw urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegolnie estetyczny wyglad.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagajq opakowan i moga by¢ sktadowane
w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagajg opakowan kartonowych i aparatury
kontrolno- pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i
ogrzewanych.

Wymagania dla komponentow wentylacji pozarowej

Przewody
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia oraz parametry odporno$ci ogniowej zgodnie z wymogami
projektu.

Wentylatory
Zastosowane wentylatory powinny posiadaC aktualne dopuszczenia oraz parametry odpornosci ogniowej zgodnie z
wymogami projektu.

Klapy pozarowe
Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia oraz parametry odporno$ci ogniowej zgodnie z
wymogami projektu.
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23 SPRZET.
2.31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 45300000-0
2.31 Sprzet do wykonania instalacji klimatyzacji.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:
- Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW),
—  Przyczepa skrzyniowa 4,5t,
- Samochéd dostawczy do 0.9t
—  Samochdd skrzyniowy do 5.0t

24 TRANSPORT | SKLADOWANIE.
241  Wymagania ogéine.

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdlnej Specyfikacji 45300000-0
242  Transport i skladowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalacii,
takich jak: wentylatory, elementy tumikoéw, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny, w czesci
wspomagany urzadzeniami mechanicznymi.

Kanaly i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich wewnetrznych powierzchni) oraz przednie
korzystnym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w
czystym | suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwg— w miejscu produkji).

- Elementy higrosterowane nie moga by¢ narazone na kontakt z woda.

— Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw
sztucznych — zapobiegajacy przerwaniu ciagtosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy
malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki.

— Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentéw.

— Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem,
a takze przed integracjg os6b niepowotanych.

— Podpory, zawiesia, elementy mocujgce nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach kartonowych, z
oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

— Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym wptywem czynnikéw
zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatéw chtongcych wilgoé— np. wetny mineralnej), z zachowaniem
wytycznych producentow.

—  Wszystkie materiaty i urzagdzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
kradzieza.

25 WYKONANIE ROBOT.
OgoIne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,\Wymagania ogéine”.
2,51 Ogélne warunki wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
warsztatowa zawierajgcg min. obliczenia, rysunki cato$ciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegétowe niezbedne do
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg w oparciu o produkty i elementy jakie bedgq wbudowane i
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zuwzglednieniem robdt wykonawcdw pozostatych branz.

Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentaciji informacje odno$nie charakterystyki i marki
wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta.

Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.

252  Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewoddw instalacji wentylacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow
peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywaé. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wytyczenie trasy kanatéw na Scianach budynku,

— lokalizacja armatury i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

253  Roboty instalacyjno-montazowe.

2.5.3.1 Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy
miekkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowaé
uszczelki z gumy o podwyzszonej odporno$ci temperaturowej. Potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecaC $rubami i
nakretkami szesciokatnymi, zakladanymi z jednej strony koinierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz na
wysoko$¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie Srub zaleca sie wykonywaé parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byé do
siebie rownolegte. Potgczenia bezkotnierzowe przewodéw nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkq gumowa lub
pastg uszczelniajaca.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac na podwieszeniach lub podporach wyposazonych w wibroizolatory. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywa¢ obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego na
nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podkitadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralngj lub innego materiatu o podobnych wtadciwo$ciach na grubosci Sciany lub stropu. Kanaty przechodzace przez
dach nalezy zaopatrzy¢ w typowq podstawe dachowa zabezpieczajacq przed przeciekami lub stosowaé zadaszone wyjscie
poziome.

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze spadkiem co
najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany krociec odwadniajacy z
zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatury miedzy transportowanym powietrzem a
pomieszczeniami przekracza 10° C, nalezy wykonaé izolacje cieplng zabezpieczajacq przed nadmiernymi zyskami lub
stratami ciepta kanatow, a takze przed kondensacjg pary wodne;.

Zewnetrzna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw wentylacyjnych musi by¢ wykonana z materiatdw niepalnych.
Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wylozona wylgcznie materiatem
niepalnym. Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, powinny byé obudowane
Sciankami o klasie odporno$ci ogniowej, odpowiadajacej wymaganiom dla cian tych pomieszczen.

Laczenie pomieszczen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw
palnych jest niedopuszczalne. W przypadku konieczno$ci prowadzenia kanatdéw z tworzyw sztucznych lub innych materiatéw
palnych przez wigcej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je ostoni¢ trwatg obudowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci ogniowej dla cian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktdrych wymagania w zakresie czystosci sg
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zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatdw powinny byé gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed
mozliwo$ciami zanieczyszczenia cieczami fatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektryczno$ci statycznej. Kanaly przeprowadzone przez $Sciang lub strop
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych oraz wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe
samozamykajace W miejscach przejécia przez te przegrody. Klapy samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane
$ciankami, powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa rowng potowie odpornosci $ciany lub stropu oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtosc¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
2.5.3.2 Montaz osprzetu wentylacyjnego

Czerpnie Scienne nalezy sytuowac na wysokoSci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosSci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.
Czerpnie $cienne nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 1,5 m od wyrzutni $ciennych powietrza
niezapylonego lub od $wietlikéw otwieranych. Zaleca sie stosowanie czerpni na $cianach od strony pdétnocnej, pétnocno-
wschodniej lub pdtnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostoniete przed dziataniem
promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej istnieje przewiew.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w sytuowane na dachu, w miejscach nieostonietych i przewiewnych. W stosunku do
czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz:

— 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,
— 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mniej niz 3 m powyzej poziomu
terenu.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujace i
regulujgce, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatéw w odpowiedniej odlegtosci od
kolan lub odgatezien. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest
zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu fopat oraz wyrazne oznaczenie
potoZenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

2533 Montaz urzadzen do obroébki cieplnej powietrza.

Nagrzewnice wodne znajdujg si¢ w centralach wentylacyjnych. Usytuowanie centrali powinno umozliwia¢ jej okresowe
oczyszczanie oraz demontaz i wymiane. Potgaczenia kotnierzowe kroccow centrali z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢
szczelne i wykonane za pomocg kréccow elastycznych. Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy stosowaé
uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy. Sciany lub sufity powinny byé przed zamontowaniem central otynkowane i
pomalowane. Przed i po montazu central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie wentylatora i przepustnicy regulujacej.

2534 Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

Centrale wentylacyjne przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa podajaca
nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie
wentylacyjne powinno byé zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno-
eksploatacyjnych.

Wentylatory nawiewne i wywiewne w centralach oraz wentylatory wywiewne dachowe posiadajg uktady tlumigce drgania.
Dodatkowo potaczenia centrali z kanatami wykonane zostang za pomocg kré¢cdw elastycznych zabezpieczajacych przed
przenoszeniem drgan na kanaty i konstrukcje budynku. Dtugos¢ elastycznych kréécdw powinna wynosi¢ 100 - 150 mm.
Wentylatory dachowe posadowi¢ na postawach dachowych oraz ttumikach dostarczanych przez producenta wraz z
wentylatorami.

3.5.3.5 Montaz urzadzen automatycznej regulacji.

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢
wykonany wg instrukcji producenta.
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Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

- czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotno$ci montowaé w reprezentatywnych punktach kanatow, urzadzen i
pomieszczen z dala od Zrodet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

— czujniki przetwornikdw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i diugosci o 150 mm wigkszej niz
odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadku nieuniknionego sasiedztwa zrédet ciepta,

- szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzer energetycznych,

—  sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw sprezonego powietrza przed podigczeniem przewodéw do przetwornikdw

— regulatoréw i elementéw wykonawczych oraz przedmuchaé powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym niz ci$nienie
robocze,

— przewody impulsowe lub zasilajace montowa¢ na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co
500mm,

—  przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowac zaworki odcinajace, tak sytuowac
przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne
przewody taczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni Scian w cienko$ciennych rurkach stalowych.

— przewody elektryczne od czujnikdw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V nalezy prowadzi¢
oddzielnie od przewoddw sygnalizacii i zasilania pracujacych na napiecie wyzsze od 24 V.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”
2.6.1  Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRI INSTAL.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnosé¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Dokumenty te powinny dotyczyc¢:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
- inwentaryzacji powykonawczej,
— instrukcje obstugi itp.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych
i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomic¢ aparature automatycznej regulacji.

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen nalezy
kontrolowac:

- prawidlowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,

— prawidtowo$¢ pracy nagrzewnic wodnych,

- prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacii,
—  prawidtowos¢ pracy urzadzen chtodniczych,

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna
obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementdéw zakanczajacych,

— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatoréw,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

— regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzer wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw iregulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny byé podpisane przez
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kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia
pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

27 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuije sie zgodnie z og6inymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji 45300000-0

3.71  Wymagania ogdlne.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu
wybranych urzadzen i elementéw instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi
obliczeniami do tych projektow;

— Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczen dotyczacych przekazywanych instalacji, ktore
winny by¢ zaktualizowane o dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;

- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploatacji obiektdw, instalacji i urzadzen zwigzanych z
obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych
urzadzen ale dla catego systemu);

- Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych
lub innego miejscowego zagrozenia;

— Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujgcego obiekt do
eksploataciji, wraz z okresem prébnym wspoinej eksploatacji obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych
eksploatacje obiektu;

— Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokdtow dotyczacych przejecia przez Inwestora
obiektu do eksploatacii;

— Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaC, przez caly okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantow,
rzeczoznawcow w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

2.7.2  Zgodno$¢ robo6t z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daly pozytywny wynik.

2.7.3  Odbiory czesciowe.

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

274  Odbior koricowy.

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowq specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢é umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow

budowlanych,
—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
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— instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢
roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawne;
eksploatacji posadzek oraz nie ograniczajg ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyziej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierag:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
2.7.5  Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu
w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

2.8 PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
- Wymiary.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

— PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

— PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koicowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

— PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwo$ci mechaniczne.

—  PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacii.

—  PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatoSciowe.

—  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

—  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

- PN-67/B-03432 Wentylacja, Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne.
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— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

—  PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary.

— PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Sie¢ przewodéw - Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych.

— PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci mechaniczne.

- PN-EN 12236:2002 (U) Wentylacja w budynkach - Wymagania wytrzymato$ciowe wieszakow przewoddow.

— PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

—  PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoinej - Wymagania, badania, oznaczenie.

— Instrukcje montazu urzadzen opracowane przez Producentow.

Inne dokumenty:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, wrzesieri 2002
r.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).
— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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