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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI.
1.1 WSTEP.
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna 45300000-0 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:
— Instalacje wodno - kanalizacyjne,
1.1.2 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie
Umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.
Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.
Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktdre moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wediug Umowy.
Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt mate;
architektury.
Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
1.1.3  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunktach 2.1.3,
1.1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
1.1.41 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.14.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje materiatowe i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Umowy.
1.14.3 Zgodnos$¢ robot z dokumentacija techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w
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czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i obliczenia i przedtozy je do akceptacji realizujacego umowe.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, lub ST i wptynie to na niezadowalajaca,
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1144 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub plandéw
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu  budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres
urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene Umowna,

1.1.4.5 Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem  wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakos$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang,
kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.4.7 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i obowigzujacych aktéw prawnych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Umownej.

1.1.4.8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie¢ do przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, jak réwniez materiatow emitujacych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

1.1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.1.4.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdow od witadciwych organdw
administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczat
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej i samorzadowej,
ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.2 MATERIALY.

1.21  Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacii projektu wykonawczego.
Stosowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badarn laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
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instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢ ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow ilub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej dokumentaciji projektu
wykonawczego.

1.2.2  Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez kierownika budowy i jest zobowigzany dostarczyé kierownikowi
budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca moze otrzymaé
zezwolenie na uzycie materiatdw nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale
cena tych materiatow musi ulec zmianie.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowej.

1.24  Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasciwosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania
materiatdw i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce
i producentéw materiatow lub urzadzen
b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.5  Atesty materiatdw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacjq budowy moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje moga byC badane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwo$ci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te
materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone {j. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.7  Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojq jako$C i wkasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarzadzajacym
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lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zapewni on ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.8  Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjqg umowy 0 swoim zamiarze, co najmniej cztery
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego
1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét oraz Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
projekcie realizacji rob6t zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjgq budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$é uzycia wariantowego sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
1.4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje S$rodkéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robot uwzgledniajacym specyfike
obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo oséb pracujacych w obiekcie). Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé
na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.5.1  Zasady kontroli jako$ci robot.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$ciq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2  Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3  Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.54  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zarzadzajacemu realizacjg umowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

1.5.5  Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania. Zarzadzajacemu realizacja umowy zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania nie zaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6  Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz witasnosciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg przenoszacq norme europejska lub norme innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz wlasnosciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspdlne specyfikacje techniczne;
3) normy migdzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej,
nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty ,okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw réwnowaznych w
stosunku do norm uwzglednionych w projekcie,
1.6 DOKUMENTY BUDOWY.

1.6.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia kierownika budowy,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
—  szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone kierownikowi budowy
do ustosunkowania sie.
Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie stanowiska.
1.6.2  Ksiega obmiaréw.
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.
1.6.3  Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.
1.6.4  Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach 1.6.1. — 1.6.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
—  protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.6.5  Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
1.7 ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
- odbiorowi czeSciowemu,
- odbioru ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.741 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowo$C danej czesci robdt doodbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjq umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.
Jakosci i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
1.7.2  Odbiér czgsciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét wykonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy.
1.7.3  Odbiér ostateczny robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego. Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéwbadanipomiaréw,oceniewizualnejorazzgodnosciwykonaniarobétzDokumentacjg  Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),
— Recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatéw zgodnie z ST,
- Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.7.4  Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
1.7.3. ,0dbiér ostateczny robét’
1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr108, poz. 953).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 45332000-3
21 WSTEP.

211  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji na potrzeby budowy - remontu zespotu zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32 w Warszawie.

21.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 2.1.3 i objetych dokumentacjg projektu budowlano-wykonawczego instalacji wody i kanalizaci
ziemnego dla remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32 w Warszawie.
21.3  Zakres rohot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ, w tym:
- wykonanie instalacji wody zimnej,
— wykonanie instalacji wody cieptej,
— wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie instalacji kanalizacji skroplin,
przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.
21.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji 45300000-0
Instalacja wody zimnej— cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych
wody zimnej.
Instalacja wody cieptej— cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych
wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.
Podtaczenie wodociggowe— odcinek przewodu taczacy zrodio wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny- miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Posrednie zaopatrzenie w wode— zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem urzadzen
do podnoszenia cisnienia wody.
Instalacja kanalizacyjna— zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania Sciekow z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika
Przyhor sanitarny— urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych,
Podejscie— przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym,
Przewod odptywowy— przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondéw do podiaczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika,
Wpust- urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej,
Przewéd wentylacyjny kanalizacji- przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekéw bytowo - gospodarczych z
atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyrdwnywania cisnienia,
21.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Ogoélnej Specyfikacji 45300000-0
2.2 MATERIALY.
Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych, urzadzen
i elementéw instalacji powinny odpowiada¢é wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty
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techniczne lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty stykajace sie
bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do
picia.
2.21 Rury przewodowe.
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej oraz cieptej wedtug zasad niniejszej ST sa;
— przewody wody zimnej z rur polipropylenowych typ PP PN20 produkcji Wavin taczonych poprzez zgrzewanie
polifuzyjne (poziomy, piony oraz przewody prowadzone po $cianie),
— przewody wody cieptej z rur polipropylenowych stabilizowanych typ PP 22/28 produkcji Wavin taczonych poprzez
zgrzewanie polifuzyjne (poziomy, piony oraz przewody prowadzone po scianie),

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej, skroplin i
deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa;
— przewody kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wody szarej z rur kanalizacyjnych PVC produkcji Wavin (podejscia do
urzadzen),
— przewody skroplin z rur polipropylenowych typ PP PN20 produkcji Wavin tgczonych poprzez zgrzewanie
polifuzyjne (podejscia do urzadzen),
222 Armatura, urzadzenia.
UZBROJENIEPRZEWODOWINSTALACJWODY CIEPLEJ | ZIMNIEJ — w projektach zastosowano nastepujaca armature i
urzadzenia:

—  zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym i zlaczkg do weza
—  zawory czerpalne,
—  zawory antyskazeniowe typ EA,

UZBROJENIE PRZEWODOWINSTALACJI KANALIZACYJNEJ — w projektach zastosowano nastepujacg armature i
urzadzenia:

- wpusty stropowe, podiogowe

—  separator podumywalkowy

223  Termiczne zabezpieczenie przewodéw - izolacja termiczna.

PRZEWODY INSTALACJ WODOCIAGOWEJ,

a. Przewody wody zimnej:

—piony - otulinami z PU z ptaczem PVC np. Thermaflex PUR
b. przewody wody cieptej
—piony - otulinami z PU z ptaczem PVC np. Thermaflex PUR
224  Skiadowanie materiatéw.
2241 Rury przewodowe.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Rury stalowe oraz ze stali szlachetnej sktadowa¢ w wigzkach i zabezpieczy¢ przed dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych, zanieczyszczeniami, uszkodzeniami (rury systemowe posiadajg zabezpieczenie fabryczne w postaci
zatyczek). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Rury PVC, HD-PE oraz PP nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i
nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koricow rur. Rury w przypadku diuzszego sktadowania na powietrzu
nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.
2.24.2 Armatura.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.
23.  WYKONANIE ROBOT.
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

2.31 Ogélne warunki wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod-kan. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru robot
instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Dla wszystkich robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje warsztatowa zawierajgcg min. obliczenia,
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rysunki catosciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczegdtowe niezbedne do
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacja projektowa w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z
uwzglednieniem robot wykonawcow pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotgczyé do swojej dokumentaciji informacje odno$nie charakterystyki i marki
wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacjq techniczng producenta. Do Wykonawcy nalezy przedstawienie
uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji projektowej w ciggu 30 dni od
otrzymania.

23.2  Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewodéw wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz przewodéw odptywowych
stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementéw
peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywaé. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.

233 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacja Projektowa,

Roboty montaZzowe instalacji wody zimnej i cieplej i cyrkulacji obejmujg przede wszystkim:
— montaz rur,
— montaz armatury na przewodach,
- montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
—  proby szczelnosci instalacji wodociggowe),
—  plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,
— montaz izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujq przede wszystkim:
— montaz rurociggéw z rur PVC,
- montaz rurociggdw z rur PVC-U,
— montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,
- wpustdw podtogowych,
— montaz separatoréw,

24 TRANSPORT.

Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez pod klinowanie
lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Transport rur i przewoddw $rodkami
transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przewoz rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i
przewoddw gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu.

Armatura, Urzadzenia
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Armatura
drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywa¢ si¢ krytymi i otwartymi Srodkami transportu. Urzadzenia
transportowaé w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.
25 NARZEDZIA.

- Narzedzia docigcia rur,

— Narzedzia do gwintowania rur

— Narzedzia do fazowania i kalibracjj,
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Narzedzia do zaciskania,
Zatyczka do préb ciSnieniowych,
Wiertarka udarowa,

Do prac prowadzonych na wysoko$ci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.

Wszystkie urzadzenia muszg byé sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez przej$¢
odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.

2.6

KONTROLAJAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano punkcie ,Wymagania ogoine”

2.6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelno$ci instalacii,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen,

sprawdzenie szczelno$ci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
sprawdzenie szczelno$ci poziomdéw kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkow przewodow,

instalacje wodociggowa nalezy poddac badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,8MPa, instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia,

badania szczelno$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

po przeprowadzeniu badar ciSnieniowych catq instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda i przeprowadzié
dezynfekcje,

w czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych
préb,

szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spemienie wymaganych warunkéw.
pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci,

podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

przewody poziome kanalizacji sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny,

szczelno$¢ przykanalika sieci zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ przed zasypaniem wykopu,

szczelno$¢ kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzac przed zasypaniem wykopow odcinkami.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze
zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

2.7

ODBIOR ROBOT.

271 Wymagania ogdline.

Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu
wybranych urzadzen i elementéw instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi
obliczeniami do tych projektow;

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczer dotyczacych przekazywanych instalaciji, ktdre
winny by¢ zaktualizowane o dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje obstugi i eksploataciji obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z
obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych
urzadzen ale dla catego systemu);
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- Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych
lub innego miejscowego zagrozenia;

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujacego obiekt do
eksploataciji, wraz z okresem prébnym wspolnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych
eksploatacje obiektu;

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokdtéw dotyczacych przejecia przez Inwestora
obiektu do eksploatacii;

— Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé, przez caty okres trwania budowy i odbioréw statych konsultantow,
rzeczoznawcow w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

2.7.2  Zgodno$¢ robo6t z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daly pozytywny wynik.

2.7.3  Odbiory czesciowe.
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

274  Odbior koricowy.
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobdw
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgacych, usungC niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic
roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej
eksploatacji posadzek oraz nie ograniczajq ich trwatoci, Zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
kofcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
2.7.5  Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu

w okresie gwarancji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
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usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 2.7.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)” . Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jako$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

— PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

—  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

—  PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

—  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

—  PN-77/H-04419 Préba szczelnoci

—  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

—  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

— BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

— PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony

— PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

— PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

— PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

—  PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

—  PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw podprysznicowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

—  PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

—  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

—  PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie

—  PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzezone. Wymagania

—  PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objeto$ci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzgzone. Wymagania instalacyjne

—  PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wodomierze sprzezone. Metody badan

— PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

—  PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

—  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

—  PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

— PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

—  PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania

—  PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika

—  PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

- PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

—  PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze

—  PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki
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PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikdw

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika

PN-88/M-54909 t.aczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytacza kielichowe z gwintem walcowym. Wymiary
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastycznych

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewoddéw elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace cisnieniowe
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociagowej. Gtowice wzniosowe

PN EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekéw dla budynkow i odptywdw wydzielonych. Za-sady budowy i
badanie. Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych. Ogélne
wymagania techniczne

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wsp6Ine wymagania i badania

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspolne wymagania i badania.
PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i
badania.

PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujace ciSnieniowe.
Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuardw. Rury ptuczne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajace z tworzyw
sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania Zmiany 1 Bl
5/88poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dziecigcych.
Gtéwne wymiary

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1
PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
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—  PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

- PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

—  PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne

—  PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe

—  PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

—  PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

—  PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana

- PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

—  PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa Zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

—  PN-80/H-75120 zeliwne ptuczki ustepowe

- PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Zeliwne o $rednicy 50 mm

—  PN-81/H-75215 Syfony Zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

—  PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45°

- PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70°

—  PN-64/H-75221 zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

- PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Zeliwne o rednicy 50 mm

—  PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogoine

—  PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna .) PN
10.Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania techniczne.

—  PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane Zast. cze$¢. przez PN-EN 232:1994 w zakresie
wymiaréw przytaczeniowych

- PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane

—  PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewéw i zlewozmywakdw

—  PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

—  PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

— PN-EN -1S0 9001 norma jako$ciowa wyrobu

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL.
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