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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI.
1.1 WSTEP.
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna 45300000-0 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:

— Instalacje gazu ziemnego,
1.1.2 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie
Umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktdre moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt mate;
architektury.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegoinione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacji projektowe;.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.1.3 Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3.

1.1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.1.41 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub
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zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.14.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje materiatowe i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Umowy.

1143 Zgodnos$¢ robot z dokumentacija techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczer w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w
czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i obliczenia i przedtozy je do akceptacji realizujacego umowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, lub ST i wptynie to na niezadowalajaca,
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1144 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub planéw
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacji.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu  budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczegcia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres
urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene Umowna,

1.1.4.5 Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem  wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakoSci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
1.1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1147 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz’ na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i obowigzujacych aktéw prawnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie Umowne;.

11438 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do przepisdéw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, jak réwniez materiatéw emitujgcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

1.14.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2 MATERIALY.
1.21  Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektu wykonawczego.

Stosowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca
przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrédta nie bedzie znaczyC ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej dokumentaciji projektu
wykonawczego.

1.2.2  Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez kierownika budowy i jest zobowigzany dostarczyé kierownikowi
budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca moze otrzymac
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zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale
cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowej.

1.24  Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizujagcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasciwosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatow i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce
i producentéw materiatéw lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sq wytwarzane
materialy i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.5  Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Je$li Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te
materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.7  Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakosSC i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarzadzajacym
lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zapewni on Zze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.28  Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze, co najmniej cztery
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
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Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego
1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét oraz Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
projekcie realizacji rob6t zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjgq budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$é uzycia wariantowego sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT.

Liczba i rodzaje S$rodkéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robot uwzgledniajacym specyfike
obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo oséb pracujacych w obiekcie). Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé
na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.5.1  Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
i przeprowadzania prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$ciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2  Pobieranie probek.
Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci
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co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Zarzadzajacego bedg odpowiednio
opisane i 0znakowane w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.3  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.54  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Zarzadzajacemu realizacjg umowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

1.5.,5  Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, Zrodfa ich wytwarzania. Zarzadzajacemu realizacjg umowy zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania nie zaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz witasnosciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Normg przenoszacg norme europejskq lub norme innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz wlasnosciowych przepisow i dokumentéw
technicznych.

— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy migdzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych paristw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej,
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nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty ,okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw réwnowaznych w
stosunku do norm uwzglednionych w projekcie,

1.6 DOKUMENTY BUDOWY.
1.6.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

—  szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone kierownikowi budowy
do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie stanowiska.
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1.6.2  Ksiega obmiardéw.

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiardw.

1.6.3  Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.
1.6.4  Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1.6.1. - 1.6.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  operaty geodezyjne
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.6.5  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
— odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.71 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowo$¢ danej czesci robdt doodbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakoéci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2  Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robdt wykonuje sie wedtug
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy.
1.7.3  Odbiér ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego. Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakorczenia robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.7.31 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu,

—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedaq zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.7.4  Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
1.7.3. ,0dbiér ostateczny robét’

1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Strona: 13



Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

2. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU ZIEMNEGO - 45333000-0
21 WSTEP.

2141 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji gazu ziemnego na potrzeby budowy - remontu zespotu zywieniowego w Szkole
Podstawowej nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32 w Warszawie.

21.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.3 i objetych dokumentacjg projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazu ziemnego dla
remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32 w Warszawie.

21.3  Zakres rohot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI
WEWNETRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, w tym:

— montaz projektowanego zaworu MAG-3 na istniejacej instalacji gazowej, doprowadzenie gazu do urzadzen
technologii kuchni zasilanej gazem ziemnym,
— doprowadzenie gazu od projektowanego zaworu MAG3 do urzadzen w kuchni,
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— wykonanie instalacji detekcji gazu,

Opracowanie nie obejmuje odcinka przytacza gazowego, ani istniejacych odcinkéw instalacji gazu od gazomierza w szafce
gazowej na elewacji budynku do projektowanego zaworu MAG-3 wewnafrz budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji.

21.4  Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji 45333000-0

Instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej — stanowi uktad przewoddw za kurkiem gtéwnym, prowadzonych na zewnatrz
lub wewnatrz budynku, wraz z armatura, ksztattkami i innym wyposazeniem, a takze urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu,
urzadzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno — spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia
urzadzen gazowych,
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtownym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia
doptywu gazu do cze$ci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego i
powietrza w celu uzyskania odpowiedniej iloSci energii cieplnej.
Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajace wymagania Polskich Norm,
Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybuciji paliw gazowych,
Klasa lokalizaciji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz gazociagu,
Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktdrym operator sieci gazowej podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidtowa eksploatacje
gazociggu,
Skrzyzowanie - miejsce, w ktdrym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi,
Préba ci$nieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa daje gwarancje
bezpiecznego funkcjonowania,
Préba wytrzymatosci - préba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania
wytrzymato$ci mechanicznej,
Préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieC gazowa spethia wymagania szczelno$ci na
przecieki paliwa gazowego,
Gazociagi dzieli sie wedtug maksymalnego cisnienia roboczego na:

— gazociggi niskiego ci$nienia do 10 kPa wigcznie,

— gazociagi $redniego ci$nienia powyzej 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie,

— gazociagi podwyzszonego Sredniego ciSnienia powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie,

—  gazociggi wysokiego cisnienia powyzej 1,6 Ma do 10 MPa wigcznie.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. nr 97 poz. 1055 z dnia 30 lipca 2001 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”, Wyd. PKTSGGIK, a takze z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym. Specyfikacje Techniczng,
opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 02.09.2004 r. ,W sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

21.5 Informacja o terenie budowy

Na terenie budowy znajduje sie infrastruktura techniczna: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sie¢
telekomunikacyjna.

Dla powyzszego tematu projektowane jest montaz nowego zaworu MAG-3 oraz nowego odcinka instalacji gazowej, od
zaworu MAG-3 do urzadzen technologii kuchni.

Strona: 15



21.6 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i prywatnej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

* lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

—  Zzanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwo$cig powstaniu pozaru, o zniszczeniem budynku,

—  zniszczeniem terenu wokét budynku.

21.7  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osbb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogdlny i
stanowiskowy. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace planu BIOZ nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel Wykonawcy lub wywotanym jako rezultat realizacji rob6t. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

21.8  Ogrodzenie placu budowy

Dziatka na ktorej bedzie wykonywana instalacja gazu polegajace na wykonaniu instalacji wewnetrznej gazu od
projektowanego zaworu MAG-3 do urzadzen technologii kuchni. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu projekt zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy, oraz
uzyska jego akceptacje. Wykonawca zobowigze sie do utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania w czystosci
drég publicznych i ulic przy placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
budowy, az do odbioru koricowego rob6t. Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a w porze nocnej
oSwietlié. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie niezbedne urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
znaki, zapory, $wiatta ostrzegawcze itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

219  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacija
techniczng, przedmiarem robdt, obowigzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw,
na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa. Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzgodnione z
Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami uzgadniajacymi.
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2.2 MATERIALY.
2.21 Ogoélne wymagania

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami, przedmiarem robét oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce sktadowania urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez
Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdw i ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
zbierania dokumentaciji dostaw w postaci atestow, deklaracji zgodno$ci, Swiadectw jako$ci, specyfikaciji, instrukciji obstugi i
DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

222  Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawg Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlanych”, przy wykonywaniu robot
budowlanych nadaje sie do stosowania wyréb budowlany ktory jest:

+ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskqg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

* umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

* oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia podane w ustawie).

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposab i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

222 Instalacja gazowa wewnetrzna

Materiatami niezbednymi do wykonania niniejszej inwestycji sa:

a) rurociag z rur stalowych
Przewdd instalacji gazowej od projektowanego zaworu MAG-3 do urzadzen technologii kuchni. Instalacje gazowg
wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu o $rednicy nominalnej DN15, DN50 zgodnych z
PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”, o potaczeniach
spawanych.

b) izolacyjne materiaty powtokowe
Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej gazociggéw stalowych reguluje ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

c) armatura i ksztattki
Na projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano:
- zawory odcinajace kulowe DN15,
- kolana hamburskie,
- tuki giete,

2.3 SPRZET.
2.31 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie zagraza zdrowiu i zyciu ludzi oraz nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to
jest wymagane przepisami.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z przepisami i w terminie przewidzianym
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umowa. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieupowaznionym do
obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych okre$lonych przez producenta jest zabronione.

23.2  Ogoblne wymagania

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy i Srodki
transportu:
»  agregat pradotwdrczy,
samochdd skrzyniowy do 5.0 t,
samochdd dostawczy do 0,9 ¢,
samochdd samowytadowczy 5 t,
samochod skrzyniowy do 5 t,
»  sprezarka spalinowa,

2.3.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkoéw w sposéb zapewniajacy stateczno$c
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych grup.

Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod. Materiaty nalezy
przechowywac tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywa¢ w sposob gwarantujacy spetnienie warunkéw BHP i zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, wptywem czynnikdw atmosferycznych i dziataniem promieni stonecznych. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

234  Rury stalowe

Rury stalowe sktadowaé w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych. Pierwszg warstwe rur
zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klinéw drewnianych przybitych do podktadow.

Rury przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed bezposrednim wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Dostarczone na budowe rury majq by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3.5 Ksztattki i armatura

Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Zaleca sie
sktadowanie ksztattek w oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia. Ksztattki i armature nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania majg by¢ zaslepione. Pozostate warunki
przechowywania ksztattek sg podobne jak dla rur polietylenowych.

24 Transport materiatow

Srodki transportowe musza speiniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak réwniez zapewni¢
bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
spetnia¢ bedg wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia wynikajace z nieprzestrzegania
dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidtowego transportu materiatéw.

Materiat nalezy przewozi¢ pakowany w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
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wplywami czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora zostang usuniete z budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu materiatéw opracowanej przez producenta.

2441 Rury

Transport rur ze wzgledu na wtadciwosci winien by¢ prowadzony w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Moze
by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfike towaru najczesciej odbywa sie transportem
samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej diugosci, aby wolne korce rur wystajace poza skrzynie tadunkowg
nie byty diuzsze niz 1 m). Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposab.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.
Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwagg. W zalezno$ci od obcigzenia moze to by¢
operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzetu. Podczas zatadunku i roztadunku za pomocg wdzka
widtowego zaleca sig stosowanie jedynie wozkow z gtadkimi widtami. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. Rury
o mniejszych Srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregoéw po
poditozu.

242  Armatura
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
2.5 Wykonanie robét

251  Wymagania ogdine
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robét, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w
okres$lonej specjalnosci. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.
Materiatéw peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z
niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki, aparatura, a takze przyjeta
technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na
niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnosci.

2.5.2 Instalacja wewnetrzna gazu
Instalacje gazowg wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu o $rednicy nominalnej DN15 i
DN50, zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”, o
potaczeniach spawanych.
Spawanie rurociggéw wg Metody 111 - spawanie elektryczne.
Zakres badan spoin - 100% badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jako$ci spoiny, wykona¢ badanie radiologiczne.
Instalacja wewnetrzna gazowa zostanie rozprowadzona w piwnicy budynku szkoty, wg czesci graficznej opracowania.
Rury w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem, po wierzchu cian, w odlegtosci 3 cm od tynku. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny byé usytuowane w odlegtosci, co najmniej 10 cm powyZzej innych przewodow.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej 0
20 mm. Przy réwnolegtym prowadzeniu przewoddw gazowych w stosunku do innych instalacji nalezy zachowac odlegto$¢
umozliwiajgca wykonanie prac konserwacyjnych.
Do mocowania rur nalezy stosowaé uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami
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ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o
konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh miedzy rurg
ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ elastycznym szczeliwem, niepowodujgcym korozji rur. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Rury ochronne powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody gazowe poziome nalezy montowa¢ ze spadkiem 5%o w kierunku urzadzen technologii kuchni.

Przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor z6tty), aby byta mozliwa szybka jego
identyfikacja.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza si¢ montaz wytacznie armatury kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie
zamykac przeptyw gazu przy obrocie 0 90° na prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka.

Na przewodzie doprowadzajacym gaz urzadzen technologii kuchni, w miejscu fatwo dostepnym, w odlegto$ci nie wieksze;
niz 0,2 m od krécca przytaczeniowego, nalezy zamontowac zawor kulowy odcinajacy o Srednicy DN15 mm.

Podtaczenie armatury gazowej od zaworu MAG-3 do urzadzen kuchni, nalezy wykonac za pomocg ztgcza rozbieralnego —
dwuzlgczki.

W pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowa¢ detektor gazu zimnego, detektor tlenku wegla, natomiast centralke (modut
sterujacy), ktory bedzie wspotpracowat z zaworem odcinajacym doptyw gazu oraz sygnalizator optyczno-akustyczny nalezy
zamontowac¢ w pokoju kierownika kuchni.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kociot musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Przed montazem instalacji gazowej wewnetrznej nalezy zdemontowac w cato$ci istniejacq instalacje olejowa wraz ze
zbiornikami oleju.

2.6 Kontrola jako$ci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie wykonanych czynno$ci
zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami aktualnymi norm.

Kontrola jakosci sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig gwarantujaca, wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej.

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

2.6.1  Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentaciji projektowej i ST oraz
muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty i uzyskac akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem uktadania sieci
Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatow przedktadajac do oceny Inzyniera probki materiatow, ktore ma
zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

2.6.2 Instalacja wewnetrzna gazu

a) kontrola jako$ci robét
Podczas przeprowadzania kontroli jako$ci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodno$ci z projektem nalezy sprawdzi¢:
- wbudowanie wtasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych projektem i posiadajacych atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach gazowych,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potaczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowe;j,
- poprawnos$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,
- zachowanie odpowiednich odlegto$¢ przewoddw gazowych od innych instalacji,
- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwréceniem szczegélnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukcji
- spos6b prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwato$¢ zamocowan rurociagéw, rozstaw podpor
itp.
- prawidtowo$¢ usytuowania urzadzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian, urzadzen, otwordw okiennych i
drzwiowych oraz i kratki wentylacji nawiewne;.
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- wlasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych projektem i posiadajacych atesty dopuszczajgce do stosowania w
instalacjach gazowych,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich potaczen gwintowanych i spawanych pomiedzy elementami instalacji gazowe;j,
- poprawno$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej na elementach stalowych,

- odlegto$¢ przewodow od innych instalacj,

- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukcji.

b) préba szczelnosci instalacji
Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z norma PN-92/M-34503 ,Gazociagi
i instalacje gazownicze. Préby rurociagdw” i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Gtéwna prdbe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalacji w obecno$ci dostawcy gazu. Osoba
kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, przed pomalowaniem
przewodow, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek, otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikdw gazu.
Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju przy pomocy sprezarki w
celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana. Ci$nienie czynnika probnego w
czasie przeprowadzania préby szczelno$ci powinno wynosi¢ 0,10 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone
wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony).
Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktory powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢
Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego
wynoszacego 0,05 MPa i 0- 0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1MPa.
Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia przewodéw
powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje si¢ spadku cinienia na manometrze, instalacje mozna uznac za
szczelng. Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy za odpowiedzialno$¢ za wady ukryte.
Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykonac tylko w obecno$ci dostawcy gazu. Z kazdej proby szczelnoSci
nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykonaé na nowo.
Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione.
Po zainstalowaniu urzadzeh gazowych — urzadzen technologii kuchni, zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowej proby
powietrzem o cisnieniu dwukrotnie wiekszym niz ci$nienie robocze, lecz nie wigkszym niz cisnienie, jakie moze by¢
dopuszczalne dla danego urzadzenia gazowego.
Po zmontowaniu i dokonaniu préby ci$nieniowej instalacji nalezy jg zgtosic do odbioru przedstawicielowi gazowni. Instalacje
mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajgca sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i
urzadzenia gazowe.
Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob ciSnieniowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
nastepnie pomalowaé farbg nawierzchniowg koloru zéttego.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesigcy od daty wykonania préby szczelnoci.

2.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowymi robét sg;

- km (kilometr) lub m (metr)

— okre$la dtugo$¢ przewodu,

- szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) — elementy i urzadzenia instalacj,

- m2 - okre$la powierzchnie uzytych badz rozebranych materiatéw oraz powierzchnie wykonania podsypki, obsypki,
trawnikdw, plantowania powierzchni itp.

- m3 - okre$la objetos¢ wykonanych prac ziemnych (wykopy, wywéz ziemi, przywoz piasku, zasypanie wykopu itp.)

2.8 Odbior robot
2.8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 daty wyniki pozytywne.
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2.8.2 Odbior robot

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoéci zwigzane z budowg
instalacji gazu.

Odbior robot zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.

W protokdle odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne
dane, majace wptyw na przyszig eksploatacije, trwato$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,

- technologie wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Kierownik budowy, na zadanie inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek odkry¢
miejsca, w ktérych wykonano roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu bez dokonania stosownego odbioru.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Odbiorowi koricowemu podlegajq catkowicie zakonczone roboty. Odbidr robdt polega na koficowej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Warunkiem przystapienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce:

- dziennika budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow,

- dokumentdw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg, - deklaracji zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng,

- Swiadectwa jakosci,

- protokotow z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,

- protokétow z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,

- dokumentacji techniczno,

— ruchowych dostarczonych urzadzen,

- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania instalacji.

2.9 Podstawa ptatnosci

Rozliczenia obejma roboty zawarte umowa. Ptatno$¢ za roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci
wykonanych robdt wg postanowiert umowy (kontraktu) miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Platno$¢ moze nastapic po
spetnieniu przez Wykonawce wszystkich wymogéw okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
przepisach i normach zwigzanych z robotami w czasie okreslonym umowa,

210 Przepisy zwigzane
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
2101 Normy

1. PN-C-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.

2. PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

3. PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

4. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

5. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

6. PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielcze).

PN-EN 1555-(1-5):2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych Polietylen
(PE).

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

ZN-G-3001:2001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne.
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ZN-G-3002:2001 Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
210.2 Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
sieci gazowe ” (Dz.U. nr 97 poz. 1055). 2

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz.
953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz.U. nr 202 poz. 2072)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. ,\W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa
i higieny pracy” (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach recznych i pracach transportowych” (Dz.U. nr 26 poz. 313). 10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. ,W sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” (Dz. U. nr 62,
poz. 288). 11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych”(Dz.U. Nr 74 z 1999r poz. 836). 12.Ustawa z dnia 21.12.2000r. ,0
dozorze technicznym” (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

13.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi
Zmianami).

14.Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,O systemie oceny zgodnosci” (Dz.U. nr 166 poz. 1360 wraz z p6zniejszymi zmianami).
15.Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,,O wyrobach budowlanych" (Dz.U.Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami).

16. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Praca zbiorowa, PKTSGGIK 17. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom | i Il Instalacje sanitarne i przemystowe

3. UWAGI KONCOWE.

Specyfikacja nie obejmuje wszystkich szczegdtéw urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajacych instalacji w oparciu o szeroko pojeta praktyke dobrego wykonania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wiaczajac w to niezbedne urzadzenia i elementy
instalacyjne dla uzyskania w petni dziatajacych i niezawodnych systeméw.

W ramach swoich obowigzkow Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen,
instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym i specyfikacji technicznej.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd.
COBRTI ,INSTAL", instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.
Wszystkie prace majg by¢ wykonane w celu osiggniecia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych systemow.

Kazdy materiat i urzadzenia, ktére bedzie zabudowane w instalacjach musi posiada¢ akceptacje Inwestora oraz jednostki
projektowej. Wykonawca przedtozy do akceptacji karty materiatowe dla poszczegdlnych elementéw instalacji z ogélna
charakterystyka urzadzenia lub materiatu i materiatami zwigzanymi tacznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami
zgodnosci, specyfikacja techniczna urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy. Wykonawca powinien by¢ w stanie
dostarczy¢ prébki materiatow do akceptacji .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testdw urzadzen oraz gtéwnych czesci instalacji wiaczajac w to nadzér
budowy, Inwestora i reprezentanta Projektanta.
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