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I. Program Funkcjonalno – U żytkowy                                               Zał. Nr 9 do SIWZ 

1. Zamówienie: 

 

wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pt: 

„Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla kare tek pogotowia przy 

Międzyszkolnym O środku Sportowym nr 2 KS "Drukarz”, w dzielnicy Prag a-

Południe m.st. Warszawy.  

 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy: 

Warszawa, ul Zieleniecka 2, klub KS „DRUKARZ”, działka ew. nr 6 z obrębu 3-01-

02, 

  

3. Nazwy i kody CPV: 

 

 

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

  

  

 

4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 

 

5. Imiona i nazwiska osób opracowuj ących program funkcjonalno - u żytkowy: 

Marcin Denuszek 

6. Spis zawarto ści programu funkcjonalno - u żytkowego 

 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 

II. Część opisowa programu 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
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3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 

6. Zalecenia dla wykonawcy 

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Informacje ogólne 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

3. Postanowienia końcowe  

 

 

II. Część opisowa programu  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod 

nazwą: wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych dla zadania „Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla 

karetek pogotowia przy Mi ędzyszkolnym O środku Sportowym nr 2 KS "Drukarz”, w 

dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  

 

Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów 

funkcjonalno-technicznych, a  w  szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów 

technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie 

oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania 

zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
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projektowej i robót budowlanych dla zadania „Budowa chodnika wraz z miejscem 

postojowym dla karetek pogotowia przy Mi ędzyszkolnym O środku Sportowym nr 2 

KS "Drukarz”, w dzielnicy Praga-Południe m.st. Wars zawy. 

  

Zamówienie obejmuje: 

⇒ projekt budowlany (niezbędny do uzyskania pozwalnia na budowę lub zgłoszenia 

robót) w 4 egz., 

⇒ projekty wykonawcze branżowe w 4 egz., 

⇒ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3 egz., 

⇒ przedmiary robót w 3 egz.,  

⇒ dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf. 

i dwg., w tym dodatkowo przedmiary robót w formacie ath.) w 2 egz., 

⇒  dokumentacja projektowa posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, jakiemu 

ma służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz będzie 

zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności 

wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną. Opracowana 

dokumentacja techniczna umożliwi, 

⇒ uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 

⇒ przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej,  

⇒ zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na 

CD w 1 egz.  

⇒ zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 

⇒ sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 

⇒ pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 

umownego wynagrodzenia. 

⇒ Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy 

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

wraz ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające 

wykonawcę lub wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu 

Zamawiającego przed prawnymi organami administracji państwowej 

i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, 

warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie 

przedmiotu umowy. 
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2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 

ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 

umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, decyzji i pozwoleń, 

zapewniających wykonanie budowy i odbiór powykonawczy. W szczególności 

dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 

i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad 

wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie 

wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte 

zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 

określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. 

Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 

wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 

użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji 

projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie 

niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na 

zrealizowany przedmiot zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 

i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
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Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 

dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych 

przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa. 

 

3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

⇒ należy zaprojektować i wykonać drogę wewnętrzną szer. Min. 4,5m z kostki 

betonowej na podbudowie z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 

20cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm, 

podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm,  

⇒ należy zaprojektować i wykonać plac do zawracania szero.12,5m na końcu 

drogi wewnętrznej z kostki betonowej na podbudowie z stabilizacji gruntu 

cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm, kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 gr.20cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm,  

⇒ należy zaprojektować i wykonać platformę dla ławek i miejsc postojowych dla 

karetek o wymiarach 30x12m(wymiar orietnacyjny) z płyt betonowych 

50x50x7cm na podbudowie z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 

20cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm, 

podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm,  

⇒ należy zaprojektować i wykonać zieleńc w odległości min. 2m od krawędzi 

drogi wewnętrznej i platformy dla karetek, 

⇒ stosować się do decyzji nr W/3309/2018 z dnia 30 października 2018r. 

Mazowieckiego Konserwatora Zabytków 

⇒ przewidzieć odwodnienie chodników i dróg wewnętrznych, 

⇒ Długość odcinka do budowy oświetlenia wynosi ok. 250 m. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

⇒ zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i 

pieszego z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów 

uprzywilejowanych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż 

miejska, służby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). 

Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić w projekcie organizacji 

ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi organami. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 

skutki działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 
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b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 

c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy 

oraz materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 

d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

e) ochrony środowiska, 

f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

⇒ Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych 

mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 

regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak np. 

beton cementowy muszą posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa 

zgodności z recepturami, 

⇒ dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i 

dokumentacji projektowej, 

⇒ Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

⇒ W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

a) rzędnych wysokościowych, 

b) korytowania i równości podłoża, 

c) równości poprzecznej, 

d) spadków podłużnych i poprzecznych, 
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e) właściwości antypoślizgowych, 

f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 

g) wykonania robót i dokładności montażu, 

h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

oraz poprawności połączeń. 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil 

podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły 

rozwiązań - winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty 

rozwiązań wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym. 

 

4. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do późniejszej likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty: wykonania robót tymczasowych; organizacji 

robót budowlanych, zabezpieczenia mienia osób trzecich, ochrony środowiska, 

tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, spełnienia warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia 

terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 

uporządkować teren budowy i teren przyległy. Naruszony lub nowo wykonany 

teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych 

(gruz, beton) i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki 

zielenią (np.: przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw 

niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 

budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację 

powykonawczą. 

 

5. Zalecenia dla wykonawcy . 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy 

kierować się: 

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

b) wynikami opracowań własnych, 
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c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt. 1. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 

stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Wykonawca powinien nawiązać kontakt z autorem projektu budżetu 

partycypacyjnego oraz z władającym terenem robót w celu ustalenia szczegółów 

projektowania oraz realizacji robót.  

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 

 

1. Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

sprawuje trwały zarząd nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy 

pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania oświadczeń o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na etapie projektowania 

należy uzgodnić geometrię oraz ewentualnie konstrukcję (jeżeli nastąpiły istotne 

zmiany) z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu należy 

zaopiniować w Wydziale Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1986), 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 290), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą 

do celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 

uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 

przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej 

infrastruktury. 

 

2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 

 

1)   ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

730 z późn. zm.), 
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2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),  

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.), 

5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1990 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 

 

13) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze 

zm.). 

 

14) Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 
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października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta  stołecznego 

Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji 

wraz z Załącznikami 

 

3. Postanowienia ko ńcowe 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu 

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto  

za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w 

pkt II.1 programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu 

budowlanego, projektów wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, 

utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia 

ścieków, energii elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie 

budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów 

z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót 

oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
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