I. Program Funkcjonalno — U zytkowy Zat. Nr 9 do SIWzZ

1. Zamoéwienie:

wyltonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robét budowlanych dla zadania pt:
.Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla kare tek pogotowia przy
Miedzyszkolnym O srodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz”, w dzielnicy Prag a-
Potudnie m.st. Warszawy.

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Warszawa, ul Zieleniecka 2, klub KS ,DRUKARZ”, dzialka ew. nr 6 z obrebu 3-01-

02,

3. Nazwy i kody CPV:

- 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

- 45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

- 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

4. Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Urzad m.st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa

5. Imiona i nazwiska oséb opracowuj acych program funkcjonalno - u  zytkowy:
Marcin Denuszek

6. Spis zawarto sci programu funkcjonalno - u  zytkowego

1. Strona wprowadzajgca (tytutowa)
. Czes¢ opisowa programu
1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

6. Zalecenia dla wykonawcy

m. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Informacje ogoine
2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

3. Postanowienia koncowe

ll. Czes$é€ opisowa programu
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 przepisy rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod
nazwg: wylonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét
budowlanych dla zadania ,Budowa chodnika wraz z miejscem postojowym dla
karetek pogotowia przy Mi edzyszkolnym O $rodku Sportowym nr 2 KS "Drukarz”, w

dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteriéw

funkcjonalno-technicznych, a w szczegdélnosci: jakosci, funkcjonalnosci, parametrow

technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej technologii w zakresie

oddziatywania na srodowisko, kosztow eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania

zamoOwienia. Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

- przygotowania oferty wykonawcy, szczegdlnie w zakresie wykonania prac
projektowych i rob6t budowlanych,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. Opis ogoIny przedmiotu zamdwienia,

Przedmiotem zamowienia jest wylonienie wykonawcy na wykonanie dokumentaciji
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projektowej i rob6t budowlanych dla zadania ,Budowa chodnika wraz z miejscem

postojowym dla karetek pogotowia przy Mi  edzyszkolnym O $rodku Sportowym nr 2

KS "Drukarz”, w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Wars  zawy.

Zamowienie obejmuje:

=

uu Uy

U

projekt budowlany (niezbedny do uzyskania pozwalnia na budowe lub zgloszenia
robét) w 4 egz.,

projekty wykonawcze branzowe w 4 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t 3 egz.,

przedmiary robét w 3 egz.,

dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf.
i dwg., w tym dodatkowo przedmiary robét w formacie ath.) w 2 egz.,

dokumentacja projektowa posiada¢ bedzie klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu
ma stuzyé, opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.-Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz bedzie
zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie o zgodnosci
wersji elektronicznej z wersjg wykonang metodg tradycyjng. Opracowana
dokumentacja techniczna umozliwi,

uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie

Z wymaganiami szczegotowymi, w tym ZUDP,

przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji
projektowej,

zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na
CDw 1 egz.

zrealizowanie robo6t w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowag po
wytyczeniu robdt w terenie przez uprawnionego geodete,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robét
budowlanych, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach
umownego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy
oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wraz ze stosownymi zalgcznikami oraz pelnomocnictwo, uprawniajgce
wykonawce lub wskazang przez niego osobe do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed prawnymi organami administracji panstwowej

i samorzagdowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii,
warunkéw, uzgodnien, decyzji ipozwolen, zapewniajgcych wykonanie

przedmiotu umowy.
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2. Opis wymaga h zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, czyli powinna stanowi¢ podstawe uzyskania pozwolenia na budowe,
umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwoleh i uzgodnien, decyzji i pozwoleh,
zapewniajgcych wykonanie budowy i odbiér powykonawczy. W szczegdlnosci
dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw
i rozporzadzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno-budowlanych i zasad
wiedzy technicznej. Wykonawca zobowigzany jest znac istosowaC wszystkie
wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki spos6b, aby zalozone cele projektu zostaly osiggniete
zgodnie z umowg. Podstawowe obowigzki Projektanta w zakresie
odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakoéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialtdw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca.
Dokumentacja projektowa powinna by¢é wewnetrznie spojna i skoordynowana we
wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji
projektowej powinien uzyskac, wikasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie
niezbedne przepisami opinie i uzgodnienia.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie, uprawnienia i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnig petng gwarancje na
zrealizowany przedmiot zaméwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych

i uwarunkowan zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowe.
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Ponadto Wykonawca sporzadzi wtasnym staraniem i na wiasny koszt takg ilos¢
dokumentacji lub jej czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych
przepisami obowigzujgcego prawa opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb

wykonawstwa.

3. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢ obiektu lub zakres

robét budowlanych

= nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ droge wewnetrzng szer. Min. 4,5m z kostki
betonowej na podbudowie z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa gr.
20cm, kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm,
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm,

= nalezy zaprojektowac¢ i wykonac plac do zawracania szero.12,5m na koncu
drogi wewnetrznej z kostki betonowej na podbudowie z stabilizacji gruntu
cementem Rm=25MPa gr. 20cm, kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr.20cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm,

= nalezy zaprojektowac i wykonac platforme dla tawek i miejsc postojowych dla
karetek o wymiarach 30x12m(wymiar orietnacyjny) z ptyt betonowych
50x50x7cm na podbudowie z stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa gr.
20cm, kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm,
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm,

= nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zielehc w odlegtosci min. 2m od krawedzi
drogi wewnetrznej i platformy dla karetek,

= stosowac¢ sie do decyzji nr W/3309/2018 z dnia 30 pazdziernika 2018r.
Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw

= przewidzie¢ odwodnienie chodnikéw i drég wewnetrznych,

= Dlugos$¢ odcinka do budowy oswietlenia wynosi ok. 250 m.

Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robot:

= zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposob
powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i
pieszego z mozliwoscig, przejazdu przez teren robot pojazdow
uprzywilejowanych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz
miejska, stuzby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta).
Uwarunkowania, o ktorych mowa nalezy uwzgledni¢ w projekcie organizaciji
ruchu na czas prowadzania robot i uzgodni¢ zwlasciwymi organami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
skutki dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robét budowlanych,

Strona 5 z 11



b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed
wtargnieciem oséb trzecich,

c) zabezpieczenia wlkasnym staraniem i na wilasny koszt zaplecza budowy
oraz materiatéw, urzadzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

d) zabezpieczenia interesOw 0s06b trzecich,

e) ochrony srodowiska,

f) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

= Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z

regulacjami przepisobw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych. Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych, w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak np.
beton cementowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz $wiadectwa
zgodnosci z recepturami,

= dla potrzeb zapewnienia wspéipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorow nadzoru inwestorskiego

w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, postanowien umowy i

dokumentacji projektowej,

= Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy,
c) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
= W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
a) rzednych wysokosciowych,
b) korytowania i rownosci podtoza,
c) réwnosci poprzecznej,

d) spadkow podtuznych i poprzecznych,
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e) wiasciwosci antyposlizgowych,
f) uzytych wyrobéw budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych
elementow obiektu,
g) wykonania robét i doktadnosci montazu,
h) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzeh i wyposazenia
oraz poprawnosci potgczen.
Elementy konstrukcji winny by¢é zrealizowane zgodnie ze spelnieniem
szczegOtowych zasad okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil
podiuzny, przekroje poprzeczne, przekréj normalny konstrukcyjny, szczegoty
rozwigzan - winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty

rozwigzan wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym.

. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy ip  lacu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do poOzniejszej likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty: wykonania rob6t tymczasowych; organizacji
rob6t budowlanych, zabezpieczenia mienia oséb trzecich, ochrony srodowiska,
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t, spetnienia warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczehnstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia terenu robot przed dostepem o0s6b trzecich, zabezpieczenia
terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu robot, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, nalezy
uporzadkowac teren budowy i teren przylegly. Naruszony lub nowo wykonany
teren zielencow inasadzeh: nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen budowlanych
(gruz, beton) i podda¢ pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki
zielenig (np.: przekopa¢, pokryé warstwg humusu i obsia¢é mieszankami traw
niskich, odpornych na czynniki wystepujace w pasie drogowym).

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koricowym, dokumentacje
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wpisang do ewidencji materiatdw
panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego i dokumentacje

powykonawczg.

. Zalecenia dla wykonawcy .

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt przedmiotu zamoOwienia nalezy
kierowac sie:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

Strona 7 z 11



c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci i rodzaje rob6t wedtug programu
funkcjonalno-uzytkowego mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1.

Szczegdblowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowig ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Wykonawca powinien nawigza¢ kontakt 2z autorem projektu budzetu
partycypacyjnego oraz z wtadajgcym terenem robo6t w celu ustalenia szczegotow

projektowania oraz realizacji robot.

Czesé informacyjna programu funkcjonalno-u  zytkowego.

Informacje ogdlne.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Burmistrz Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy
sprawuje trwaly zarzad nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Poludnie m.st.
Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy
petnomocnictwa, upowazniajgcego do wydawania oswiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Na etapie projektowania
nalezy uzgodni¢ geometrie oraz ewentualnie konstrukcje (jezeli nastapity istotne
zmiany) z Wydziatem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu nalezy
zaopiniowac¢ w Wydziale Infrastruktury Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie.
Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiern publicznych (j.t. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986),

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia speniajgc
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290), innych ustaw i rozporzadzeh, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z terenem planowanych robot i mapa
do celow projektowych. Oferta Wykonawcy robot musi ujmowac catos¢ robdt,
uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych robot z obowigzujgcymi zasadami,
przepisami, normatywami jak roéwniez, wymaganiami gestorow istniejgcej
infrastruktury.

2. Przepisy prawne zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:

1) wustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.

730 z pézn. zm.),
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdzie zawodowym architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiern publicznych (j.t. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124),

ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z
2018 r. poz. 1990 ze zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),
rozporzadzenie Ministréw infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze

zm.).
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pazdziernika 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stolecznego
Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczeglOlnym uwzglednieniem o0sOb o ograniczonej mobilnosci i percepciji

wraz z Zalgcznikami

3. Postanowienia ko hAcowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu
w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczattowego brutto

za realizacje przedmiotu zamowienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
pkt 1.1 programu funkcjonalno-uzytkowego,

2) koszty zwigzane z realizacjg zamédwienia, wynikajgce z projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych oraz szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) koszty robo6t przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy,
utrzymanie zaplecza budowy, podigczenie wody, koszty odprowadzenia
Sciekow, energii elektrycznej, telefonu, dozo6r budowy iubezpieczenie
budowy),

4) koszt opracowania i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robo6t budowlanych,

5) koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzorow
Z ramienia gestorow sieci infrastruktury technicznej, wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét,

6) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robot
oraz inne, nie wymienione wyzej koszty, ponoszone tytutem realizaciji

przedmiotu zaméwienia.
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