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1. Opis przedmiotu zamowienia.

1.1 Inwestor.

Miasto Stoteczne Warszawa — Dzielnica Praga Potudnie, Grochowska 274,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640.

1.2 Opis przedmiotu zamowienia.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: ,Zakatek Prusa”, projekt skweru BP2019
(nr 1132) — XXXV LO im. Bolestawa Prusa, Zwyciezcow 7/9, Warszawa, Saska Kepa. Skiad
opracowania:

« projekt budowlano-wykonawczy z BIOZ,

« specyfikacje techniczne wykonania rob6t budowlanych,

* przedmiary robdt,

* kosztorys inwestorski,

» wersja elektroniczna.

1.3 Wymagania ogolne dotyczgce inwestycji.

« zaprojektowanie wg wytycznych opisowych i graficznych pomystu zgloszonego do
glosowania nr 1132, BP 2019,

» dobor drzew i krzewOw wraz z lokalizacja,

« zaprojektowanie malej architektury, oraz jej lokalizacji,

» dostosowanie pomystu pomystodawcy do obowigzujgcych przepiséw budowlanych.

1.4 Lokalizacja planowanej inwestyciji.

KW WAG6M/00324508/7, plac przed XXXV LO im Bolestawa Prusa, Zwyciezcow 7/9,
Warszawa.

15 Opis stanu istniejgcego.

Teren znajduje sie w obrebie dziatki nr 145/1, jest to dziatka wtasnosci m.st. Warszawy.
Glownym elementem dzialki jest pomnik Bolestawa Prusa ktory jest umiejscowiony na srodku
placu wysokosci ok 3m. Caly plac jest pokryty betonowymi ptytami o wymiarze 35x35 lub
50x50. W czesci przylegajacej do budynku umiejscowione sg drzewa i krzewy
(inwentaryzacja). Wejscie gtdwne do szkoly znajduje sie po srodku budynku i wraz z
pomnikiem nadajg symetrie placu przy budynku dzielagc go na dwie czesci. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage, ze pomnik jest zlokalizowany réwnolegle do ulicy Zwyciezcéw a budynek i
wyjscie ze szkoly odchodzi pod kgtem prostym od budynku ktéry nie jest prostopadty do osi
ulicy Zwyciezcow. Dlatego w obrebie rewaloryzowanej dziatki mozna wyodrebnic¢ dwie osie, 0$
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budynku i o$ popiersia Bolestawa Prusa. W projekcie bedg uzywane dwie nazwy — cze$¢
»Szkolna”, blizsza budynku szkoty i czes¢ ,pomnikowa” — czes¢ nowa z nowymi rabatami.

DYOTMOID

/wyciezcow |

2. Podstawa opracowania.

* umowa nr 32/WIR/-029/19
* rysunki i opis pomystodawcy,
e wizja w terenie.

3. Opis pomystu.

Zgodnie z wytycznymi pomystodawcéw skwer ma zyskaé nowe tereny zielone z
uwzglednieniem istniejgcego charakteru placu. Skwer ma wyeksponowaé pomnik i
uporzadkowac teren w taki sposob, aby zaréwno uczniowie szkoty, rodzice oraz mieszkancy
zyskali teren wypoczynkowo-rekreacyjny ktory wraz z projektowang matg architekturg
zwiekszy estetyke i funkcjonalnos¢ tego terenu jednoczesnie wyeksponuje pomnik Bolestawa
Prusa, patrona szkoty.

4. Opis projektu.

W ramach projektu zostata zrobiona inwentaryzacja /wykaz drzew na planszy nr 2/. Wszystkie
rosliny zdrowe zostaly przeznaczone do adaptacji, (ochrona roslin podczas prac!). Czesc¢
placu ,szkolna” z istniejgcg roslinnoscig zostata pozbawiona trawnikow ktore w warunkach
strefy korzeniowej istniejgcej roslinnosci wysychajg. Zastosowano zielen okrywows i zielen
nowa, niskg. W tej czesci placu nawierzchnie poza skréceniem jednej rabaty /lewej strona od
wejscia/ zostajg w uktadzie pierwotnym. W czesci ,pomnikowej” zaprojektowano nowe rabaty
wraz z nowymi nasadzeniami /wykaz na rysunku 02/. Ta czes¢ skweru jest prostokgtem,
réwnolegtym do ulicy Zwyciezcow i Katowickiej. Elementem gtéwnym jest popiersie Bolestawa
Prusa i geometryczne rabaty. Elementem scalajgcym czes¢ szkolng i pomnikowg jest sciezka
granitowa ktéra reguluje ruch oséb ktére plac pieszo przecinajg pieszo. Wszystkie rabaty sg
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tak rozmieszczone aby zapewni¢ dojazd pozarowy i dojazd dla zaopatrzenia.

dojazd p.poz i zaopatrzenie

Jako, ze projekt jest wykonany z Budzetu Partycypacyjnego w miejscu widocznym nalezy
umiesci¢ logo budzetu partycypacyjnego. Logo powinno by¢ wykonane z materiatu odpornego
na czynniki atmosferyczne np. wydruk na ptytce ze stali nierdzewnej. Logo do pobrania na
stronie www BO2020.

5. Prace przygotowawcze, prace ziemne i brukarski e

Przed przystgpieniem do prac ciezkich nalezy wszystkie zaprojektowane elementy wyznaczy¢
w terenie. Nie jest konieczne wykonywanie tych prac z udzialem geodety, jednak nalezy
dotozy¢ najwyzszej starannosci, aby odwzorowanie w terenie doktadnie odpowiadato
zatozeniom projektowym.

Wyznaczanie wszystkich zakreséw szpalerow, posadowienia drzew i krzewdw oraz obrzezy i
rabat nalezy rozpoczg¢ od punktu A granicy opracowania.

Prace brukarskie:

- demontaz 530m2 ptyt betonowych

- przetozenie piyt betonowych 50mmx50mmx5mm — 421m2 / usuniecie uszkodzonych piyt,
wyznaczenie rabat w terenie, wyréwnanie podbudowy i utozenie ponowne tych samych piyt
betonowych (421m2).

- wykonanie na gtebokosci ok 20-30cm pod ziemig 50mb przepustéw na nawadnianie

- usuniecie 22m3 starej podbudowy i zastgpienie ziemig urodzajng
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- wykonanie 19m2 kostki granitowej /szara — Strzegom/ 4x6cm wraz z podbudowa.

Uktad brukarski: Lewa strona — uktad projektowany

— [yl CeehoretoAve - S0 SO - BT

s v oo gk v

Poziomy po wykonaniu rabat

6. Nasadzenia.

6.1 Ogdlne uwagi do materiatu roslinnego.

- sadzenie drzew i krzewdw powinno odby¢ sie w okresie jesiennym /wrzesien-listopad/,

- nie dopuszcza sie zmiany parametrow materiatu roslinnego ponizej wskazanych warto$ci.

- parametry w wykazie sg parametrami minimum.

6.2 Wykaz nasadzen, parametry materiatu roslinnego.

symbol rodzaj nazwa polska ilos¢  |pojemnik |[ilos¢ na m2
D1 drzewo Swidosliwa kanadyjska 9 C50 -
K1 krzew grab pospolity 66 C5 6
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K2 krzew irga btyszczaca 97 C3 6
K3 krzew irga pozioma 113 C3 66
K4 krzew tawlina jarzebolistna "Sem' 53 C3 3
K5 krzew suchodrzew chinski 99 Cc3 3
K6 krzew kalina sztywnolistna 7 C15 -
B1 bylina miskant chinski 25 C5 2
B2 bylina trzcinnik ostrokwiatowy 12 C5 3
01 bkrywowa bluszcz pospolity 292 P10 5
02 bkrywowa funkia 'Sun Substans' 32 C2 1
03 bkrywowa | rodgersja kasztanowcolistna 49 C2 1
P1 cebula tulipan 950 cebul -
P2 ktgcze jezéwka purpurowa 96 ktgcze -
P3 cebula czosnek olbrzymi 48 cebula 3

6.3 Wskazowki do nasadzen drzew.

Otwory pod drzewa powinny by¢ przynajmniej 2 x wiekszy od bryly korzeniowej. Ziemia pod
brytg powinna by¢ spulchniona a do6t zaprawiony zyzng ziemig zgodnie ze sztukg ogrodowa.
Przy sadzeniu drzew szczego6lng uwage nalezy zwréci¢ na wysokos¢ nasady pnia!

Drzewa nalezy palikowac¢ palikami z drewna sosnowego o przekroju min. 80mm i wysokosci
2300-2500mm. Rygle poprzeczne w ilosci 3 sztuk nalezy montowac nawiercajgc je wstepnie i
mocowac¢ wkretami do drewna. Stabilizacje drzewa pomiedzy palikami nalezy zapewni¢
poprzez wprowadzenie tasSmy o szerokosci 50mm. Tasmy muszg by¢ montowane na pniu po
przetozeniu jutg. Nalezy starannie napinac¢ tasmy, aby drzewo trzymato pion. Stupy sosnowe
jak i tasmy wszystkich drzew w szpalerze powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokosSci.
Paliki powinny by¢ podobnie zorientowane kierunkowo, a tasmy powinny by¢ tego samego
koloru.

6.4 Wskazowki do nasadzen krzewow

Ziemia pod krzewy i zywoptoty powinna by¢ spulchniona i uzyzniona zyzng ziemia. Ziemia do
dotowania roslin powinna by¢ ziemig zyzng najlepiej porcjowang w workach. Nalezy zwrocié¢
uwage, aby rosliny byly posadowione dokladnie na tej samej wysokosci w jakiej byly sadzone
w pojemniku

Zywoptoty po posadzeniu nalezy réwno przycig¢ i obficie podla¢ wodg.

7. Nawadnianie

Wszystkie projektowane i istniejgce rosliny sg nawadniane linig kroplujgcg o przekroju 16mm.

Linia o minimalnej wydajnosci z otworami co 50cm. Mocowanie za pomocg szpilek co 1m.

Rozstaw linii ca. co 60cm. Przewiduje sie wykonanie 3 sekcji po ok 150mb kazda. Sterowanie

bateryjne 9V, IP67. Sterownik bateryjny z czujnikiem deszczu. W ramach kompatybilnosci
Zakatek Prusa, Zwyciezcéw 7/8, Warszawa , Saska Kepa

BGD - Bartoszewski Piotr



systemu zaleca sie aby zawory sterujgce byly tego samego producenta co sterownik i czujnik
deszczu.

8. Scidtkowanie. (korai zwir)

Materiat:

- agrotkanina o gramaturze 100g/m2,
- kora 10-30,
- zwir ptukany rzeczny 16-32mm, jasny

Przed przystgpieniem do korowania i wylozenia agrotkaniny nalezy doktadnie wyréwnac
powierzchnie ziemi ktdrg mamy $ciotkowaé, ewentualny nadmiar — usungé. Usungé rowniez
pozostatosci takie jak kamienie czy drobne martwe pedy, korzenie.

Scidtkowanie wskazanych miejsc, drzew i krzew6w oraz zywoptotéw korg 5 cm grubosci, po
uprzednim wytozeniu agrotkaning. Agrotkanina wylozona z 2-3cm zakladem na boczne
krawedzie niecki. Mocowanie agrotkaniny za pomocg szpilek z kotwicg 4szt/m2.

Czynnos¢ wytozenia matg i korowanie nalezy wykona¢ ze szczegOlng starannoscia, aby nie
byto mozliwoéci przerostu chwastéw. Sciétkowanie wykonujemy po wykonaniu palikowania!

9. Mata architektura.

W projekcie w ramach maitej architektury uwzgledniono jeden rodzaj tawki.
Mocowanie fawki we whlasnym zakresie. tawka zatwierdzona przez Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

|—570 —| | 1800 }
|—400—| p— ZAPYTANIE/KONTAKT
830
— i, mm
Konstrukeja: N.ur."ner .artyktfliy .
Elementy boczne tawki w formie kwadratu z plaskownikow stalowych Wersia z oparciem
80x12. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem. : : : : e e
Rodzaj drewna drewno lisciaste

Powierzchnia ! Kolor: : - ; ; R :
Elementy stalowe, ccynkowane ogniowo | malowane proszkowo w Dhugost catkowita 1800 mm
kolorach RAL: 5000-5000. Pozostate kolory za dodatkows oplata. i P !

Glebokosc 570 mm
Drewnoe: i ; i R A
Drewno lisciaste. Zabezpieczone lakierobejeca V33, Za doptata listwy z Wysokosc catkowita 830 mm
drewna egzotycznego. : i : R

Diugosc siedziska 1800 mm

Sposcb mocowania: e —_—

Do zakotwienia. Glebokosd siedziska 400 mm

Elementy mocujace we whasnym zakresie. T
Wysckosc siedziska 450 mm

Dostawa: : toe L =

MNa palecie. wstepnie montowane] tawki. Waga 68 kg
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10. Plan BIOZ.

10.1 Zakres robd6t budowlanych oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych obiektow.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej
kolejnosci:

- oznakowanie robot drogowych i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi;
- wytyczenie planowane;j inwestyciji w terenie,

- usuniecie  darni  trawnikowej w  miejscach  wskazanych na  projekcie,
- wywiezienie darni trawnikowej,

- wykonanie nasadzen drzew i krzewow,

- utozenie agrotkaniny, wykonanie $ciotkowania korg sosnowa,
- wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z podbudowa,

- modelowanie terenu,

- wykonanie trawnika z rolki,

- regeneracja trawnika istniejgcego,

- montaz elementow matej architektury.

10.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Nie wystepuja

10.3. Elementy, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sasiedztwo ulic o umiarkowanym natezeniu ruchu, ponadto inne - nie wystepuja.
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10.4 Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas realizacji
robo6t budowlanych.

W obszarze objetym pracami mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas wykonywania prac, do
ktorych nalezy zaliczy¢ przede wszystkim:

— niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujgce z zamierzeniem lub jego czescia,
— nieznane, obce obiekty, ktére mogg znalez¢ sie pod ziemia,

— przysypania ziemig: prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i srodkow transportu,

— urazdbw mechanicznych: usuwanie zieleni, uzywanie wibratorow mechanicznych,
elektronarzedzi,

— oparzen termicznych:

— porazenie pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych uzycia
urzgdzen elektrycznych,

— oddziatywania substancji chemicznych: uzycie chemicznych srodkéw do ochrony roslin

W czasie prowadzonych prac rozbiérkowych, a nastepnie budowlanych i montazowych w
projektowanym zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie wystepowanie ogélnych ucigzliwosci
i zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.

Catos¢ rob6t nalezy wykonaé z przestrzeganiem przepisbw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
z dn. 6.02 2003r Dz. U.47 poz. 401; Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
6.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. z 2003r. nr
169, poz. 1650; Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
2.04.2004r. Dz. U. nr 71, poz. 649 w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia
pracownikéw w zakresie BHP:

szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

instruktaz stanowiskowy

— zapozhanie pracownikbédw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych
szkolen jak wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowac¢ sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument
ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy
przeprowadzonych kontroli i polecenia biezace.
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Do bezposredniego wglagdu pracownikéw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac¢ informacje dotyczace
ryzyka dla poszczegoélnych prac i zawoddw. Dokumenty te powinny znajdowac sie pod opiekg
wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy
ogtoszen. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie
podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac.
Kopie tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowigzani sg do Scistego przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczeg6towych
obowigzujgcych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

— Znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach

— Wykonywaé¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,
— Dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzgdek w miejscu pracy,

— Stosowac srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

— Niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia

ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikbw oraz inne osoby znajdujgce sie w sagsiedztwieo
grozgcym niebezpieczenstwie, wspoldziataé z pracodawcyg i przetozonymi w wypehianiu
obowigzkoéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorecznym
podpisem w rejestrze ewidencji szkoleh. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych na budowie.

10.5 Organizacja placu budowy

Roboty budowlano - montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z przyjetg technologig
wykonania robot.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzic zgodnie z przepisami BHP.
Nalezy przestrzega¢ okreslonej kolejnosci robot. Prace prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie. Nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ wewnatrz placu rozbiorki -
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strefy niebezpieczenstwa wokot rozbieranych obiektow z zakazem wstepu do nich dla oséb
innych niz zatrudnione bezposrednio przy rozbiérce danego obiektu.

Ze wzgledu na charakter rob6t zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystgpieniem
do rozbiorki nalezy sporzadzié¢ plan BIOZ.
Przy zadaniach o bardziej ztozonym przebiegu realizacji, wykonanie rob6t powinno byc¢
organizowane zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym dla catosci zamierzenia
budowlanego lub odpowiedniej jego czesci. Zakres opracowania projektu powinien byc¢
dostosowany do rodzaju, wielkosci i stopnia ztozonosci, zapewniajgc prawidlowg realizacje
rob6t oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Nalezy tez zapewni¢ bezpieczng ewakuacje
pracownikéw przez prawidtowo utrzymane drogi ewakuacyjne.

W calym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed rozpocz eciem rob6t budowlanych nale  zy:

- teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbéb postronnych,

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi,
- wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej,

- wyznaczy¢ dzialki sktadowe do sktadowania materiatdw i elementow konstrukcyjnych. Teren
do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony.

- zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,
- pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej.

- robat nie wykonywacé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnié¢ ich odprowadzenie z dna wykopow

- przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem gestorow sieci podziemnych w
celu okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowanym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy. W przypadku
wykonywania robét jednoczesnie przez réznych wykonawcéw nalezy wyznaczy¢ koordynatora
sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich, zatrudnionych na budowie,
pracownikow.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub
powinny by¢ obudowane, z wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W pasie
terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw woéd
opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ skltadowany poza linig naturalnego
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odfamu gruntu. Nalezy kontrolowa¢ zawarto$¢ substancji ropopochodnych w powietrzu i w
wykopie.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podigczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny byc
wykonane przez uprawnionego elektryka.
Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie sg odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wiatru powyzej 10m/s. Punkty
swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien pracownikéw.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub srodki ochrony
indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa mocowang do statego
elementu konstrukcji.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Stanowiska pracy nalezy wyposazyc¢ w podreczny sprzet gasniczy.
W dostepnym miejscu powinna byC powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefonéw:

. ogolnoeuropejski numer alarmowy 112
. pogotowia ratunkowego 999

. strazy pozarnej 998

. policji 997

10.6. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62)
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeh lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie
szczegO6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62).

11. Rysunki i zestawienia

Rabaty stare /strefa szkolna/: 361,7m2
Rabaty nowe / strefa pomnikowa/: 109m2

Plyty do przetozenia: 421m2

Instalacja przepustéw: 50mb

Nasadzenia drzew: 9 sztuk

Nasadzenia krzewow: 435 sztuk

Nasadzenia bylin: 37 sztuk

Nasadzenia roslin okrywowych : 373 sztuki

Powierzchnia krzewow: (stara cze$¢ 73,2m2 + nowa czes¢ 64,5m2) = 137,7m2
Powierzchnia roslin okrywowych: (stara czes¢ 264m2 + nowa czesc¢ 0) = 264m2
Powierzchnia bylin: 24,6m2

Powierzchnia do korowania: 423,3m2

Powierzchnia do zwirowania: 41,2m2

Powierzchnia pod utozenie agrotkany: 464,5m2

Dlugos¢ linii nawadniajgcej 450mb

tawki: 5sztuk

Projektowane prace w ramach inwestyciji:

- przetozenie ptyt betonowych w strefie pomnikowej, zmiana uktadu,
- przygotowanie miejsc pod nasadzenia,

- nasadzenia drzew i krzewow, pnaczy i bylin,

- instalacja systemu nawadniania,

- przyciecie systemu nawadniania,

- korowanie terendw przeznaczonych pod nasadzenia,

- zwirowanie terendw przeznaczonych pod nasadzenia,

- ustawienie matlej architektury.

Projekt zaakceptowany przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.
WZW.5142.1332.2019.MBA
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