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1. Opis przedmiotu zamówienia.  
 
 
1.1 Inwestor. 
 
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Praga Południe, Grochowska 274,  
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640. 
 
1.2 Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Zakątek Prusa”, projekt skweru BP2019 
(nr 1132) – XXXV LO im. Bolesława Prusa, Zwycięzców 7/9, Warszawa, Saska Kępa. Skład 
opracowania: 
• projekt budowlano-wykonawczy z BIOZ, 
• specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych, 
• przedmiary robót, 
• kosztorys inwestorski, 
• wersja elektroniczna. 

 

1.3 Wymagania ogólne dotyczące inwestycji. 
 
• zaprojektowanie wg wytycznych opisowych i graficznych pomysłu zgłoszonego do 
głosowania nr 1132, BP 2019, 
• dobór drzew i krzewów wraz z lokalizacją, 
• zaprojektowanie małej architektury, oraz jej lokalizacji, 
• dostosowanie pomysłu pomysłodawcy do obowiązujących przepisów budowlanych. 
 
 
1.4 Lokalizacja planowanej inwestycji. 
 
KW WA6M/00324508/7, plac przed XXXV LO im Bolesława Prusa, Zwycięzców 7/9, 
Warszawa. 
 
 
1.5 Opis stanu istniejącego. 
 
Teren znajduje się w obrębie działki nr 145/1, jest to działka własności m.st. Warszawy. 
Głównym elementem działki jest pomnik Bolesława Prusa który jest umiejscowiony na środku 
placu wysokości ok 3m. Cały plac jest pokryty betonowymi płytami o wymiarze 35x35 lub 
50x50. W części przylegającej do budynku umiejscowione są drzewa i krzewy 
(inwentaryzacja). Wejście główne do szkoły znajduje się po środku budynku i wraz z 
pomnikiem nadają symetrię placu przy budynku dzieląc go na dwie części. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że pomnik jest zlokalizowany równolegle do ulicy Zwycięzców a budynek i 
wyjście ze szkoły odchodzi pod kątem prostym od budynku który nie jest prostopadły do osi 
ulicy Zwycięzców. Dlatego w obrębie rewaloryzowanej działki można wyodrębnić dwie osie, oś 
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budynku i oś popiersia Bolesława Prusa. W projekcie będą używane dwie nazwy – część 
„szkolna”, bliższa budynku szkoły i część „pomnikowa” – część nowa z nowymi rabatami. 
 

 
 
2. Podstawa opracowania. 
 
• umowa nr 32/WIR/-029/19 
• rysunki i opis pomysłodawcy, 
• wizja w terenie. 

 

3. Opis pomysłu. 
 
Zgodnie z wytycznymi pomysłodawców skwer ma zyskać nowe tereny zielone z 
uwzględnieniem istniejącego charakteru placu. Skwer ma wyeksponować pomnik i 
uporządkować teren w taki sposób, aby zarówno uczniowie szkoły, rodzice oraz mieszkańcy 
zyskali teren wypoczynkowo-rekreacyjny który wraz z projektowaną małą architekturą 
zwiększy estetykę i funkcjonalność tego terenu jednocześnie wyeksponuje pomnik Bolesława 
Prusa, patrona szkoły. 
 
 
 
4. Opis projektu. 
 
W ramach projektu została zrobiona inwentaryzacja /wykaz drzew na planszy nr 2/. Wszystkie 
rośliny zdrowe zostały przeznaczone do adaptacji, (ochrona roślin podczas prac!). Część 
placu „szkolna”  z istniejącą roślinnością została pozbawiona trawników które w warunkach 
strefy korzeniowej istniejącej roślinności wysychają. Zastosowano zieleń okrywową i zieleń 
nową, niską. W tej części placu nawierzchnie poza skróceniem jednej rabaty /lewej strona od 
wejścia/ zostają w układzie pierwotnym. W części „pomnikowej” zaprojektowano nowe rabaty 
wraz z nowymi nasadzeniami /wykaz na rysunku 02/. Ta część skweru jest prostokątem, 
równoległym do ulicy Zwycięzców i Katowickiej. Elementem głównym jest popiersie Bolesława 
Prusa i geometryczne rabaty. Elementem scalającym cześć szkolną i pomnikową jest ścieżka 
granitowa która reguluje ruch osób które plac pieszo przecinają pieszo. Wszystkie rabaty są 
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tak rozmieszczone aby zapewnić dojazd pożarowy i dojazd dla zaopatrzenia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jako, że projekt jest wykonany z Budżetu Partycypacyjnego w miejscu widocznym należy 
umieścić logo budżetu partycypacyjnego. Logo powinno być wykonane z materiału odpornego 
na czynniki atmosferyczne np. wydruk na płytce ze stali nierdzewnej. Logo do pobrania na 
stronie www BO2020. 
 
 
 
 
 
5.   Prace przygotowawcze, prace ziemne i brukarski e 
 
Przed przystąpieniem do prac ciężkich należy wszystkie zaprojektowane elementy wyznaczyć 
w terenie. Nie jest konieczne wykonywanie tych prac z udziałem geodety, jednak należy 
dołożyć najwyższej staranności, aby odwzorowanie w terenie dokładnie odpowiadało 
założeniom projektowym. 
Wyznaczanie wszystkich zakresów szpalerów, posadowienia drzew i krzewów oraz obrzeży i 
rabat należy rozpocząć od punktu A granicy opracowania. 
 
Prace brukarskie: 

- demontaż 530m2 płyt betonowych 

- przełożenie płyt betonowych 50mmx50mmx5mm – 421m2 / usunięcie uszkodzonych płyt, 
wyznaczenie rabat w terenie, wyrównanie podbudowy i ułożenie ponowne tych samych płyt 
betonowych (421m2). 

- wykonanie na głębokości ok 20-30cm pod ziemią 50mb przepustów na nawadnianie 

- usunięcie 22m3 starej podbudowy i zastąpienie ziemią urodzajną 
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- wykonanie 19m2 kostki granitowej /szara – Strzegom/ 4x6cm wraz z podbudową. 

 

Układ brukarski: Lewa strona – układ projektowany 

 

Poziomy po wykonaniu rabat 

 

 
6. Nasadzenia. 
 
6.1 Ogólne uwagi do materiału roślinnego. 
 
- sadzenie drzew i krzewów powinno odbyć się w okresie jesiennym /wrzesień-listopad/, 
- nie dopuszcza się zmiany parametrów materiału roślinnego poniżej wskazanych wartości. 
- parametry w wykazie są parametrami minimum. 
 
6.2 Wykaz nasadzeń, parametry materiału roślinnego. 
 
 
 

symbol rodzaj nazwa polska ilość pojemnik ilość na m2 

D1 drzewo świdośliwa kanadyjska 9 C50 - 

K1 krzew grab pospolity 66 C5 6 
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K2 krzew irga błyszcząca 97 C3 6 

K3 krzew irga pozioma 113 C3 66 

K4 krzew tawlina jarzębolistna "Sem' 53 C3 3 

K5 krzew suchodrzew chiński 99 C3 3 

K6 krzew kalina sztywnolistna 7 C15 - 

B1 bylina miskant chiński  25 C5 2 

B2 bylina trzcinnik ostrokwiatowy 12 C5 3 

O1 okrywowa bluszcz pospolity 292 P10 5 

O2 okrywowa funkia 'Sun Substans' 32 C2 1 

O3 okrywowa rodgersja kasztanowcolistna 49 C2 1 

P1 cebula tulipan 950 cebul - 

P2 kłącze jeżówka purpurowa 96 kłącze - 

P3 cebula czosnek olbrzymi 48 cebula 3 

 
 
 
6.3 Wskazówki do nasadzeń drzew. 
 

 
 

Otwory pod drzewa powinny być przynajmniej 2 x większy od bryły korzeniowej. Ziemia pod 
bryłą powinna być spulchniona a dół zaprawiony żyzną ziemią zgodnie ze sztuką ogrodową. 
Przy sadzeniu drzew szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość nasady pnia! 
Drzewa należy palikować palikami z drewna sosnowego o przekroju min. 80mm  i wysokości 
2300-2500mm. Rygle poprzeczne w ilości 3 sztuk należy montować nawiercając je wstępnie i 
mocować wkrętami do drewna. Stabilizację drzewa pomiędzy palikami należy zapewnić 
poprzez wprowadzenie taśmy o szerokości 50mm. Taśmy muszą być montowane na pniu po 
przełożeniu jutą. Należy starannie napinać taśmy, aby drzewo trzymało pion. Słupy sosnowe 
jak i taśmy wszystkich drzew w szpalerze powinny być zamontowane na tej samej wysokości. 
Paliki powinny być podobnie zorientowane kierunkowo, a taśmy powinny być tego samego 
koloru.  
 
6.4 Wskazówki do nasadzeń krzewów 
 
 
Ziemia pod krzewy i żywopłoty powinna być spulchniona i użyźniona żyzną ziemią. Ziemia do 
dołowania roślin powinna być ziemią żyzną najlepiej porcjowaną w workach. Należy zwrócić 
uwagę, aby rośliny były posadowione dokładnie na tej samej wysokości w jakiej były sadzone 
w pojemniku 
Żywopłoty po posadzeniu należy równo przyciąć i obficie podlać wodą. 
 
 
 
 
 
 
7. Nawadnianie 
 
Wszystkie projektowane i istniejące rośliny są nawadniane linią kroplującą o przekroju 16mm. 
Linia o minimalnej wydajności z otworami co 50cm. Mocowanie za pomocą szpilek co 1m.  
Rozstaw linii ca. co 60cm. Przewiduje się wykonanie 3 sekcji po ok 150mb każda. Sterowanie 
bateryjne 9V, IP67. Sterownik bateryjny z czujnikiem deszczu. W ramach kompatybilności 
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systemu zaleca się aby zawory sterujące były tego samego producenta co sterownik i czujnik 
deszczu.  
 
 
 
8. Ściółkowanie. (kora i żwir) 
 
 
Materiał: 
 
- agrotkanina o gramaturze 100g/m2, 
- kora 10-30, 
- żwir płukany rzeczny 16-32mm, jasny 
 
 
Przed przystąpieniem do korowania i wyłożenia agrotkaniny należy dokładnie wyrównać 
powierzchnie ziemi którą mamy ściółkować, ewentualny nadmiar – usunąć. Usunąć również 
pozostałości takie jak kamienie czy drobne martwe pędy, korzenie. 
Ściółkowanie wskazanych miejsc, drzew i krzewów oraz żywopłotów korą  5 cm grubości, po 
uprzednim wyłożeniu agrotkaniną. Agrotkanina wyłożona z 2-3cm zakładem na boczne 
krawędzie niecki. Mocowanie agrotkaniny za pomocą szpilek z kotwicą 4szt/m2. 
Czynność wyłożenia matą i korowanie należy wykonać ze szczególną starannością, aby nie 
było możliwości przerostu chwastów. Ściółkowanie wykonujemy po wykonaniu palikowania! 
 
 
 
9. Mała architektura. 
 
W projekcie w ramach małej architektury uwzględniono jeden rodzaj ławki.  
Mocowanie ławki we własnym zakresie. Ławka zatwierdzona przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  
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10. Plan BIOZ. 
 

10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej 
kolejności: 

 
- oznakowanie robót drogowych i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami 
nieupoważnionymi;  
- wytyczenie planowanej inwestycji w terenie, 
- usunięcie darni trawnikowej w miejscach wskazanych na projekcie, 
- wywiezienie darni trawnikowej, 

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, 
- ułożenie agrotkaniny,  wykonanie ściółkowania korą sosnową, 
- wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z podbudową, 
- modelowanie terenu, 
- wykonanie trawnika z rolki, 
- regeneracja trawnika istniejącego, 

- montaż elementów małej architektury. 

10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Nie występują 

10.3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Sąsiedztwo ulic o umiarkowanym natężeniu ruchu, ponadto inne - nie występują. 



 

Zakątek Prusa, Zwycięzców 7/8, Warszawa , Saska Kępa 

BGD – Bartoszewski Piotr 

 

10

10.4 Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji 
robót budowlanych. 

W obszarze objętym pracami mogą wystąpić zagrożenia podczas wykonywania prac, do 
których należy zaliczyć przede wszystkim: 

–  niezidentyfikowane sieci zewnętrzne, kolidujące z zamierzeniem lub jego częścią, 

–  nieznane, obce obiekty, które mogą znaleźć się pod ziemią, 

–  przysypania ziemią: prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy użyciu sprzętu 
mechanicznego i środków transportu, 

–  urazów mechanicznych: usuwanie zieleni, używanie wibratorów mechanicznych, 
elektronarzędzi, 

–  oparzeń termicznych: 

–  porażenie prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagających użycia 
urządzeń elektrycznych, 

–  oddziaływania substancji chemicznych: użycie chemicznych środków do ochrony roślin 

W czasie prowadzonych prac rozbiórkowych, a następnie budowlanych i montażowych w 
projektowanym zamierzeniu budowlanym, przewiduje się występowanie ogólnych uciążliwości 
i zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Całość robót należy wykonać z przestrzeganiem przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
z dn. 6.02 2003r Dz. U.47 poz. 401; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
6.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2003r. nr 
169, poz. 1650; Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
2.04.2004r. Dz. U. nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeprowadzić następujące szkolenia 
pracowników w zakresie BHP: 

–  szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

–  instruktaż ogólny związany z przepisami BHP 

–  instruktaż stanowiskowy 

–  zapoznanie pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych 
szkoleń jak wyżej. 

W aktach budowy powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem 
przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument 
ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy 
przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące. 
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Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i 
udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące 
ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką 
wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie 
podstawowe, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. 
Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy. 

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 
obowiązujących przepisów w zakresie BHP i Ppoż. oraz innych szczegółowych 
obowiązujących na terenie budowy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni: 

–  Znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach 

–  Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

–  Dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz o porządek w miejscu pracy, 

– Stosować środki ochrony zbiorowej a także używać przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej i odzieży ochronnej zgodnie z przeznaczeniem, 

–  Niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub 
zdrowia 

ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwieo 
grożącym niebezpieczeństwie, współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz odbycie szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym 
podpisem w rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników 
zatrudnionych na budowie. 

10.5  Organizacja placu budowy 

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania robót. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
Należy przestrzegać określonej kolejności robót. Prace prowadzić pod kierunkiem i nadzorem 
kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Należy wyznaczyć i oznakować wewnątrz placu rozbiórki - 
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strefy niebezpieczeństwa wokół rozbieranych obiektów z zakazem wstępu do nich dla osób 
innych niż zatrudnione bezpośrednio przy rozbiórce danego obiektu. 

Ze względu na charakter robót zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystąpieniem 
do rozbiórki należy sporządzić plan BIOZ. 
Przy zadaniach o bardziej złożonym przebiegu realizacji, wykonanie robót powinno być 
organizowane zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym dla całości zamierzenia 
budowlanego lub odpowiedniej jego części. Zakres opracowania projektu powinien być 
dostosowany do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności, zapewniając prawidłową realizację 
robót oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Należy też zapewnić bezpieczną ewakuację 
pracowników przez prawidłowo utrzymane drogi ewakuacyjne. 

W całym okresie realizacji prace powinny być organizowane i prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. 

Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży: 

- teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

- wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi, 

- wyznaczyć drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej, 

- wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów i elementów konstrukcyjnych. Teren 
do składowania powinien być wyrównany, utwardzony, odwodniony i oświetlony. 

- zapewnić dla pracowników budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne, 

- pracowników wyposażyć w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. 

- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 

- ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopów 

- przeprowadzić instruktaż dla pracowników 

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem gestorów sieci podziemnych w 
celu określenia zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji. 

Prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z opracowanym Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W czasie realizacji robót należy ustanowić bezpośredni 
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. W przypadku 
wykonywania robót jednocześnie przez różnych wykonawców należy wyznaczyć koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich, zatrudnionych na budowie, 
pracowników. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Wykopy powinny być wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub 
powinny być obudowane, z wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. W pasie 
terenu przylegającego do górnej krawędzi wykopu wykonać spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego 
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odłamu gruntu. Należy kontrolować zawartość substancji ropopochodnych w powietrzu i w 
wykopie. 

Sprzęt elektryczny powinien być pełnosprawny, chroniony przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Podłączenie, obsługa techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny być 
wykonane przez uprawnionego elektryka. 
Nie wolno prowadzić montażu przy złej widoczności, we mgle i porze nocnej, jeżeli stanowiska 
pracy nie są odpowiednio oświetlone oraz przy prędkości wiatru powyżej 10m/s. Punkty 
świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień pracowników. 

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokości należy stosować środki 
ochrony zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub środki ochrony 
indywidualnej jak szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa mocowaną do stałego 
elementu konstrukcji. 

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z 
“Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

Stanowiska pracy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 
W dostępnym miejscu powinna być powieszona tablica informacyjna budowy wraz z 
numerami telefonów: 

• ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 
• pogotowia ratunkowego 999 
• straży pożarnej 998 
• policji 997 

10.6. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 129) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62) 
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- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 
Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. nr 109) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62). 

 

11. Rysunki i zestawienia 

Rabaty stare /strefa szkolna/: 361,7m2 
Rabaty nowe / strefa pomnikowa/: 109m2 
 
Płyty do przełożenia: 421m2 
Instalacja przepustów: 50mb 
Nasadzenia drzew: 9 sztuk 
Nasadzenia krzewów: 435 sztuk 
Nasadzenia bylin: 37 sztuk 
Nasadzenia roślin okrywowych : 373 sztuki 
Powierzchnia krzewów: (stara część 73,2m2 + nowa część 64,5m2) = 137,7m2 
Powierzchnia roślin okrywowych: (stara część 264m2 + nowa część 0) = 264m2 
Powierzchnia bylin: 24,6m2 
Powierzchnia do korowania: 423,3m2 
Powierzchnia do żwirowania: 41,2m2 
Powierzchnia pod ułożenie agrotkany: 464,5m2 
Długość linii nawadniającej 450mb 
Ławki:  5sztuk 
 
Projektowane prace w ramach inwestycji: 
 
- przełożenie płyt betonowych w strefie pomnikowej, zmiana układu,  
- przygotowanie miejsc pod nasadzenia, 
- nasadzenia drzew i krzewów, pnączy i bylin, 
- instalacja systemu nawadniania, 
- przycięcie systemu nawadniania, 
- korowanie terenów przeznaczonych pod nasadzenia, 
- żwirowanie terenów przeznaczonych pod nasadzenia, 
- ustawienie małej architektury. 
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