OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w istniejgcych budynkach robot budowlanych pn.:
»Wykonanie grupowego wezta cieplnego dla Szkoty Podstawowej nr 215 i dla Ptywalni
»Szuwarek” w budynku Szkoty Podstawowej 215 ul. Kwatery Gtéwnej 13 w dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawy”.

1. Zakres robot budowlanych:

Zakresem robot objete sg pomieszczenia techniczne kottowni olejowej dla szkoty oraz

kottowni olejowej dla ptywalni w piwnicy budynku szkoty, magazyn oleju opatowego w

piwnicy budynku szkoty, pomieszczenia techniczne ptywalni. W zakres robot wchodzi:

1) wytgczenie kottowni olejowej dla Plywalni ,Szuwarek” i odciecie od instalacji wody
zimnej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, ciepta technologicznego.
oraz instalacji wody technologicznej ptywalni,

2) demontaz instalacji kottowni i instalacji wody technologicznej dla Ptywalni ,Szuwarek”
wraz ze wszystkimi systemami montazowymi,

3) wylaczenie kottowni olejowej dla Szkoty Podstawowej nr 215 i odciecie od instalacji
wody zimnej, centralnego ogrzewania, oraz cieptej wody uzytkowej szkoty,

4) demontaz instalacji kottowni dla Szkoty Podstawowej nr 215 wraz ze wszystkimi
systemami montazowymi,

5) wylgczenie i demontaz instalacji oraz zbiornikéw oleju opatowego,

6) demontaz zaworu czerpalnego/baterii oraz zlewu,

7) wylgczenie i demontaz instalacji elektrycznych kottowni dla Pltywalni ,Szuwarek” wraz
ze wszystkimi systemami montazowymi,

8) wylgczenie i demontaz instalacji elektrycznych kottowni dla Szkoty Podstawowej nr 215
wraz ze wszystkimi systemami montazowymi,

9) montaz wezta cieplnego dwufunkcyjnego c.o., c.w.u. (tradycyjnego a nie
kompaktowego) wraz z niezbednymi systemami montazowymi dla szkoty, kompletnego
z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych,

10) montaz wezta cieplnego czterofunkcyjnegoc.o., c.w.u., c.t. i w.t. (tradycyjnego a nie
kompaktowego) dla ptywalni, kompletnego z punktu widzenia wymagan technicznych,
formalnych i estetycznych,

11) wymiana wszystkich rozdzielaczy w weztach cieplnych dla szkoty i ptywalni wraz
z armaturg, montaz nowych termometréw, manometréw, zaworéw odcinajgcych na
kazdej gatezi wychodzacej ze wszystkich rozdzielaczy,

12) wszystkie potgczenia armatury muszg byé rozdzielne/roztgczne, potgczenia armatury

gwintowanej z uzyciem ztgczki nakretno-wkretnej mosieznej,



13) wykonanie ci$nieniowych préb szczelnosci na zimno i ciepto,

14) ptukanie i odpowietrzenie weztéw cieplnych oraz instalacji wody technologicznej dla
ptywalni,

15) podtgczenie nowego grupowego wezta cieplnego dla szkoty oraz dla ptywalni do
istniejacego przytacza sieci cieplnej,

16) podtagczenie nowego wezta cieplnego szkoty do istniejgcej instalacji c.o., c.w.u.
w szkole,

17) podtaczenie nowego wezta cieplnego ptywalni do istniejgcej instalacji c.o., c.w.u., c.t.
i nowej instalacji w.t. dla ptywalni,

18) podigczenie nowych wymiennikéw w budynku ptywalni do istniejgcej instalacji basenu
ptywackiego i instalacji basenu szkoleniowego,

19) montaz izolacji termicznej instalacji wraz z ksztattkami,

20) regulacja na gorgco weztéw i instalacji wody technologicznej dla ptywalni,

21) sprowadzenie nad lejki stalowe witgczone do zbiorczych przewodéw odwadniajgcych
zeliwnych o srednicy Dn 100 wszystkich odwodnieh i odpowietrzeh w pomieszczeniu
pierwszym (z rozdzielaczami instalacji) i w pomieszczeniu drugim (z wymiennikami
ciepta), Wszystkie przewody odwadniajgce sprowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku
studzienki schtadzajgcej. Wykonac¢ wedtug rys WI-02,

22) montaz nowego zaworu czerpalnego oraz zlewu technicznego/komory z podejsciem
doptywowym i odptywowym,

23) zabezpieczenie obustronnie kratkg i siatkg stalowg ocynkowang kanatu nawiewu
i wywiewu powietrza,

24)udroznienie i oczyszczenie instalacji wentylacji i pozostajacej instalacji kanalizacji
podposadzkowej. Sprawnos$¢ dziatania instalacji wentylacji potwierdzi¢ protokotem,

25) udzielenie petnej pomocy Uzytkownikowi (dla szkoty i dla ptywalni) w sprawie zawarcia
z VEOLIA ENERGIA WARS7AWA S.A. umow na uzupeinianie wodg sieciowg
wszystkich instalacji c.o., c.t. i w.t. Rozliczenia za uzupetnianie wodg sieciowg instalacji
- za pomocg wodomierzy. Instalacja uzupetniania z sieci cieplnej wykonana jako
potaczenia trwate,

26) udzielenie petnej pomocy Uzytkownikom (dla szkoty i dla ptywalni) w sprawie zawarcia
z VEOLIA ENERGIA WARS7AWA S.A. uméw na odbior ciepta oraz w sprawie
formalnosci zwigzanych z przydziatem urzadzen nalezacych do VEOLIA ENERGIA
WARS7AWA S.A. dla weztéw,

27)zlecenie VEOLII ENERGIA WARS7AWA S.A. regulacjl zaworu Ap/v (dla szkoty i
ptywalni),

28) udzielenie petnej pomocy Uzytkownikom (dla szkoty i dla ptywalni) w sprawie

zgtoszenia do Urzedu Dozoru Technicznego urzadzen weztow,



29) przeszkolenie personelu technicznego Uzytkownikow w zakresie eksploatacji weztow
cieplnych (dla szkoty i dla ptywalni), szkolenie nalezy potwierdzi¢ protokotem
podpisanym przez Wykonawce i Uzytkownikow,

30) oznaczenie instalacji i armatury w wezle za pomocg strzatek i tabliczek z opisem, a
takze wykonanie schematow technologicznych z ww. oznaczeniami. Schematy
technologiczne z ww. oznaczeniami oraz schematy instalacji elektrycznej weztdw
cieplnych nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu w pomieszczeniu weztdw cieplnych,

31) dostosowanie nastaw automatyki weztdw do potrzeb obiektéw (szkoty i ptywalni) wg.
informaciji od Uzytkownikéw (potwierdzenie protokotem podpisanym przez Wykonawce
i Uzytkownikéw),

32)wykonanie robot budowlanych dostosowawczych pomieszczen grupowego wezia
cieplnego - ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym wezta cieplnego W-1 szkota
- automatyka i technologia:

a) zabezpieczenie foliami terenu robét budowlanych w obiektach (szkoty i ptywalni),

b) skucie istniejgcych podestéw pod kotly olejowe,

c) wykonanie studzienki schtadzajgcej i instalacji kanalizacyjnej,

d) wymiana zaworéw burzowych,

e) montaz wpustéw podtogowych

f) studnie z zaworami burzowymi podtgczy¢ do instalacji kanalizacji,

g) sprowadzenie nad lejki stalowe wigczone do zbiorczych przewodéw odwadniajgcych
zeliwnych o $Srednicy Dn 100 wszystkich odwodnien oraz odpowietrzen
w pomieszczeniu pierwszym (z rozdzielaczami instalacji) i w pomieszczeniu drugim
(z wymiennikami ciepta), Wszystkie przewody odwadniajgce sprowadzi¢ ze
spadkiem 3% w kierunku studzienki schtadzajgcej. Wykona¢ wedtug rys WI-02,

h) montaz nowego zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza oraz zlewu
technicznego/komory z podejsciami,

i) wymiana wszystkich warstw posadzkowych w pomieszczeniach technicznych
kottowni — posadzka na gruncie,

i) wykonanie izolacji podposadzkowej — papa podktadowa,

k) wykonanie izolacji podptytowej — folia w ptynie,

I) utozenie ptytek gresowych na podtodze i schodach,

m) udroznienie i oczyszczenie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

) montaz siatek stalowych ocynkowanych przy kratkach kanatu nawiewu i wywiewu,

0) wymiana obustronnie kratek kanatu nawiewu i wywiewu powietrza,

) udroznienie i oczyszczenie pozostajgcej instalacji kanalizacji podposadzkowe;j.

Sprawnosc¢ dziatania instalacji wentylacji potwierdzi¢ protokotem,

g) wykonanie tynku renowacyjnego,



r) malowanie lamperii na wys. min. 1,7 m od posadzki,

s) malowanie emulsyjne pomieszczen grupowego wezta cieplnego,

t) roboty budowlane robét budowlanych danym obiekcie (szkoty i ptywalni),

u) demontaz i montaz sufitdw podwieszanych na obiekcie ptywalni i taczniku ze szkofa.
W kalkulacji nalezy przyja¢ rusztowania i ok. 30 % jako wykonanie nowego sufitu, -
wszystkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg zgtoszeniu (wraz
z przygotowanymi dokumentami odbiorowymi) i odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru,

v) wymiana drzwi stalowych na stalowe ppoz. El 30 o szer. min. 0,9 m i wys. 2,0 m,

33) wyniesienie na znaczng odlegtos¢ na zewnatrz budynku, wywiezienie i utylizacja gruzu
i Smieci,

34)wyniesienie na znaczng odlegtos¢ ztomu oraz zdemontowanych urzgdzen na zewnatrz
budynku szkoty czy ptywalni i ztozenie we wskazane miejsce (bez wywozu i utylizacji),

35) montaz nowych urzadzen i instalacji elektrycznych weztéw cieplinych,

36) montaz nowych urzadzen i instalacji elektrycznej oswietleniowej pomieszczen weztéw
cieplnych,

37)wykonanie badan i pomiaréw nowych urzadzen i instalacji elektrycznych. Badania
i pomiary nalezy potwierdzi¢ protokotem,

38) zasilenie en. elektryczng urzgdzeh wchodzgcych w sktad nowych weztdw cieplnych dla
szkoty i ptywalni oraz dostosowania technologii basenu,

39)roboty budowlane i montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszg dokumentacjg
projektowa:

a) Projektem budowlano-wykonawczym wezia cieplnego W-1 szkota (technologia
i automatyka) oraz przedmiarem robat,

b) Projektem budowlano-wykonawczym wezta cieplnego W-1 szkofa (instalacja
elektryczna) oraz przedmiarem robot,

c) Projektem budowlano-wykonawczym wezta cieplnego W-2 basen (technologia
i automatyka) oraz przedmiarem robot,

d) Projektem budowlano-wykonawczym wezta cieplnego W-2 basen (instalacja
elektryczna) oraz przedmiarem robot,

e) Projektem wykonawczym modernizacji instalacji technologii basenu oraz
przedmiarem robat,

oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot wszystkich branz,
a takze opisem przedmiotu zaméwienia.
40) Uwagi dodatkowe:

a) Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentami wchodzgcymi w skfad dokumentacji przetargowej i ich

akceptacji. W przypadku braku w dokumentacji projektowej niezbednego zaworu,



armatury itd. do prawidtowego funkcjonowania instalacji i urzadzen, nie zwalnia to
Wykonawcy z obowigzku montazu brakujgcego elementu instalacji. Nalezy dany
brakujgcy element instalacji uwzgledni¢ w sporzadzonej ofercie Wykonawcy
i kosztorysie ofertowym.

w projekcie technologii i automatyki oraz instalacji elektrycznej wszedzie tam, gdzie
podany jest konkretny producent czy nazwa materiatu, nalezy przez to rozumiec, ze
jest to jedynie przyktad i dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu
o parametrach i wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji (materiat réwnorzedny). Obowigzek udowodnienia spetnienia
niegorszych parametréw niz wskazane w dokumentacji spoczywa na Wykonawcy
przy ztozeniu do zatwierdzenia propozycji zastosowania innego materiatu. Zamiana
na materiat rownorzedny moze nastgpi¢ po jej akceptacji przez Projektanta
i Inwestora. Szczegotowy wykaz proponowanych materiatdbw zamiennych wraz
z kartami katalogowymi oraz udowodnienie rownowaznosci parametrach
i wtasciwosciach tych materiatdw do wskazanych w dokumentacji, spoczywa po
stronie Wykonawcy wraz z przeliczeniem na nowo catego projektu i uzyskaniem
oswiadczenia Veolii Energia Warszawa S.A., ze wydane przez nich uzgodnienie
projektéw technologii automatyki oraz elektryki nadal zachowujg waznos$¢.

realizacja robét budowlanych objetych Umowg miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg nie moze spowodowaé m.in. przerwy dostawy wody zimnej
w godzinach  funkcjonowania placowki  oswiatowej, uniemozliwiajgcej
funkcjonowanie tej placowki. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonywania prac
w sposob niezaktdcajgcy prace placowki,

wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy muszg by¢é zgodne
z aktualnymi przepisami, aktualnymi Polskimi Normami oraz warunkami
technicznymi firmy VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A,,

Wykonawca, zobowigzany jest do skfadania do oraz odbioru z firmy VEOLIA
ENERGIA WARSZAWA S.A., dokumentéw dotyczacych przedmiotu Umowy,
wymaganych przez firme VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A., w szczegdlnosci:
zlecen ustug (m.in. na nadzér nad budowg), protokotéw odbioru, umoéw na odbior
ciepta (dla szkoty oraz dla ptywalni),

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich optat zwigzanych
z wykonaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, wymaganych
przez firme VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A,,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow WZ
oraz dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie (krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych, deklaracja



zgodnosci, krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodnosci, atest higieniczny,
dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanych urzgdzen, karta katalogowa) na
kazdy zastosowany element systemu instalacji. Niewywigzanie sie z tego wymogu,
bedzie upowazniato Zamawiajgcego do nieodebrania zgtoszonego odcinka instalacji
i nakazu zmiany zastosowanego materiatu do montazu instalaciji.

h) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur stalowych Dz
88,9 x 3,2 mm Ilub Dz 88,9 x 3,6mm dla DN 80 mm po stronie sieciowej
i instalacyjnej oraz dla instalacji technologii basenu (do wymiennikéw w budynku
ptywalni),

i) dla roboét zamiennych, dodatkowych, stawka roboczogodziny, maszynogodziny
i narzuty, podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczane bedg w oparciu
0 kosztorys ofertowy dotgczany do umowy w zatgczniku nr 1 i do konca realizaciji
przedmiotu umowy nie ulegng podwyzszeniu. Ceny materiatdw i sprzetu zostang
okreslone w oparciu o kosztorys ofertowy dotgczany do umowy w zatgczniku nr 1, a
w przypadku braku takiego materiatdw i sprzetu to na podstawie srednich cen
zawartych w Sekocenbudzie opublikowanych za ostatni kwartat poprzedzajacy
okres wykonania robot wraz z kosztami zakupu, okre$lonym w ofercie. Jezeli ceny
materiatébw i sprzetu nie bedg wystepowaty w Sekocenbudzie, przyjete zostang
ceny rynkowe po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

j) kolorystyke materiatdw wykonczeniowych dobra¢ w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obiektu.

Szczegotowe dane i zakres robot podane sg w dokumentacji projektowej (projekty
budowlano-wykonawcze, przedmiary robot) oraz w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robaét.

2. Przedmiot zaméwienia zostat zakwalifikowany do CPV:
09323000-9 Wezet ciepta lokalny— gtéwny przedmiot
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu robot, zabezpieczenie terenu robot
pod wzgledem przepiséw bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego io0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca od protokolarnego przejecia terenu robot do chwili uporzgdkowania terenu
(wtgcznie zterenem sasiadujgcym) ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody

wynikte na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy,



2)

4)

7)
8)

opracowanie, jezeli zaistnieje taki obowigzek, na wtasny koszt planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do
wymagan okreslonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg,
zorganizowanie zaplecza robét i zabezpieczenie we wlasnym zakresie odpowiednich
warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu
Umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt,

rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, opisem przedmiotu
zamowienia oraz ztozong oferta, Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami, normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét (przy uzyciu sprzetu, urzgdzen, materiatdw o jakosci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom) oraz z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,

wykonanie robot z zastosowaniem urzgadzen, materiatbw wilasnych nowych oraz
przekazanie Zamawiajgcemu, przed wbudowaniem urzgdzen i materiatéw, oryginatow
lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednich dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.].
Dz. U.z2019r. poz. 266 ze zm.),

przedstawienie, na zgdanie Zamawiajacego, zaswiadczenia podmiotu uprawnionego
do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikaciom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

stosowanie do wykonania zamdéwienia sprzetu posiadajgcego aktualne badania,
zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace sie wykazaé aktualng
przynalezno$cig do odpowiednich izb. Zmiana osoby kierujgcej robotami ze strony
Wykonawcy dopuszczalna jest wytgcznie w przypadku, gdy nowy kierownik robot
dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych

mu funkcji, zgodnie z SIWZ,



9) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

10) na kazde zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu robot,

11) przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne badz tez
przedstawiajgcych wartosc¢, odkrytych na terenie robot,

12) wykonanie uméw o roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, na ktére
Zamawiajacy wyrazit zgode, w szczegolnosci zaptata naleznego wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcéw i innych osob
dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wtasne,

14) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz pdzniejszg likwidacje
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,

15) sporzadzanie protokotu koniecznosci na wszelkie zmiany zakresu robét (roboty
zamienne) dokonywane przez Wykonawce, w stosunku do dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

16) wykonanie robdt w sposéb zapewniajacy ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Za
wyrzgdzone szkody w trakcie realizacji rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca,

17) realizowanie robot w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw szkoty oraz
ptywalni. Utrzymywanie w czasie realizacji robdt terenu robot w stanie
uporzadkowanym tj. bez zbednych materiatéw, odpaddw, gruzu i Smieci. Uzgodnienie
z Uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadow i Smieci powstatych w wyniku
wykonywania robot, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

18) wykonanie prob i badan, sprawozdan dotyczgcych rzeczy i robot,

19) zabezpieczenie terenu robdt oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
oraz uniemozliwienie dostepu osobom trzecim,

20) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych. Niezgtoszenie tych robot
inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktdre moga wptyng¢ na jakosc¢ roboét lub termin zakonczenia robot,

22) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu
do dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

23) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji powykonawczej,

przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentow, protokotow i rysunkéw ze



24)

25)

26)

27)

28)

29)

zmianami w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie .pdf), niezbednych
przy odbiorze a takze ustalenie z Zamawiajgcym zakresu i wymagan dotyczacych
dokumentacji powykonawczej,

zgtoszenie przedmiotu Umowy do odbioru koncowego robot oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbiorowych, przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
rekojmi za wady na wezwanie Zamawiajgcego,

dostarczenie, w dniu zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji powykonawczej

sporzgdzonej w jezyku polskim, dla kazdego obiektu osobnej, pozwalajacej na ocene

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, a w szczegodlnosci:

a) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt,

b) dziennika robot,

¢) dokumentacji z Urzedu Dozoru Technicznego,

d) dokumentéw dotyczacych zatwierdzonych do zastosowania urzgdzen i materiatow:
krajowych deklaracji wiasciwosci uzytkowych, krajowych ocen technicznych,
certyfikatébw zgodnosci, deklaracji zgodnosci, atestéw higienicznych, dokumentacji
techniczno-ruchowych zastosowanych urzgdzen, kart katalogowych. Dokumenty
dotyczace zatwierdzonych do zastosowania urzgdzen i materiatdbw powinny by¢
potwierdzone przez Kierownika robét Wykonawcy oraz zawiera¢ klauzule
+~Wbudowano w grupowym wezle cieplnym w budynku Szkoty Podstawowej 215",

e) protokotdéw prob i badan, sprawozdan dotyczgcych rzeczy i robot,

f) instrukcji eksploatacji i konserwacji dla wbudowanej armatury i urzadzen,

g) dokumentéw potwierdzajgcych wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zmianami).

przekazanie Zamawiajagcemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, dla

kazdego obiektu osobnej, w formie drukowanej i w formie elektronicznej (zapis na

CD-RW/DVD w formacie pdf.). Wersja elektroniczna powinna by¢ w petni zgodna z
wersjg wykonang w formie papierowej. Zgodnos¢ wersji bedzie potwierdzona
stosownym oswiadczeniem Wykonawcy.

do dnia odbioru koncowego uporzadkowanie zaplecza, terendéw sasiadujgcych,
usuniecie wszelkich urzgdzen zwigzanych z budowg, pozostatosci materiatow, gruzu i
Smieci,

ztozenie oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne =z
Umowsg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug Umowy,
usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robét budowlanych

oraz w okresie gwarancyjnym i rekojmi,



30) wykonanie innych obowigzkdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

4. Obowigzujace przepisy

Podczas wykonywania zadania nalezy przestrzegaé przepisow zawartych

w szczegolnosci w nastepujgcych aktach prawnych:

1)

2)

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zmianami),

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami),

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z2016 r. poz. 1725 ze
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Finanséw 2z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),

rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczernistwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (i..
Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze

zm.),

10) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 266 ze zm.),

11) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

12) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 ze zm.),

13) rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

14)rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.
1468)

15) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1986 ze zmianami),

16) ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2019 r. poz. 1429)

17) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 ze zmianami),

18) ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),

19) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zmianami),

20) Polskich Normach.

5. Klauzule spoteczne

1) Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na
podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zaméwienh
publicznych, pracownikdw wykonujgcych nastepujgce czynnosci: spawanie gazowe,
montaz instalacji wodnych w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu
laczonych przez zgrzewanie. Czynnosci wykonywane przez pracownikéw bedg
polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z p6zn. zm.),

3) Pisemne oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy dotyczace ilosci osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktéorych mowa w ust. 1, stanowic
bedzie zatgcznik nr 5 do Umowy,

4) Wykonawca, do sktadanej faktury VAT, zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne
oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w pkt. 5. 1) oraz o wyptaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace, w tym potwierdzenia
wykonania przelewow potwierdzajgcych  wyptate  wynagrodzenia po ich
zanonimizowaniu,

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo

zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej



zanonimizowaniu, potwierdzajgcej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy
oraz sktadek ZUS, zas§ Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ jg w terminie 3 dni
roboczych,

6) Zamawiajagcy dopuszcza zmiane o0soOb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie
z wymogami okreslonymi w pkt. 2). Zmiany te nie stanowig zmian Umowy.

7) Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw skutkowaé bedzie

naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1, pkt 12) Umowy.

6. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy dysponuje nastepujgcg dokumentacjg projektowa:

1) Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego W-1 szkota (technologia
i automatyka) z przedmiarem robot,

2) Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego W-1 szkotfa (instalacja elektryczna)
z przedmiarem robdt,

3) Projekt budowlano-wykonawczy wezla cieplnego W-2 basen (technologia
i automatyka) z przedmiarem robét,,

4) Projekt budowlano-wykonawczy wezta cieplnego W-2 basen (instalacja elektryczna)
z przedmiarem roboét,

5) Projekt wykonawczy modernizaciji instalacji technologii basenu z przedmiarem robot,

oraz

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét do projektow pkt. 1) + 5).



