
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w istniejących budynkach robót budowlanych pn.: 

„Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla Szkoły Podstawowej nr 215 i dla Pływalni 

„Szuwarek” w budynku Szkoły Podstawowej 215 ul. Kwatery Głównej 13 w dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy”. 

1. Zakres robót budowlanych:  

Zakresem robót objęte są pomieszczenia techniczne kotłowni olejowej dla szkoły oraz 

kotłowni olejowej dla pływalni w piwnicy budynku szkoły, magazyn oleju opałowego w 

piwnicy budynku szkoły, pomieszczenia techniczne pływalni. W zakres robót wchodzi: 

1) wyłączenie kotłowni olejowej dla Pływalni „Szuwarek” i odcięcie od instalacji wody 

zimnej, centralnego ogrzewania,  ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego. 

oraz instalacji wody technologicznej pływalni, 

2) demontaż instalacji kotłowni i instalacji wody technologicznej dla Pływalni „Szuwarek” 

wraz ze wszystkimi systemami montażowymi, 

3) wyłączenie kotłowni olejowej dla Szkoły Podstawowej nr 215 i odcięcie od instalacji 

wody zimnej, centralnego ogrzewania, oraz ciepłej wody użytkowej szkoły, 

4) demontaż instalacji kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 215 wraz ze wszystkimi 

systemami montażowymi, 

5) wyłączenie i demontaż instalacji oraz zbiorników oleju opałowego, 

6) demontaż zaworu czerpalnego/baterii oraz zlewu, 

7) wyłączenie i demontaż instalacji elektrycznych kotłowni dla Pływalni „Szuwarek” wraz 

ze wszystkimi systemami montażowymi, 

8) wyłączenie i demontaż instalacji elektrycznych kotłowni dla Szkoły Podstawowej nr 215 

wraz ze wszystkimi systemami montażowymi, 

9) montaż węzła cieplnego dwufunkcyjnego c.o., c.w.u. (tradycyjnego a nie 

kompaktowego) wraz z niezbędnymi systemami montażowymi dla szkoły, kompletnego 

z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, 

10)  montaż węzła cieplnego czterofunkcyjnegoc.o., c.w.u., c.t. i w.t. (tradycyjnego a nie 

kompaktowego) dla pływalni, kompletnego z punktu widzenia wymagań technicznych, 

formalnych i estetycznych, 

11)  wymiana wszystkich rozdzielaczy w węzłach cieplnych dla szkoły i pływalni wraz                    

z armaturą, montaż nowych termometrów, manometrów, zaworów odcinających na 

każdej gałęzi wychodzącej ze wszystkich rozdzielaczy, 

12)  wszystkie połączenia armatury muszą być rozdzielne/rozłączne, połączenia armatury 

gwintowanej z użyciem złączki nakrętno-wkrętnej mosiężnej, 



13)  wykonanie ciśnieniowych prób szczelności na zimno i ciepło, 

14) płukanie i odpowietrzenie węzłów cieplnych oraz instalacji wody technologicznej dla 

pływalni, 

15) podłączenie nowego grupowego węzła cieplnego dla szkoły oraz dla pływalni do 

istniejącego przyłącza sieci cieplnej, 

16) podłączenie nowego węzła cieplnego szkoły do istniejącej instalacji c.o., c.w.u.                        

w szkole, 

17) podłączenie nowego węzła cieplnego pływalni do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., c.t.                   

i nowej instalacji w.t. dla pływalni, 

18) podłączenie nowych wymienników w budynku pływalni do istniejącej instalacji basenu 

pływackiego i instalacji basenu szkoleniowego, 

19) montaż izolacji termicznej instalacji wraz z kształtkami, 

20) regulacja na gorąco węzłów i instalacji wody technologicznej dla pływalni,  

21) sprowadzenie nad lejki stalowe włączone do zbiorczych przewodów odwadniających 

żeliwnych o średnicy Dn 100 wszystkich odwodnień i odpowietrzeń w pomieszczeniu 

pierwszym (z rozdzielaczami instalacji) i w pomieszczeniu drugim (z wymiennikami 

ciepła), Wszystkie przewody odwadniające sprowadzić ze spadkiem 3% w kierunku 

studzienki schładzającej. Wykonać według rys Wl-02, 

22) montaż nowego zaworu czerpalnego oraz zlewu technicznego/komory z podejściem 

dopływowym i odpływowym, 

23) zabezpieczenie obustronnie kratką i siatką stalową ocynkowaną kanału nawiewu                        

i wywiewu powietrza, 

24) udrożnienie i oczyszczenie instalacji wentylacji i pozostającej instalacji kanalizacji 

podposadzkowej. Sprawność działania instalacji wentylacji potwierdzić protokołem, 

25) udzielenie pełnej pomocy Użytkownikowi (dla szkoły i dla pływalni) w sprawie zawarcia 

z VEOLIA ENERGIA WARS7AWA S.A. umów na uzupełnianie wodą sieciową 

wszystkich instalacji c.o., c.t. i w.t. Rozliczenia za uzupełnianie wodą sieciową instalacji 

- za pomocą wodomierzy. Instalacja uzupełniania z sieci cieplnej wykonana jako 

połączenia trwałe, 

26) udzielenie pełnej pomocy Użytkownikom (dla szkoły i dla pływalni) w sprawie zawarcia 

z VEOLIA ENERGIA WARS7AWA S.A. umów na odbiór ciepła oraz w sprawie 

formalności związanych z przydziałem urządzeń należących do VEOLIA ENERGIA 

WARS7AWA S.A. dla węzłów,  

27) zlecenie VEOLII ENERGIA WARS7AWA S.A. regulacjI zaworu Δp/v (dla szkoły i 

pływalni), 

28)  udzielenie pełnej pomocy Użytkownikom (dla szkoły i dla pływalni) w sprawie 

zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń węzłów, 



29)  przeszkolenie personelu technicznego Użytkowników w zakresie eksploatacji węzłów 

cieplnych (dla szkoły i dla pływalni), szkolenie należy potwierdzić protokołem 

podpisanym przez Wykonawcę i Użytkowników,  

30) oznaczenie instalacji i armatury w węźle za pomocą strzałek i tabliczek z opisem, a 

także wykonanie schematów technologicznych z ww. oznaczeniami. Schematy 

technologiczne z ww. oznaczeniami oraz schematy instalacji elektrycznej węzłów 

cieplnych należy umieścić w widocznym miejscu w pomieszczeniu węzłów cieplnych, 

31)  dostosowanie nastaw automatyki węzłów do potrzeb obiektów (szkoły i pływalni) wg. 

informacji od Użytkowników (potwierdzenie protokołem podpisanym przez Wykonawcę 

i Użytkowników), 

32) wykonanie robót budowlanych dostosowawczych pomieszczeń grupowego węzła 

cieplnego  - ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym węzła cieplnego W-1 szkoła 

- automatyka i technologia: 

a) zabezpieczenie foliami terenu robót budowlanych w obiektach (szkoły i pływalni), 

b) skucie istniejących podestów pod kotły olejowe, 

c) wykonanie studzienki schładzającej i instalacji kanalizacyjnej, 

d) wymiana zaworów burzowych, 

e) montaż wpustów podłogowych 

f) studnie z zaworami burzowymi podłączyć do instalacji kanalizacji, 

g) sprowadzenie nad lejki stalowe włączone do zbiorczych przewodów odwadniających 

żeliwnych o średnicy Dn 100 wszystkich odwodnień oraz odpowietrzeń                            

w pomieszczeniu pierwszym (z rozdzielaczami instalacji) i w pomieszczeniu drugim 

(z wymiennikami ciepła), Wszystkie przewody odwadniające sprowadzić ze 

spadkiem 3% w kierunku studzienki schładzającej. Wykonać według rys Wl-02, 

h) montaż nowego zaworu czerpalnego ze złączką do węża oraz zlewu 

technicznego/komory z podejściami, 

i) wymiana wszystkich warstw posadzkowych w pomieszczeniach technicznych 

kotłowni — posadzka na gruncie, 

j) wykonanie izolacji podposadzkowej — papa podkładowa, 

k) wykonanie izolacji podpłytowej — folia w płynie, 

l) ułożenie płytek gresowych na podłodze i schodach, 

m) udrożnienie i oczyszczenie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej, 

n) montaż siatek stalowych ocynkowanych przy kratkach kanału nawiewu i wywiewu, 

o) wymiana obustronnie kratek kanału nawiewu i wywiewu powietrza, 

p) udrożnienie i oczyszczenie pozostającej instalacji kanalizacji podposadzkowej.  

Sprawność działania instalacji wentylacji potwierdzić protokołem, 

q) wykonanie tynku renowacyjnego,  



r) malowanie lamperii na wys. min. 1,7 m od posadzki, 

s) malowanie emulsyjne pomieszczeń grupowego węzła cieplnego, 

t) roboty budowlane robót budowlanych danym obiekcie (szkoły i pływalni), 

u) demontaż i montaż sufitów podwieszanych na obiekcie pływalni i łączniku ze szkołą. 

W kalkulacji należy przyjąć rusztowania i ok. 30 % jako wykonanie nowego sufitu, - 

wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają zgłoszeniu (wraz                          

z przygotowanymi dokumentami odbiorowymi) i odbiorowi przez Inspektora 

Nadzoru, 

v) wymiana drzwi stalowych na stalowe ppoż. EI 30 o szer. min. 0,9 m i wys. 2,0 m, 

33) wyniesienie na znaczną odległość na zewnątrz budynku, wywiezienie i utylizacja gruzu 

i śmieci, 

34) wyniesienie na znaczną odległość złomu oraz zdemontowanych urządzeń na zewnątrz 

budynku szkoły czy pływalni i złożenie we wskazane miejsce (bez wywozu i utylizacji), 

35) montaż nowych urządzeń i instalacji elektrycznych węzłów cieplnych, 

36) montaż nowych urządzeń i instalacji elektrycznej oświetleniowej pomieszczeń węzłów 

cieplnych, 

37) wykonanie badań i pomiarów nowych urządzeń i instalacji elektrycznych. Badania                        

i pomiary należy potwierdzić protokołem, 

38) zasilenie en. elektryczną urządzeń wchodzących w skład nowych węzłów cieplnych dla 

szkoły i pływalni oraz dostosowania technologii basenu, 

39) roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z poniższą dokumentacją 

projektową: 

a) Projektem budowlano-wykonawczym węzła cieplnego W-1 szkoła (technologia               

i automatyka) oraz przedmiarem robót, 

b) Projektem budowlano-wykonawczym węzła cieplnego W-1 szkoła (instalacja 

elektryczna) oraz przedmiarem robót, 

c) Projektem budowlano-wykonawczym węzła cieplnego W-2 basen (technologia              

i automatyka) oraz przedmiarem robót,  

d) Projektem budowlano-wykonawczym węzła cieplnego W-2 basen (instalacja 

elektryczna) oraz przedmiarem robót, 

e) Projektem wykonawczym modernizacji instalacji technologii basenu oraz 

przedmiarem robót, 

oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wszystkich branż,                      

a także opisem przedmiotu zamówienia. 

40)  Uwagi dodatkowe: 

a) Wykonawca, przystępujący do przetargu, zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji przetargowej i ich 

akceptacji. W przypadku braku w dokumentacji projektowej niezbędnego zaworu, 



armatury itd. do prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń, nie zwalnia to 

Wykonawcy z obowiązku montażu brakującego elementu instalacji. Należy dany 

brakujący element instalacji uwzględnić w sporządzonej ofercie Wykonawcy                              

i kosztorysie ofertowym. 

b) w projekcie technologii i automatyki oraz instalacji elektrycznej wszędzie tam, gdzie 

podany jest konkretny producent czy nazwa materiału, należy przez to rozumieć, że 

jest to jedynie przykład i dopuszcza się zastosowanie innego materiału                           

o parametrach i właściwościach zgodnych z wymaganiami określonymi                              

w dokumentacji (materiał równorzędny). Obowiązek udowodnienia spełnienia 

niegorszych parametrów niż wskazane w dokumentacji spoczywa na Wykonawcy 

przy złożeniu do zatwierdzenia propozycji zastosowania innego materiału. Zamiana 

na materiał równorzędny może nastąpić po jej akceptacji przez Projektanta                         

i Inwestora. Szczegółowy wykaz proponowanych materiałów zamiennych wraz                

z kartami katalogowymi oraz udowodnienie równoważności parametrach                       

i właściwościach tych materiałów do wskazanych w dokumentacji, spoczywa po 

stronie Wykonawcy wraz z przeliczeniem na nowo całego projektu i uzyskaniem 

oświadczenia Veolii Energia Warszawa S.A., że wydane przez nich uzgodnienie 

projektów technologii automatyki oraz elektryki nadal zachowują ważność. 

c) realizacja robót budowlanych objętych Umową między Zamawiającym                                

a Wykonawcą nie może spowodować m.in. przerwy dostawy wody zimnej                        

w godzinach funkcjonowania placówki oświatowej, uniemożliwiającej 

funkcjonowanie tej placówki. Należy przewidzieć konieczność wykonywania prac               

w sposób niezakłócający pracę placówki, 

d) wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem Umowy muszą być zgodne  

z aktualnymi przepisami, aktualnymi Polskimi Normami oraz warunkami 

technicznymi firmy VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.,  

e)  Wykonawca, zobowiązany jest do składania do oraz odbioru z firmy VEOLIA 

ENERGIA WARSZAWA S.A., dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy, 

wymaganych przez firmę VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A., w szczególności: 

zleceń usług (m.in. na nadzór nad budową), protokołów odbioru, umów na odbiór 

ciepła (dla szkoły oraz dla pływalni), 

f) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat związanych                           

z wykonaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, wymaganych 

przez firmę VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A., 

g) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów WZ 

oraz dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie (krajowa deklaracja właściwości użytkowych, deklaracja 



zgodności, krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodności, atest higieniczny, 

dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanych urządzeń, karta katalogowa) na 

każdy zastosowany element systemu instalacji. Niewywiązanie się z tego wymogu, 

będzie upoważniało Zamawiającego do nieodebrania zgłoszonego odcinka instalacji 

i nakazu zmiany zastosowanego materiału do montażu instalacji. 

h) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur stalowych Dz 

88,9 x 3,2 mm lub Dz 88,9 x 3,6mm dla DN 80 mm po stronie sieciowej                                

i instalacyjnej oraz dla instalacji technologii basenu (do wymienników w budynku 

pływalni), 

i) dla robót zamiennych, dodatkowych, stawka roboczogodziny, maszynogodziny                   

i narzuty, podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, rozliczane będą w oparciu 

o kosztorys ofertowy dołączany do umowy w załączniku nr 1 i do końca realizacji 

przedmiotu umowy nie ulegną podwyższeniu. Ceny materiałów i sprzętu zostaną 

określone w oparciu o kosztorys ofertowy dołączany do umowy w załączniku nr 1, a 

w przypadku braku takiego materiałów i sprzętu to na podstawie średnich cen 

zawartych w Sekocenbudzie opublikowanych za ostatni kwartał poprzedzający 

okres wykonania robót wraz z kosztami zakupu, określonym w ofercie. Jeżeli ceny 

materiałów i sprzętu nie będą występowały w Sekocenbudzie, przyjęte zostaną 

ceny rynkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

j) kolorystykę materiałów wykończeniowych dobrać w uzgodnieniu z Użytkownikiem 

obiektu. 

Szczegółowe dane i zakres robót podane są w dokumentacji projektowej (projekty 

budowlano-wykonawcze, przedmiary robót) oraz w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

2. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV: 

09323000-9 Węzeł ciepła lokalny– główny przedmiot 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót, zabezpieczenie terenu robót 

pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy. 

Wykonawca od protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu 

(włącznie z terenem sąsiadującym) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody 

wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 



2) opracowanie, jeżeli zaistnieje taki obowiązek, na własny koszt planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do 

wymagań określonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą,  

3) zorganizowanie zaplecza robót i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 

warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu 

Umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na 

własny koszt, 

4) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opisem przedmiotu 

zamówienia oraz złożoną ofertą, Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń, materiałów o jakości 

odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom) oraz z uzgodnieniami i 

zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, 

5) wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń, materiałów własnych nowych oraz 

przekazanie Zamawiającemu, przed wbudowaniem urządzeń i materiałów, oryginałów 

lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów 

dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.), 

6) przedstawienie, na żądanie Zamawiającego, zaświadczenia podmiotu uprawnionego 

do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt 

Wykonawcy, 

7) stosowanie do wykonania zamówienia sprzętu posiadającego aktualne badania, 

8) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną 

przynależnością do odpowiednich izb. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony 

Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik robót 

dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych 

mu funkcji, zgodnie z SIWZ, 



9) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 

10) na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót,  

11) przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, 

co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też 

przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót, 

12) wykonanie umów o roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, na które 

Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za 

roboty budowlane wykonane przez podwykonawców,  

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób 

działających w jego imieniu, jak za działania własne, 

14) wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

15) sporządzanie protokołu konieczności na wszelkie zmiany zakresu robót (roboty 

zamienne) dokonywane przez Wykonawcę, w stosunku do dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

16) wykonanie robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za  

wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca, 

17) realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników szkoły oraz 

pływalni. Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu robót w stanie 

uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i śmieci. Uzgodnienie 

z Użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku 

wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat  z tego tytułu. Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie 

stosownych opłat, 

18) wykonanie prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót, 

19) zabezpieczenie terenu robót oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 

oraz uniemożliwienie dostępu osobom trzecim, 

20) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Niezgłoszenie tych robót 

inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia 

stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

21) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

22) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

23) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji powykonawczej, 

przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów, protokołów i rysunków ze 



zmianami w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie .pdf), niezbędnych 

przy odbiorze a także ustalenie z Zamawiającym zakresu i wymagań dotyczących 

dokumentacji powykonawczej, 

24) zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego robót oraz uczestniczenie                 

w czynnościach odbiorowych, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i 

rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego, 

25) dostarczenie, w dniu zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji powykonawczej 

sporządzonej w języku polskim, dla każdego  obiektu osobnej, pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, a w szczególności:  

a) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  

   wykonywania robót,  

b) dziennika robót, 

c) dokumentacji z Urzędu Dozoru Technicznego, 

d) dokumentów dotyczących zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i materiałów: 

krajowych deklaracji właściwości użytkowych, krajowych ocen technicznych, 

certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, dokumentacji 

techniczno-ruchowych zastosowanych urządzeń, kart katalogowych. Dokumenty 

dotyczące zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i materiałów powinny być 

potwierdzone przez Kierownika robót Wykonawcy oraz zawierać klauzulę 

„Wbudowano w grupowym węźle cieplnym w budynku Szkoły Podstawowej 215", 

e) protokołów prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót, 

f) instrukcji eksploatacji i konserwacji dla wbudowanej armatury i urządzeń, 

g) dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających                           

z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 

ze zmianami).  

26) przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, dla 

każdego  obiektu osobnej, w formie  drukowanej i w formie elektronicznej (zapis na 

CD-RW/DVD w formacie pdf.). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z 

wersją wykonaną w formie papierowej. Zgodność wersji będzie potwierdzona 

stosownym oświadczeniem Wykonawcy. 

27) do dnia odbioru końcowego uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, 

usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i 

śmieci,  

28) złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne  z 

Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy, 

29) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót budowlanych 

oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 



30) wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Obowiązujące przepisy 

Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych 

       w szczególności w następujących aktach prawnych: 

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze 

zmianami), 

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami), 

3) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze 

zmianami), 

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174), 

5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 

6) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), 

7) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.             

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 

2003r. Nr 169 poz. 1650),  

8) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. 

Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

9) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz 

innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze 

zm.), 

10) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 266 ze zm.), 

11) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 

12) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 



budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 

poz. 1966 ze zm.), 

13) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), 

14) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 

1468) 

15) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz. 1986 ze zmianami), 

16) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1429) 

17) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1396 ze zmianami), 

18) ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 

19) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 

ze zmianami), 

20) Polskich Normach. 

5. Klauzule społeczne 

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, pracowników wykonujących następujące czynności: spawanie gazowe, 

montaż instalacji wodnych w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu 

łączonych przez zgrzewanie. Czynności wykonywane przez pracowników będą 

polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.), 

3) Pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy dotyczące ilości osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 1, stanowić 

będzie załącznik nr 5 do Umowy, 

4) Wykonawca, do składanej faktury VAT, zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w pkt. 5. 1) oraz o wypłaceniu 

zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia 

wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich 

zanonimizowaniu, 

5) Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo 

zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej 



zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy 

oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni 

roboczych, 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie                          

z wymogami określonymi w pkt. 2). Zmiany te nie stanowią zmian Umowy. 

7) Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1, pkt 12) Umowy. 

6. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją projektową: 

1) Projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego W-1 szkoła (technologia                                

i automatyka) z przedmiarem robót, 

2) Projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego W-1 szkoła (instalacja elektryczna)               

z przedmiarem robót, 

3) Projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego W-2 basen (technologia                                 

i automatyka) z przedmiarem robót,,  

4) Projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego W-2 basen (instalacja elektryczna)                     

z przedmiarem robót, 

5) Projekt wykonawczy modernizacji instalacji technologii basenu z przedmiarem robót, 

oraz  

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót do projektów pkt. 1) ÷  5). 


