
      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 

instalacji gazowej w budynku Przedszkola Nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy. 

1. Zakres robót budowlanych:  

Zakresem robót objęte są pomieszczenia bloku żywienia (piwnica, parter, piętro) oraz  

WC personelu w piwnicy.  

W zakres robót w szczególności wchodzi: 

1) zabezpieczenie czujników systemu alarmowego przed uszkodzeniem, 

2) wyłączenie, na czas wykonania remontu, centrali wentylacji mechanicznej w budynku 

oraz zakrycie kratek nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji mechanicznej, 

3) demontaż umywalek, misek ustępowych w pomieszczeniach objętych zakresem robót, 

4) skucie okładzin podłogowych w całości w pomieszczeniach kuchni, mycia pojemników 

oraz w miejscach, w których będzie to niezbędne w celu demontażu i montażu 

przewodów instalacji wod.-kan., 

5) skucie najniższej warstwy okładzin ściennych w pomieszczeniu kuchni, oraz                    

w miejscach, w których będzie to niezbędne w celu demontażu i montażu przewodów 

instalacji wod.-kan., 

6) wycięcie warstwy posadzki lastrykowej w miejscach, w których będzie to niezbędne, 

7) rozbiórka posadzki w piwnicy w miejscach, w których będzie to niezbędne w celu 

demontażu i montażu przewodów instalacji wod.-kan. oraz  w miejscu pod separator, 

8) demontaż demolacyjny rurociągów żeliwnego kanalizacyjnego oraz PVC instalacji 

kanalizacji sanitarnej, objętych zakresem robót, 

9) demontaż demolacyjny istniejących przewodów instalacji gazowej w całości oraz 

skrzynki gazowej, 

10) demontaż izolacji termicznej istniejących przewodów instalacji wodociągowej na 

odcinkach objętych zakresem robót,  

11) demontaż istniejących baterii, zaworów czerpalnych, zaworów odcinających                             

objętych zakresem robót, 

12) demontaż istniejących przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody 

użytkowej wraz z zaworami i wspornikami na odcinkach objętych zakresem robót, 

13) demontaż dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy, jeżeli będzie to 

niezbędne, 

14) demontaż i montaż nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych, 

15) wykonanie robót ziemnych wewnątrz i na zewnątrz budynku, 



16) wykonanie bruzd pionowych, poziomych i pochyłych, 

17) demontaż i powtórny montaż obudowy instalacji wod.-kan. w miejscach, w których 

będzie to niezbędne, 

18) montaż separatora tłuszczu, 

19) montaż studni rewizyjnej o śr. 1200 mm, 

20) montaż nowych rurociągów PVC instalacji kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej, 

21) montaż nowych rurociągów PP instalacji odprowadzenia skroplin z centrali wentylacji 

mechanicznej i z 3 klimatyzatorów, 

22) montaż przewodów nowej instalacji gazowej oraz skrzynki gazowej koloru żółtego, 

23) montaż, nowych przewodów rozprowadzających oraz podejść instalacji wodociągowej 

w. z., c. w. u. do baterii, zaworów czerpalnych, zaworów w WC, objętych zakresem 

robót, 

24) montaż izolacji termicznej nowych odcinków przewodów instalacji w. z., c. w. u.,  

25) wykonanie obudowy, płytami GKFI, kanałów went. mech. w szatni personelu kuchni 

oraz nowych przewodów instalacji wod.-kan. w miejscach wskazanych w projekcie 

wykonawczym, 

26) wykonanie nowej warstwy posadzki w miejscach rozbiórek, 

27) wykonanie okładzin podłogowych płytkami gresu w pomieszczeniach kuchni, mycia 

pojemników - styki ścian i podłóg należy wykonać jako zaokrąglone, łatwe do 

utrzymania w czystości, 

28) odtworzenie okładzin ściennych płytkami glazurowanymi i podłogowych płytkami gresu 

w miejscach, w których wykonywano przebicia lub bruzdy, 

29) malowanie obudów przewodów instalacji wod.-kan., 

30) odtworzenie tynku, gipsowanie powierzchni i malowanie w miejscach, w których 

wykonywano przebicia lub bruzdy, 

31) montaż nowej armatury objętej zakresem robót, 

32) montaż nowych przyborów objętych zakresem robót, 

33) montaż zdemontowanych dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy, 

34) inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza nowej studni rewizyjnej oraz rurociągów 

zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, 

35) wykonanie prób i badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanych robót. 

Szczegółowe dane i zakres robót podane są w dokumentacji projektowej remontu 

instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przebudowy instalacji gazowej            

w budynku Przedszkola oraz  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV: 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne – główny przedmiot 

    45111220-6 Roboty rozbiórkowe i transportowe 



    45262300-4 Roboty posadzkarskie i okładzinowe 

    45442100-8 Roboty malarskie 

    45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót, zabezpieczenie terenu robót 

pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego i  osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy. 

Wykonawca od protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu 

(włącznie z terenem sąsiadującym) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody 

wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

2) opracowanie, jeżeli zaistnieje taki obowiązek, na własny koszt planu bezpieczeństwa    

i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do 

wymagań określonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, 

3) zorganizowanie zaplecza robót i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 

warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu 

Umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na 

własny koszt, 

4) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, 

urządzeń,  materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, 

standardom), opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, Prawem 

Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami 

branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  oraz z uzgodnieniami 

i zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, 

5) wykonanie robót z zastosowaniem nowych urządzeń, materiałów własnych oraz 

przekazanie Zamawiającemu, przed wbudowaniem urządzeń i materiałów, oryginałów 

lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów 

dopuszczających urządzenia i materiały do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo 

budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zmianami), 



6) przedstawienie, na żądanie Zamawiającego, zaświadczenia podmiotu uprawnionego 

do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt 

Wykonawcy, 

7) stosowanie do wykonania zamówienia sprzętu posiadającego aktualne badania, 

8) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną 

przynależnością do odpowiednich izb. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony 

Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik robót 

dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych 

mu funkcji, zgodnie z SIWZ, 

9) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 

10) na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót,  

11) przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich 

przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też 

przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót, 

12) wykonanie umów o roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, na które 

Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za 

roboty budowlane wykonane przez podwykonawców,  

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób 

działających w jego imieniu, jak za działania własne, 

14) wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

15) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur i kształtek 

kanalizacyjnych pochodzących od tego samego producenta, 

16) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur i kształtek  

wykonanych z polipropylenu PP-R oraz polipropylenu stabilizowanego warstwą 

aluminium PP-R/Al/PP-R, pochodzących od tego samego producenta, 

17) sporządzanie protokołu konieczności na wszelkie zmiany zakresu robót (roboty 

zamienne) dokonywane przez Wykonawcę, w stosunku do dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

18) wykonanie robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za  

wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca, 

19) realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników przedszkola. 

Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu robót w stanie uporządkowanym tj. bez 

zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i śmieci. Uzgodnienie z użytkownikiem miejsca 

gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu 



i ponoszenie opłat z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

20) wykonanie prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót, 

21) zabezpieczenie terenu robót oraz uniemożliwienie dostępu osobom trzecim, 

22) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Niezgłoszenie tych robót 

Inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia 

stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

24) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

25) kompletowanie, na bieżąco w trakcie wykonywania robót, dokumentacji 

powykonawczej, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów, protokołów           

i rysunków ze zmianami w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie 

.pdf), niezbędnych przy odbiorze a także ustalenie z Zamawiającym formy 

przygotowania i wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej, 

26) zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego robót oraz uczestniczenie                 

w czynnościach odbiorowych, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji                           

i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego, 

27) dostarczenie, w dniu zgłoszenia do odbioru robót, kompletu dokumentacji 

powykonawczej sporządzonej w języku polskim, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, w tym w szczególności:  

a) projektów powykonawczych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót - 2 egzemplarze w formie papierowej i w formie elektronicznej,  

b) dziennika budowy, 

c) inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza nowej studni rewizyjnej oraz rurociągów 

zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej - 2 egzemplarze w formie papierowej        

i w formie elektronicznej, 

d) dokumenty dotyczące materiałów i urządzeń: krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodności, atesty higieniczne, 

dokumentacje techniczno-ruchowe, karty katalogowe. Dokumenty dotyczące 

materiałów i urządzeń powinny być podpisane przez Kierownika robót Wykonawcy 

oraz zawierać klauzulę „Wbudowano w  Przedszkolu Nr 220” - 1 egzemplarz                         

w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej, 

e) protokoły prób i badań, sprawozdania dotyczących rzeczy i robót - 2 egzemplarze                    

w formie papierowej i w formie elektronicznej, 



f)   oświadczenia, że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne                      

z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy -                           

2 egzemplarze w formie papierowej i w formie elektronicznej, 

g) dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy         

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - 2 egzemplarze w formie papierowej                      

i w formie elektronicznej. 

28) wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej powinna być w pełni zgodna                       

z wersją wykonaną w formie papierowej. Zgodność wersji będzie potwierdzona 

stosownym oświadczeniem Wykonawcy. 

29) do dnia odbioru końcowego uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, 

usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu                  

i śmieci,  

30) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót budowlanych 

oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, 

31) wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
 

4. Obowiązujące przepisy 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać przepisów zawartych  

       w szczególności w następujących aktach prawnych: 

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze 

zmianami),  

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 

3) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze 

zmianami), 

4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),  

5) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 

2019 r. poz. 1231 ze zmianami), 

6) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zmianami), 

7) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), 



8) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), 

9) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.             

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.                      

z 2003r. Nr 169 poz. 1650),                                                                                                                                        

10) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych         

(Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

11) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 

2000r. Nr 26 poz. 313 ze zmianami), 

12) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215 ze zmianami), 

13) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968), 

14) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.       

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 

poz. 1966 ze zmianami), 

15) ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze 

zmianami), 

16) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz. 1986 ze zmianami), 

17) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), 

18) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 

ze zmianami), 

19) Polskich Normach.  

5. Klauzule społeczne 

1) Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy 

zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, ……… pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie 

budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez 

pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na 



podstawie umowy o pracę to roboty: spawanie acetylenowo-tlenowe, montaż 

instalacji wodnych w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu łączonych 

przez zgrzewanie, montaż instalacji elektrycznych, 

2) Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć 

pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w pkt. 1) oraz                              

o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, 

3) Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo 

zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji, po jej 

zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy 

oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni 

roboczych, 

4) Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Umowa przewiduje 

możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:  

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,  

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

c) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, 

5) Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa               

w pkt. 1), zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument 

potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji 

pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych, 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z 

wymogami określonymi w pkt. 1). Zmiany te nie stanowią zmian Umowy, 

7) Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt. 12) Umowy, 

 

 

 

 



6. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją projektową: 

1) P.W. remont bloku żywienia i wymiana instalacji w budynku Przedszkola Nr 220 przy 

ul. Walewskiej 7 w Warszawie – tom II branża sanitarna – oprac. 12.2016r, 

2) P.B. przebudowa instalacji gazowej w budynku Przedszkola Nr 220 przy ul. Walewskiej 

7 w Warszawie – oprac. 01.2019r, 

3) P.W. remont bloku żywienia i wymiana instalacji w budynku Przedszkola Nr 220 przy 

ul. Walewskiej 7 w Warszawie – tom IV instalacje wodociągowe – oprac. 12.2016r, 

4) Opis techniczny robót pozostałych, 

5) Rysunek i schemat instalacji elektrycznej w kuchni, 

6) Przedmiar robót 

oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

 

 


