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Kosztorys_Park_Angielski OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie

ha

0,285 ha 0,285
RAZEM 0,285

2
d.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym m2

2853 m2 2 853,000
RAZEM 2 853,000

3
d.1

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III ha

0,285 ha 0,285
RAZEM 0,285

2 Drzewostan istnijący
4

d.2
KNR 2-21
0104-05

Cięcia sanitarne drzew do wysokości 3m szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

5
d.2

KNR 2-21
0107-04

Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3 Sadzenie nowych roślin
6

d.3
KNR 2-21
0406-04

Wykonanie łąk kwietnych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ha

0,124 ha 0,124
RAZEM 0,124

7
d.3

KNR 2-21
0302-06

Sadzenie platanów klonolistnych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

8
d.3

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie tawuł wczesnych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

9
d.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie pnączy szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

10
d.3

obliczenie
własne

Korowanie powierzchni pod nasadzeniami drzew, krzewów i pnączy m3

5,024 m3 5,024
RAZEM 5,024

4 Mała architektura
11
d.4

KNR 2-25
0419-02
kalk. własna

Kosze na śmieci szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.4

KNR 2-25
0419-02
analogia

Montaż ławek parkowych. szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

13
d.4

KNR 2-25
0419-02
analogia

Tablice edukacyjne o konstrukcji drewnianej. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.4

KNR 2-25
0419-02
analogia

Tablica edukacyjna o konstrukcji ze stali nierdzewnej. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.4 kalk. własna

Logo budżetu obywatelskiego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 Alejki piesze o nawierzchni mineralnej
16
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1173 m2 1 173,000
RAZEM 1 173,000

17
d.5

KNK 2-06
0114-03

Podbudowa z kruszywa łamanego, 12 cm m3

140,760 m3 140,760
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RAZEM 140,760

18
d.5

KNR 2-31
0203-05
analogia

Nawierzchnia mineralna 2-16 mm - warstwa dynamiczna 5cm m2

1173 m2 1 173,000
RAZEM 1 173,000

19
d.5

KNR 2-21
0502-01
analogia

Nawierzchnia mineralna 0-8 mm - warstwa wierzchnia 3cm m2

1173 m2 1 173,000
RAZEM 1 173,000

20
d.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki metalowy m3

21,038 m3 21,038
RAZEM 21,038

21
d.5

KNR 2-31
0404-05
analogia

Krawężniki metalowy m

1275 m 1 275,000
RAZEM 1 275,000

22
d.5

KNR 2-21
0404-02

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia ha

0,1275 ha 0,128
RAZEM 0,128

6 Nawierzchnia placu zabaw
23
d.6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

363 m2 363,000
RAZEM 363,000

24
d.6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

363 m2 363,000
RAZEM 363,000

25
d.6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

363 m2 363,000
RAZEM 363,000

26
d.6

kalkulacja
własna

Rozłożenie geowłókniny m2

363 m2 363,000
RAZEM 363,000

27
d.6

KNNR 6
0202-06

Nawierzchnie żwirowe, bezpieczna o grubości 30 cm m2

363 m2 363,000
RAZEM 363,000

28
d.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeże nawierzchni bezpiecznej m3

1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200

29
d.6 kalk. własna

Obrzeże z palików drewnianych o długości 30cm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

7 Ogrodzenie placu zabaw
30
d.7

KNR 2-01
0303-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyładow-
czymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)

m3

1,530 m3 1,530
RAZEM 1,530

31
d.7 kalk. własna

Fundament betonowy pod ogrodzeniem plau zabaw m3

1,530 m3 1,530
RAZEM 1,530

32
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw, wraz z furtką szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 Elementy i urządzenia zabawowe
33
d.8

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) m3

36,150 m3 36,150
RAZEM 36,150

34
d.8

KNR 2-21
0211-05
0211-06 

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu
ponad 1:2 grubość warstwy 5 cm

ha

0,008 ha 0,008
RAZEM 0,008
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35
d.8

KNR 2-21
0402-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na
gruncie kat. III z nawożeniem

m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

36
d.8 kalk. własna

Tablica informacyjna placu zbaw szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

37
d.8 kalk. własna

Ławka z oparciem (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Mnożnik obmiaru *2 2,000
38
d.8 kalk. własna

Ławka bez oparcia  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

39
d.8 kalk. własna

Bal  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

40
d.8 kalk. własna

Zjeżdżalnia na nasypie  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

41
d.8 kalk. własna

Pale  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.8 kalk. własna

Podwójny drążek  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

43
d.8 kalk. własna

Słupki balansu  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

44
d.8 kalk. własna

Słupki balansu z liną  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.8

Piramida do czołgania  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

46
d.8 kalk. własna

Słupki balansu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.8 kalk. własna

Huśtawka  (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.8 kalk. własna

Kostki wiedzy (cena zakupy, transportu i montażu) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Mnożnik obmiaru *2 2,000
9 Roboty końcowe

49
d.9

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie
zanieczyszczeń w pryzmy

m3

28 m3 28,000
RAZEM 28,000

50
d.9

KNNR 1
0202-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru ziemi

m3

307 m3 307,000
RAZEM 307,000

51
d.9

Obsługa geodezyjna powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.9

KNR 2-23
0207-04

Podlewanie roślinności po siewie i posadzeniu ha

0,2676 ha 0,268
RAZEM 0,268
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53
d.9 kalk. własna

Kontrola pomontażowa placu zabaw szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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