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Opis przedmiotu zamówienia
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Urządzamy „Park Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw” w Warszawie realizowanego 
w ramach budżetu obywatelskiego, na działkach nr 5 i 1 obręb 3-01-24 i nr 2 obręb 3-06-03.
Projekt ma za zadanie stworzenie ciągu komunikacyjnego biegnącego przez teren zielony od ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w stronę Wału Miedzeszyńskiego oraz wybudowanie naturalistycznego placu zabaw wpisującego się w otoczenie. Założenie łąki kwietnej i nowych nasadzeń drzew i krzewów. Dla podniesienia funkcjonalności terenu zostaną zamontowane elementy małej architektury tj. ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne.
2. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót:

1) prace przygotowawcze (wykoszenie trawy, uprzątnięcie trenu, prace związane z BHP, wykonanie banera o wymiarach 1x1,5 m informującego o inwestycji),
2) wykonanie alejek parkowych o nawierzchni mineralnej i powierzchni 1173 m2 wraz ze stalowymi obrzeżami,
3) wybudowanie „naturalnego” placu zabaw o powierzchni 520 m2, w tym nawierzchnia bezpieczna, żwirowa 363 m2, urządzenia zabawowe tj.: kostki wiedzy – 2 szt., bal – 10 szt., zjeżdżalnia na nasypie – 1 szt., piramida do czołgania – 1 szt., pale – 1 szt., słupki balansu – 1 szt., huśtawka – 1 szt., słupki balansu z liną – 1 szt., podwójny drążek – 1 szt., słupki balansu 2 – 1 szt., ławka z oparciem – 1 szt., ławka bez oparcia - 1 szt., tablica 
z regulaminem – 1 szt., wykonanie górek o nawierzchni trawiastej – 4 szt., ogrodzenie niskie, panelowe wraz z furtką,
4) podcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż alejek oraz uporządkowanie ternu wzdłuż alejek,

5) zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci - 3 szt., ławek parkowych - 7 szt., tablic edukacyjnych - 3 szt.,
6) zakup, dostawa i nasadzenia zieleni tj.: 20 drzew, 20 krzewów, 44 pnączy, wykonanie łąki kwietnej o powierzchni 1240 m2, 

7) rekultywacja trawnika wzdłuż alejek parkowych i wokół placu zabaw,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy geodezyjnej powykonawczej,
9) pielęgnacja roślin nasadzonych przez …… (zgodnie z ofertą wykonawcy) miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. 
3. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia na własny koszt kontroli po montażowej placu zabaw. Kontrola powinna obejmować wszystkie elementy placu zabaw wraz z kontrolą właściwości amortyzujących nawierzchni bezpiecznej i być przeprowadzona na podstawie obowiązującej normy. Należy przedstawić  zamawiającemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z oceną pozytywną. Dokument ten jest jednym z elementów dokumentacji powykonawczej, niezbędnym do dokonania odbioru końcowego robót.  
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna: projekt wykonawczy pn.: Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzamy „Park Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.
5. KLAUZULE SPOŁECZNE
1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: związane z wykonywaniem nawierzchni mineralnych, robót zieleniarskich oraz robót związanych z montażem elementów małej architektury. 
2. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

4. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8). 

5. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.

6. Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego 
w szczególności: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.



