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1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Urzgdzamy ,Park
Angielski” na Goctawiu i Saskiej Kepie, alejki i plac zabaw” w ramach " w ramach "Budzetu Obywatelskiego 2020
w Warszawie"
1.2. ZAMAWIAJACY

Miasta Stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, nip 525-22-48-481, reprezentowane przez

Panig Agnieszke Janowska, Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

1.3. PROJEKTANCI

firma LandAR Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa,
reprezentowang przez Urszule Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Marta Babanczyk

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem (moze nie by¢é konieczny dla niniejszej inwestycji — wg wymagan Starostwa
Powiatowego i Zamawiajgcego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji —
wg Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Szczegodtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Projektant -

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda naturalna -
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element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é nawierzchni przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikow.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli

lub jej elementu.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest teren zieleni na dziatkach ewidencyjnych: obreb ewidencyjny: 3-01-24,
dziatka nr. 1, 5; obreb ewidencyjny: 3-06-03, dziatka nr. 2

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Projekt uwzglednia stworzenie (zgodnie z rys. nr. 1):
» Budowa nawierzchni pieszej — nawierzchnia mineralna o 1173 m2 powierzchni;
+ Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw — nawierzchnia zwirowa 0 363 m2 powierzchni;
» Budowa gérek na placu zabaw — objetos¢ 40 m3
» Zalozenie projektowanej taki kwietnej — powierzchnia 1240 m2
» Posadzenie projektowanych roslin w iloéci 84 szt.
* Przeprowadzenie cie¢ sanitarnych drzew — ilo$¢ drzew 20 szt.

* Montaz elementow matej architektury.
1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Umowa nr PRD/WIR/C/PPD/1/P4/42/423/LW/2020 z dnia 10.03.2020 zawarta pomiedzy Miastem Stotecznym
Warszawa, a firmg LandAR Projects Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-

946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

e  mapa zasadnicza

e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170),

e  Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

e ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),

e rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ),
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http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-2-wrzesnia-2004-r-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-dokumentacji-projektowej-specyfikacji-technicznych-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-oraz/?on=24.09.2013

e rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

e ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),

e ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. u. z 2019 r. poz. 2166),

e ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)

e wytyczne Inwestora dotyczace projektu oraz uzgodnienia robocze.

e wytyczne, nadestane przez Zamawiajgcego, jako korekta do Koncepc;ji

1.8. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdownych oraz reperéw, Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i komplet STWIOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete Kontraktem. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajgcego i
sklada sie z nastepujacych projektow: -projekt budowlano-wykonawczy — zagospodarowania terenu, -projekt
konstrukcyjny elementéw matej architektury, -przedmiary robét. (B)Dokumentacja Projektowa do opracowania
przez Wykonawce: Wykonawca we witasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg
obiektu.

1.8.3. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢é Kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.8.4.. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie
prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami wystepujgcg na terenie budowy szate roslinng, w szczegdélnosci drzewa.
1.8.6.. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

1.8.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia dokonane w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru bedzie na
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biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.8.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdéw Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen
naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

1.8.13.Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sg konkretne normy
lub zbiory przepiséw, ktoére spetnia¢ majg materiaty, wytwérnie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowa¢ sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania
poprawione odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisdbw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu,
zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym
poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegodlnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy
wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réownym poziomie, Wykonawca zastosuje

sie do norm wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.



1.9. Materiaty
1.9.1. Zrédta uzyskania materiatdw Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem

jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Roboét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

1.9.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.9.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wihasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. 3. Sprzet Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robét.
Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i illosci wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

1.10. Transport
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow

(sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do Terenu Budowy.

1.11. Wykonanie roboét
1.11.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z

Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami STWIOR, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru
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dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow Robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

Robaét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jakosci robot
1.12.1. Zasady kontroli jakosci Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatow
oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

1.12.1. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: -
certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, -
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatag techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg
wymogi STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIiOR, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.12.2. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy Dziennik Budowy moze by¢ wymagany przez organ rejestrujgcy zgtoszenie robét budowlanych
lub przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Pozostate dokumenty budowy Do
dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie robét budowlanych,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentoéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.13. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.13.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

1.13.2. Odbiér czesciowy Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

1.13.3. Odbiér ostateczny Robdét Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem
do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

1.13.4. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowag
i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i
Robé6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.
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1.13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3.Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).

4 Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWIOR.

6.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania Roboét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.13.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny Robét”.

1.14. Podstawa pfatnosci
1.14.1. Ustalenia Ogodlne Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowaé: - Robocizne
bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami - Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy. - Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z
towarzyszgcymi kosztami - Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.14.2. Roboty nieprzewidziane Roboty nieprzewidziane sg to roboty, kidére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wynikty w trakcie realizacji robo6t. Rozliczenie robot nieprzewidzianych nastgpi po
zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed
wykonaniem robét i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zatgczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty

dodatkowe.
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2.SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIAROW | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

2.1.1. Rodzaj robo6t wg wspdlnego stownika zamowien

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztalttowania parkow;
Dodatkowe rodzaje robét wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
CPV 45212120-3 Parki;

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych;
CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

2.1.2. Normy
Prace nienormowane.

2.1.3. Zabezpieczenie drzewa na czas budowy
Roslinno$¢ na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac ziemnych, gdzie dojedzie

do sytuacji odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2
na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozyé nowag nawierzchnie lub przykryé
glebe matami stomianymi albo wilgotng jutg. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyé trasy poruszania sig
ludzi i sprzetu budowlanego oraz miejsca sktadowania materiatbw budowlanych poza zasiegiem systemu
korzeniowego drzew. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczy$ci¢ z materiatow

budowlanych a zabezpieczenia roslinnosci usungc.

2.1.3. Pielegnacja drzew

Roboty zwigzane z pielegnacjg drzew obejmuja:

e  usuniecie posuszu, jemioty, odrosli odpniowych,

e  sprawdzenie wigzania, poluznienie,

e demontaz oston z tworzywa.

Drzewa typowane do pielegnacji sg w réoznym wieku i roznej wysokosci. Do kazdego drzewa nalezy podejs¢

indywidualnie: oceni¢ jego statyke, rozpozna¢ mozliwosci dalszego wzrostu z uwzglednieniem otoczenia, wzigé

pod uwage specyfike danego gatunku i jego reakcje na ciecie. Forme i zakres prac nalezy dostosowa¢ do danego

drzewa, w sposéb najmniej szkodzacy jemu i innym drzewom w otoczeniu.

Wymagania:

e Prace pielegnacyjne drzew muszg by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane — doswiadczonych
arborystéw posiadajgcych wiedze i

umiejetnosci w zakresie pielegnacji drzew,

e Osoby wskazane do pielegnacji muszg potwierdzi¢ swoje kwalifikacje przed dopuszczeniem do
wykonywania prac,

e Preferowana metoda pielegnacji drzew starszych i wysokich — metoda alpinistyczna z wykorzystaniem lin i
uprzezy,

e Nie wolno wykonywac pielegnacji drzew w parku przy uzyciu ciezkiego sprzetu (podnosnikéw), ktére moze

prowadzi¢ do zageszczenia
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podtoza i uszkodzenia korzeni drzew,

e Uzycie podnosnikéw jest uzasadnione z istniejgcych drég utwardzonych otaczajgcych teren do pielegnaciji
drzew rosnacych przy

granicy terenu,

) Przy wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych nie dopuszcza sie wycinania zdrowych konarow i gatezi,

e  Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych drzew nalezy wykonywac¢ w okresie petnego ulistnienia, w celu oceny
wizualnej korony drzewa,

jego kondycji zdrowotnej i fatwego odréznienia gatezi suchych.

2.2. ROZBIORKI | ROBOTY PORZADKOWE
Brak w projekcie

2.3. NASADZENIA ROSLINNE

2.3.1. Rodzaj robot wg wspélnego stownika zaméwien
* CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw;

Dodatkowe rodzaje robét wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)

* CPV 45212120-3 Parki;

* CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych;
* CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.

2.3.2. Normy
BN-65-9125-022 Materiat roslinny

2.3.3. Zakres robét i szczeg6towy obmiar
Zakres robot:

* sadzenie drzew, krzewow, pnaczy i byli;
+ Sciotkowanie powierzchni pod krzewami i bylinami.
2.3.4. Szczegbtowe zestawienie:
Na terenie zaprojektowano:
e 20 szt. drzew lisciastych
e 20 szt. krzewéw lisciastych

e 44 szt. pnaczy

Tabela 1. Skfad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozgdane parametry.

Spis roslin
Lp. Nazwa tacinska Parametry sp':rg;rgjzy Wymagania jakosciowe ;Isozst?
Drzewa
(obwaod -
pnia 8-10
1. | Platanus acerifolia — Platan klonolistny cm) - 20
Krzewy
40-60 cm Cc2 rozgateziona od 2 cm nad
2. | Spiraea argusa — Tawufa wczesna szyjkg korzeniowg 20
Pnacza
60-90 cm C2
3. | Fallopia aubertii — Rdestéwka Auberta dhugosci - 44
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| | pedow |

2.3.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktorych
nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez sktadowanie materiatdéw, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek
innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos¢, aby mie¢ pewnosé, ze w miejscach tych nie
bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaoraé, z doprowadzeniem do odpowiedniej
struktury, na gtebokos$¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni drzew), a nastepnie
wyréwnac powierzchnie.
Uwagi ogdine:

Materiat ro$linny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu

szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidiowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny
z pojemnikow, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie mogg nosi¢ sladow uszkodzen mechanicznych,
niewtasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikow. Materiat roslinny musi by¢é dobrze zahartowany

i uksztattowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkéw.

System korzeniowy musi by¢é odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie
opasujg bryly dokota. Bryta korzeniowa musi ponadto by¢ odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w zaden
spos6b ani nieporazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku.

Lidcie roslin nie mogg by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku
odbarwien. Pedy krzewdw nie mogg mie¢ ran spowodowanych zerowaniem szkodnikéw, uszkodzeniami

mechanicznymi lub Zle wykonanymi cieciami.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - Xl tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny by¢ uzaleznione od

stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

2.3.6. SADZENIE DRZEW
Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to drzewa pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielko$¢ podana w tabeli powyzej. Drzewa
powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem. Korona powinna mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokrdj. Pnie i gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.
Cechy wymagane:

e - pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie widoczny

e - minimum 12 pedéw szkieletowych o srednicy min. 1,5 cm,

e - drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg byé zbyt wyrosniete — wyciggniete w gore. Przyrost

ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, pedy powinny by¢ liczne i roztozone

15



réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywa¢ oznak szkétkowania w zbyt duzym
zageszczeniu,
e - system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e slady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
e dwupedowe korony drzew form piennych,
e drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w gore
e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

e jednostronne utozenie peddéw korony drzew

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Sadzenie:

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV -V lub jesien VIII - IX tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm gitebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotow
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i
wymagan poszczegoélnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradaciji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w

szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dofach nalezy zageszczac tak, aby nie
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uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Drzewo
nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.
Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny
konczyc¢ sie na wysoko$ci, gdzie zaczyna sie korona drzewa i by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu,
lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m. Nie mogg ociera¢ korony mtodych drew. Paliki majg by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Pielegnacija

Drzewa objete sg 3-letnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Czas trwania pielegnaciji liczony jest od momentu odbioru danego etapu roboét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie
prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacii:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnaciji zieleni powinien obejmowa¢ wszelkie prace, majgce
zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwgj roslin:

e pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikow"

e systematyczne podlewanie roslin

e wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

e zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

e wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

e ochrona przed chorobami i szkodnikami

e uzupetnianie Scidtki z kory.

2.3.7. NASADZENIA KRZEWOW | PNACZY

Sktad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozadane parametry przedstawia ponizsza powyze;.

Uwagi ogoine:

Materiat roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieé¢ prawidtowy dla danego
gatunku pokroj. Najwlasciwszy termin sadzenia krzewodw lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX
tj. po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny

by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e Slady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e pokroj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore
e jednostronne utozenie pedoéw

Sadzenie:
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Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotow
nalezy uzyé mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objetosci mieszanki) i ziemi urodzajnej w
proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki zabezpieczajgce
bryte korzeniowg nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokosé sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce.
Ziemie w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny
nalezy uformowaé¢ miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlaé¢ i w razie koniecznosci powstate w

glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Pielegnacja

Uwagi ogodlne:

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu
odbioru danego etapu roboét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacii:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowa¢ wszelkie prace, majgce
zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj roslin.

Krzewy:

» pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,dzikéw", spulchnianie ziemi wokot krzewodw,
podlewanie wraz ze zraszaniem pedow - systematyczne podlewanie roslin

* przycinanie pedow,

* zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

* wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

* uzupetnianie Sciotki z kory.

Pielegnacija

Okres pielegnacji terenu zieleni obejmuje 24 miesigce od daty protokotu zdawczo - odbiorczego wykonanej
inwestycji. Wykonawca raz w miesiecy powinien przyjechaé na pielegnacje (w odstepach co 27-31 dni). Na
prosbe Inwestora. Kazdorazowa wizyta wigze sie z wypetnieniem wytycznych pielegnacyjnych zawartych w
.Projektu technicznego zagospodarowania terenu zieleni”. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub
Inwestora nieprawidtowos$ci podczas pielegnacji wykonawca jest zobowigzany w wyznaczonym terminie przez
Inwestora usungé nieprawidtowosci.

W zakresie prac wchodzi miedzy innymi :

- Wymiana uszkodzonego materiatu roslinnego

- uzupetnienie nawierzchni

- nawodnienie roslin

- inne prace wyzej nie wymienione a wptywajgce na kondycje roslin i utrzymanie czystosci oraz estetyke.

2.3.8 Zakladanie taki kwietnej:
1. Wymagania dotyczgce wykonania robot przy zaktadaniu fak:
e Teren pod fgke musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz darni,

e Teren nalezy splantowac,
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e Przed siewem nasion tgki ziemie nalezy zaorac i zabronowa¢ w celu rozdrobnienia,
e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona przed wysiewem nalezy wymieszac¢ z piaskiem,
e Termin siania tgki - marzec-maj (chyba ze, nie ma mozliwosci wykonania siewu w tych miesigcach)
¢ Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 250 g na 100 m2,
e Po wysianiu nalezy jedynie lekko zawatowac teren bez przykrywania nasion.
0. Mieszanka nasion:
100% kwiaty:

Babka lancetowata

e Babka $rednia

e Bniec biaty

e Bniec czerwony

e Bukwica zwyczajna

e Chaber btawatek

e Chaber driakiewnik

e Chaber tgkowy

e Cieciorka pstra

e Cykoria podréznik

e Dziewnna pospolita
e Dziurawiec zwyczajny
e Kagkol polny

e Kminek zwyczajny

e Komonica zwyczajna
e Koniczyna tgkowa

¢ Krwawnik pospolity

e Krwiscigg mniejszy

e Len trwaty

e Lepnica rozdeta

e Lucerna nerkowata

e Mak polny

e Marchew zwyczajna
e Mikofajek ptaskolistny
¢ Mydilnica lekarska

e Nostrzyk zoity

e Pasternak zwyczajny
e Rumian barwierski

e Rumian polny

e Rzepik pospolity

e Sparceta siewna

e Szalwia fgkowa

o Slaz dziki
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e Slaz zygmarek

e Swierzbnica polna

e Wiesiotek dwuletni

e Zawcigg pospolity

e Ziocien polny

e Zlocien wiasciwy

e Zmijowiec zwyczajny

1. Pielegnacja powykonawcza tak:
Koszenie lak:
Koszenie nalezy przeprowadzi¢ w lipcu do wysokosci 10cm w czasie stonecznej pogody i pozostawic
skoszone trawy przez kilka dni na tgce, aby nasiona mogty zosta¢ wysypane. Po jego wyschnieciu nalezy
skoszony materiat zebra¢ i wykorzysta¢ do mulczowania w terenie pod krzewami lub drzewami.
Podlewanie gk po wysiewie:
Podlewanie do momentu wykietkowania nasion nalezy przeprowadza¢ min. 3xtydzien 5//m2, po
wykietkowaniu 2x/tydzien 20l/m2 do momentu uzyskania zwartej powierzchni roslinne;.
Nawozenie tak:

L aki nie nalezy nawozic.

2.4. BUDOWA NAWIERZCHNI

2.4.1. Rodzaj robot wg wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
» 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

» 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

» 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég;
» 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych;
» 45233260-9 Drogi piesze;

» 45233320-8 Fundamentowanie drog;

» 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego;

» 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych.

2.4.2. Normy
Poszczegodlne roboty oraz wybdor materiatéw do budowy nawierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z nastepujgcymi

normami:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;
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DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2073, ,Elementy stop.”
PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

2.4.3. ZAKRES ROBOT

W zakres robét podstawowych wchodza:

budowa nawierzchni pieszej mineralne;j

budowa nawierzchni bezpiecznej zwirowej

e  Szczegoétowy obmiar:

a) budowa nawierzchni mineralnej, 1173 m2

Chodnik ,obramowano” obrzezem stalowym o wysokosci 24 cm posadowionym w tawie betonowej (beton
C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej, dlugos¢ obramowania - 1275 mb. Projektowana nawierzchnia to

nawierzchnia mineralna, kolor tozsamy z kolorem nawierzchni mineralnej istniejgcej na danym terenie.

» warstwa Scieralna mineralna 3cm
 warstwa dynaminczna mineralna 5cm
» warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm; 12 cm

« profilowanie i zageszczone podtoze doprowadzone do grupy nosnoséci G1
RAZEM 20 cm

e b) budowa nawierzchni bezpiecznej ze zwiru ptukanego: 363 m2

* 2zwir ptukany kopalniany o frakcji 2-8 mm 30cm
» geowidknina
» profilowanie i zageszczone podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1

RAZEM 30cm

Nawierzchnie bezpieczng ,obramowano” obrzezem z palisady drewnianej z palikéw o dlugosci 30 cm

posadowionym w tawie betonowej (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej.
2.4.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokos$ciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zastabilizowanie
punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i

ewentualne odtworzenie.
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Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtoéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na Kkoszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzdér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych:

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢é w postaci stupkéw betonowych Ilub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
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Odtworzenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50
metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze byé wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy

Wykonaweca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robaét.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych:

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roboét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1
metr. Odlegtosé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o

ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Wykonanie robdét:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo  budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skfadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez

Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
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przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$é darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory itrawg do dotu. Czas skladowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nienadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek

lub spycharek i przewiez¢é na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA GRUNTOWEGO

Wykonanie robot:

Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodag
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co
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najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza 1s=0,95.

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Wilgotnos¢ gruntu podioza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

2.4.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

WYKONANIE PODBUDOWY

Majac zageszczony grunt, przystepujemy do utozenia warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5

mm o grubodci tej warstwy 12 cm (po zageszczeniu). Warstwe podbudowy wyréwnujemy, utrzymujgc

odpowiednie spadki i zageszczamy.

NAWIERZCHNIA MINERALNA
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Wartosé
Wiasciwosci/parametr  |Jedn. miary |Warto$¢ faktyezna |wymagana wg
DIN 18 035-5
Rozklad wielkosci ziaren |M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Posta¢ ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody 3
Proctora (Ppr) g/cm 2,014
Optymalna zawartosc¢ 0
wody (wPg) % 11,5
Plt;cpuszczalnosc wody em/s 14.0 x 10 1.0 x 10°
Wytrzymalose [\ 51.4 50,0
powierzchni na $cinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.3.2, zalacznik 3):

Wyniki do$wiadczen (cm/s)
K¥=14,0x 10
K*>1,0x10*

Srednia z 9 pomiarow

Wymog

Okreslenie wytrzymalosci powierzchni na Scinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdzial 5.2.3):

Warto$ci zmierzone (kN/m?)
ts=51.4
ts = 50,0

Srednia z 3 pomiarow

Wymog

Aby uzyska¢ wysoka, jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zostac
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywac. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno byc tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka
recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka, jako$cig.

- Nawierzchnie mozna wykonac¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia poprzecznego.
Dla wyjasnienia: Pochylenie podiuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia
poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.
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- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢é za pomocg grabi bgdz miotty. Dzigki temu
nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. - W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo
nawadniac.

- Po wykornczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stornce —
deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:

Nawierzchnia uzytkowana jest w parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

Sktadniki: Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich
jak; tupki wysokogoérskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla
srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest niebrudzacy.
Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkow inwalidzkich.

Dane techniczne: Nawierzchnia posiada grubos$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3 .
Wskazéwki eksploatacyjne: Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w

pierwotnej dokumentacji technicznej).

Wskazdéwki dotyczgce pielegnacji:

W przypadku ewentualnych obnizerh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosc¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac¢. Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng
pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mieé niewielkg wilgotnosc¢,

- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac urzgdzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

STALOWE OBRZEZE

Wykonanie robét:

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypke wykonuje sie przez
zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie stalowego obrzeza

Obrzeze stalowe nalezy ustawia¢ na wykonanym poditozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej

powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna
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Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
2.4.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ ZE ZWIRU PLUKANEGO KOPALNIANEGO

UKEADANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ, ZWIROWEJ

Nalezy zabezpieczyé¢ (obtozy¢) geowtdkning, zlokalizowane przy korytowaniu korzenie drzew, w przypadku fgczen

stosujgc zaktady minimum 20cm. Nastepnie wysypac¢ warstwy 30 cm zwiru do poziomu wedtug rys. dotgczonych

do Projektu Wykonawczego.

DREWNIANE OBRZEZE

Wykonanie robot:

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypke wykonuje sie przez
zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie drewnianych palikéw obrzeza

Paliki nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza

powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

2.5. ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Przedmiot STWIOR Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu zabaw w urzadzenia zabawowe ktére zostang wykonane w

ramach budowy placu zabaw.

2.5.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

* CPV 45262520-2 Roboty murarskie.

2.5.2. NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykty;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.
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2.5.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie

Zakres robot objetych STWIOR Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy

budowie placu zabaw i obejmujg dostawe i montaz urzgdzen wyposazenia placu zabaw:

1. Ogrodzenie panelowe

Wysokosé: 1,26 m

Dtugosc¢: 89 m

Szerokos¢ kazdego panela jest stata i wynosi 265 cm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie
proszkowe na kolor czarny.

Stupki wykonywane sg z ksztattownikéw walcowych, zamykanych od géry daszkami z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego. Wysokosci stupkow dostosowano do wymiaréw poszczegdlnych paneli. Stupki do zabetonowania w
gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe na czarny.

Elementy panelu:
Panele — 33 szt.
Stupki — 32 szt.

Furtka:

Do realizacji projektu potrzebna jest jedna furtka.

Furtka jednoskrzydtowa
Wys 1,26 m szer 1,49 m
2. Gorki pokryte trawa:

Na terenie placu zabaw nalezy usypaé cztery gorki o tgcznej objetosci 40 m3. Wierzchnia warstwa powinna by¢
usypana z ziemi urodzajnej lub humusu na grubo$¢ 5 cm, a nastepnie zasiana trawa.

Zaktadanie trawnika siewem

Pod zaktadanym trawnikiem nalezy rozscieli¢ 5 cm warstwe ziemi urodzajnej. Warstwa powierzchniowa przed
siewem

powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika nalezy wysia¢ naw6z wielosktadnikowy.

Po uptywie 3— 4 dni wysiac¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykry¢ ziemia, wyréwnujac jg lekko brong. Nastepnie
nalezy

ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem. Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. P6zniej nie powinno
sie sia¢, gdyz mioda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie ukorzenic i rozrosngg¢.

Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darh osiggnie wysokos¢ 3-5cm, powierzchnie mtodego
trawnika

nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po dwéch, trzech dniach mozna wykonac¢ pierwsze
koszenie do ok. 5cm.

Pielegnacja:

» podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robic tak, aby woda przenikata na gtebokos¢
7-
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10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

* koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5cm.Podczas upalnego lata
dobrze

jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w kohcu IX
lub

na poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwdch dni po nawozeniu nie spadnie
deszcz, trzeba podla¢ trawnik obficie tak, aby naw6z wraz z wodg dostat sie do gleby.

» odchwaszczanie

* miejscowe dosiewanie trawy

» watowanie i napowietrzanie

SPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN ZABAWOWYCH:

tawka z oparciem -2 szt.
tawka bez oparcia -1 szt.
Kostki wiedzy -2 szt.

Bal -10 szt.

Zjezdzalnia na nasypie -1 szt.
Piramida do czotgania -1 szt.
Pale -1 szt.

Stupki balansu 1 -1 szt.
Hustawka -1 szt.

10. Stupki balansu 2 -1 szt.

11. Podwajny drazek -1 szt.

12. Stupki balansu -1 szt.

13. Tablica informacyjna na placu zabaw -1 szt.

CoNoOA~WNE

Wszystkie produkty powinny posiadac certyfikat na zgodnos¢ z Normg PN-EN-1176. Normy te obowigzujg w
panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa

dzieciom korzystajgcym z certyfikowanych urzadzen.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placu
zabaw i STWIOR.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania, podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
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Materiat drewniany

Stosowac tarcice sosnowg litg, z ciecia krzyzowego, bezrdzeniowg, suszong do 16% wilgotnosci. Przekroj
gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien by¢ profilowany czterostronnie o zaokragglonych krawedziach.
Wszystkie elementy nosne winny by¢ impregnowane cisnieniowo oraz malowane $rodkiem barwigco-
konserwujgcym. Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze $rodowisko naturalne i

wieksze bezpieczenstwo dla dzieci.

Sruby Konstrukcje no$ne przyrzadéw do zabaw wymagajg stabilnosci. Nalezy stosowaé tylko $ruby z nakretkami
we wszystkich tgczeniach. Sruby zagtebione lub majg plastikowe koputy. Sg réwniez ogniowo ocynkowane wg

normy DIN.

Liny

Zastosowane w urzgdzeniach liny polipropylenowego powinny byé¢ wypetnione rdzeniem stalowym. Srednica lin fi

16mm.

Elementy stalowe

Stalowe elementy konstrukcyjne winny byé wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie ogniowe a pozostate elementy (pochwyty, sprezyny, zjezdzalnie itp.) malowane proszkowo na kolor

RAL. Slizg zjezdzalni powinien by¢ wytozony blachg nierdzewng gr. 1,5mm.
Sprzet

Sprzet Zastosowany sprzet: zgodnie z instrukcjg montazowg dotgczong przez Producenta.

Transport

Transport materiatdw Dowdz — samochdd skrzyniowy. Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi
Srodkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzgdzenia placu zabaw

nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robét Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie
oraz za ich zgodnos¢ z opisem technicznym placu zabaw STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia oraz wymaganymi normami. Prace montazowe nalezy wykonaé na

zasadach okreslonych w stosownej umowie.

Montaz

Montaz urzadzenh placu zabaw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu.

Podtoze
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Urzadzenia do zabaw zakotwiczyé przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy df. 700mm
zamocowane na stupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed zabetonowaniem
przygotowuje sie otwory o gtebokosci 600mm, w nich umieszcza sie stupy i zalewa masa betonowg (B-20)
przygotowang bezposrednio w miejscu montazu nie wyzej niz 20cm ponizej gruntu przy zachowaniu ksztattu

stozkowego fundamentu.

Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujgca dla urzadzeh o wys. <

1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca.

Instrukcje uzytkowania Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z wiasciwg instrukcjg uzytkowania w celu

utatwienia w przysztosci przegladu urzadzen zabawowych po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Przeglad

Przeglad urzgdzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadza¢ w odstepach, co najmniej
12-to miesiecznych. Przegladu tego dokonuje Wykonawca. Powazne usterki, bezposrednio wptywajace na
bezpieczenstwo, nalezy niezwiocznie usungé. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczyC¢ urzadzenie

zablokowujgc je, demontujac lub w jakikolwiek inny sposéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania
ogolne” Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem technicznym placu zabaw i
STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i wyrobdw posiadajgcych potwierdzone przez
producenta swiadectwa jakosci i spetniajace normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie obejmowat zgodnosé
ze specyfikacjg i sprawdzenie wtasciwosci materiatu z wystawionym atestem. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany
na koszt Wykonawcy. Materiaty, kt6re nie spetniajg norm nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce

nalezy zgtaszaé do odbioru.

Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie roboét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatdw i

doktadnosci wykonania.

Wymagania techniczne przy odbiorze robét. Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.

Po zamontowaniu elementu placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Ocena jakosci wykonanych robét. Jezeli spetnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych
materiatu oraz montazu urzgdzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W razie

uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy: a) zakwestionowane roboty odrzucic¢ oraz
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nakaza¢ powtdrne wykonanie robét b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu

doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa llo$é urzadzenh zabawowych oblicza sie w sztukach.

Strefy bezpieczenstwa - m?

Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne” Roboty
wymienione w STWIOR podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu przez komisje powotang przez

inwestora. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokét odbioru.
Przepisy zwigzane
Polskie normy:

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa

i metody badanh.

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -

Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci

upadku.

Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.) V
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2.6. MALA ARCHITEKTURA

2.5.1. Rodzaj robé6t wg wspdlnego stownika zaméwien
* CPV 45262520-2 Roboty murarskie.

2.5.2. Normy
PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.

1. tawka

Wymiary: wysokos$¢ 180cm, szerokos¢ 92cm.
llo¢: 7

Nawierzchnia pod fawkami:
Pod tawkami, w Swietle siedziska, nalezy wybraé ziemie na gtebokos¢ 2cm i wysypac zwir.

2. Kosz na $Smieci

Wysokos¢ catkowita: 100 cm
Srednica: 36 cm

Pojemnosc¢: 35 cm

lloé¢: 3

3. Tablice edukacyjne

Wymiary: wysokosé 202 cm, szeroko$¢ catkowita 134 cm.
Wymiary tablicy: 100x75 cm.
llosc¢: 3

34



3. KOLEJNOSC | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ geodezyjnego
wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektow zrealizowanych.

e wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie;

e zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujgcych sie
w strefie robot;

e organizacja wjazdow;

e wyznaczenie i urzadzenie punktdw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

e wyznaczenie drog transportu, miejsc skltadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizaciji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

e roboty rozbiorkowe elementoéw budowlanych z wywiezieniem odpaddw nieorganicznych na wysypisko.
Materiaty i elementy nadajagce sie do powtérnego wbudowania nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

¢ wykonanie nawierzchni pieszych;

¢ montaz elementéw matej architektury;

e przeprowadzenie pozostatych zabiegdéw gospodarki drzewostanem;

e urzadzenie nowej szaty roslinnej

e uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczenh i oznakowarn wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac

budowlanych.

4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Organizacja robé6t budowlanych

Oprocz samego wykonania robot, sktadajgcych sie na budowe nawierzchni oraz montazu elementéw mate;j
architektury na Wykonawcy spoczywacC bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za
nastepujace

sprawy:

 urzagdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,
oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

* utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

» pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzgdow;

» zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

+ doprowadzenie energii i wody z mediow do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatdéw, urzgdzen i narzedzi;

* przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

» zabezpieczenie robdt przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopow, itd.)
oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod
gruntowych;

» usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych przez
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Wykonawce;

* nadzorowanie robo6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

* dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

» zabezpieczenie robdét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci

cywilnej;

+ ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu;

» usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem
robot w czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp.;

» ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzonych
robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

+ powiadamianie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

+ powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym
ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze
fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wigze sie z tym koniecznos¢ prowadzenia roboét budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ.

Przy wijezdzie na ten teren powinna byé wywieszona tablica informacyjna w kolorze Z6ttym -zgodnie ze
stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje mogace stuzy¢é osobom trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $srodowiska obejmujg przede wszystkim:

» powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw
narzutowych, skamienielin, itp.);

» zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robat;

» zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

+ zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujgcych i toksycznych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z
zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.

Przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikdw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkoleh fakt ten
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potwierdzi¢ przez pracownikow wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy Ilub robdét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczyé przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy
t.:

» ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykona¢ drogi,
wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia
dla uzytkownikéw;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen;

» materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatdbw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan
(0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

» zabrania sie opierania sktadowanych materiatdw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

» wszystkie osoby pracujgce powyzej 3 m nalezy zabezpieczy¢ szelkami ochronnymi na linach umocowanych

do trwatych elementéw i zapewni¢ im asekuracje. Plac budowy nalezy oswietli¢, zabezpieczy¢ w sposdb zgodny z
przepisami stanowiska pracy na rusztowaniach oraz zapewni¢ wiasciwe dojazdy i dojécia do wszelkiego rodzaju
prac. Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikdw przeszkolonych w tym zakresie i byc¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem os6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca

o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny posiadac¢ barierki
ochronne na wys. 110 cm z przewigzkg w potowie i z bortnicami na wys. 15 cm.

« drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzgdku oraz odpowiednio oswietli¢;

* obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac¢ sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni,
jadalni, suszarni i ustepow lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen

i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

pbzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie

informacji

dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych, wynikajgce ze specyfiki projektowanego

obiektu:
Rodzaj Miejsce Czas Srodki zapobiegawcze Wymagane
zagrozenia wystepowania wystep szczegolne
owania kwalifikacje
komunikacyjne, na terenie catego podczas wygrodzenie, o$wietlenie w zakresie
wynikajgce z obiektu wykonywania i oznakowanie placu obstugiwania
publicznego petnego budowy z oznaczeniem poszczegodlnych
i otwartego zakresu robot i organizacjg miejsc rodzajow
uktadu przemieszczania sie sprzetu
obiektu i stacjonowania sprzetu,
sktadowania materiatow,
przejs¢ pieszych, wjazdu,
itp.
porazenie prgdem w miejscach i na podczas normatywne wiasciwe
elektrycznym trasach istniejgcych wykonywania zabezpieczenia uprawnienia
i czasowo petnego i oznakowania budowlane do
uzytkowanych zakresu robot prowadzenia
instalacji robét oraz do

elektrycznych

obstugiwania
sprzetu;

przeszkolenie

pracownikow

w zakresie
uzytkowania
urazy wskutek w miejscach i na podczas normatywne wihasciwe
uszkodzenia trasach wykonywania zabezpieczenia uprawnienia
innych istniejgcych petnego i oznakowania budowlane do
istniejgcych sieci i czasowo zakresu robot prowadzenia
uzbrojenia terenu uzytkowanych robot oraz do
(gaz, wodociag, instalacji obstugiwania
itd.) sprzetu;
w miejscach i na przeszkolenie
trasach pracownikow
istniejgcych
i czasowo
uzytkowanych

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogoéw dotyczgcych zaplecza budowy.

ustawienie kontenera oraz toalety przenosne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Warunki wjazdu do ustalenia z Inwestorem.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Dopuszczalne jest

Na terenie opracowania nie wystepujg jezdnie ani chodniki, tak wiec nie wymagajg zabezpieczenia.

Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z btota wyjezdzajgcych z budowy na teren drég

publicznych pojazdéw
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | ICH KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢ materiatéw, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie
nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatdw, elementow i wyrobow dostarczanych wg wymagan
technicznych okreslonych w normach zakfadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej
w trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania materiatéw, elementow i wyrobow
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobow lub wymagania takie podano w sposéb ogodlnikowy,
dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci
materiatow, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w
zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym zajdg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwlaszcza nie naruszenie

drzewostanu parkowego.

5.1. Wyroby i materialy — warunki dopuszczenia zamiennikow
W dokumentacji powyzszej wskazano gotowe elementy wyposazenia oraz materiaty, z podaniem nazwy, symbolu

i producenta, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentac;ji
projektowej zamieszczono karty techniczne tych wyroboéw wraz z ich zdjeciami, rysunkami i opisami technologii.
Wyroby te podano jako przykfady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow w
ramach roboét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaty w dokumentacji podane jedynie
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Wykonawca moze zastosowac inne elementy i materiaty, pod warunkiem jednak ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);

* tozsamosci funkgciji;

» charakterystyki materiatowej;

» parametrow technicznych;

» parametrow bezpieczehstwa uzytkowania;

» wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo

budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
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5.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatébw z

jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajgc w to zZrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

5.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5.4. Materialy

5.4.1. Podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania przy budowie nawierzchni
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i

dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
Materiaty nie wystepujg.

WYKONYWANIEM KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA GRUNTOWEGO
Materiaty nie wystepuja.

5.4.2. Podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposazenia

Urzadzenia zabawowe/sensoryczne

5.4.3. Podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania przy nasadzeniach roslinnych
* nawoz trojskladnikowy Azofoska
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« paliki drewniane (drewno iglaste) do drzew
* Ziemia urodzajna do zaprawiania dotéw
» kompost z kory drzew iglastych

» woda do podlewania
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowienn Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét, powinny
by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku
ich braku instrukcje obstugi urzadzeh lub wytyczne producenta okre$lajgce postepowanie przy uzyciu jego
wyrobow i materiatéw.

Kwalifikacje osob powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét budowlanych
powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robot

specjalistycznych powinny posiadac¢ uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

6.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystapieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczyé
w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okredlonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez nadzoru sprawdzat
prawidtowo$¢é wytyczonych lokalizacji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,

jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6.3. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robét budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca skfadowania materiatéw,
elementéw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-
socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa
os6b oraz bezpieczenstwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do

wkopanych w grunt stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

6.4. Plan BIOZ
Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jako warunki oszacowania kosztow i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

* Srednie i nizsze wartosci kosztéw ogolnych;

* odlegtos¢ wywozu gruzu i $mieci, ztomu oraz ziemi z wykopoéw: do 10 km;
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* brak zasobow ziemi urodzajnej i materiatéw budowlanych oraz miejsc do sktadowania urobku w dyspozycji

Inwestora.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
» dokumentacja projektowa

» dokumentacja kosztorysowa
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