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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem inwestycji jest „Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzamy „Park 
Angielski” na Gocławiu i Saskiej Kępie, alejki i plac zabaw” w ramach " w ramach "Budżetu Obywatelskiego 2020 
w Warszawie" 
 
1.2. ZAMAWIAJĄCY 

Miasta Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, nip 525-22-48-481, reprezentowane przez 

Panią Agnieszkę Janowską, Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

1.3. PROJEKTANCI 

firma LandAR Projects Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, 
reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek 
 
mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek 
mgr inż. arch. kraj. Marta Babańczyk 
 
OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i projektantem (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – wg wymagań Starostwa 

Powiatowego i Zamawiającego). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – 

wg Starostwa Powiatowego i Zamawiającego). 

Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. Przeszkoda naturalna - 
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element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, 

bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg itp. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników.  

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

lub jej elementu. 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem opracowania jest teren zieleni na działkach ewidencyjnych: obręb ewidencyjny: 3-01-24, 

działka nr. 1, 5; obręb ewidencyjny: 3-06-03, działka nr. 2 

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

Projekt uwzględnia stworzenie (zgodnie z rys. nr. 1):  

• Budowa nawierzchni pieszej – nawierzchnia mineralna o 1173 m2 powierzchni; 

• Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw – nawierzchnia żwirowa o 363 m2 powierzchni; 

• Budowa górek na placu zabaw – objętość 40 m3 

• Założenie projektowanej łąki kwietnej – powierzchnia 1240 m2 

• Posadzenie projektowanych roślin w ilości 84 szt. 

• Przeprowadzenie cięć sanitarnych drzew – ilość drzew 20 szt. 

• Montaż elementów małej architektury. 

1.7. PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 

 
Umowa nr PRD/WIR/C/PPD/III/P4/42/423/LW/2020 z dnia 10.03.2020 zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym 

Warszawa, a  firmą LandAR Projects Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-

946 Warszawa, reprezentowaną przez Urszulę Ćwiek. 

 

 mapa zasadnicza 

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170), 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), 

 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ), 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-2-wrzesnia-2004-r-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-dokumentacji-projektowej-specyfikacji-technicznych-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-oraz/?on=24.09.2013
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 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

 ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), 

 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. z 2019 r. poz. 2166), 

 ustawie z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) 

 wytyczne Inwestora dotyczące projektu oraz uzgodnienia robocze.  

 wytyczne, nadesłane przez Zamawiającego, jako korekta do Koncepcji  

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i komplet STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.8.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia 

i dokumenty: (A)Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objęte Kontraktem. Pełna 

Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie przygotowywania ofert, w biurze Zamawiającego i 

składa się z następujących projektów: -projekt budowlano-wykonawczy – zagospodarowania terenu, -projekt 

konstrukcyjny elementów małej architektury, -przedmiary robót. (B)Dokumentacja Projektowa do opracowania 

przez Wykonawcę: Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą 

obiektu. 

1.8.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  



 

7 
 

1.8.4.. Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, 

ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inżyniera. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu 

budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną, w szczególności drzewa. 

1.8.6.. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

1.8.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia.  

1.8.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia dokonane w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na 
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bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i 

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy.  

1.8.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń 

nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

 1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

1.8.11. Ochrona i utrzymanie Robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót.  

1.8.13.Równoważność norm i przepisów prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy 

lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz 

Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania 

poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, 

gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, 

zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym 

poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie odnotowane na piśmie 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 

zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje 

się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.  
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1.9. Materiały  

1.9.1. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

1.9.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 

Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  

1.9.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 

do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 3. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

1.10. Transport 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

(sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Terenu Budowy. 

1.11. Wykonanie robót  

1.11.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z 

Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
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dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.12. Kontrola jakości robót  

1.12.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 

oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.  

1.12.1. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: -

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, -

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają 

wymogi STWiOR. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12.2. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący zgłoszenie robót budowlanych 

lub przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Pozostałe dokumenty budowy Do 

dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zarejestrowane zgłoszenie robót budowlanych,  

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,  

d) protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.13. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.13.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi 

ustaleniami.  

1.13.2. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru.  

1.13.3. Odbiór ostateczny Robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem 

do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany). Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

1.13.4. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 

i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 
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1.13.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 

Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu.  

2.STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany).  

4.Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR.  

5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR.  

6.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.13.6. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

1.14. Podstawa płatności  

1.14.1. Ustalenia Ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i 

w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: - Robociznę 

bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. - Wartość pracy Sprzętu wraz z 

towarzyszącymi kosztami - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko - Podatki obliczane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

1.14.2. Roboty nieprzewidziane Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót. Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi po 

zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed 

wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie 

kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz 

stawek i narzutów załączony do oferty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty 

dodatkowe. 
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2.SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 
OBMIARÓW I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

2.1. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM  

2.1.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

 
CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

CPV 45212120-3 Parki; 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

2.1.2. Normy 

Prace nienormowane. 

2.1.3. Zabezpieczenie drzewa na czas budowy 

Roślinność na terenie inwestycji nie koliduje z pracami budowlanymi. W przypadku prac ziemnych, gdzie dojedzie 

do sytuacji odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 

na 1 szt. drzewa. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno 

pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć 

glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się 

ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu 

korzeniowego drzew. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów 

budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.  

2.1.3. Pielęgnacja drzew 

Roboty związane z pielęgnacją drzew obejmują: 

 usunięcie posuszu, jemioły, odrośli odpniowych, 

 sprawdzenie wiązania, poluźnienie, 

 demontaż osłon z tworzywa. 

Drzewa typowane do pielęgnacji są w różnym wieku i różnej wysokości. Do każdego drzewa należy podejść 

indywidualnie: ocenić jego statykę, rozpoznać możliwości dalszego wzrostu z uwzględnieniem otoczenia, wziąć 

pod uwagę specyfikę danego gatunku i jego reakcje na cięcie. Formę i zakres prac należy dostosować do danego 

drzewa, w sposób najmniej szkodzący jemu i innym drzewom w otoczeniu. 

Wymagania: 

 Prace pielęgnacyjne drzew muszą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane – doświadczonych 

arborystów posiadających wiedzę i 

umiejętności w zakresie pielęgnacji drzew, 

 Osoby wskazane do pielęgnacji muszą potwierdzić swoje kwalifikacje przed dopuszczeniem do 

wykonywania prac, 

 Preferowana metoda pielęgnacji drzew starszych i wysokich – metoda alpinistyczna z wykorzystaniem lin i 

uprzęży, 

 Nie wolno wykonywać pielęgnacji drzew w parku przy użyciu ciężkiego sprzętu (podnośników), które może 

prowadzić do zagęszczenia 
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podłoża i uszkodzenia korzeni drzew, 

 Użycie podnośników jest uzasadnione z istniejących dróg utwardzonych otaczających teren do pielęgnacji 

drzew rosnących przy 

granicy terenu, 

 Przy wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych nie dopuszcza się wycinania zdrowych konarów i gałęzi, 

 Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew należy wykonywać w okresie pełnego ulistnienia, w celu oceny 

wizualnej korony drzewa, 

jego kondycji zdrowotnej i łatwego odróżnienia gałęzi suchych. 

2.2. ROZBIÓRKI I ROBOTY PORZĄDKOWE 

Brak w projekcie 

2.3. NASADZENIA ROŚLINNE 

2.3.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 

• CPV 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 

Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

• CPV 45212120-3 Parki; 

• CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

• CPV 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów. 

2.3.2. Normy 

BN-65-9125-022 Materiał roślinny 

2.3.3. Zakres robót i szczegółowy obmiar 

Zakres robót: 

• sadzenie drzew, krzewów, pnączy i byli; 

•  ściółkowanie powierzchni pod krzewami i bylinami. 

2.3.4. Szczegółowe  zestawienie: 

Na terenie zaprojektowano: 

 20 szt. drzew liściastych 

 20 szt. krzewów liściastych 

 44 szt. pnączy 

Tabela 1. Skład gatunkowy, ilości do posadzenia oraz pożądane parametry. 

Spis roślin  

Lp. Nazwa łacińska Parametry  
Forma 

sprzedaży 
Wymagania jakościowe 

Ilość 
[szt.] 

  Drzewa       

1. Platanus acerifolia – Platan klonolistny 

 (obwód 
pnia 8-10 

cm) 

- 

 - 20 

 Krzewy     

2. Spiraea argusa – Tawuła wczesna 
40-60 cm C2 rozgałęziona od 2 cm nad 

szyjką korzeniową 20 

 Pnącza     

3. Fallopia aubertii – Rdestówka Auberta 
60-90 cm 
długości 

C2 
- 44 
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pędów 

 

2.3.5. ZABIEGI AGROTECHNICZNE 

Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w których 

nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek 

innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach tych nie 

będzie stagnowała woda. Wierzchnią warstwę gruntu należy zaorać, z doprowadzeniem do odpowiedniej 

struktury, na głębokość 30-40 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie (w obrębie korzeni drzew), a następnie 

wyrównać powierzchnię.  

Uwagi ogólne: 

Materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich.  

 

Materiał roślinny musi być zdrowy, czysty odmianowo i prawidłowo oznakowany. Należy sadzić rośliny  

z pojemników, zgodnie z wykazem roślin w tabeli. Rośliny nie mogą nosić śladów uszkodzeń mechanicznych, 

niewłaściwego nawożenia, chorób czy szkodników. Materiał roślinny musi być dobrze zahartowany  

i ukształtowany z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunków.  

 

System korzeniowy musi być odpowiedniej wielkości i prawidłowo rozwinięty, nieprzesuszony, a korzenie  nie 

opasują bryły dokoła. Bryła korzeniowa musi ponadto być odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w żaden 

sposób ani nieporażona chorobami. Roślina musi być dobrze ulistniona a liście odpowiednie dla gatunku. 

Liście roślin nie mogą być zwiędnięte, zwijające się, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku 

odbarwień. Pędy krzewów nie mogą mieć ran spowodowanych żerowaniem szkodników, uszkodzeniami 

mechanicznymi lub źle wykonanymi cięciami.  

 

Materiał roślinny w czasie transportu musi być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. 

 

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę IV - V lub jesień IX - XI tj. po zakończeniu okresu 

wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny być uzależnione od 

stosowanego asortymentu materiału roślinnego. 

 

2.3.6. SADZENIE DRZEW 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiału roślinnego. 

Materiał  roślinny to drzewa pochodzące z uprawy pojemnikowej. Wielkość podana w tabeli powyżej. Drzewa 

powinny mieć poprawnie wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. Korona powinna mieć prawidłowy dla 

danego gatunku pokrój. Pnie i gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. 

Cechy wymagane: 

 - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie widoczny 

 - minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 

 - drzewa powinny być proporcjonalne  tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę. Przyrost 

ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  pędy powinny być liczne i rozłożone 
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równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym 

zagęszczeniu, 

 - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 

 - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku, 

 - pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, 

 - przewodnik powinien być prosty,  

 - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 - materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty. 

 

Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 dwupędowe korony drzew form piennych, 

 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

 jednostronne ułożenie pędów korony drzew 

 

Ziemia urodzajna: 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. W zależności od miejsca pozyskania, 

powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nieprzekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być  zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

Sadzenie: 

Najwłaściwszy termin sadzenia przypada na wiosnę  IV - V lub jesień VIII - IX tj.  po zakończeniu okresu 

wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. 

Doły do sadzenia drzew powinny być  o 30 cm szersze i  40 cm głębsze niż  bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów 

należy użyć  mieszanki substratu torfowego i  ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i  

wymagań  poszczególnych roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nieulegające szybkiej 

biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem roślin.  Głębokość sadzenia drzewa powinna być  taka jak w 

szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie 
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uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Drzewo 

należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 

Drzewo należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny 

kończyć się na wysokości, gdzie zaczyna się korona drzewa i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, 

lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 

Pielęgnacja 

Drzewa objęte są 3-letnim okresem pielęgnacyjnym. Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich posadzenia. 

Czas trwania pielęgnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robót przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi operat pielęgnacyjny, dołączony do oferty na wykonanie 

prac. Operat powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta. 

Zakres pielęgnacji: 

Przygotowany przez Wykonawcę operat pielęgnacji zieleni  powinien obejmować wszelkie prace, mające 

zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin: 

 pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików" 

 systematyczne podlewanie roślin 

 wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych, 

 zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu 

 wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 

 ochrona przed chorobami i szkodnikami 

 uzupełnianie ściółki z kory. 

 

2.3.7. NASADZENIA KRZEWÓW I PNĄCZY  

Skład gatunkowy, ilości do posadzenia oraz pożądane parametry przedstawia poniższa powyżej.  

 

Uwagi ogólne: 

Materiał roślinny to krzewy pochodzące z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mieć prawidłowy dla danego 

gatunku pokrój. Najwłaściwszy termin sadzenia krzewów liściastych przypada na wiosnę IV - V lub jesień VIII - IX 

tj. po zakończeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkości dołów powinny 

być uzależnione od stosowanego asortymentu materiału roślinnego. 

 

Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 pokrój zbyt wyrośnięty, zbyt wyciągnięty w górę 

 jednostronne ułożenie pędów 

Sadzenie: 
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Doły do sadzenia roślin powinny być o 20 cm szersze i 20 cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów 

należy użyć mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7 % objętości mieszanki) i ziemi urodzajnej w 

proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki zabezpieczające 

bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna być taka jak w szkółce. 

Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny 

należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w 

glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. 

 

Pielęgnacja 

Uwagi ogólne: 

Pielęgnacja roślin rozpoczyna się z chwilą ich posadzenia. Czas trwania pielęgnacji liczony jest od momentu 

odbioru danego etapu robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi 

operat pielęgnacyjny, dołączony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru lub projektanta.  

Zakres pielęgnacji: 

Przygotowany przez Wykonawcę operat pielęgnacji zieleni powinien obejmować wszelkie prace, mające 

zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin. 

Krzewy: 

• pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub „dzików", spulchnianie ziemi wokół krzewów, 

podlewanie wraz ze zraszaniem pędów - systematyczne podlewanie roślin 

• przycinanie pędów, 

• zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu 

• wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 

• uzupełnianie ściółki z kory. 

 

Pielęgnacja 

 Okres pielęgnacji terenu zieleni obejmuje 24 miesiące od daty protokołu zdawczo - odbiorczego wykonanej 

inwestycji. Wykonawca raz w miesięcy powinien przyjechać na pielęgnacje (w odstępach co 27-31 dni). Na 

prośbę Inwestora. Każdorazowa wizyta wiąże się z wypełnieniem wytycznych pielęgnacyjnych zawartych w 

„Projektu technicznego zagospodarowania terenu zieleni”.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub 

Inwestora nieprawidłowości podczas pielęgnacji wykonawca jest zobowiązany w wyznaczonym terminie przez 

Inwestora usunąć nieprawidłowości.  

W zakresie prac wchodzi miedzy innymi : 

 - Wymiana uszkodzonego materiału roślinnego 

 - uzupełnienie nawierzchni  

- nawodnienie roślin  

- inne prace wyżej nie wymienione a wpływające na kondycje roślin i utrzymanie czystości oraz estetykę. 

 

2.3.8 Zakładanie łąki kwietnej:  

 

1. Wymagania dotyczące wykonania robót przy zakładaniu łąk: 

 Teren pod łąkę musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz darni, 

 Teren należy splantować, 
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 Przed siewem nasion łąki ziemię należy zaorać i zabronować w celu rozdrobnienia, 

 Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona przed wysiewem należy wymieszać z piaskiem, 

 Termin siania łąki - marzec-maj (chyba że, nie ma możliwości wykonania siewu w tych miesiącach) 

 Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 250 g na 100 m2, 

 Po wysianiu należy jedynie lekko zawałować teren bez przykrywania nasion. 

0. Mieszanka nasion: 

100% kwiaty: 

 Babka lancetowata 

 Babka średnia 

 Bniec biały 

 Bniec czerwony 

 Bukwica zwyczajna 

 Chaber bławatek 

 Chaber driakiewnik 

 Chaber łąkowy 

 Cieciorka pstra 

 Cykoria podróżnik 

 Dziewnna pospolita 

 Dziurawiec zwyczajny 

 Kąkol polny 

 Kminek zwyczajny 

 Komonica zwyczajna 

 Koniczyna łąkowa 

 Krwawnik pospolity 

 Krwiściąg mniejszy 

 Len trwały 

 Lepnica rozdęta 

 Lucerna nerkowata 

 Mak polny 

 Marchew zwyczajna 

 Mikołajek płaskolistny 

 Mydlnica lekarska 

 Nostrzyk żółty 

 Pasternak zwyczajny 

 Rumian barwierski 

 Rumian polny 

 Rzepik pospolity 

 Sparceta siewna 

 Szałwia łąkowa 

 Ślaz dziki 
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 Ślaz zygmarek 

 Świerzbnica polna 

 Wiesiołek dwuletni 

 Zawciąg pospolity 

 Złocień polny 

 Złocień właściwy 

 Żmijowiec zwyczajny 

1. Pielęgnacja powykonawcza łąk: 

Koszenie łąk: 

Koszenie należy przeprowadzić w lipcu do wysokości 10cm w czasie słonecznej pogody i pozostawić 

skoszone trawy przez kilka dni na łące, aby nasiona mogły zostać wysypane. Po jego wyschnięciu należy 

skoszony materiał zebrać i wykorzystać do mulczowania w terenie pod krzewami lub drzewami. 

Podlewanie łąk po wysiewie: 

Podlewanie do momentu wykiełkowania nasion należy przeprowadzać min. 3xtydzień 5l/m2, po 

wykiełkowaniu 2x/tydzień 20l/m2 do momentu uzyskania zwartej powierzchni roślinnej. 

Nawożenie łąk: 

Łąki nie należy nawozić. 

2.4. BUDOWA NAWIERZCHNI  

2.4.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 

• 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg; 

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 

• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 

• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 

• 45233260-9 Drogi piesze; 

• 45233320-8 Fundamentowanie dróg; 

• 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego; 

• 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. 

2.4.2. Normy 

Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni należy wykonywać zgodnie z następującymi 

normami: 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;   

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;   

PN-88/B-06250 Beton zwykły;   

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;   

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;   

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;   

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;    

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;   
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DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni 

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2073, „Elementy stop.” 

 PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 

BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. 

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

2.4.3. ZAKRES ROBÓT 

 
W zakres robót podstawowych wchodzą: 

budowa nawierzchni pieszej mineralnej 

budowa nawierzchni bezpiecznej żwirowej 

 Szczegółowy obmiar:  

a) budowa nawierzchni mineralnej, 1173 m2 

Chodnik „obramowano” obrzeżem stalowym o wysokości 24 cm posadowionym w ławie betonowej (beton 

C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej, długość obramowania -  1275 mb. Projektowana nawierzchnia to 

nawierzchnia mineralna, kolor tożsamy z kolorem nawierzchni mineralnej istniejącej na danym terenie. 

 

• warstwa ścieralna mineralna  3 cm 

• warstwa dynaminczna mineralna  5 cm 

• warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm; 12 cm 

• profilowanie i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 

RAZEM 20 cm 

 

 b) budowa nawierzchni bezpiecznej ze żwiru płukanego: 363 m2 

 

• żwir płukany kopalniany o frakcji 2-8 mm     30 cm 

• geowłóknina      

• profilowanie i zagęszczone podłoże doprowadzone do grupy nośności G1 

RAZEM       30 cm 

 

Nawierzchnię bezpieczną „obramowano” obrzeżem z palisady drewnianej z palików o długości 30 cm 

posadowionym w ławie betonowej (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej.  

2.4.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW   
 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH   

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:   

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych 

punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie przekrojów poprzecznych, zastabilizowanie 

punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie  w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie.   
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Zasady wykonywania prac pomiarowych:   

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace  pomiarowe  powinny być  wykonane  przez  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i uprawnienia.  

Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu  

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.   

Wykonawca  powinien sprawdzić czy  rzędne terenu  określone  w  dokumentacji projektowej są  zgodne z  

rzeczywistymi rzędnymi  terenu. Jeżeli Wykonawca  stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne terenu istotnie  różnią się 

od  rzędnych określonych w  dokumentacji projektowej, to powinien  powiadomić o tym  Inżyniera. Ukształtowanie  

terenu w  takim rejonie  nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wszystkie roboty  dodatkowe, wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  

rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane przez  Inżyniera,  zostaną wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  

Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie  roboty, które  bazują  na pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą być  rozpoczęte  przed zaakceptowaniem  

wyników pomiarów przez Inżyniera.  Punkty wierzchołkowe, punkty  główne trasy i punkty pośrednie  osi trasy 

muszą być zaopatrzone  w oznaczenia określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  

położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich  oznaczeń  w  czasie  

trwania  robót. Jeżeli znaki  pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone  przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  

zostaną  one  odtworzone na koszt Wykonawcy.   

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych:   

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny  być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych  lub słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  

granicą  robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m.   

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy  drogowej,  

a  także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy  

drogowej  w  terenie  płaskim  powinna  wynosić  500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery  robocze należy  założyć  poza  granicami robót  

związanych z wykonaniem  trasy  drogowej i obiektów  towarzyszących. Jako repery robocze można  wykorzystać  

punkty stałe  na  stabilnych,  istniejących budowlach  wzdłuż  trasy drogowej.  O  ile  brak  takich  punktów,  

repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.   

Rzędne  reperów roboczych  należy określać z  taką dokładnością,  aby średni  błąd  niwelacji po  wyrównaniu był  

mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.   

Repery robocze  powinny być  wyposażone w  dodatkowe oznaczenia, zawierające  wyraźne i  jednoznaczne 

określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
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Odtworzenie osi trasy:   

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne  przekazane 

przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej,  

określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona  w punktach głównych i w punktach  

pośrednich w odległości zależnej  od charakterystyki  terenu i  ukształtowania trasy,  lecz nie  rzadziej, niż  co 50  

metrów. Dopuszczalne odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  

nie  może  być  większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych  dróg. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy  należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku  do rzędnych niwelety 

określonych w  dokumentacji projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 

Wykonawca robót zastąpi je  odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.   

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych:  

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi nasypów  i  wykopów  na  

powierzchni  terenu (określenie granicy  robót), zgodnie z  dokumentacją projektową oraz w  miejscach 

wymagających uzupełnienia  dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera.   

Do  wyznaczania krawędzi nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub  wiechy.  Wiechy  

należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1  metr oraz wykopów głębszych niż  1 

metr. Odległość  między palikami lub  wiechami należy dostosować do  ukształtowania terenu oraz 

geometrii  trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych.  Profilowanie przekrojów  poprzecznych musi umożliwiać  wykonanie nasypów i wykopów  o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.   

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY   

Wykonanie robót:   

Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa  humusu powinna  być zdjęta z  przeznaczeniem do  późniejszego  użycia przy  umacnianiu skarp,  

zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera. Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  

W  wyjątkowych  sytuacjach, gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  

robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa robót  (zmienna  grubość  warstwy humusu, 

sąsiedztwo  budowli),  należy dodatkowo  stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  

oraz  w  innych  miejscach  określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.   

Grubość  zdejmowanej warstwy  humusu (zależna  od  głębokości jego  zalegania,  wysokości nasypu,  potrzeb 

jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) powinna  być  zgodna z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej, SST  lub  

wskazana  przez Inżyniera, według  faktycznego stanu występowania. Stan  faktyczny będzie stanowił podstawę  

do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.   

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach.  Miejsca składowania humusu powinny  być przez 

Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  
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przez  pojazdy.  Nie należy  zdejmować humusu  w czasie  intensywnych opadów i  bezpośrednio po  nich, aby  

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.   

Zdjęcie darniny   

Jeżeli powierzchnia  terenu w obrębie pasa  przeznaczonego pod budowę  trasy drogowej jest pokryta  darniną 

przeznaczoną  do  umocnienia  skarp,  darninę  należy  zdjąć  w  sposób,  który  nie  spowoduje  jej  uszkodzeń  i  

przechowywać  w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.   

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne  

pasy o  szerokości  około 0,30 metra  lub  w kwadraty  o  długości  boku około  0,30  metra.  Grubość darniny  

powinna  wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli 

darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie  

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny, to  należy ją  magazynować w  regularnych  

pryzmach. W  porze rozwoju  roślin  darninę należy składować w  warstwach trawą do  dołu. W  pozostałym 

okresie darninę  należy składować  warstwami na przemian  trawą do góry  i trawą  do dołu. Czas składowania 

darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.   

Darninę nienadającą się do powtórnego wykorzystania  należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 

lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.  

  

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Wykonanie robót:   

Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca  powinien  przystąpić  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia podłoża  

bezpośrednio  przed rozpoczęciem robót  związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do  wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą  

Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym  podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.   

Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.   

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie  sznurków  

lub  linek  do  wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.   

Rodzaj  sprzętu, a  w szczególności  jego moc  należy  dostosować do  rodzaju gruntu,  w którym  prowadzone są  

roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  

na  zastosowanie  maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  odspojony w  czasie wykonywania  koryta  powinien 

być  wykorzystany  zgodnie z  ustaleniami dokumentacji  projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 

na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.   

Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.   

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby rzędne  terenu przed profilowaniem  były, o co  
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najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i  występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  

głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt spełniający  wymagania  obowiązujące  

dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych wysokościowych i 

zagęścić warstwę.   

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w  robotach  

ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   

Bezpośrednio  po profilowaniu  podłoża należy  przystąpić  do jego  zagęszczania. Zagęszczanie  podłoża należy  

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].   

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is=0,95.   

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia  należy oprzeć na  metodzie obciążeń  płytowych. Należy określić  

pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia  podłoża według  BN-64/8931-02 [3]. Wilgotność  gruntu  podłoża  

podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej z  tolerancją  od  -20%  do +10%.   

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.   

Jeżeli po wykonaniu  robót związanych z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  robotach i 

Wykonawca  nie przystąpi  natychmiast do  układania warstw  nawierzchni, to  powinien on  zabezpieczyć 

podłoże  przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane  i zagęszczone  podłoże uległo  nadmiernemu zawilgoceniu,  to do  

układania kolejnej  warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.   

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 

2.4.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ 

 

WYKONANIE PODBUDOWY 

Mając zagęszczony grunt, przystępujemy do ułożenia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 

mm o grubości tej warstwy 12 cm (po zagęszczeniu). Warstwę podbudowy wyrównujemy, utrzymując 

odpowiednie spadki i zagęszczamy.  

 

NAWIERZCHNIA MINERALNA  
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Aby uzyskać wysoką, jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie może zostać 

odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym 

zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka 

ręcznego.  

Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do 

wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką, jakością. 

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.  

- Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. 

Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia 

poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.  

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.  

- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.  
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- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 

nawierzchnia będzie chłonąć wodę. - W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo 

nawadniać.  

- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 

 - Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.  

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – 

deszcz – słońce itd.)  

- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.  

 

Materiały do wykonania warstwy:  

Nawierzchnia użytkowana jest w parkach i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.  

Składniki: Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich 

jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla 

środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.  

Właściwości: Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest niebrudzący. 

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.  

Dane techniczne: Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3 .  

Wskazówki eksploatacyjne: Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w 

pierwotnej dokumentacji technicznej).  

 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji: 

 W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:  

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,  

- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną 

pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 

- lekkie poluzowanie za pomocą grabi,  

- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność,  

- powierzchnię przewalcować,  

- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.  

 

STALOWE OBRZEŻE 

Wykonanie robót: 

Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypkę wykonuje się przez 

zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Ustawienie stalowego obrzeża  

Obrzeże stalowe  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w miejscu i ze światłem  (odległością górnej 

powierzchni obrzeża od  ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z ustaleniami  dokumentacji projektowej. Zewnętrzna  
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ściana obrzeża  powinna być obsypana  piaskiem, żwirem  lub  miejscowym gruntem  przepuszczalnym,  

starannie  ubitym.  

2.4.6. WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ ZE ŻWIRU PŁUKANEGO KOPALNIANEGO 

 

UKŁADANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ, ŻWIROWEJ 

Należy zabezpieczyć (obłożyć) geowłókniną, zlokalizowane przy korytowaniu korzenie drzew, w przypadku łączeń 

stosując zakłady minimum 20cm. Następnie wysypać warstwy 30 cm żwiru do poziomu według rys. dołączonych 

do Projektu Wykonawczego. 

 

DREWNIANE OBRZEŻE 

Wykonanie robót: 

Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  stanowi  podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Podsypkę wykonuje się przez 

zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Ustawienie drewnianych palików obrzeża  

Paliki  należy ustawiać na wykonanym podłożu  w miejscu i ze światłem  (odległością górnej powierzchni obrzeża 

od  ciągu komunikacyjnego)  zgodnym z ustaleniami  dokumentacji projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża  

powinna być obsypana  piaskiem, żwirem  lub  miejscowym gruntem  przepuszczalnym,  starannie  ubitym.  

2.5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW 

 

Przedmiot STWiOR Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem i wyposażeniem placu zabaw w urządzenia zabawowe które zostaną wykonane w 

ramach budowy placu zabaw. 

 

2.5.1. RODZAJ ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

 
• CPV 45262520-2 Roboty murarskie. 

2.5.2. NORMY 
PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN-1610 Roboty ziemne. 
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2.5.3. ZAKRES ROBÓT I SZCZEGÓŁOWY OBMIAR 

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie  

Zakres robót objętych STWiOR Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

budowie placu zabaw i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw:  

 

1. Ogrodzenie panelowe  

Wysokość: 1,26 m 

Długość: 89 m 

Szerokość każdego panela jest stała i wynosi 265 cm.  Ochrona antykorozyjna: cynkowanie i malowanie 

proszkowe na kolor czarny. 

  

Słupki wykonywane są z kształtowników walcowych, zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa 

sztucznego. Wysokości słupków dostosowano do wymiarów poszczególnych paneli. Słupki do zabetonowania w 

gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe na czarny. 

  
Elementy panelu: 

Panele – 33 szt. 

Słupki – 32 szt. 

 
Furtka: 
 
Do realizacji projektu potrzebna jest jedna furtka. 
 
Furtka jednoskrzydłowa   
Wys 1,26 m szer 1,49 m  
 

2. Górki pokryte trawą: 

Na terenie placu zabaw należy usypać cztery górki o łącznej objętości 40 m3. Wierzchnia warstwa powinna być 

usypana z ziemi urodzajnej lub humusu na grubość 5 cm, a następnie zasiana trawą.  

Zakładanie trawnika siewem 

Pod zakładanym trawnikiem należy rozścielić 5 cm warstwę ziemi urodzajnej. Warstwa powierzchniowa przed 

siewem 

powinna być wyrównana. Na kilka dni przed założeniem trawnika należy wysiać nawóz wieloskładnikowy. 

Po upływie 3– 4 dni wysiać trawę siewnikami rzutowymi, przykryć ziemią, wyrównując ją lekko broną. Następnie 

należy 

ugnieść powierzchnię gładkim walcem. Siew można przeprowadzić od kwietnia do września. Później nie powinno 

się siać, gdyż młoda trawa winna się przed mrozami dostatecznie ukorzenić i rozrosnąć. 

Po skończonych zabiegach obficie podlać trawnik. Gdy darń osiągnie wysokość 3-5cm, powierzchnię młodego 

trawnika 

należy uwałować lekkim walcem w celu wyrównania terenu. Po dwóch, trzech dniach można wykonać pierwsze 

koszenie do ok. 5cm. 

Pielęgnacja: 

• podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielęgnacji. Należy to robić tak, aby woda przenikała na głębokość 

7- 
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10 cm. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej. 

• koszenie powinno być wykonywane regularnie, gdy wysokość roślin przekroczy 5cm.Podczas upalnego lata 

dobrze 

jest kosić w godzinach popołudniowych i wyżej niż zwykle. 

• nawożenie można przeprowadzić w dwóch ratach: wiosną, przed rozpoczęciem wzrostu, a resztę w końcu IX 

lub 

na początku X i stosować dawkę nawozu wieloskładnikowego. Jeśli w ciągu dwóch dni po nawożeniu nie spadnie 

deszcz, trzeba podlać trawnik obficie tak, aby nawóz wraz z wodą dostał się do gleby. 

• odchwaszczanie 

• miejscowe dosiewanie trawy 

• wałowanie i napowietrzanie 

SPIS PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH: 
 
1. Ławka z oparciem -2 szt. 
2. Ławka bez oparcia -1 szt. 
3. Kostki wiedzy -2 szt. 
4. Bal -10 szt. 
5. Zjeżdżalnia na nasypie -1 szt. 
6. Piramida do czołgania -1 szt. 
7. Pale -1 szt. 
8. Słupki balansu 1 -1 szt. 
9. Huśtawka  -1 szt. 
10. Słupki balansu 2 -1 szt. 
11. Podwójny drążek -1 szt. 
12. Słupki balansu -1 szt. 
13.  Tablica informacyjna na placu zabaw -1 szt.  
 
Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. Normy te obowiązują w 

państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom korzystającym z certyfikowanych urządzeń.  

 

Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu 

zabaw i STWiOR.  

 Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania, podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  
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Materiał drewniany  

Stosować tarcicę sosnową litą, z cięcia krzyżowego, bezrdzeniową, suszoną do 16% wilgotności. Przekrój 

gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien być profilowany czterostronnie o zaokrąglonych krawędziach. 

Wszystkie elementy nośne winny być impregnowane ciśnieniowo oraz malowane środkiem barwiąco- 

konserwującym. Impregnacja powinna być przyjazna dla środowiska, co oznacza lepsze środowisko naturalne i 

większe bezpieczeństwo dla dzieci.  

 Śruby Konstrukcje nośne przyrządów do zabaw wymagają stabilności. Należy stosować tylko śruby z nakrętkami 

we wszystkich łączeniach. Śruby zagłębione lub mają plastikowe kopuły. Są również ogniowo ocynkowane wg 

normy DIN.  

Liny  

Zastosowane w urządzeniach liny polipropylenowego powinny być wypełnione rdzeniem stalowym. Średnica lin fi 

16mm.  

 Elementy stalowe 

Stalowe elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali St3S, zabezpieczone przed korozją przez 

ocynkowanie ogniowe a pozostałe elementy (pochwyty, sprężyny, zjeżdżalnie itp.) malowane proszkowo na kolor 

RAL. Ślizg zjeżdżalni powinien być wyłożony blachą nierdzewną gr. 1,5mm. 

 Sprzęt  

Sprzęt Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.  

 Transport  

Transport materiałów Dowóz – samochód skrzyniowy. Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placu zabaw 

należy przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie 

oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu zabaw STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw należy sprawdzić, czy dostarczony towar 

jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia oraz wymaganymi normami. Prace montażowe należy wykonać na 

zasadach określonych w stosownej umowie.  

Montaż  

Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu.  

Podłoże  
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Urządzenia do zabaw zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew. Kotwy dł. 700mm 

zamocowane na słupach konstrukcyjnych przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed zabetonowaniem 

przygotowuje się otwory o głębokości 600mm, w nich umieszcza się słupy i zalewa masa betonową (B-20) 

przygotowaną bezpośrednio w miejscu montażu nie wyżej niż 20cm poniżej gruntu przy zachowaniu kształtu 

stożkowego fundamentu.  

Nawierzchnia bezpieczna  

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca dla urządzeń o wys. ≤ 

1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzująca. 

Instrukcje użytkowania Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu 

ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 Przegląd 

 Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy przeprowadzać w odstępach, co najmniej 

12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na 

bezpieczeństwo, należy niezwłocznie usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie 

zablokowując je, demontując lub w jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego. 

Kontrola jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne” Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem technicznym placu zabaw i 

STWiOR. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających potwierdzone przez 

producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-EN. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność 

ze specyfikacją i sprawdzenie właściwości materiału z wystawionym atestem. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany 

na koszt Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. Roboty zanikające 

należy zgłaszać do odbioru.  

Warunki szczegółowe. 

 Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem zastosowanych materiałów i 

dokładności wykonania.  

Wymagania techniczne przy odbiorze robót. Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami. 

Po zamontowaniu elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

Ocena jakości wykonanych robót. Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych 

materiału oraz montażu urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie 

uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy: a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz 
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nakazać powtórne wykonanie robót b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu 

doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami.  

Obmiar robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Jednostka obmiarowa Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.  

Strefy bezpieczeństwa - m
2
  

Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne” Roboty 

wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu przez komisję powołaną przez 

inwestora. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru.  

Przepisy związane  

Polskie normy:  

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań.  

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

 4 PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości 

upadku.  

Inne dokumenty: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 

z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.) V  
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2.6. MAŁA ARCHITEKTURA 

 

2.5.1. Rodzaj robót wg wspólnego słownika zamówień 
• CPV 45262520-2 Roboty murarskie. 

2.5.2. Normy 
PN-88/B-06250 Beton zwykły; 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu; 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw; 

PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne; 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-EN-1610 Roboty ziemne. 

1. Ławka 
 
Wymiary: wysokość 180cm, szerokość 92cm. 
Ilość: 7 
 
Nawierzchnia pod ławkami: 
Pod ławkami, w świetle siedziska, należy wybrać ziemię na głębokość 2cm i wysypać żwir.  
 
2. Kosz na śmieci 
 
Wysokość całkowita: 100 cm 

Średnica: 36 cm 

Pojemność: 35 cm 

Ilość: 3 
 
3. Tablice edukacyjne 
 
Wymiary: wysokość  202 cm, szerokość całkowita 134 cm. 
Wymiary tablicy: 100x75 cm. 
Ilość: 3 
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3. KOLEJNOŚĆ I UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT 

 
Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego 

wytyczenia projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

 wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie  

i oznakowanie; 

 zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się  

w strefie robót; 

 organizacja wjazdów; 

 wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 

  wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

 roboty rozbiórkowe elementów budowlanych z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na wysypisko. 

Materiały i elementy nadające się do powtórnego wbudowania należy składować w miejscu wskazanym 

przez Inwestora. 

 wykonanie nawierzchni pieszych; 

 montaż elementów małej architektury; 

 przeprowadzenie pozostałych zabiegów gospodarki drzewostanem; 

 urządzenie nowej szaty roślinnej  

 uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy oraz 

dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac 

budowlanych. 

4. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Organizacja robót budowlanych 

Oprócz samego wykonania robót, składających się na budowę nawierzchni oraz montażu elementów małej 

architektury na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za 

następujące 

sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie, 

oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.); 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami; 

• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.) 

oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód 

gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez 
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Wykonawcę; 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności 

cywilnej; 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy 

w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek tego transportu; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem 

robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp.; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych 

robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac 

budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku; 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska o ewentualnym 

ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze 

fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.); 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

 Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

przepisami BHP i P.POŻ. 

Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze żółtym -zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami zawierająca wszelkie informacje mogące służyć osobom trzecim. 

Ochrona środowiska 

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim: 

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, 

ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów 

narzutowych, skamienielin, itp.); 

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 

• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy 

• zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych. 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Wszystkich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać 

miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z 

zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdorazowo 

przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym 

uwzględnieniem robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. 

Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten 
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potwierdzić przez pracowników własnoręcznym podpisem. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania 

lekarskie, potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych, a jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za 

pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren budowy 

tj.: 

• ogrodzić teren i wyznaczyć strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonać drogi, 

wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagrożenia 

dla użytkowników; 

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i odwodnić miejsca 

przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń; 

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i 

wytrzymałości tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej odległości od ogrodzenia i zabudowań 

(0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m); 

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• wszystkie osoby pracujące powyżej 3 m należy zabezpieczyć szelkami ochronnymi na linach umocowanych 

do trwałych elementów i zapewnić im asekurację. Plac budowy należy oświetlić, zabezpieczyć w sposób zgodny z 

przepisami stanowiska pracy na rusztowaniach oraz zapewnić właściwe dojazdy i dojścia do wszelkiego rodzaju 

prac. Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być 

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 

kierowania robotami budowlano-montażowymi. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca 

o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 

przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowania powinny posiadać barierki 

ochronne na wys. 110 cm z przewiązką w połowie i z bortnicami na wys. 15 cm. 

• drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić; 

• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, 

jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z istniejących na terenie budowy pomieszczeń 

i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa; 

• bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650); 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych, wynikające ze specyfiki projektowanego 

obiektu: 

Rodzaj 
zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

Czas 
występ

owania 

Środki zapobiegawcze Wymagane 
szczególne 
kwalifikacje 

komunikacyjne, 
wynikające z 
publicznego 
i otwartego 

układu 
obiektu 

na terenie całego 
obiektu 

podczas 
wykonywania 

pełnego 
zakresu robót 

wygrodzenie, oświetlenie 
i oznakowanie placu 

budowy z oznaczeniem 
i organizacją miejsc 
przemieszczania się 

i stacjonowania sprzętu, 
składowania materiałów, 
przejść pieszych, wjazdu, 

itp. 

w zakresie 
obsługiwania 

poszczególnych 
rodzajów 
sprzętu 

porażenie prądem 
elektrycznym 

w miejscach i na 
trasach istniejących 

i czasowo 
użytkowanych 

instalacji 
elektrycznych 

podczas 
wykonywania 

pełnego 
zakresu robót 

normatywne 
zabezpieczenia 
i oznakowania 

właściwe 
uprawnienia 

budowlane do 
prowadzenia 
robót oraz do 
obsługiwania 

sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników 
w zakresie 

użytkowania 

urazy wskutek 
uszkodzenia 

innych 
istniejących sieci 
uzbrojenia terenu 
(gaz, wodociąg, 

itd.) 
w miejscach i na 

trasach 
istniejących 
i czasowo 

użytkowanych 

w miejscach i na 
trasach 

istniejących 
i czasowo 

użytkowanych 
instalacji 

podczas 
wykonywania 

pełnego 
zakresu robót 

normatywne 
zabezpieczenia 
i oznakowania 

właściwe 
uprawnienia 

budowlane do 
prowadzenia 
robót oraz do 
obsługiwania 

sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników 

 
 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest 

ustawienie kontenera oraz toalety przenośnej. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Warunki wjazdu do ustalenia z Inwestorem. 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Na terenie opracowania nie występują jezdnie ani chodniki, tak więc nie wymagają zabezpieczenia. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z błota wyjeżdżających z budowy na teren dróg 

publicznych pojazdów 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I ICH KONTROLĄ JAKOŚCI 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm 

państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie ITB. Nie 

należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań 

technicznych określonych w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej 

w trybie obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów 

importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, 

dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad i 

uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości 

materiałów, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w 

zakresie określonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą się 

niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie 

drzewostanu parkowego. 

5.1. Wyroby i materiały – warunki dopuszczenia zamienników 

W dokumentacji powyższej wskazano gotowe elementy wyposażenia oraz materiały, z podaniem nazwy, symbolu 

i producenta, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji 

projektowej zamieszczono karty techniczne tych wyrobów wraz z ich zdjęciami, rysunkami i opisami technologii. 

Wyroby te podano jako przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w 

ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie 

w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 

Wykonawca może zastosować inne elementy i materiały, pod warunkiem jednak ich zgodności z wyrobami 

podanymi w dokumentacji pod względem: 

• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

• tożsamości funkcji; 

• charakterystyki materiałowej; 

• parametrów technicznych; 

• parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 

• wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 

budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 
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5.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

5.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

5.4. Materiały 

5.4.1. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy budowie nawierzchni 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót 

ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 

1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 

długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

Materiały nie występują. 

 

WYKONYWANIEM KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Materiały nie występują. 

5.4.2. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy instalowaniu wyposażenia 

Urządzenia zabawowe/sensoryczne 

5.4.3. Podstawowe materiały przewidziane do wbudowania przy nasadzeniach roślinnych 

• nawóz trójskładnikowy Azofoska 
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• paliki drewniane (drewno iglaste) do drzew 

• ziemia urodzajna do zaprawiania dołów 

• kompost z kory drzew iglastych 

• woda do podlewania 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju robót, powinny 

być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku 

ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne producenta określające postępowanie przy użyciu jego 

wyrobów i materiałów. 

Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami upoważniającymi do 

wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych 

powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót 

specjalistycznych powinny posiadać uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

6.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwałe elementy zagospodarowania terenu należy wytyczyć 

w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również nadzoru sprawdzał 

prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

6.3. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składowania materiałów, 

elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-

socjalne oraz w razie potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa 

osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy) szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do 

wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m. 

6.4. Plan BIOZ 

Wykonawca zapewni opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. USTALENIA DOTYCZĄCE KOSZTORYSÓW, PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jako warunki oszacowania kosztów i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

• średnie i niższe wartości kosztów ogólnych; 

• odległość wywozu gruzu i śmieci, złomu oraz ziemi z wykopów: do 10 km; 
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• brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w dyspozycji 

Inwestora. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• dokumentacja projektowa  

• dokumentacja kosztorysowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


