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Kosztorys_Park_Angielski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1]0121-02 wierzchnie
0,285 ha 0,285
RAZEM 0,285
2|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewionym | m?2
d.1/0112-01
2853 m?2 2 853,000
RAZEM 2 853,000
3|KNR 2-21 Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.1]0207-02
0,285 ha 0,285
RAZEM 0,285
2 Drzewostan istnijacy
4/KNR 2-21 Ciecia sanitarne drzew do wysokosci 3m szt.
d.2/0104-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.2/0107-04 nych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3 Sadzenie nowych roslin
6/KNR 2-21 Wykonanie tgk kwietnych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.3/0406-04
0,124 ha 0,124
RAZEM 0,124
7|KNR 2-21 Sadzenie platanéw klonoalistnych szt.
d.3/0302-06
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR 2-21 Sadzenie tawut wczesnych szt.
d.3/0302-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9/KNR 2-21 Sadzenie pnaczy szt.
d.3/0302-04
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
10| obliczenie Korowanie powierzchni pod nasadzeniami drzew, krzewow i pngczy m3
d.3|wtasne
5,024 m3 5,024
RAZEM 5,024
4 Mata architektura
11|KNR 2-25 Kosze na $mieci szt.
d.4/0419-02
kalk. wlasna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-25 Montaz tawek parkowych. szt.
d.4/0419-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13|KNR 2-25 Tablice edukacyjne o konstrukcji drewniane;j. szt.
d.4/0419-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-25 Tablica edukacyjna o konstrukcji ze stali nierdzewne;j. szt.
d.4/0419-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 Logo budzetu obywatelskiego szt
d.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Alejki piesze o nawierzchni mineralnej
16| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.5/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
17|KNK 2-06 Podbudowa z kruszywa tamanego, 12 cm m3
d.5/0114-03
140,760 m3 140,760
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RAZEM 140,760
18| KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna 2-16 mm - warstwa dynamiczna 5cm m2
d.5/0203-05
analogia
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
19/KNR 2-21 Nawierzchnia mineralna 0-8 mm - warstwa wierzchnia 3cm m2
d.5/0502-01
analogia
1173 m?2 1173,000
RAZEM 1173,000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki metalowy m3
d.5/0402-03
21,038 m3 21,038
RAZEM 21,038
21|KNR 2-31 Krawezniki metalowy m
d.5/0404-05
analogia
1275 m 1275,000
RAZEM 1275,000
22|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia ha
d.5/0404-02
0,1275 ha 0,128
RAZEM 0,128
6 Nawierzchnia placu zabaw
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
363 m?2 363,000
RAZEM 363,000
24|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.6/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
363 m?2 363,000
RAZEM 363,000
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.6/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
363 m?2 363,000
RAZEM 363,000
26| kalkulacja Roztozenie geowtdkniny m?2
d.6|wtasna
363 m?2 363,000
RAZEM 363,000
27|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, bezpieczna o grubosci 30 cm m2
d.6/0202-06
363 m?2 363,000
RAZEM 363,000
28|KNR 2-31 tawa pod obrzeze nawierzchni bezpiecznej m3
d.6/0402-03
1,200 m3 1,200
RAZEM 1,200
29 Obrzeze z palikéw drewnianych o dtugosci 30cm m
d.6|kalk. wtasna
80 m 80,000
RAZEM 80,000
7 Ogrodzenie placu zabaw
30/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadow- |m3
d.7/0303-02 czymi na odlegto$¢ do 0.5 km (kat. gruntu Il1)
1,530 m3 1,530
RAZEM 1,530
31 Fundament betonowy pod ogrodzeniem plau zabaw m3
d.7|kalk. wiasna
1,530 m3 1,530
RAZEM 1,530
32 Dostawa i montaz ogrodzenia placu zabaw, wraz z furtkg szt
d.7|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Elementy i urzadzenia zabawowe
33|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu Il1-1V) m3
d.8/0314-02
36,150 m3 36,150
RAZEM 36,150
34| KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na skarpach o nachyleniu |ha
d.8/0211-05 ponad 1:2 grubos$¢ warstwy 5 cm
0211-06
0,008 ha 0,008
RAZEM 0,008
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35|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na | m?2
d.8|0402-05 gruncie kat. Il z nawozeniem
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
36 Tablica informacyjna placu zbaw szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 tawka z oparciem (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik obmiaru *2 2,000
38 tawka bez oparcia (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Bal (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
40 Zjezdzalnia na nasypie (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Pale (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Podwdjny drazek (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 Stupki balansu (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 Stupki balansu z ling (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 Piramida do czotgania (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Stupki balansu szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 Hustawka (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48 Kostki wiedzy (cena zakupy, transportu i montazu) szt
d.8|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik obmiaru *2 2,000
9 Roboty koncowe
49| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m3
d.9/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
50|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.9/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wywéz nadmiaru ziemi
307 m3 307,000
RAZEM 307,000
51 Obstuga geodezyjna powykonawcza szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-23 Podlewanie roslinnosci po siewie i posadzeniu ha
d.9/0207-04
0,2676 ha 0,268
RAZEM 0,268
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53 Kontrola pomontazowa placu zabaw szt
d.9|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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