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I. Program Funkcjonalno - Użytkowy 
1. Zamówienie: 

 
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania 
pn: Infrastruktura pieszo-rowerowa  - realizacja projektu pn.:”Miejsca postojowe 
wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej.”,              
w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok 
 
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:  

Warszawa, ul. Wandy, działka ewidencyjna nr 56 z obrębu 3-01-13 
 

3. Nazwy i kody CPV: 
 

 
- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
- 45233221-4 Malowanie nawierzchni 
- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 
 

4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 
Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy: 
Piotr Karczmarczyk 

6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego 
 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 
II. Część opisowa programu 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 
6. Zalecenia dla wykonawcy 
 
III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
1. Informacje ogólne 
2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
3. Postanowienia końcowe  
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II. Część opisowa programu  
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod 
nazwą: wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych dla zadania: Infrastruktura pieszo-rowerowa  - realizacja projektu pn.: 
”Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie 
Łazienkowskiej.” w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 
 

Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów 
funkcjonalno-technicznych, a  w  szczególności: jakości, funkcjonalności, 
parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii            
w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz 
terminu wykonania zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument 
Zamawiającego stanowi podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 
projektowych i robót budowlanych, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych dla zadania: Infrastruktura pieszo-rowerowa  - 
realizacja projektu pn.: ”Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk 
zabaw przy Trasie Łazienkowskiej.” w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok. 

  
Zamówienie obejmuje: 
 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 4 egz.,  
 opracowanie projektów usunięcia ew. kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli  

będą wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz., 
 projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami -          

2 egz., 
 projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 2 egz., 
 ewentualnie plan gospodarki zielenią istniejącą wraz z planem ew. nasadzeń -              

2 egz. 
 uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 
 przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej,  
 zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf              

na CD w 1 egz.  
 zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową                 

po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 
 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
 pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 
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budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 
umownego wynagrodzenia. 

 Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
wraz ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające 
wykonawcę lub wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed prawnymi organami administracji państwowej 
i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, 
warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 
umożliwić uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających 
wykonanie budowy i odbiór powykonawczy. W szczególności dokumentacja 
projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, 
aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe 
obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania 
dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje 
Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i 
skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne 
rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 
Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na 
własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia. 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
Wykonawca winien zapewnić minimum dwuletnią pełną gwarancję                                
na zrealizowany przedmiot zamówienia. 
Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 
dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych 
przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 
wykonawstwa. 
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3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 
 należy zaprojektować 26 miejsc postojowych prostopadłych w pasie 

drogowych ulicy Wandy na działce ew. nr 56 z obrębu 3-01-13 (szkic nr 1), 
 należy wykonać 26 miejsc postojowych prostopadłych, 
 projekt dostosować się do Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. 

Warszawa – strefa II, 
 przewidzieć przesadzenie lub wycinkę i ewentualnie nowe nasadzenia            

w porozumieniu z  Wydziałem Ochrony Środowiska UD Praga-Południe, 
 przewidzieć połączenie projektowanych miejsc postojowych z istniejącym 

ciągiem pieszym, 
 projekt stałej organizacji ruchu powinien obejmować odcinek ulicy od ulicy 

Meksykańskiej do jej końca oraz ulicę Kubańskiej na odcinku min. 50m od 
skrzyżowania z ulicą Wandy. Jeśli na etapie zatwierdzenia projektu, zajdzie 
konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian/korekt, wykonawca będzie 
miał obowiązek je wykonać. 

 przewidzieć odwodnienie parkingu, 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

 zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego                      
i pieszego z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów 
uprzywilejowanych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż 
miejska, służby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). 
Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić w projekcie organizacji 
ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi organami. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 
skutki działalności w zakresie: 
a) organizacji robót budowlanych, 
b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 
c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy 

oraz materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 
d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
e) ochrony środowiska, 
f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych 
mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie                
z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę,                     
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jak np. beton cementowy muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
świadectwa zgodności z recepturami, 

 dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy                 
i dokumentacji projektowej, 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

 W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
a) rzędnych wysokościowych, 
b) korytowania i równości podłoża, 
c) równości poprzecznej, 
d) spadków podłużnych i poprzecznych, 
e) właściwości antypoślizgowych, 
f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 
g) wykonania robót i dokładności montażu, 
h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

oraz poprawności połączeń. 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil 
podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły 
rozwiązań - winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty 
rozwiązań wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym. 
 

4. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 
nadającym się do użytku oraz do późniejszej likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca będzie ponosił koszty: wykonania robót tymczasowych; organizacji 
robót budowlanych, zabezpieczenia mienia osób trzecich, ochrony środowiska, 
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, spełnienia warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia 
terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 
Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 
uporządkować teren budowy i teren przyległy. Naruszony lub nowo wykonany 
teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych 
(gruz, beton) i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki 
zielenią (np.: przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw 
niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 
budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację 
powykonawczą. 
 

5. Zalecenia dla wykonawcy. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy 
kierować się: 
a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 
b) wynikami opracowań własnych, 
c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej, o której mowa w pkt. 1. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Wykonawca powinien nawiązać kontakt z autorem projektu budżetu 
partycypacyjnego oraz z władającym terenem robót w celu ustalenia szczegółów 
projektowania oraz realizacji robót.  
 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

1. Informacje ogólne. 
Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
sprawuje trwały zarząd nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy 
pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania oświadczeń o prawie               
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na etapie projektowania 
należy uzgodnić geometrię oraz ewentualnie konstrukcję (jeżeli nastąpiły istotne 
zmiany) z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu należy 
zaopiniować w Wydziale Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające               
z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.                 
z 2019 r. poz. 1843), 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą 
do celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 
uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 
przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej 
infrastruktury. 
 
2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 
 
1)   ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186ze zm.), 
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),  
3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), 
4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 470 ze zm.), 
5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 09 października 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. poz. 1935 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
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użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 
9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 110 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.), 

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 
2020 r. poz. 1219 ze zm.), 

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 
ze zm.). 

 
3. Postanowienia końcowe 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu 
w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa           
w pkt II.1 programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, 
utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia 
ścieków, energii elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu          
na czas prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów 
z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót 
oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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