Opis przedmiotu zamowienia

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. ,,Modernizacja
obiektéw Klubu Sportowego ,,DRUKARZ” — wymiana murawy na boisku” w Warszawie.
Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Kamionkowskie Btonia Elekcyjne na dziatce ewidencyjnej
nr 46/2 obreb 3-05-31.
Celem inwestycji jest wymiana: nawierzchni ze sztucznej trawy, oswietlenia boiska oraz

(w ramach opcji) rozbudowa boiska.

2. STAN ISTNIEJACY
Istniejgce boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej. Pierwotna ptyta o wymiarach zewnetrznych
93,5 x 60,0 m zostata powiekszona poprzez utozenie dodatkowego pasa trawy syntetycznej
szerokosci 1 m na istniejacym chodniku. Za wschodnim korncem boiska teren wznosi sie.
Wokot boiska chodniki i trawniki. Wzdtuz krétszych bokdw boiska pitkochwyty. Boisko ogrodzone.
Po potudniowej stronie systemowe, stalowe trybuny. Na boisku state bramki pitkarskie.
Odwodnienie do gruntu pod piytg boiska. Boisko posiada oswietlenie typu sportowego na 6
masztach.
Wokot boiska liczne drzewa i chodniki parku. Po wschodniej stronie boiska sitownia plenerowa

i zestaw do ¢wiczeh kalistenicznych - streetworkout.

3. PRAWO OPCJI

Ze wzgledu na obecnie posiadane ograniczone srodki finansowe zamawiajacy planuje wymiane
nawierzchni, z poszerzeniem o 1 m boiska i z budowg nowego oswietlenia z zachowaniem prawa
opcji na realizacje rozbudowy ptyty boiska do wymiaru 110 x 66 m.

Oferent przedtozy oferte na realizacje zadania podstawowego oraz poda cene realizacji opcji
(rozbudowa boiska). Oferent zagwarantuje cene i mozliwos¢ ewentualnej realizacji inwestycji
w dodatkowym zakresie.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo skorzystania z prawa opcji w zagwarantowanej przez oferenta

cenie lub realizacje przedmiotu umowy w zakresie podstawowym.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Istniejgce przeznaczenie - boisko pitkarskie nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat
rozbiorke istniejgcej nawierzchni boiska i budowe w jej miejsce nowej. Program uzytkowy réwniez
nie ulegnie zmianie.

Opcja obejmuje budowe boiska o wiekszych wymiarach.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy istniejgca 5610,0 m2



- Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy zadania podstawowego 5 711,0 m2

- Powierzchnia boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy w opcji powiekszonej 7 260,0 m2

- Powierzchnia placu streetworkout 112,0 m2

6. ZAKRES ROBOT | WYMAGANIA

Zakres robét obejmuije:

1) Zamowienie podstawowe (gwarantowane):

a)

b)

c)
d)
e)

f)

roboty rozbiérkowe tj.: demontaz masztow oswietleniowych, rozbiorka istniejgcej trawy
syntetycznej wraz z gorng warstwg podbudowy, czesciowy demontaz i przetozenie
istniejgcego chodnika od strony trybun, rozbidérka pitkochwytow, w tym wywéz
i utylizacja materiatéw z rozbiorki,

wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z uzupetnieniem podbudowy,
wykonanie podbudowy pod rozbudowang nawierzchnia,

budowa nowych pitkochwytow,

budowa nowego oswietlenia wraz z masztami (oswietlenie bedzie zasilane z istniejgce;j
instalacji oswietleniowej),

przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

2) Zamowienie opcjonalne — prawo opcji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)
0)
p)
a)
r

wycinka i przesadzenie drzew,

demontaz urzadzenh sitowni plenerowej i streetworkoutu,

czesciowa rozbiorka ogrodzenia,

rozbiorka chodnika parkowego na odcinku kolidujgcym z inwestycja,
usuniecie mas ziemnych ze stoku po wschodniej stronie boiska,
wykonanie muréw oporowych w miejscu wyréwnanego stoku,

ponowny montaz urzgdzen sitowni plenerowej i streetworkoutu,
wykonanie podbudowy pod rozbudowywang nawierzchnia,

wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,

wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej pod streetworkoutem,
wykonanie nowego odcinka chodnika parkowego,

budowa bariery pomiedzy trybung a boiskiem,

budowa nowych odcinkéw ogrodzenia i wymiana istniejgcych paneli ogrodzeniowych,
montaz monitoringu na masztach oswietleniowych,

przeniesienie latarni parkowej,

nasadzenia kompensacyjne drzew,

rekultywacja zniszczonych pracami budowlanymi trawnikow,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

W ramach opcji przewiduje sie powiekszenie ptyty boiska w trzech kierunkach - w kierunku

wschodnim, potudniowym (kosztem istniejacego chodnika trybuny) i pétnocnym.



3) W zwigzku z prowadzeniem prac na terenie parku Wykonawca zobowigzany jest do

szczegolnej ochrony zieleni.

Ochrone roslin w strefie robét budowlanych zapewnia wtasciwa:

organizacja placu budowy — w celu ochrony gleby i roslin:

ochrona gleby w zasiegu systemow korzeniowych drzew/krzewow przed
zageszczeniem i zanieczyszczeniem — poprzez wprowadzenie ogrodzen o wysokosci

min. 1,5 m w granicach tymczasowych stref ochronnych drzew;

oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawcéw - ogrodzenie
ochronne drzew powinno by¢ oznaczone informacjg np.: strefa ochronna drzewa /

nie skladowac materiatéw / nie przestawia¢ ogrodzenia;

wykonanie drég tymczasowych — jezeli nie ma mozliwosci wygrodzenia petnej strefy
ochronnej drzewa nalezy wykonac¢ drogi tymczasowe z ptyt lub ,geokrat” utozonych

na warstwie grubosci min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa;

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng

drzew/krzewow;

wykonywanie robot ziemnych z uwzglednieniem minimalizacji przemieszczania mas

ziemi w sgsiedztwie drzew oraz ruchu maszyn po drogach tymczasowych;

unikanie sptywu substancji szkodliwych dla roslin — ochrona przed zalewaniem lub
wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem

i cementem);

stosowanie ekranéw korzeniowych — w przypadku koniecznosci pozostawienia
otwartej sciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas rob6t
konieczne jest zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed

przesuszeniem i przemarznigciem korzeni;

ochrona drzew na placu budowy — wymagane jest zastosowanie zabiegow

pielegnacyjnych w celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi:

podlewanie — poprzez podlewanie bezposrednie, deszczowanie koron, linie
kroplujgce;

rozécielenie Scidtki w strefie ochronnej drzewa — warstwa grubosci do 10 cm np.
grubo mielonej przekompostowanej kory;

cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew

0 uszkodzonych systemach korzeniowych;

ciecia w koronach drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach
uzasadnionych; nie nalezy wycinac catych konardow, ogtawiac¢ ani podkrzesywaé

koron drzew; ciecie korony jest zabiegiem naduzywanym i ostabiajgcym drzewo;

ciecia korzeni drzew — mogg by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;



4)

— prawidtowa technika ciecia korzeni — w sytuacjach koniecznych cig¢ korzenie
o0 $rednicy nie wiekszej niz 1,5 cm; w miare mozliwosci zachowac czystg

powierzchnie rany;

— wymiana, rozluznianie zageszczonej gleby w systemach korzeniowych — zalecane

w przypadku nadmiernego zageszczenia podtoza;

— wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi — w strefie sytemu
korzeniowego prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu sprezonego

powietrza,

— mikoryzowanie — iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby — stosowa¢ w sytuacjach
szczegolnych.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamdéwienia okresla dokumentacja techniczna:

a) projekt wykonawczy pn.. Przebudowa i rozbudowa boiska pitkarskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja obiektéw KS ,DRUKARZ” — wymiana
murawy na boisku”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz przedmiar robét, stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy.

b) Decyzja nr WZW.5142.1383.2020.TP 'z dnia 21.09.2020 r., Decyzja nr
WZ.5146.635.2020.AL z dnia 28.09.2020 r. i Decyzja nr WZ.5146.635.2020.AL z dnia
29.09.2020 r. wydana przez Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

stanowigce zatacznik nr 2,3 i 4 do umowy.

7. BADANIA i KONTROLE

1)

2)

Po zakonczeniu prac budowlanych podstawowych (gwarantowanych) Wykonawca na witasny
koszt bedzie zobowigzany do uzyskania pozytywnego wyniku badan powykonawczych
potwierdzajgcych zgodnos¢ parametrédw wbudowanego systemu trawy (trawy syntetycznej
igranulatu EPDM) z SIWZ i kartg techniczng wyboru deklarowang w trakcie przetargu.
Dokument ten jest jednym z elementow dokumentacji powykonawczej, niezbednym do
dokonania odbioru koricowego robét.

Po zakonczeniu prac budowlanych opcjonalnych Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia na
wiasny koszt kontroli po montazowej sitowni i streetworkoutu. Kontrola powinna obejmowac
wszystkie elementy wraz z kontrolg witasciwosci amortyzujgcych nawierzchni bezpiecznej
streetworkoutu i by¢ przeprowadzona na podstawie obowigzujgcej normy. Nalezy przedstawic
zamawiajgcemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z oceng pozytywna. Dokument ten jest
jednym z elementdw dokumentacji powykonawczej, niezbednym do dokonania odbioru

koncowego robot.

8. KLAUZULE SPOLECZNE

1.

Wykonawca Ilub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu umowy

zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamoéwien



publicznych, pracownika/ow bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,

zatrudnionych na umowe o prace. Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedg polegac

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. —

Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynnosci niezbednych do

realizacji zaméwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to roboty:

zwigzane z wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, robot elektrycznych oraz robét

zwigzanych z montazem elementéw matej architektury.

. Wykonawca kazdorazowo do skfadanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne

o$wiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o wyptaceniu zatrudnionym

pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace, w tym potwierdzenia wykonania

przelewow potwierdzajgcych wyptate wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osob podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

. Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkéow skutkowaé bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo

zwracania sie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu,

potwierdzajgcej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sktadek ZUS, zas

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni roboczych.

. Strony postanawiaja, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce Iub

podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane przez

zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia umowa przewiduje mozliwosc¢

zadania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

3) innych dokumentéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz

zakres obowigzkow pracownika.



