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W.00.00.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.0   INFORMACJE WSTĘPNE. 
 
1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa wraz z 
przebudową Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 
w Warszawie. 
 
1.2.   Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o umowę i założenia programowe zawarte 
pomiędzy Inwestorem a wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji, ogólną 
charakterystykę obiektu, inwentaryzację budowlaną obiektu w zakresie niezbędnym do 
projektowania, projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, zawierający zestawienie 
robót przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich realizacji, katalog pt. 
Wspólny Słownik Zamówień, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 
dnia 16.09.2004 r) 
 
2.0 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 
 
2.1.   Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Miasto Stołeczne Warszawa,Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 
Warszawa jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadała następującą nazwę: 
Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka 
Sucharskiego ul Szaserów 117 w Warszawie. 
 
2.2.    Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 
Roboty ogólno - budowlane i rozbiórkowe obejmujące:  
Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe (stopy, ławy, płyty), roboty 
betonowe (ściany, stropy, schody, belki, ściany, słupy, trzpienie, szyb windy, wieńce), roboty 
zbrojarskie, roboty murowe, roboty konstrukcji stalowych (konstrukcje podparć , balustrady 
pochwyty ) 
Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: 
montaż ślusarki aluminiowej i PCV okiennej i drzwiowej, montaż stolarki drzwiowej, 
wykonanie izolacji ścian, roboty posadzkowe (podkłady betonowe, izolacje, posadzki  PCV i 
ceramiczne ), wykonanie tynków wewnętrznych ,wykonanie robót malarskich, wykonanie 
okładzin ściennych z płytek ceramicznych, płyt silikatowo-cementowych, z wełny drzewnej, 
okładziny winylowe i akustyczne , wykonanie w toaletach ścianek systemowych 
laminowanych, dostawa i montaż ścianek  mobilnych,  wykonanie sufitów podwieszanych z 
płyt g-k, , płyt akustycznych, wykonanie dachu płaskiego  krytego papą termozgrzewalną , 
wykonanie elewacji z tynku mineralnego na styropianie i wełnie , cokołu  z pytek betonowych  
wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych, montaż parapetów zew i 
wewnętrznych systemowych, montaż wycieraczek, , dostarczenie i montaż windy.  
 
2.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące (należą do obowiązków Wykonawcy) obejmują: geodezyjną kontrolę, 
wznoszenia nowych elementów budowlanych (ściany, słupy, wieńce, stropy), wykonanie 
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dokumentacji powykonawczej  budowlano – instalacyjnej, stanu porealizacyjnego, wykonanie 
niżej wymienionych badań powykonawczych: skuteczności działania przewodów wentylacji 
mechanicznej, szczelności instalacji wod-kan. i gazowej, skuteczności zerowania instalacji 
elektrycznych, ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza, postawienie obiektów 
kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy, wykonanie dróg dojazdowych 
i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego, doprowadzenie wody i energii 
elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników umożliwiających rozliczenie 
się z zamawiającym z ilości zużytych mediów. 
 
2.4 Informacje o terenie budowy. 
2.4.1 Lokalizacja. 
Inwestycja znajduje się w Warszawie przy ul. Szaserów 117, na działce znajduje się budynek 
szkoły z salą gimnastyczną i towarzyszącym zagospodarowaniem. Działka budowlana 
obejmuje  działkę nr 5  obręb 3-04-08. 
2.4.2. Dane ogólne: 
Projekt dobudowy nie zmienia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania działki. Dla 
zamierzonej inwestycji została wydana Decyzja nr 6 Cp/PPd/2019 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 
Zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuje: 
• Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny we wschodniej części działki.  
            Dobudowa do budynku istniejącego. 
• Projekt parkingu z wymianą istniejącej nawierzchni.  
• Remont placu zabaw. 
• Remont boiska z uzupełnieniem wygrodzenia siatkami. 
• Przebudowa ciągów pieszych i budowa rampy wejściowej do projektowanego  
           budynku. 
• Przebudowa oświetlenia i monitoringu boiska. 
 
Parametry projektowanej  zabudowy wraz z projektowanym zagospodarowaniem: 
Pow. proj. zabudowy:  471,0m² 
Pow. utwardzona: 
 - chodniki: 415,0m² 
 - parking: 616,22m² 
Pow. przepuszczalna: 
       -  pow. ażurowych miejsc post:  158,04m² 
       - pow. remontowanego placu zabaw   488,55m² 
 -pow. remontowanego boiska   516,23m 
 -Ilość miejsc postojowych razem: 17 
 -Ilość miejsc postojowych dla niepełnosprawnych :4 
 
Parametry projektowanego budynku:  
Ilość kondygnacji:    2 
Podpiwniczenie:     0% 
Wys. elewacji frontowej:   8,5 m 
Długość elewacji:   24,41m 
Geometria dachu: płaski 2% 
Pow. użytkowa budynku:      
Powierzchnia użytkowa edukacyjna: 532,20m² 
Powierzchnia użytkowa obsługująca :  284,40 m² 
Powierzchnia wewnętrzna: 873 m² 
Kubatura brutto budynku:   3900 m³ 
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2.4.3.Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: projekt zagospodarowania zaplecza dla 
Wykonawcy, projekt organizacji robót budowlanych wraz z instrukcją  BIOZ .  
Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora. 
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2.0     OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
                ROBÓT   (wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych  
                objętych przedmiotem zamówienia) 
 
W.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z realizacją  zadania: Rozbudowa  wraz z przebudową Szkoły 
Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 w Warszawie. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 
 
1.3   Zakres stosowania ST  
ST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Wymagania ogólne należy rozumieć i 
stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność ze ST i poleceniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru . Prace powinny być 
wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa powinny 
być uzasadnione pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) . 
 
 1.5.   Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach, 
świadectwach dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, literaturze technicznej. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
 
Obiekt budowlany  – należy przez to rozumieć:  
 a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
Budynek  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  
Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub  
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
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urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Obiekt małej architektury  – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
huśtawki, drabinki, śmietniki.  
Tymczasowe obiekty budowlane  – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Roboty budowlane  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż  
budowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i  
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik  
montażu.  
Dokumentacja powykonawcza  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi  
pomiarami powykonawczymi.  
Aprobata Techniczna  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,  
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8.  
Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
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lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.  
Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
Opłata  – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
Droga tymczasowa  – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  
autorem dokumentacji projektowej.  
Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót  
budowlanych.  
Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.  
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Grupy klasy kategorie robót  – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.).  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  



Opole, styczeń 2020 r. 
9 

 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
Dla wykonania przedmiotowego zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż 
Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. W związku z tym przedmiar robót 
nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze 
robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w 
oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie charakter 
dokumentu pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do 
projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem 
zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest opisem przedmiotu zamówienia i jest 
jedynie elementem pomocniczym. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.  
Roboty dodatkowe- Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759) - dalej p.z.p., zamówienia dodatkowe to zamówienia nieobjęte 
zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
Zamówienia te nie są, a w każdym razie nie muszą być zamówieniami tego samego rodzaju 
co zamówienie podstawowe. Muszą jednak być niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego, co oznacza, że bez zamówień dodatkowych wykonawca nie 
mógłby wykonać albo nie byłby w stanie należycie wykonać umowy. Obiektywnie, 
konieczność udzielania zamówienia dodatkowego musi być wcześniej, tzn. przed udzieleniem 
zamówienia podstawowego nieprzewidywalna. 
Roboty zamienne -  Roboty zamienne to roboty objęte przedmiotem zamówienia, które 
należy wykonać w sposób odmienny od założonego. W praktyce za roboty zamienne 
uznawane są zazwyczaj roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji 
zamówienia, ale takie, które były ujęte w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga 
sposób ich wykonania, być może rodzaj zastosowanych materiałów czy rozwiązań 
technicznych (zob. uchwała KIO z 28 czerwca 2013 r., KIO/KD 57/13). Podstawą do ich 
zlecenia wykonawcy zamówienia mogą być postanowienia umowne wprowadzone do umowy 
na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp. Nie można jednak wykluczyć, zwłaszcza w sytuacji 
braku odpowiednich postanowień umownych, że podstawą do ich zlecenia – a właściwie 
zmiany umówionego wynagrodzenia będącej skutkiem konieczności wykonania robót 
zamiennych – mógłby być przepis art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp lub, w przypadku większej 
wartości takich zmian, art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
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wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp i – w przypadku robót budowlanych – jest ponadto 
mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Dodatkowym 
ograniczeniem stosowania tego przepisu jest art. 144 ust. 1b pzp zakładający, że dokonywana 
w tym trybie zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru zawartej umowy.  
Materiał lub technologia równoważna - Wykonawca może zaoferować materiały lub 
technologie równoważne, pod warunkiem że zagwarantują one spełnienie parametrów i 
warunków eksploatacyjnych nie gorszych niż materiał opisany w projekcie. Każdy taki 
materiał lub technologia wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru  i projektanta mającego 
nadzór autorski . Dopuszczalne jest przykładowe podanie w dokumentacji materiału lub 
technologii jako uzupełnienie wcześniejszego opisu parametrów technicznych. Podany 
produkt należy traktować wówczas jako przykład określenia minimalnych oczekiwań 
odnoszących się do materiału, który ma być zastosowany.  
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.   
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach).  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – seria wydawnicza 
Instytutu Techniki Budowlanej.- Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane 
WTWiORB nie są więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich 
Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i 
umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć 
jako materiał pomocniczy 
Certyfikat zgodności dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, ze zapewniono odpowiedni stopień zaufania, należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 
Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych wyrobów nie 
ustalono polskich norm. 
Znak zgodności zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.6.1.Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w 
tym pozwolenie na budowę , poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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Należy wziąć pod uwagę  że realizacja przedmiotowego zadania jest na  obiekcie czynnym i 
prace nie powinny dezorganizować i zakłócać pracy szkoły. Wykonawca  ma obowiązek 
zapewnić obiektowi czynnemu korzystanie w sposób  bezawaryjny ze wszystkich mediów  
Sposób zapewnienia i wykorzystania mediów  do celów budowy i funkcjonowania  budynku 
istniejącego  zostanie zawarty  w osobnych uzgodnieniach na etapie umowy  pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą Jeśli trzeba zapewnić źródła zailania zastępcze to Wykonawca 
wykona to w ramach oferowanej ceny ryczłatowej. 
1.6.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
• dostarczoną przez Zamawiającego,  
• sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich  
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i  
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.6.11. Próby szczelności budynku  
Wykonawca ma obowiązek wykonać, na własny koszt, dwie próby szczelności - badanie 
szczelności budynku (zwane również blower door test) zgodnie z  PN-EN 13829 / ISO 9972. 
Pierwszą próbę należy wykonać w stanie surowym zamkniętym (np. przed wylewkami i 
tynkowaniem) i drugą próbę szczelności po wykonaniu wszystkich prac mających wpływ na 
szczelność budynku. Wykonawca wyniki badania musi przekazać  
Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej przed odbiorem końcowym budynku. Wymagany 
przez Zamawiającego poziom szczelności n50 < 1,5 1/h zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285), 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650).  Wykonawca będzie  
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
  
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu  
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  
Specyfikacjach Technicznych (ST).  
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych.Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów  
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu 
budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, instrukcję  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (instrukcja  bioz), projekt organizacji budowy,  projekt technologii i 
organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 
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większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: organizację wykonania robót, w tym termin i 
sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne,  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania poszczególnych  
elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań),  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz 
maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i 
ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
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materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.4.1. BADANIE SZCZELNOŚCI BUDYNKU: 
Badanie szczelności powietrznej budynku blower door test wykonuje się poprzez 
zamontowanie w zewnętrznym otworze drzwiowym tzw. drzwi nawiewnych (plandeki z 
zamontowanym wentylatorem). Wszystkie inne otwory drzwiowe i okienne zewnętrzne oraz 
kanały wentylacyjne muszą pozostawać zamknięte. Następnie poprzez nadmuch i/lub 
wydmuch powietrza wytwarza się pożądaną różnicę ciśnień między wnętrzem budynku, a 
otoczeniem (docelowo +/-50 Pa). Specjalistyczna aparatura pomiarowa wylicza przepływy 
powietrza przy różnych poziomach ciśnienia, co pozwala na wyznaczenie wskaźników 
określających poziom szczelności badanego obiektu. W Polsce najczęściej używa się 
wskaźnika do oceny poziomu szczelności budynków n50[1/h]. Oznacza on krotność wymian 
całego powietrza w ciągu 1 godziny przy różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa. 
Wykonanie testu blower door umożliwia wskazanie miejsc niekontrolowanych przecieków 
powietrza i określenie możliwych sposobów poprawy szczelności. Na wstępnym etapie 
budowy (przed wykonaniem prac wykończeniowych) usunięcie nieszczelności jest względnie 
proste i tanie, a efekt bywa imponujący. Obowiązujące w Polsce przepisy budowlane 
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(Warunki Techniczne Budowlane) określają poziom szczelności dla budynków z wentylacją 
mechaniczną – n50 < 1,5 1/h.  
Ogólna zasada jest taka, że im wcześniejszy etap budowy (przed pracami wykończeniowymi) 
tym łatwiej i taniej jest wykonać prace uszczelniające. Często po wykonaniu niektórych prac 
(np. montaż płyt g-k) właściwe wykonanie niektórych uszczelnień jest już  bardzo 
ograniczone lub wręcz niemożliwe bez demontażu niektórych elementów. Bardzo dobrym 
rozwiązaniem jest wykonanie dwóch prób szczelności – pierwsza próba w stanie surowym 
zamkniętym (np. przed wylewkami i tynkowaniem) i druga po wykonaniu wszystkich prac 
mających wpływ na szczelność budynku. Optymalny moment wykonania badania jest różny 
w zależności od rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych danego budynku. Najlepszy termin 
wykonania badania określany na podstawie przekazanych informacji  lub wizji lokalnej na 
obiekcie. 
6.4.2 POMIARY GEODEZYJNE - Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w 
terenie 
6.4.2.1 Wymagania  ogólne  
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i  
kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa  z dnia 21 lutego 1995 r  w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie, obowiązującymi instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
geodetów  posiadających  uprawnienia  zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  Inwestycji), 
zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
 
6.4.2.2 Zakres prac  
Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu 
tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu 
przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów 
istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
1)  główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
2)  charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
3)  stałe punkty wysokościowe - repery. 
Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności, o których mowa powyżej 
przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
1)  geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, w tym: 
• Wstępna analiza projektu (kontrola założeń projektowych, kompletności dokumentacji 
projektowej itp.) 
• Założenie geodezyjnej osnowy sytuacyjno – wysokościowej (siatka realizacyjna, 
repery robocze) i przekazanie danych tej osnowy Zamawiającemu, 
• Wykonanie obliczeń niezbędnych do wyniesienia obiektu w teren, sporządzenie 
szkiców tyczenia 
• Wstępne wytyczenie obiektu w terenie (sprawdzenie poprawności usytuowania 
obiektu w terenie, ewentualna korekta położenia) 
• Powiadamianie Zamawiającego o ewentualnych rozbieżnościach  
• Inwentaryzacja istniejących elementów terenowych (pomiar terenowy elementów 
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niezbędnych do dalszego kontynuowania prac i rozliczenia ewentualnych prac 
rozbiórkowych) 
• Wytyczenie położenia obiektu w terenie 
• Pomiar geodezyjny wykonanych prac rozbiórkowych i przygotowawczych 
• Wytyczenie i inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu 
• Pomiar kontrolny sytuacyjno-wysokościowy dna wykopu (co najmniej 20 pkt 
pomiarowych) 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy góry chudego betonu (co najmniej 20 pkt 
pomiarowych) 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy wierzchu ław i stóp fundamentowych (co najmniej 
20 pkt pomiarowych) 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy podłoża pod posadzki (co najmniej 20 pkt 
pomiarowych) 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy wierzchu posadzki (co najmniej 20 pkt 
pomiarowych) 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy szalunków stropowych (co najmniej 20 pkt 
pomiarowych dla każdej kondygnacji ) 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy góry stropu wraz z podaniem grubości płyty 
stropowej (co najmniej 20 pkt pomiarowych dla każdej kondygnacji ) 
• Inwentaryzacja wszystkich stropów. 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy stropodachu z podaniem odchyłek od 
projektowanych spadków. 
• Pomiar sytuacyjno-wysokościowy wszystkich słupów i ścian na każdej kondygnacji. 
• Inwentaryzacja wszystkich słupów i wszystkich ścian wraz z otworami okiennymi i 
drzwiowymi. 
• Wszystkie inne pomiary kontrolne mające za zadanie sprawdzenie kształtu, 
pionowości budynku lub jego elementów na żądanie Zamawiajacego i/lub Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
• Sporządzenie dokumentacji odbiorowej 
• Inwentaryzacja małej architektury oraz uzbrojenia podziemnego 
• Przekazanie Zamawiającemu zarejestrowanych w P.O.D.G.iK. odbitek mapy 
zasadniczej. 
• Przekazywanie na bieżąco szkiców i wyników pomiarów kontrolnych robót 
zanikających i ulegających zakryciu (przy każdej robocie bez wyjątku) 
2)  pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
3)  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów, o których 
mowa w art. 43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane. 
Czynności określone w pkt 1 i 2 wykonuje się, jeżeli są one przewidziane w projekcie 
budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego. 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego 
utrzymywania wykonuje się czynności geodezyjne związane z geodezyjnym wyznaczeniem 
przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych, o których mowa powyżej , wykonawca prac 
geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i 
kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 
geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu 
budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz 
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udokumentować szkicami. 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 
Po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do użytkowania, należy 
wykonać pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 
 
Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń i odkształceń wykonuje się, jeżeli pomiary 
takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 
W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji 
budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
 
1)  do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji, w formie i 
zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
 
2)  kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
3) Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie (bez wyjątku) wyniki 
pomiarów geodezyjnych kontrolnych oraz szkice tyczeń i inwentaryzacji z odchyłkami oraz 
wszystkie  inne opracowania w trakcie obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub przedstawiciela Zamawiającego. W 
szczególności te wymienione w pkt 6.4.2.2 STWiOR. 
 
6.4.3 BADANIE TERMOWIZYJNE  
Badania termowizyjne mają za zadanie sprawdzić izolacyjność cieplną wznoszonego 
budynku. Wykonuje się je za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki której powstają zdjęcia 
nazywane termogramami. Obraz zapisany kamerą termowizyjną jest w stanie przedstawić 
naszym oczom znacznie więcej, aniżeli jesteśmy w stanie zobaczyć normalnie. Ta 
nowoczesna metoda pomiaru izolacyjności termicznej budynku jest w stanie wychwycić 
wszelkie braki w izolacji budynku - niedociągnięcia ekipy ocieplającej budynek, jak również 
montującej stolarkę okienną lub drzwiową. Właśnie wówczas są one najbardziej wiarygodne. 
Za pomocą termogramów sprawdzimy: izolacyjność termiczną fundamentów, poprawność 
wykonania izolacji ścian i dachu, ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców, poprawność 
montażu oraz izolacyjność termiczną okien, drzwi, bram garażowych, itp., grubość ocieplenia 
oraz różnice w powyższym zakresie w poszczególnych jego miejscach, szczelność, ciągłość i 
poprawność zastosowania materiału izolacyjnego. Dodatkowo, lustracja kamerą termowizyjną 
jest w stanie zlokalizować ukryte w ścianach rury zarówno z ciepłą, jak i zimną wodą, ocenić 
stan ich izolacji, sprawdzić szczelność i ocieplenie kominów, a nawet wychwycić usterki 
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występujące w ogrzewaniu podłogowym oraz wykryć zatory w grzejnikach. Badanie 
termowizyjne najlepiej jest wykonywać w sezonie zimowym, kiedy na zewnątrz panuje 
temperatura poniżej -5 stopni C, a w pomieszczeniach jest około +20 stopni C. 
 
Badania termowizyjne należy wykonać zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 „ 
Właściwości cieplne budynków-Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku- 
metoda podczerwieni” 
Norma PN-EN 13187 ma zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i 
dróg wpływu powietrza przez obudowę. Norma nie ma zastosowania do ilościowego 
określania izolacyjności cieplnej i szczelności konstrukcji na przenikanie powietrza. Do 
takich określeń wymagane są badania innymi metodami.  
Badanie powietrzne szczelności budynków należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13829 „ 
Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. 
Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. 
 
Na kontrolę termowizyjną elementów budynków składają się:      
1.Określenie rozkładu temperatury powierzchni na części obudowy budynku. 
2.Stwierdzenie, czy ten rozkład temperatury powierzchni jest nieprawidłowy na przykład w 
wyniku defektów izolacji, zawilgocenia i/lub wpływu powietrza. 
3.Oszacowanie typu i stopnia występowania defektów. 
 
6.4.4.BADANIE GEOLOGICZNE PODŁOŻA  
Jeżeli zajdzie uzasadniona  potrzeba  i na wniosek Inspektora Nadzoru  lub Kierownika 
Budowy  należy wykonać dodatkowe  badania podłoża  uzupełniające  do dokumentacji 
projektowej. 
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia  kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
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1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
3. Polską Normą lub  
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jedno-znaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych , następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów  
Rzeczowych. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru a wyniki zamieszcza 
w księdze obmiarów.  
Obmiar robót w przypadku realizacji rozliczanej ryczałtowo obejmuje roboty dodatkowe, 
zamienne  i nie objęte  dokumentacją a konieczne ze względu  na funkcjonowanie obiektu 
których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie  oferty.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.  
Obmiar może stanowić  podstawę do częściowego wynagrodzenia Wykonawcy  zgodnie z 
Umową  i jej załącznikami  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
wraz z przedstawicielami Wykonawcy . Do odbiorów częściowych dołączyć należy 
obowiązkowo wyniki geodezyjnych pomiarów kontrolnych dla odbieranych robót, a także 
protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu (alternatywnie kopia wpisów z 
dziennika budowy) oraz zdjęcia (minimum 10 szt wyczerpująco pokazujących odbierane 
roboty budowlane) 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.    
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
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2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1)      istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych nadających się do usunięcia 
Zamawiający dokona odbioru końcowego a do protokołu odbioru zostanie dołączona lista 
wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia.” 
2)      nienadające się do usunięcia, a nieistotne i umożliwiające użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
zgodnie z art. 560 KC, 
3)      nie dające się usunąć, istotne i uniemożliwiające użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie zgodnie z art. 560 KC. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami);  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 
późniejszymi zmianami ).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).  
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia  
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat  
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.  
U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
-  Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9 listopada w 
sprawie  
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)  
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa  z dnia 21 lutego 1995 r  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, obowiązującymi instrukcjami technicznymi 
 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej,  
Warszawa 2003.:  
- część A, zeszyt 1: Roboty ziemne  (2018) 
- część A zeszyt 3: Konstrukcje murowe  (2015) 
- część A zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2018) 
- część A zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2018) 
- część A zeszyt 7: Lekkie ściany działowe  (2017) 
- część A zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane  (2008) 
- część A zeszyt 9: Lekka obudowa z płyt warstwowych  (2019) 
- część B zeszyt 1: Tynki  (2018) 
- część B zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne  (2018) 
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- część B zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2019) 
- część B zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2019) 
- część B zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych  (2016) 
- część B zeszyt 7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych 
(2019) 
- część B zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami 
proszkowymi (2014) 
- część B zeszyt 10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym  (2010) 
- część B zeszyt 15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i 
rekreacyjnych    
  (2016) 
- część C zeszyt 1: Pokrycia dachowe  (2019) 
- część C zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014) 
- część C zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 
budynków  (2019) 
- część C zeszyt 7: Izolacje cieplne  (2006) 
- część C zeszyt 8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z 
zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  (2019) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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B.01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
1. WSTĘP.   
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  związanych  z rozbiórką elementów budowlanych w ramach realizacji 
przedmiotowego budynku 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.   
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna.   
- rozebranie ocieplenia – ściana istniejącego budynku 
- demontaż  okien i parapetów  
- rozbiórka konstrukcji murowych ścian  i ścianek działowych  
- demontaż posadzek  PCV  i posadzek  cementowych    
- rozebranie  konstrukcji betonowych – płyty posadzki  
- rozebranie   nawierzchni  terenu :  nawierzchni poliuretanowej boiska , nawierzchni z płyt  
  betonowych  chodnikowych wraz z podbudową i krawężnikiem 
- demontaż urządzeń sportowych   i placu zabaw 
- demontaż  ogrodzenia  
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.   
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace rozbiórkowe należy prowadzić z 
uwzględnieniem konieczności prowadzenia działalności edukacyjnej w obecnie 
funkcjonującym budynku. Prace nie mogą zakłócać działalności szkoły, oraz powinny być 
przeprowadzone w jak najmniej uciążliwy sposób dla funkcjonowania szkoły. 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki (gruz, złom, odpadki, grunt, itd.) Wykonawca 
musi zutylizować na swój koszt i ryzyko w ramach oferowanej ceny ryczałtowej. Z tego 
tytułu nie należy się Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wybór miejsca wywozu 
materiałów rozbiórkowych i koszty związane z wywozem całkowicie po stronie Wykonawcy 
 
2. MATERIAŁY.   
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują.   
 
3. SPRZĘT.   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w części „Wymagania 
ogólne”. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
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potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przypomina się o ograniczeniach w 
stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty 
do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  
 
Potrzebny sprzęt:  
− Żuraw przenośny okienny,  
− Samochód samowyładowczy,  
− Samochód skrzyniowy,  
− Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych.  
UWAGA! Prace rozbiórkowe należy prowadzić minimalizując zużycie sprzętu generującego 
duże drgania (młoty udarowe). Wskazane byłoby użycie w jak największym stopniu narzędzi 
wiercących i pił mechanicznych. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w części „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót 
rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy 
lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane 
wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt,wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBOT.   
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót omówiono 
w części Wymagania ogólne”.   
 
5.1.  Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania,  
− przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych z 
rozbiórki z podziałem na cegły, elementy drewniane, gruz betonowy i ceglany, elementy 
stalowe.  
 
5.2.  Zabezpieczenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne  
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
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Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie 
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, 
Architektem i Inwestorem.  
 
5.3.  Roboty rozbiórkowe  
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu 
wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed 
przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy powiadomić Dyrekcję szkoły, a teren objęty 
rozbiórkami należy zabezpieczyć i ogrodzić, w celu niedopuszczenia osób nieupoważnionych 
w obręb zagrożenia.  Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i 
media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory winny znajdować się poza obrębem robót 
budowlanych.  Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i 
gruzu na stanowiskach roboczych.  
 
INFORMACJA O MATERIAŁACH ODPADOWYCH Z ROZBIÓRKI I SPOSOBIE 
ICH ZAGOSPODAROWANIA  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z 
prowadzonymi pracami – w tym także odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych 
odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie 
budowy, rozbiórki i innych prac powiązanych z inwestycją jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 
ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług. Jeśli 
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadów, winien on 
przed rozpoczęciem robót dopełnić obowiązków określonych w ustawie o odpadach. 
Wykonawca powinien zwrócić się do stosownych służb komunalnych o wskazanie miejsc 
wywozu poszczególnych elementów z rozbiórki. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych 
powstaną odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. 
„Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)":  
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  
17 02 03 - Tworzywa sztuczne   
17 04 05 - Żelazo i stal   
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.  
W czasie prowadzenie prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które 
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne – np. metal, szkło.  
W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest)  
wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Po podjęciu 
decyzji o utylizacji materiałów lub o wtórnym ich przetworzeniu należy przekazać je 
uprawnionemu podmiotowi, który podda je procesowi recyklingu. Materiały, które nie mogą 
być wykorzystane jako surowce wtórne należy przetransportować na zorganizowane 
wysypisko śmieci – wskazane przez firmę zatrudnioną do wywozu odpadów.  
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.  
 
5.3.1  Obowiązki Wykonawcy -do obowiązków Wykonawcy przy robotach rozbiórkowych 
należy także w szczególności: 
1)    Zapewnienie wykonywania robót bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania zajęć 
dydaktycznych  w istniejącym obiekcie i w sposób niedezorganizujący i nieutrudniający pracy 
na terenie  Szkoły Podstawowej, w związku z faktem iż roboty budowlane są prowadzone w 
czynnym przy Szkole Podstawowej. 
2)    Zapewnienie wykonywania robót budowlanych powodujących konieczność zamknięcia 
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obiektu szkoły  tylko i wyłącznie w trakcie wakacji zaplanowanej i ustalonej z dyrekcją 
szkoły. 
3)    Wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, 
zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – wyłącznie – po 
godzinach pracy Szkoły lub w dni wolne od pracy. 
4)    Zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu 
zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek. 
5)    Bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy. 
6)    Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac 
istniejących elementów wykończeniowych budynku na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz 
elementów zagospodarowania terenu działki na której znajduje się obiekt. 
7)    Zapewnienie w ramach oferowanej ceny ryczałtowej ciągłości w ogrzewaniu budynku, 
dostawie ciepłej i zimnej wody użytkowej, i prądu w budynku oraz innych dostępnych 
mediów.  
8)    Prowadzenie prac i robót budowlanych w sposób nie kolidujący z zajęciami 
prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu Szkoły Podstawowej (tzn. nie zakłócać, nie 
dezorganizować, nie ograniczać, nie wstrzymywać funkcjonowania szkoły. 
9)    Uporządkowanie zaplecza budowy i terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich 
urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci (po zakończeniu 
budowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego). 
10) Usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia 
kosztów z tym związanych. 
11) Przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy. 
12) Udział w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na każde żądanie 
Zamawiającego. W naradach koordynacyjnych zobowiązani są uczestniczyć przedstawiciele 
Wykonawcy i Kierownik budowy oraz w zależności od potrzeb kierownicy robót 
branżowych. Terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone w trakcie lub po 
wprowadzeniu na budowę. 
13) Przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co 
do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających 
wartość, odkrytych na terenie robót. 
 
5.4.  Doprowadzenie placu budowy do porządku  
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytułu 
Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy  na własny koszt wszystkich 
szkód uznanych w momencie odbioru robót.  
 
5.5.  Wywóz gruzu  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany 
na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Materiały, które nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne 
należy przetransportować na zorganizowane wysypisko śmieci – wskazane przez firmę 
zatrudnioną do wywozu odpadów. Transport gruzu należy prowadzić na bieżąco  
w miarę postępu robót rozbiórkowych. Należy przewidzieć transport samochodami 
ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie 
jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Elementy nadające się do 
odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.   
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. 
UWAGA: Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
Inspektor Nadzoru    Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 
Inspektora Nadzoru    
 
8. ODBIÓR ROBÓT.   
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w części OST  
„Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości  i wartości.    
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
 Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części „Wymagania 
ogólne”. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
  
10  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz 844)  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19  
marca 2003r).  
− Ustawa o odpadach.  
− Umowa, warunki Kontraktu.  
− Dokumentacja Projektowa.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem: wykopów pod fundamenty budynku, zasypek i 
podkładów gruntowych przy realizacji przedmiotowego budynku  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres 
robót wchodzą następujące czynności : 
• Usuniecie humusu 
• Wykop przy  istniejących  fundamentach  
• Wykopy pod fundamenty i stopy 
• Zasypki i plantowanie gruntu 
• Zagęszczanie gruntu 
• Transport gruntu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne” pkt.1.3 , 1.4. a także podanymi poniżej: 
 
1.4.1. Wykopy fundamentowe   
Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy określa dokumentacja, która powinna 
zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-wysokościowy, nachylenie skarp 
stałych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, szczegółowe warunki techniczne wykonania 
robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.)  
1.4.2. Głębokość wykopu Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy urodzajnej.  
1.4.3. Wykop płytki  -Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.   
1.4.4. Wykop średni -Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.5. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w 
obrębie obiektu kubaturowego.  
1.4.6. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
1.4.7 Odkład -Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem.  
1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu -Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
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określona wg wzoru: l s = Pd/Pds gdzie:  
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)   
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)   
1.4.9. Wskaźnik różnoziarnistości  
Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru : 
U=d60/d10 gdzie:  
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  Wymagań ogólnych i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca  
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i  
właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w  
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza  
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę  
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  Grunty i materiały nieprzydatne do  
budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie  
terenów na  odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej  
w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
 których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej  
wilgotności. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren  
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem  
Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie  
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgoda Inspektora nadzoru  
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa  
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do  
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł,  
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu umożliwiające odspajanie 
i wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim  
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po  
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe 
poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w 
zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.  Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym Zaleca się do przewozu wszelkich 
materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowawcze – wywrotki. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy 
robotach ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną  
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-
10736 i PN-B-06050.  
 
5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego oraz użytkowników budynku 
istniejącego.  
2. zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
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wymiarami istniejących i projektowanego budynku, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  
3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  
4. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew, usunięcie 
korzeni, wykonanie robót rozbiórkowych placu zabaw, itp, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych.  
5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,   
 
5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do  urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
 
5.2. Wykopy  
 
5.2.1. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym  
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 
5.2.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
1. Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
2. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynku i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
3. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  
4. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/-
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm.  
5. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
6. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego 
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wartości wyrażonej tangensem kąta.   
7. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3 – metrową  
8. Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni.  
9. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 
przejściach maszyn.  
10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.   
11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inspektora 
nadzoru) sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie.  
12. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości 
podanych w projekcie.  
 
5.2.3. Wykopy fundamentowe  
Wymiary wykopów fundamentowych powinna być dostosowana do wymiarów fundamentów 
w pionie, głębokości wykopów , rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 
konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą:  
• w wymiarach w planie ±10 cm  
• dla rzędnych dna ±5 cm  
 
5.3. Odspojenie i odkład urobku   
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku 
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę 
na:  
• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to  
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje.  
• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych . 
Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić  
ciągłą obserwację odspajanego gruntu.  
• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu,  
• w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według normy PN-
B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących 
warunków,  
• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),  
• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 
• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać,  
• zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu,  
• przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę torowiska 
koparki,  
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• unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach.  
 
5.4. Podłoże  
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i 
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm .  
Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 
przewodu. Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy 
jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) 
odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową. warstwę 
betonu (tzw. chudego betonu).  
Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać 
warstwami i każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 
szerokości fundamentu  
 
5.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza 
strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Wykonawca we własnym zakresie 
ustali miejsce wywozu namułów  
organicznych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i 
zgarniarek. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić w sposób nie powodujący pogorszenia 
stanu obiektu.  
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca.  
 
5.6. Dodatkowe wymagania  
W trakcje realizacji robót fundamentowych nie wolno dopuścić do nawodnienia gruntu pod 
fundamentami. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu należy go zabezpieczyć warstwą betonu 
podkładowego o grubości min. 10 cm. Podczas wykonywania robót ziemnych i 
fundamentowych należy zapewnić stały nadzór geotechniczny. W przypadku zalegania 
bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia piasków luźnych bądź gruntów nasypowych, 
organicznych lub spoistych o I/L ≥ 0,25  należy je wybrać i zastąpić chudym betonem. Po 
wykonaniu wykopów fundamentowych, w poziomie posadowienia należy potwierdzić 
założenia dotyczące warunków gruntowych, przyjętych w projekcie, poprzez odbiór podłoża 
gruntowego w wykopie przez uprawnionego geologa z uprawnieniami VI lub VII kat. 
Powyższy fakt powinien być udokumentowany przez geologa w dzienniku budowy, wpis 
potwierdzający powinni złożyć także kierownik budowy, a następnie inspektor nadzoru. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
6.1.. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
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nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
 
6.2.1. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.2.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.2.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.2.5. Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
 
6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
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6.3.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.  
 
6.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica  
 
L.p Badana cecha  Minimalna częstotliwość  badań i pomiarów 
1 Pomiar  szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
20 m 

2 Pomiar szerokości dna  wykopu  
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego  
 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości powierzchni wykopu  
6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20 m oraz w punktach wątpliwych 

 
 
 
 6.4.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
10 cm.  
 
6.4.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 
cm lub +1 cm.  
 
6.4.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
 
6.4.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.  
 
6.4.6. Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm.  
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może 
uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
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7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Jeżeli Umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowi inaczej, Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót – 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w 
nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 
transportowych.  
Zdjęcie warstwy urodzajnej w m3 objętości humusu. Wszystkie urządzenia i sprzęt  
pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  Odbioru robót ziemnych 
należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999  
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy  
wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu całego obiektu 
kubaturowego. Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót ziemnych i 
przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
 
10.1. Normy  
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.  
 
10.2. Inne dokumenty  
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z  
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
4. – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.: - część A, zeszyt 1: Roboty ziemne  (2018) 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.03.00.00. ROBOTY BETONOWE 
 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i 
infrastrukturą techniczną  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elementów i obiektów z betonu, łącznie z zasadami prowadzenia robót 
związanych z: wykonaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań, szalunków i 
niezbędnych rusztowań, układaniem, zagęszczaniem i pielęgnacją mieszanki betonowej. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w przedmiarze robót. W zakres robót wchodzi 
miedzy innymi:betony konstrukcyjne ,podkłady betonowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3 
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.   
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 
w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem  przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 
206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem będące 
odpowiednikiem badania wodoszczelności wg PN-88/B-06250. Zmianie uległa procedura 
badawcza jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu.  
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego  
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 
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oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 
sześciennych o wymiarach 150x150x150mm 
 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych 
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN-206-
1:2003.  
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
 
1.5.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w przedmiotowym obiekcie. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem 
deskowań wraz z usztywnieniem,  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
pielęgnacją betonu.   
 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w 
nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem  
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 
być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” 
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są 
niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.2.  Beton   
Betony konstrukcyjne   C25/30 
Beton podkładowy C12/15 
Klasy ekspozycji:  
– XC1 – elementy żelbetowe wewnątrz budynków  
– XF1 – elementy żelbetowe na zewnątrz budynków  
– XA1 – dla elementów mających kontakt z gruntem lub wodą gruntową  
– XC2, XA1 – fundamenty, płyty fundamentowe  
– XC2 – płyta posadzki 
Wymagania dotyczące wykonania i kontroli wykonania konstrukcji z betonu bezpośrednio na 
budowie wg PN-EN 13670:2011. 
 
2.3.Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.3.1.Cement 
Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących  markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-
B20, marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20. 
Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały - następującym składem: 
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
-Zawartość alkaliów do 0,6% 
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9% 
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Opakowanie. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 
kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące 
dane: oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka z cementem, data wysyłki, 
termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru  
2.3.1.1. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów  cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
3000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania  
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wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997; oznaczenie zmiany 
objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997sprawdzenie 
zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu.  
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: dla cementu pakowanego 
(workowanego): 
-składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach), dla cementu luzem: 
-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 
jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:10 dni w 
przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu 
trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywał nia w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 
 
2.3.2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
- celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.3.3..  Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
− napowietrzającym,  
− przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,  
− uplastyczniającym.  
 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
− napowietrzająco - uplastyczniających,  
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− przyspieszająco - uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
 
2.3.4.  Betony konstrukcyjne  
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:  
− nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,  
− mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206:2014-04,  
− wodoszczelność - większa 0,8MPa (W8)  
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytworni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być 
jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej ilość piasku,  
− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c  
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  
− 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C25/30,  
− 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206:2014-04 nie powinna przekraczać:  
− wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
− wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16mm,  
− wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 
się dwie metody badania:  
− metodą Ve-Be,  
− metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
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w normie PN-EN 206:2014-04 nie mogą przekraczać:  
− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek można stosować pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej  ,,Wymagania ogólne"  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w  przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
4.2. Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 60 min. - przy 
temperaturze + 15°C; 40 min. - przy temperaturze +20°C; 25 min. - przy temperaturze + 
30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej  ,,Wymagania 
ogólne" i z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. 
Wykonywanie podłoży i robót żelbetowych można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty 
wykonywane są także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  
− wybór składników betonu,  
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
− sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
− kolejność i sposób betonowania,  
− sposób transportu mieszanki betonowej,  
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− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
− sposób pielęgnacji betonu,  
− zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
− prawidłowość wykonania deskowań,  
− prawidłowość wykonania zbrojenia,  
− zgodność rzędnych z projektem,  
− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny,  
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,  
− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  
− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-
04 i PN-B-06251 (norma wycofana bez zastąpienia). Betonowanie można rozpocząć po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru  potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Lokalizację przerw roboczych należy uzgodnić z projektantem. Wszelkie zmiany w stosunku 
do dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. Wykonanie elementów 
konstrukcyjnych należy każdorazowo poprzedzić sprawdzeniem rozwiązań projektowych 
przyległych elementów w obrębie danej kondygnacji oraz na poziomach przyległych, aby nie 
pominąć w realizacji zbrojenia łączącego, wytyków, zakotwień, itp. Wykonanie elementów 
konstrukcyjnych należy każdorazowo poprzedzić kompleksowym rozpoznaniem ich 
otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branż, które mogą mieć wpływ na niektóre 
szczegóły realizacyjne. W razie rozbieżności lub kolizji należy niezwłocznie powiadomić 
Projektanta w celu podjęcia odpowiednich decyzji. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawdzenia wszystkich wymiarów na budowie przed wykonaniem poszczególnych 
elementów konstrukcji budynku. W razie rozbieżności sytuacji rzeczywistej i projektowej 
należy niezwłocznie powiadomić Projektanta celem uzyskania stosownych decyzji. Przed 
rozpoczęciem prac należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości związanych z odczytaniem rysunków (lub innych wątpliwości 
związanych z wykonaniem poszczególnych elementów, detali, etc.), należy niezwłocznie 
powiadomić Projektanta w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.  
Otwory i przebicia należy wykonać zgodnie z ostatnią wersją projektu architektury i 
instalacji. W przypadku konieczności wykonania otworów i przebić innych niż pokazane na 
rysunkach konstrukcyjnych, każdorazowo lokalizację i możliwość ich wykonania należy 
ustalić z projektantem konstrukcji.  
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie  produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
 
5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością 
2% - przy dozowaniu cementu i wody, 3% - przy dozowaniu kruszywa; dozatory muszą mieć 
aktualne świadectwo legalizacji; przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 
korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
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5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów 
konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
− w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu  
− pompy,  
− przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  
Zagęszczenie betonu  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej,  
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,  
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5  m,   
− belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
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temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
Wymagania przy pracy w nocy.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.  
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
Pielęgnacja betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 
nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 15 MPa.  
Wykańczanie powierzchni betonu.  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
− równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać  
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm.Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 
5.3. Deskowania. 
 
5.3.1. Uwagi ogólne. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być 
wykonane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymałościowych. Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w normie PN-B-O3150 
- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 
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-parciem świeżej masy betonowej, 
-uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 
-dodatkowe obciążenia, wynikające z: szybkości betonowania, sposobu zagęszczania, 
obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące 
warunki: 
-zapewniać j jednorodną powierzchnię betonu, 
-zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-zapewniać odpowiednią szczelność, 
-zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.3.2. Materiały. 
Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty 
pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. 
Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. Powinny one odpowiadać 
warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza się stosowanie 
zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 
Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, 
zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. 
Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie 
elementy mocujące deskowania przechodzące przez beton muszą zostać uzgodnione z 
inspektorem. Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być usunięte, a otwory wypełnione na 
świeżo zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań muszą być w dobrym stanie 
technicznym i starannie oczyszczone. 
 
5.3.3. Przygotowanie deskowania. 
Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia.Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków  ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań ścian i stropu.Zaleca się stosowanie sfazowań o 
wymiarach  2�4cm  na stykach  dwóch  prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach 
wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie przewidziano go w 
projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę rozmieszczenia 
zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor. Zaleca się wykonanie 
uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie 
drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych 
deskowań o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową należy obficie zwilżyć. 
 
5.3.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania. 
dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 
-w deskach i belkach pomostów – 1/200L, 
-w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/400L, 
-w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych 1/250L.  
Powinny one odpowiadać <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. 
Dopuszcza się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, 
posiadających odpowiednie atesty. Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na 
złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające szczelność deskowania. Powierzchnia 
betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny być proste lub 
odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez 
beton muszą zostać uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być 
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usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. Powierzchnie wewnętrzne deskowań 
muszą być w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 
 
5.3.5. Usuwanie deskowań 
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w 
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 
nieniszczącymi metodami badań.  
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane 
po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej 
kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.  
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 
następujących zasad:  
− usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne,  
− podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 
być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,  
− całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,  
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:  
− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru  
− konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej  
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 
wytycznych w tym zakresie,  
− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton:  
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w 
stropach i 2 MPa w ścianach,  
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,  
− dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a 
dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości 
betonu,  
− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,  
− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot -podano w OST ,,Wymagania ogólne"  
 
6.2.Badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w 
ilości nie mniejszej niż 3 kostki w każdym ciągłym cyklu betonowania. Kontrola winna 
przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
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6.3.Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. 
 
6.4.Ocena wykonania deskowań. 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy 
deskowanie uznać w całości lub części za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości 
lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw 
deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 
W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby 
możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie. 
Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania mieszanki betonowej 
powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku 
budowy. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  
− odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,  
− odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu lub ściany od pionu na 1 m wysokości –  
1,5 mm,  
− odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,  
− odchyłka płaszczyzny deskowania ściany na całej wysokości - 10,0 mm.  
Odchyłki osi ścian od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań 
dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.  
 
6.5.  Kontrola wykonania elementów betonowych  
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych:  
a) Tolerancje dla fundamentów:  
− usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm,  
− wymiary w planie - ±30mm,  
− różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm,  
− różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm,  
− różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm.  
b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów żelbetowych wynoszą:  
− długość przęsła ±2cm,  
− oś podłużna w planie ±3 cm,  
− wymiary przekrojów elementów ±1 cm,  
− grubość płyty stropów ±0,5cm,  
− rzędne wysokościowe ±1 cm.  
c) Tolerancje dla podpór:  
− pochylenie ścian 0,5% wysokości,  
− wymiary w planie ± 1 cm,  
− rzędne wierzchu podpory ±1 cm.  
d) Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary),  
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.  
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Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:  
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm,  
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.6.  Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:  
− kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
− sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
− sprawdzeniu betoniarki,  
− sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
− sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,  
− sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
− sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,  
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do  Dziennika Budowy.   
 
6.7.  Badania mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszą ST oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać 
własne laboratorium lub też  
za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy 
opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 
„Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejszą ST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mieć właściwości zgodne 
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.   
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:  
− 1 próbka na 100 zarobów,  
− 1 próbka na 50 m3 betonu,  
− 3 próbki na dobę,  
− 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków  
wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 
lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
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w okresie krótszym niż od 28 dni.  Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 
206:2014-04. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 
28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 
próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Zaleca się 
badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody 
przyspieszonej wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6próbek regularnych  o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i 
badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza się badanie 
wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  Badania powinny obejmować:  
− badanie składników betonu,  
− badanie mieszanki betonowej,  
− badanie betonu.  
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206:2014-04: 
 
6.8.  Tolerancje robót  
 
6.8.1.  Wymagania ogólne  
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome 
usytuowania elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. Odchylenia poziome 
wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące.  
 
6.8.2.  System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania  
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z warunkami ogólnymi  ST Punkty pomiarowe 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
6.8.3.  Fundamenty   
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 
niż:  
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż:  
− ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,  
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.8.4.  Słupy i ściany  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  
− ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie  
w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż:  
− ± 20 mm przy L < 30 m,  
− ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  
− ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500m.  
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:  
− ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
− ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż:  
− ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  
− ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości ∑h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż:  
− ∑h1/300√n przy klasie tolerancji N1,  
− ∑h1/400√n przy klasie tolerancji N2.  
6.8.5.  Belki i płyty  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż:   
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż:   
− ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:   
− ±15 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:   
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:   
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
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− ±10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 
być większe niż:  
− ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  
− ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,  
− ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,  
− ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.  
 
6.8.6.  Przekroje  
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż:   
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  
− ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 
niż:  
− 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.8.7.  Powierzchnie i krawędzie  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż:  
− 7 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:  
− 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  
− 5 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:  
− 6 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
− L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
− L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż:   
− 4 mm przy klasie tolerancji N1,  
− 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. Jednostką obmiarową betonowania jest m3.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, roboty nie powinny być 
odebrane. 
 
8.2. Zgodność robót z projektem i specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru, robót zanikowych i 
ulegających zakryciu. 
 
8.3.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 
8.4. .  Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. Do odbioru robot mają zastosowanie  
postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 8 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”  
Cena 1 m3 elementu obejmuje:  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie elementu,  
− wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,  
− pielęgnację betonu,  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
W cenę wliczyć należy także każde inne roboty towarzyszące dotyczące przedstawionego  
w specyfikacji zadania.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy  
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
Badania 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1 :2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku.  
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3 +A1:2011Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości.  
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania.  
PN-EN 480-1 :2014-12Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.  
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania.  
PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
ilości wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej.  
PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni.  
PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji.  
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.  
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące - 
Oznaczanie liczby odbicia.  
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4 :2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.  
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia  
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  
wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych.  
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania.  
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PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i 
zapewnienie jakości. 
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: 
Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
 
10.2.Inne przepisy  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,  
− 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych,  
− Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych część A zeszyt 5   2018 r. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opole, styczeń 2020 r. 
61 

 

 
 
B.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego budynku  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.   
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia, 
kontroli jakości robót i materiałów. Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót W zakres robót wchodzą: przygotowanie i 
montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi klasy AIIIN 
Stal  
– Stal zbrojeniowa B500C  
– Stal strzemion B500C  
– Stal konstrukcyjna S235 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  
Stal zbrojeniowa – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego przekroju 
poprzecznym, przeznaczonym do zbrojenia betonu.  
Stal zbrojeniowa żebrowana – stal do zbrojenia betonu posiadająca co najmniej dwa rzędy 
żeber poprzecznych, rozmieszczonych jednolicie na całej długości   
Gatunek stali zbrojeniowej – gatunek stali definiowany przez charakterystyczną granicę 
plastyczności oraz wymagania ciągliwości stali.. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne” 
 
2.2. Stal zbrojeniowa. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować wyłącznie materiały i wyroby zgodne 
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z Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi. Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu 
powinny być oznaczone informacjami dotyczącymi: postaci wyrobu, numeru normy, 
nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali  
zbrojeniowej stosować wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Własności 
mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2007.  W celu skrócenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia 
lepszej jakości produkowanych elementów, redukcji odpadów i zwiększenia bezpieczeństwa 
pracy zaleca się przeniesienie produkcji elementów zbrojenia do  
stałych zakładów wytwórczych. W niniejszej inwestycji wykorzystuje się zbrojenie ze stali:   
− Zbrojenie stalą żebrowaną: A-IIIN  
Szczegóły zbrojenia poszczególnych elementów żelbetowych według rysunków. Otulina 
zbrojenia –zgodnie z wymaganiami minimalnego otulenia oraz uwzględniająca wymagania 
minimalnej otuliny z uwagi na warunki przeciwpożarowe.. 
 
2.2.1Wady powierzchniowe. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.Wady powierzchniowe takie jak rysy, 
drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i  prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.2.2 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien  zawierać znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej 
partii powinien być następujący: 
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń. 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i o żebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
- magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków 
 
2.2.3 Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu. Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych 
podejmuje Inspektor Nadzoru 
Pręty stalowe do zbrojenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
ma być podane:nazwa wytwórcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932,  numer wytopu lub 
numer partii,  
wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, 
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rodzaj obróbki cieplnej. 
Każda  wiązka  i  krąg prętów powinny  mieć oznakowanie  farbą olejną.  Stal  zbrojeniowa  
musi  odpowiadać wymaganiom norm i posiadać świadectwo jakości. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
-sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
-sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 
odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
-sprawdzenie wymiarów: odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania 
powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 
niż 5 mm na l m długości pręta.Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badanie odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
 
2.3.Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy użyć wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
"wiązałkowego", jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 
 
2.4.Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy, i 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.Nie 
dopuszcza się stosowania prętów stalowych (elementów stalowych) jako podkładek 
dystansowych. 
 
3.SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne"  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 
 
4.TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej  ,,Wymagania ogólne"  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
 
5.WYKONANIE ROBOT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót   
Ogólne zasady wykonania robot podano w ogólnej specyfikacji technicznej  ,,Wymagania 
ogólne"  
Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 
Wykonanie elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo poprzedzić sprawdzeniem 
rozwiązań  
projektowych przyległych elementów w obrębie danej kondygnacji oraz na poziomach 
przyległych, aby nie pominąć w realizacji zbrojenia łączącego, wytyków, zakotwień, itp.  
Wykonanie elementów konstrukcyjnych należy każdorazowo poprzedzić kompleksowym 
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rozpoznaniem ich otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branż, które mogą mieć wpływ 
na niektóre szczegóły realizacyjne. W razie rozbieżności lub kolizji należy niezwłocznie 
powiadomić Projektanta w celu podjęcia odpowiednich decyzji. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawdzenia wszystkich wymiarów na budowie przed wykonaniem 
poszczególnych elementów konstrukcji budynku. W razie rozbieżności sytuacji rzeczywistej i 
projektowej należy niezwłocznie powiadomić Projektanta celem uzyskania stosownych 
decyzji. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odczytaniem rysunków (lub innych 
wątpliwości związanych z wykonaniem poszczególnych elementów, detali, etc.), należy 
niezwłocznie powiadomić Projektanta w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.  
W przerwach roboczych należy stosować siatki.  Pręty zbrojenia należy dociąć w miejscach 
gdzie to konieczne. Pręty zbrojenia głównego należy łączyć na zakłady wg wymiarów na 
rzucie. Minimalna długość zakładu prętów: 70 cm. 
Pręty i kotwy wklejane należy osadzać za pomocą żywicy przeznaczonej do kotwienia w 
danym podłożu. Podczas wklejania kotew należy przestrzegać wytycznych montażowych 
producenta żywicy. W szczególności należy zadbać, aby otwór na kotwę miał odpowiednią 
głębokość oraz był dokładnie odpylony. Przed zamówieniem elementów wszystkie wymiary i 
ilości należy sprawdzić na budowie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
projektem a stanem istniejącym, wymiary i ilości elementów należy odpowiednio 
skorygować. 
 
5.2.Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-EN 1992-1-1:2008. Łączenie prętów należy wykonać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Czyszczenie prętów Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone 
farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Prostowanie prętów Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
Cięcie prętów zbrojeniowych Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym 
wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym.  
Odgięcia prętów, haki  Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010..  Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z  
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w 
których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy 
stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i 
partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
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odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.3. Montaż zbrojenia. 
Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej 
w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co 
najmniej:  
− 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
− 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
− 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór  
− 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
− 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.   
 
Montowanie zbrojenia.  
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub 
trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero 
po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków:  
− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych,  
− montaż zbrojenia z pojedyńczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu,  
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego,  
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie,  
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów   na przemian. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1.  Wymagania ogólne  
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Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne"  Kontrola jakości 
robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem 
 
6.2.  Badania kontrolne zbrojenia  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:  
− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
− sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
− sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
− sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
− próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
− próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 
badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia 
obowiązują następujące wymagania:  
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie,  
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
Nie dopuszcza się większego odchylenia niż 0,5mm na 1m  długości od linii prostej.  
 
6.3.  Tolerancje  
Tolerancje grubości otuliny zbrojenia betonem  
Odchyłki położenia zbrojenia ∆c w stosunku do wysokości elementu h:  
dla h ≤ 150mm ∆plus= +10mm ∆minus= -10mm,  
dla h = 400mm ∆plus= +15mm ∆minus= -10mm,  
dla h ≥ 2500mm ∆plus= +20mm ∆minus= -10mm.  
Dopuszczalne odchyłki dla otuliny zbrojenia fundamentów i elementów betonowych w 
fundamentach można zwiększyć o 15mm, odchyłki ujemne pozostają bez zmian.  
Tolerancje odległości w świetle między prętami  
Odchyłki odległości w świetle między prętami s1 wynoszą:  
- 5mm < ∆s1 < nie określa się przy s1 = 20mm,  
- 0,25Φ < ∆s1 < nie określa się przy s1 > 20mm.  
Tolerancje długości prętów  
Tolerancje odchyłki ogólnej długości  prętów zbrojeniowych l1 wynoszą:  
- 10mm < ∆l1 < 10mm przy Φ ≤ 20mm,  
- 0,5Φ   < ∆l1 < 10mm przy Φ > 20mm.  
Tolerancje odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian rozstawu 
prętów i zakładów prętów  
Tolerancje l2 wynoszą:  
- 12mm   < ∆l2 < 12mm przy l2 ≤ 1000mm,  
- 30mm   < ∆l2 < 30mm przy l2 > 1000mm.  
Tolerancje długości zakładów i zakotwień  
Dopuszczalne odchyłki długości l1 zakładów i długości zakotwień prętów wynoszą:  
0,00mm < ∆ls < 5Φ.  
Tolerancje rozstawu strzemion i prętów w płytach  
Dopuszczalne odchyłki wynoszą:  
-10 mm < ∆s < 10mm.  
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów  
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć D wynoszą:  
0,00 mm < ∆D < 1Φ.  
Tolerancje średnicy prętów  
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Tolerancje średnicy prętów zbrojeniowych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi 
dla prętów do zbrojenia betonu z przedmiotową aprobatą techniczną.  
 
6.4.  Kontrola po betonowaniu  
Po zabetonowaniu konstrukcji należy sprawdzić czy wszelkie pręty łącznikowe w złączach  
konstrukcyjnych, śruby, wkładki i marki są właściwie rozmieszczone. Przy pomocy 
otulinomierza należy sprawdzić grubość otuliny.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne"  
 
8.2.  Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
 
8.3.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
− pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  
− inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 
8.4  Zakres robót  
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora  
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały 
pozytywny wynik.  
 
8.5  Wymagania przy odbiorze  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  
− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
− rozstawu strzemion,  
− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
Z odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny zostać podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, informacje o usunięciu 
ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jeśli 
takowe występują do dokumentacji należy dołączyć odpisy lub wykazy dokumentów 
zezwalających na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  W przypadku odkrycia  
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jakichkolwiek nieścisłości z wymaganiami należy podjąć działania mające na celu 
sprawdzenie nośności elementów konstrukcyjnych i spełnienia funkcji obiektu zgodnej z 
projektem. Należy też niezwłocznie zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, 
odpowiadającego za konstrukcję obiektu.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne" 
Rozliczenie robót nastąpi wg zasad określonych umową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1Normy  
PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na 
butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków.  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.  
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych  
PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania  
i wymagania.  
PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
10.2. Inne przepisy  
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
− 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,  
− Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych część A zeszyt 6 2018 r. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.05.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego budynku  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
murowych w przedmiotowym obiekcie 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania Ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  
Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie 
z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami:  
Do podstawowych materiałów należą:  
• Ściany konstrukcyjne murowane: bloczki silikatowe gr. 24cm , o min. wytrzymałości na 
ściskanie fu= 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej grubowarstwowej M 10.  
• Ściany działowe  murowane z bloczków silikatowych gr 18 cm i 15 cm  na zaprawie 
cementowo-wapiennej grubowarstwowej M 10. wytrzymałość bloku na ściskanie 20 N/mm²  
• Nadproża  typu L19N i L19D. 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST. “Wymagania ogólne”.   
Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Do wykonania robót murarskich należy użyć następującego sprzętu:  
- betoniarka do produkcji zapraw różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
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gęstoplastycznej  
- wyciąg budowlany towarowy  
- ręcznych mieszarek elektrycznych 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST  “Wymagania 
ogólne”.  
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót murarskich należy użyć 
następujących środków transportu:  
- samochód wywrotka  
- samochód dostawczy  
Transport  powinien być  jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Wymagania ogólne   
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty  
murowe sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi  
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę  
na wypoziomowanie elementów, na których mają być wzniesione ściany (ław 
fundamentowych, stropów itd.). Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową,niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:  
− mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania  
elementów murowych i grubości spoin,  
− elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco,  
− mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy,  
− elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
− nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem,  
− stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 
liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  
− liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać:  
• w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%,  
• w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%,  
• w ścianach wypełniających, podokiennych  – 30%,  
− konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,  
− murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów,  
− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie  
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  
atmosferycznych przez okrycie grubą folią budowlaną,  
− należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego  
dnia w celu uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy. W zależności  
od rodzaju zaprawy (zwykła lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie należy  
wykonywać ścian o wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5m  
(ściany o grubości 240 mm)..   
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5.3. Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:  
− zakończyć roboty stanu surowego,  
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie 
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem 
wilgoci. Jakość wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, 
dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z 
założeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany 
stosować należy długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu 
konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm 
na długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy należy wykonać wyrównanie 
konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa elementów murowych nie 
powinna wystawać poza krawędź stropu lub fundamentu na więcej niż 15 mm chyba, że w 
dokumentacji projektowej określono inaczej. Elementy murowe należy wiązać w kolejnych 
warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca się 
wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka. Zachowanie większej 
od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w murach z niewypełnionymi 
spoinami czołowymi (pionowymi). Niespełnienie powyższych warunków dotyczących 
przewiązania muru może skutkować pojawieniem się zarysowań na powierzchni ściany. 
Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
sposób układania elementów murowych. W celu właściwego domknięcia zamków elementy 
należy nasuwać na siebie, a niedopuszczalne jest układanie elementów obok siebie i poziome 
dobijanie ich młotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementów do siebie bloczek 
dobijany zbiera warstwę zaprawy i zbyt duża jej ilość może uniemożliwić prawidłowe 
zamknięcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewiązania elementów w 
murze.  
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją techniczną i zasadami sztuki murarskiej.   
 
5.5. Organizacja robót murowych  
Podstawowe zasady  
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 
rodzaju budowy,  
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami 
drogi transportowe),  
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych),  
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 
przestoje,  
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
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Jednostką obmiaru jest    
„m2” ściany i ścianki murowane   
„m3” ściany fundamentowe  
 „mb” obsadzenie nadproży    
 
7. KONTROLA JAKOŚCI  
 
7.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych  
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót.  
 
7.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów 
nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty krzyżowań ścian fundamentowych. Jeżeli 
ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią 
szczegółową specyfikacją techniczną.  
 
7.2.2. Badania materiałów  
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,  
– dokumentów dostarczonych przez dostawcę materiałów świadczących o dopuszczeniu 
wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do 
jednostkowego zastosowania w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 
dyrektywę Rady 89/106/EWG. Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczył komplet 
dokumentów potwierdzających, że parametry techniczne materiałów odpowiadają 
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 
przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
 
7.2.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz uzgodnionymi w 
trakcie realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub 
protokółach uzgodnień,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe,  
– jakości wykonania robót murowych.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanych robót murowych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz  
uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodności dokonuje 
się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 
dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w 
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trzech różnych miejscach.  
Badania te powinny także dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru  
ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto 
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem 
urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody 
kominowe.  
 
7.3. Wymagania jakościowe robót murowych  
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 
3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać 
odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
Obrys muru  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,  
– w wysokości kondygnacji ±20 mm,  
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  
Grubość muru  
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ 
i 1 elementu murowego,  
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,  
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.  
Wymiary otworów (w świetle ościeży)  
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
wynoszą:  
• szerokość + 6 mm, – 3 mm,  
• wysokość + 15 mm, – 10 mm.  
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  
• szerokość + 10 mm, – 5 mm,  
• wysokość + 15 mm, – 10 mm.  
Grubość spoin  
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:  
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm,  
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.  
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 
mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 
mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny 
powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie 
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie 
należy wypełniać spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a 
przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na 
głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.  
Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności  
dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 
użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.  
 
7.4  . Badania w czasie odbioru robót 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie  
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z warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej  
(część A zeszyt 3: Konstrukcje murowe  (2015)). Na podstawie tych zaleceń przeprowadza 
się:  
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez  
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną  
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności  
dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości  
konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży  
wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną  
z pomiarów w trzech różnych miejscach,  
− sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy  
przeprowadzać przez oględziny,  
− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny  
zewnętrzne  i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości 
ściany.  
W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 
przeprowadzać oddzielnie z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru  
– należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach,  
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości  
2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą  
a powierzchnią lub krawędzią muru,  
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać  
z dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem  
z podziałką milimetrową,  
− sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami  
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą,  
a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  
− sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów –  
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit)  
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit)  
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można  
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką  
milimetrową,  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw  
dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność  
z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,  
− sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami,  
− sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów  
przewodów i prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów  
kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków. 7.3.1. Wymagania jakościowe robót 
murowych  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  
W wyniku odbioru należy sporządzić:  
− częściowy protokół odbioru robót,  
− protokół odbioru robót zanikających,  
− wpis do dziennika budowy,  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy  
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB..  



Opole, styczeń 2020 r. 
75 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z zapisami umownymi pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne  
PN-EN 771-2+A1:2015-1 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy 
murowe silikatowe  
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: 
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  
PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 4: 
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane  
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji  
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.  
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.  
Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.  
PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, 
listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych.  
PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.  
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane  na miejscu budowy.  
PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  
budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji  
na ogień.   
 
10.2. Inne  
-Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano część  A   zeszyt 3  2015 r.  
-Umowa, warunki Kontraktu.  
-Dokumentacja projektowa.  
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.06.00.00. KONSTRUCJE STALOWE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych wykonywanych w obiekcie kontraktowym. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami  
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.   
Odstępstwa od wymagań podanych w   niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim  znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wszystkich  
konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji  
inwestycji. Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w części „Wymagania  
ogólne”. Zakres robót niniejszej ST obejmuje wykonanie prac związanych z konstrukcja 
stalową : 
  
-konstrukcja stalowa zadaszeń 
- podkonstrukcja   centrali wentylacyjnej  
-nadproża stalowe 
-balustrady i pochwyty  
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej. Wykonanie robót winno być realizowane przez przedsiębiorstwo mające 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość ich 
wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań 
przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po  
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych  
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkowa akceptacje Projektantów. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.Stal konstrukcyjna. 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy  
posiadają Aprobaty Techniczne. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o 
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jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 
Nadproża stalowe- NS.1-2xIN220 
 
2.2. Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu  
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER- 
146. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:  
− zaświadczenie jakości,  
− spełniać wymagania norm przedmiotowych,  
− opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. Spawanie powinno odbyć się metodą 135 
(elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne".  
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 
obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego 
sprzętu.  Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia posiadają ważne 
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.   
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST „Wymagania Ogólne".  
Załadunek, transport i składowanie konstrukcji stalowej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, bez uszkodzeń. Ze względu na możliwość wyboczenia 
usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu.  Wytwórca konstrukcji powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie 
elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub z nakrętkami.  Jeżeli 
po rozładunku na konstrukcji występują uszkodzenia, element zostaje zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 5.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne".  Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na 
placu budowy, wykonawca winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektora Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda 
montażu zostały zaakceptowane. 
 
5.2. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej   
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości 
używanych wyrobów.   
 
5.3. Wykonanie elementów 
Konstrukcje podparć, podkonstrukcja - Słupki i rygle z profili zamkniętych, mocowanie  
słupków na stopkach z płaskowników stalowych wg części rysunkowej. Słupki w dolnej 
części z napawanym kołnierzem stalowym umożliwiającym wywinięcie i zamocowanie 
hydroizolacji. Elementy spawać wzdłuż wszystkich stykających się krawędzi. Spoiny 
wykonać jako pachwinowe obustronne grubości 0,5t (gdzie t - grubość cieńszej z łączonych 
blach). W miejscach gdzie nie ma możliwości położenia spoiny pachwinowej stosować 
spoiny czołowe na pełen przetop. 
Nadproża - Wykonanie nadproży stalowych należy wykonać ściśle wg poniższej procedury:  
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– przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.  
– przed przystąpieniem do prac ścianę i stropy powyżej montowanego nadproża 
podstemplować zastrzałami oraz sprawdzić stan techniczny, nośność istniejącej płyty 
kanałowej w miejscu oparcie projektowanego nadproża do głębokości fundamentów w 
odległości min. 1m od miejsca podparcia,  
– Nad krawędzią projektowanego otworu wykuć bruzdę z jednej strony ściany o wysokości 
projektowanego nadproża + 4 cm i szerokości wg rysunku zestawczego. W przypadku 
wystąpienia otworów w płycie kanałowej – w miejscu oparcia projektowanego nadproża na 
ścianie – należy je zadeklować, a następnie wykonać poduszkę betonową o grubości min. 25 
cm,  
– W miejscach oparcia umieścić blachy oparcia i wypoziomować na zaprawie,  
– Wstawić w bruzdę pierwszą belkę nadproża, następnie podbić klinami stalowymi miejsca 
styku górnej krawędzi z płytą kanałową i miejsca oparcia na poduszce betonowej,   
– Po upływnie czasu wiązania zaprawy, wykuć bruzdę z drugiej strony ściany jak pierwszą i 
wstawić drugą belkę nadprożową analogicznie jak poprzednią,  
– W połowie wysokości belek nadprożowych przez nawiercone otwory połączyć belki 
śrubami gwintowanymi w równym rozstawie.  
– Przestrzeń pomiędzy belką stalową, a wieńcem nad belką i w miejscu oparcia wypełnić 
zaprawą ekspansywną,  
– Następnie przyspawać przewiązki od spodu nadproża wg rysunku zestawczego,  
– Po zakończonym montażu belek nadprożowych, przystąpić do rozbiórki ściany poniżej 
wstawionych belek,  
– Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby,  
– W projekcie założono wstępnie, że projektowane nadproża obciążone są ciężarem ściany o 
kształcie trójkąta równoramiennego o kącie 60° nachylenia ramion do podstawy. Długość 
podstawy równa długości projektowanego otworu. Nadproża obciążone są również ciężarem 
stropu żelbetowego oraz obciążeniem użytkowym tego stropu. Przed  
przystąpieniem do realizacji, po dokonaniu odkrywek, należy potwierdzić założenia przyjęte 
w niniejszym projekcie. 
 
5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne 
Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą odpowiednich powłok 
malarskich lub cynkowane ogniowo  wg zaleceń normy PN-EN ISO 1461:2011 „Powłoki 
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – wymagania i 
metody badań”. 
 
5.5.Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu i wymiarów  
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zamontowanych. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu  
 
5.5.1.Zasady montażu 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. 
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny 
być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli 
uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być 
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.  
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 



Opole, styczeń 2020 r. 
79 

 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji 
powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej 
konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy 
wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po 
osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych 
szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się 
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w 
których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest 
odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z 
projektantem. 
 
5.5.2.Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót 
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i 
wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i 
odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. Spawany element 
powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu śniegu, 
zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. Wprowadzanie dodatkowych 
spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne. 
 
5.5.3.Montaż balustrad stalowych. 
-Balustrady i pochwyty zew terenowe - balustrady, poręcze i pochwyty ze stali nierdzewnej. 
Zastosować rurę o ø42.Balustrady i poręcze terenowe kotwić  w stopie fundamentowej z  
chudego betonu C12/15.Pochwyty na murach oporowych mocować na kotwy do betonu. 
Wypełnienie wg rysunków, w miejscach, gdzie różnica wysokości jest większa niż 50cm. 
Wypełnienie płytami HPL do zastosowań zewnętrznych, dwustronnych. 
-Balustrada zew wejścia - Balustrady zewnętrzne przy schodach głównych zabezpieczające 
różnicę poziomów zaprojektowano jako systemowe stalowe malowane proszkowo. Kotwione 
do stopni schodowych, częściowe wypełnienie z płyt HPL . Pochwyt 38- 45mm, dodatkowy 
pochwyt na wys. 75cm. 
- Balustarada , pochwyt wew - Balustrada z płyty HPL mocowanej punktowo na wys. 112cm. 
Pochwyty ze stali nierdzewnej 38- 45mm, na wys. 75-90cm (dostosowane do wieku 
uczniów). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST  „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. Szczegółowe wymagania dotyczące 
przeprowadzenia ocen, badan i odbiorów stalowych konstrukcji budowlanych określa norma 
PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrole jakości robót, 
materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.1. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania konstrukcji  
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
− wymiary i kształt dostarczonego materiału,  
− właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,  
− wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,  
− prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,  
− jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,  
− jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji  



Opole, styczeń 2020 r. 
80 

 

spawanej,  
− wymiary wykonanych elementów montażowych,  
− kształt wykonanych elementów montażowych,  
− jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe,  
a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok  
zabezpieczających.  
 
6.2. Kontrola jakości w w trakcie montażu  
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:  
− osadzenie elementów kotwiących w podporach,  
− rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w  
poziome, połączenia montażowe. 
 
7.OBMIAR ROBÓT   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej jest 
„t” (tona) wykonanych konstrukcji.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować  
sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu  
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B- 
06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).  
W szczególności powinny być sprawdzone: podpory konstrukcji,  odchyłki geometryczne 
układu,  jakość materiałów i spoin,  stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,  
 stan i kompletność połączeń. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w części  
„Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z  
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w 
jednostkach  
podanych w punkcie 7. 
 
 10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe.   
PN-EN-757:2000 - Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. 
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania  podstawowe. 
PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.  
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia.  
PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.  
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja  
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych  
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy  
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia  
PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 
walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne  
PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe  
PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub 
walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia  
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego  
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie  
PN-61/M-82331 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym  
PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 
łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie  
 
10.2. Inne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C  Zeszyt 3 
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa2004 
Umowa, warunki Kontraktu.  
Dokumentacja projektowa.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.07.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w przedmiotowym budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i 
realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST wg 
projektu i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 
Izolacje  przeciwwodne  
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy i z papy zgrzewalnej, 
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwodne roztworami bitumicznymi 
- Izolacje z foli kubełkowej, 
- Izolacja z foli podposadzkowa 
Izolacja  paroizolacyjna  
- izolacja z folii paroizolacyjnej 
Izolacje termiczne  
- Izolacje ścian fundamentowych –styrodur  
- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropianem oraz wełną mineralną 
- Izolacje stropowe styropianem 
Izolacje inne  
- izolacja akustyczna – wełna drzewna i  płyty akustyczne  
- izolacja  dylatacji budynku – wełna  na zaprawie ogniochronnej  
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
„Wymagania Ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z  
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i  
zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w 
nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać.  
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z 
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projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 
być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. Materiały do wykonania robót izolacyjnych należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Zastosowane materiały 
powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.1 Materiały potrzebne do  wykonania  robót 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  
- samoprzylepna papa podkładowa – Materiał z asfaltowo-kauczukowy, służący do 
przyklejania na różne podłoża Samoprzylepna papa daje możliwość szybkiego montażu oraz 
tworzenia układów dwuwarstwowych tzw. klejonych. 
-papa zgrzewalna   asfaltowa składająca się z osnowy z welonu szklanego powleczonej 
dwustronnie wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych..  
Parametry techniczne: 
•osnowa: tkanina szklana 200g/m2 
•maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1200 (+/- 200) 
•maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 2500N (+/- 500) 
•wydłużenie wzdłuż: 8% (+/- 4%) 
•wydłużenie w poprzek: 8% (+/- 4%) 
•giętkość w obniżonych temperaturach – 8 C 
•odporność na spływanie +80 C 
•grubość papy: 3,8mm (+/- 5%) 
 -papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS.  
Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo 
dużej wytrzymałości na rozerwanie. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest gruboziarnistą 
posypką mineralną, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z 
tworzywa sztucznego. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się zakładka zabezpieczona 
folią z tworzywa sztucznego. 
Parametry techniczne: 
•osnowa: włóknina poliestrowa 
•maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1200N (+/-300) 
•maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 900N (+/-300) 
•wydłużenie wzdłuż: 50% (+/- 30%) 
•wydłużenie w poprzek: 50% (+/- 30%) 
•giętkość w obniżonych temperaturach – 25 C 
•odporność na spływanie +100 C 
•grubość papy: 5,3mm (+/- 0,2%) 
-folia  kubełkowa   -  polietylen wysokiej gęstości (HDPE);B grubość -  ok. 0,6 mm, 
obustronnie wytłaczana, wysokość wytłoczenia  -  8- 9 mm, odporność na ciśnienie  -  ok. 250 
kN/m2, wytrzymałość na temperatury  -  -30oC do +80oC,właściwości chemiczne - nie ulega 
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rozkładowi, odporna na działania substancji chemicznych, odporna na działanie grzybów i 
bakterii glebowych, klasyfikacja ogniowa  -  B2.  
- hydroizolacje powłokowe - do hydroizolacji stosować masy: polimerowo – bitumiczne z 
wkładką zbrojącą do polimerowo – bitumicznych grubowarstwowych mas uszczelniających, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. Hydroizolacja 
powłokowa izoluje części podziemne obiektów budowlanych wykonywane w gruntach z 
niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykają się więc z wodą 
gruncie tylko podczas przenikania wody w głąb gruntu po opadach atmosferycznych - woda 
oddziałuje na elementy budynku krótkotrwale i nie wywołuje parcia hydrostatycznego. 
Preparaty wzbogacone są substancjami umożliwiającymi głębokie wnikanie w podłoże. 
Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem, niwelują także jego 
mikropęknięcia. Stosowane w powłokach specjalne dodatki zwiększają odporność powłok 
izolacyjnych na spękania. Ogranicza niszczące działanie mrozu i wody, będące skutkiem 
często przebiegających procesów marznięcia i odwilży 
-folia paroizolacyjna - pełni funkcję izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach 
ścian, dachów, stropów, zapewnia pionową izolację budynków, jest doskonałą warstwą 
przeciwwilgociową pod podłogi, posadzki, wylewki, itp., można wykorzystywać ją jako 
prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych. Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.  
 
Wymogi techniczne:  
− Grubość: 0,20 mm,  
− masa powierzchniowa: 190 g/m2,  
− wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 60 N/mm,  
− przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1m w czasie 100h: nie przesiąka  
− opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2 hPa/g  
− rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniające ognia  
− osnowa: włókno szklane  
 
Izolacje termiczne 
-Styropian EPS 70  036 λ = 0036   gr. 17cm.,  
-Wełna mineralna z welonem w postaci płyt, filców i mat gr 17 cm λ = 0,031 W/mK materiał 
niepalny, reakcja na ogień: A2d0s1          
-Styropian XPS „cokół”    λ = 0033 gr. 10cm. 
-Styropian XPS 30  grubość określona na przekrojach  5/10cm. 
 
Wszystkie materiały termoizolacyjne powinny posiadać minimum klasę E tzn. samogasnące, 
natomiast  przegrody budowlane z tymi elementami powinny spełniać minimum wymóg 
NRO zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
Izolacje akustyczne  
- Wełna drzewna: 
Parametry charakterystyczne: 
•Rodzaj materiału wełna drzewna związana magnezytem 
•Rozmiar nominalny [mm] 1200 x 600 mm 
•Grubość [mm] 35 
•Ciężar [kg/m2 ]  ok.10  
•Wartość pochłaniania dźwięku αW do 0,95  
•Reakcja na ogień zgodna z normą  B-s1, d0   
•Kolor naturalny 
•Gramatura włókien fine , włókno drobne 
-Izolacja stropów między kondygnacjami wykonana ze styropianu akustycznego o gr. 5 i 10 
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cm 
Izolacja  przejść  dylatacyjnych  między budynkami  
Materiały i miejsce   usytuowania   wg  projektu wykonawczego – architektura  
Zaprawa  ogniochronna - pęczniejąca powłoka ogniochronna na bazie wody zapewniająca   
niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi 
pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. 
Wełna mineralna-  Wełna mineralna używana w tego typu rozwiązaniu musi mieć gęstość 
minimum 150 kg/m3 
Płyty ścienne  akustyczne  
Ekrany akustyczne w pomieszczeniach wg wykazu w PW. -ekrany ścienne w postaci płyt z 
wełny mineralnej na systemowym  montażu lub wg wskazań  projektanta  
Płyty wytwarza się z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa 
pokryta jest powłoką akustyczną  , powierzchnię tylną pokryto welonem szklanym. 
Konstrukcja nośna jest np. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 
Pozostałe  zalecenia wg projektu wykonawczego 
 
3. SPRZĘT  
Warunki ogólne sprzętu podano w ST. “Wymagania ogólne”.   
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST  “Wymagania 
ogólne”.  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych 
izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklany i na welonie szklanym oraz papy na 
włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowanej w sposób wskazany w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na 
podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania należy ustawiać w pozycji 
stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 
uszkodzeniem. Rolki papy i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 
20°C, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od 
grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy 
powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić 
nie mniej niż 80 cm.  
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
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zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, Izolacja termiczna - płyty ze 
styropianu i wełny mineralnej, płyt z polistyrenu przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, Siatki 
zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
4.3. Wymagania dotyczące transportu  
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w 
pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością 
toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo 
ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się beczki.  
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.  
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i 
uszkodzeniem. Materiały wchodzące w skład systemu dociepleń należy transportować 
zgodnie z wymaganiami producentów materiałów.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do 
zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Izolacje termiczne  
Wszystkie materiały termoizolacyjne powinny posiadać minimum klasę E tzn. samogasnące, 
natomiast  przegrody budowlane z tymi elementami powinny spełniać minimum wymóg 
NRO zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. 
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować wg rozwiązania producenta. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy 
izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe , styrodurowe i 
maty z wełny mineralnej należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na 
miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę 
układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w 
pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą).Powszechnie stosuje się polistyren ekspandowany o zamkniętych porach, polistyren 
ekstrudowany lub wełnę mineralną, która może stykać się z gruntem i ma zwiększoną 
odporność na wilgoć. Na oczyszczone podłoże nakleja się punktowo lub całopowierzchniowo 
płyty izolacyjne. W obrębie ścian tłoczone, twarde płyty polistyrenowe o wybranej grubości 
są przyklejane punktowo do wyschniętej izolacji. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza 
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się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty są 
nakładane na izolację bądź klejone na niej pionowo. Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w 
rejonie wyobleń. W części cokołowej przykleja się punktowo płyty izolacyjne ułożone 
poprzecznie, a powyżej gruntu umacnia się dodatkowo płyty izolacyjne za pomocą dybli z 
tworzywa sztucznego. Połączenie części elewacyjnej z cokołową oraz części cokołowej z 
opaską z płyt betonowych ułożonych na gruncie są narażone na pęknięcia. W tych miejscach 
jako zabezpieczenie przed wnikaniem wody można zamocować uszczelki, która zabezpieczy 
także przed wnikaniem wody. Jako powłoka końcowa i zabezpieczająca płyty styroduru przy 
izolacji fundamentów służy folia kubełkowa. 
 
5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  
 
5.3.1.  Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonać 
należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod 
ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostać osuszona. Wszystkie uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością.  Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to 
konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 
przetrzeć, ale nie wygładzać.  
Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, rozwartych rys, zadziorów 
oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża 
odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym 
narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2cm. Podłoże pod izolację 
powinno posiadać odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3.2.  Warunki układania izolacji  
Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, 
gdy temperatura powietrza oraz podłoża >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego 
podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od punktu 
rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót, gdy temperatura powietrza jest niższa niż -
4°C, lub w czasie silnego wiatru. Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych 
warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura lub wilgotność powietrza, 
roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub  
brezentowym. W czasie silnych wiatrów, układanie izolacji jest dozwolone tylko pod 
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jeżeli roboty będą wykonywane w 
temperaturze 5-10°C, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany przez 24  
godz. w temp. 20°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały 
sypkie i pylące.  
 
5.3.3.  Folie PE  
Folie PE należy rozwijać na ochranianej powierzchni, układając ją na zakład. W celu 
uzyskania pełnej szczelności należy sklejać powstały zakład folii za pomocą:  
− asfaltowo polimerowych taśm dwustronnych,  
− jednostronnych taśm zbrojonych,  
− dwustronnych taśm,  
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− taśm butylowych.  
Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie -izolację przeciwwilgociową podłogi na 
gruncie wykonać w postaci folii polietylenowej 0,3mm. Podłoże betonowe powinno mieć 
odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Podłoże należy oczyścić (musi być suche, 
czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Podłoże zagruntować 
roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być 
określony przez producenta. Styk podłogi z istniejącą ścianą zabezpieczyć dodatkowo taśmą 
uszczelniającą z włókniny poliestrowej. 
 
5.3.4.  Hydroizolacje powłokowe  
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. 
Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. 
Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.  Stosować na 
zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać poprzez wtarcie w podłoże 
szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki 
hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy roztworu, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, 
przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku. Nie stosować pomieszczeniach 
zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Należy zachować ostrożność przy wyborze 
masy, ponieważ część z nich ma w swoim składzie rozpuszczalniki organiczne, niszczące 
styropian. 
 
5.3.6.  Izolacje papowe  
Gruntowanie podłoża   
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
Izolacje z pap termozgrzewalnych  
Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, 
powinny mieć grubość min. 3,5 cm. Podłoże należy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. 
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi.  
Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem  
pokrycia papowego wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wilgotności wyższej należy 
się liczyć z obniżoną przyczepnością ułożonej papy, a w dalszej perspektywie z 
powstawaniem pęcherzy w pokryciu. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoże 
należy środkiem gruntującym.  
Podstawowe zasady przy wykonywaniu robót papowych:  
a) Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać 
wyboru odpowiednich materiałów.  
b) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów kanalizacyjnych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni.  
c) Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż: 
− 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
− +5°C w przypadku pap oksydowanych.  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą  
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na miejsce 
wbudowania bezpośrednio przed zgrzaniem  
d) Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
e) Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
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szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm)  
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.  
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży 
lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
g) Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
– podłużny 8 lub 10 cm,  
– poprzeczny 12-15 cm.  
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
h) W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na 
spodzie zakładu pod kątem 45°. Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac 
dekarskich nie są przedmiotem niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy 
jednak zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące 
pracowników przy pracach na wysokości i na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy 
powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i obuwie o grubej podeszwie z 
protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.  
Izolacje z pap samoprzylepnych  
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej należy ocenić jej wygląd 
zewnętrzny. Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, naderwań, o prostych krawędziach 
i równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Wierzchnia i spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią antyadhezyjną z tworzywa sztucznego. Papę należy kleić do podłoża z 
wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej znajdującej się od spodniej 
strony wyrobu. Papa samoprzylepna może być wykorzystana jako warstwa podkładowa na 
termoizolacji ze styropianu, jednocześnie jako ochrona dla styropianu przed  
działaniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowej. 
 
5.3.7 Izolacja  przejść  dylatacyjnych  między budynkami  
Materiały i miejsce   usytuowania   wg  projektu wykonawczego – architektura  
Zaprawa  ogniochronna - pęczniejąca powłoka ogniochronna na bazie wody zapewniająca  
niezawodną ochronę przed rozprzestrzenianiem się dymu, ognia i ciepła dzięki efektowi 
pęcznienia i równoczesnemu tworzeniu się twardej i stałej powłoki. 
Nakładanie powinno odbywać się w temperaturze od +10°C do +45°C. Przed pokryciem 
podłoże należy oczyścić z oleju, wosku, zanieczyszczeń, luźnych odłamków, smarów oraz 
kurzu. Postępować  zgodnie z instrukcją producenta  
Wełna mineralna-  Wełna mineralna używana w tego typu rozwiązaniu musi mieć gęstość 
minimum 150 kg/m3 
 
5.3.8.Płyty ścienne  akustyczne  
Ekrany akustyczne w pomieszczeniach wg wykazu w PW.  
Dokonano analizy  projektowanego czasu pogłosu dla wybranych typów pomieszczeń wg 
normy Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 akustyka budowlana, cz.4 Wymagania 
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dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach zastosowano 
ekrany ścienne w postaci płyt z wełny mineralnej na systemowym  montażu lub wg wskazań  
projektanta Płyty wytwarza się z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. 
Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką akustyczną  , powierzchnię tylną pokryto welonem 
szklanym. Konstrukcja nośna jest np. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.Pozostałe  
zalecenia wg projektu wykonawczego  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.1. Odbiory międzyoperacyjne  
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace:  
- przygotowanie powierzchni do gruntowania  
- zagruntowanie powierzchni 
- położenie każdej warstwy izolacji  
- ciągłość warstw  
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
 
6.2. BHP i ochrona środowiska  
Materiały na bazie smoły lub asfaltu zawierają składniki lotne, których pary są palne, a w 
pewnych stężeniach wybuchowe.  
Przy pracy z tego typu materiałami należy unikać ognia. Palenie papierosów w pobliżu 
miejsca roboczego względnie składowiska może spowodować zapalenie par 
rozpuszczalników, które jako cięższe od powietrza zbierają się nad ziemią i rozchodzą się  
we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, 
muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż.  
Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w 
pobliżu wykonywanych izolacji.  
Unikać należy zbyt częstego zetknięcia materiałów smołowych lub asfaltowych ze skórą a w 
wypadku podrażnienia naskórka stosować nacieranie maścią wazelinową. Przy zastosowaniu 
materiałów żywicznych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez  
producenta.  
 
6.3. Kryteria oceny jakości materiałów izolacyjnych 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracją zgodności, aprobatą 
techniczną lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową i ST oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza się stosowania do 
robot izolacyjnych materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować 
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
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budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest  „m2”   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych.  
 
8.1.  Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.   
 
8.2.  Zgodność z dokumentacją   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− szczelność. 
Odbiór izolacji termicznej z wełny mineralnej i płyt styropianowych 
W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.  
Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie 
budowlanym. Płyty z wełny mineralnej powinny ściśle do siebie przylegać. Izolacja powinna 
mieć na całej płaszczyźnie jednakową. Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu. 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
• po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
• po przygotowaniu podkładu pod izolację 
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas 
uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór powinien obejmować:  
• sprawdzenie jakości materiałów sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 
wilgotnościpodłoża lub podkładu 
• sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
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PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie  
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy  
statycznym rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego  
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki  
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych.  
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze  
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej   
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane w temperaturze dodatniej. Wymagania t obliczenia.  
 
10.2. Inne  
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów 
i wymagań. Część  C zeszyty  1-13 
Specyfikacje i instrukcje montażu producenta materiałów izolacyjnych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod..  
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B.08.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków dla przedmiotowego obiektu . 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.  Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich. 
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich. 
-Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”   
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z  
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne".. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.  
Materiały do wykonania robót tynkarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową - opisem technicznym i rysunkami 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
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4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne”.   
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Tynki zwykłe winny spełniać wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 „Projektowanie, 
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 1: 
Tynkowanie zewnętrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 „Projektowanie, przygotowywanie i 
wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie 
wewnętrzne”.  
W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie:  
• tynków cementowo-wapiennych kat. III zgodnie z normą PN-70/B-10110:2005  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeżeli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. Bez 
specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie 
niższa niż 5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. 
W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 
konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu 
wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy 
zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w 
warunkach zimowych.  
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki   
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, 
na który nakłada się wyprawę. Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, 
równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i 
pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub 
zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni 
smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami 
odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy 
usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone anty- korozyjnie.  
Należy zastosować warstwę gruntującą w celu zwiększenia przyczepności do betonu zgodni z 
zaleceniami producenta  
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych mechanicznie  
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i 
przygotowanym podłożu powinna być następująca:  
– wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
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– mechaniczne wykonanie obrzutki,  
– mechaniczne wykonanie narzutu,  
– mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, ręczne wykonywanie 
ościeży, gzymsów, wyskoków itp.  
Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania 
obrzutki. Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.  
Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być 
następujące:  
– obrzutka – cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, 
konsystencja wg stożka pomiarowego 11 cm,  
– narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka 
pomiarowego 9-10 cm,  
– gładź – ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg 
stożka pomiarowego 11-13 cm.  
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej 
partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych składników. Wszystkie 
warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej. 
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 
powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich 
połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem tynkowania należy przepompować przez węże 2 
wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynków 
zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do podłoża – 
stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem 
ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni 
tynkowanej, a mianowicie:  
– nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 
13-14 mm ok. 30 cm,  
– nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 
mm ok. 18 cm.  
Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy 
narzucać pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. 
Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej 
wyrównaniu powinna wynosić 2 mm. 
 
5.5. Wymagania dotyczące tynków   
• Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po  
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności 
tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku 
do podłoża. 
• Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.  
• Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 
0,3÷0,8 cm.  
w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 
0,1-0,5 cm.  
• Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – 
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bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.  
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni 
itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na 
powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 
wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.  
• Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny 
być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z 
zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny 
być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidziany mi w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu.  
• Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, 
przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 
odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być 
przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1.  Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”  
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich 
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
 
6.3.  Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
akceptowane przez Inspektora budowy.  
 
6.4.  Badania w czasie wykonywania robót  
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− przyczepności tynków do podłoża,  
− grubości tynków,  
− wyglądu powierzchni tynków,  
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,  
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
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7. OBMIAR ROBOT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Według umowy. 
 
8. ODBIÓR ROBOT  
 
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.  
 
8.2. Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
• osiatkowanie bruzd,  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• reperacje tynków po dziurach i hakach,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.  
 
10.2. Inne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2018 r.  
Instrukcje producentów  
Karty technologiczne  
Aprobaty Techniczne 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.. 
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B.09.00.00. ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN, SUFITY SYSTEMOWE , 
ŚCIANKI SANITARNE  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin zewnętrznych i wewnętrznych, ścianek   sanitarnych  oraz 
sufitów dla przedmiotowego budynku 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
okładzinowych ścian i sufitów  
-Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych. 
-Sufity podwieszone systemowe sanitarny i akustyczny  
- Okładzina z płyt silikatowo cementowych 
- Okładzina ścienna winylowa  
- Ścianki sanitarne  
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych 
• Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  
• Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą posiadać:  
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa  
- aprobaty techniczne  
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  
 
2.1.  Materiały potrzebne do wykonania robót: 
-Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
- Płyty akustyczne systemowe.-  Płyty z wełny mineralnej o wymiarach 120x60cm  lub 60/60 
cm gr.4cm  
-Płyty sanitarne sufit podwieszany z płytą  odpowiednią do funkcji o wym. 60x60cm z ukrytą 
lub   
widoczną lakierowaną konstrukcją. 
- Ścianki wydzielające kabiny- systemowe z płyty HPL 
- Okładzina z płyt silikatowo- cementowych 
- Okładzina ścienna winylowa 
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3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości 
i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy 
oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące realizacji transportu materiałów i elementów podano w części 
„Wymagania ogólne”. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg 
instrukcji producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.2. Okładzina z płytek ceramicznych  
płytki gresowe ścienne do wys 2,0m, gładkie, matowe, nieszkliwione, nasiąkliwość poniżej 
0,5; kolor jednolity, fuga szer.3mm 
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż gatunek I  80%, 
gatunek II 75% 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą i 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowany z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach 
murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio 
przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian 
murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
najmniej +5 oC. Nie stosować narożników z tworzywa sztucznego - szlifować krawędzie 
płytek. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
powinno być większe niż 2  mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny  
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
5.3..Materiały do sufitów podwieszonych  
Wykonać sufity podwieszane z wbudowanym oświetleniem. 
W korytarzach i salach lekcyjnych zastosować płyty akustyczne systemowe. Płyty z wełny 
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mineralnej o wymiarach 120x60cm  lub 60/60 cmgr.4cm z widoczną konstrukcją nośną. 
Nieskomplikowany w montażu, prosty w demontażu standardowy sufit podwieszany 
spełniający wysokie wymagania funkcjonalne. Płyty montuje się na widocznej konstrukcji 
nośnej. Każda płyta nadaje się do demontażu. System składa się z konstrukcji nośnej o łącznej 
przybliżonej masie 2,5 kg/m². Płyty wytwarza się z wełny szklanej  wysokiej gęstości. 
Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką akustyczną , powierzchnię tylną pokryto welonem 
szklanym.. Konstrukcja nośna produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 
W sanitariatach zastosować sufit podwieszany z płytą  odpowiednią do funkcji o wym. 
60x60cm z ukrytą lub  widoczną lakierowaną konstrukcją. Stosować zgodnie  z zaleceniami 
producenta  
 
5.4. Ścianki działowe z płyt laminowanych 
Ścianki wydzielające kabiny- systemowe z płyty HPL.. Ramka niewidoczna klamka ze stali 
nierdzewnej, rozeta z indykatorem - wolne/zajęte i możliwością awaryjnego otwierania. 
zawiasy wspomagające zamykanie. Wysokość ścianki 208cm z prześwitem nad podłogą 
ok.15cm. Przegrody między pisuarowe w systemie ścianek kabin w-c Montaż kabin należy 
rozpocząć od pomiaru spadków podłogi, oraz prostopadłości i płaskości ścian w miejscach, 
gdzie mają być mocowane profile aluminiowe ścianek Wsporniki należy wstępnie tak 
wyregulować, aby uwzględniały kierunek pochylenia podłogi (Jeżeli montaż rozpoczynamy 
od ściany, przy której jest najniższy punkt podłogi - śrubę wspornika wykręcamy 
maksymalnie. Jeżeli wzniesienie podłogi jest w tym miejscu  największe, śrubę wkręcamy 
maksymalnie).  
Montaż 
• Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące pod 
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.  
• Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania względem 
siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu elementów, przy zastosowaniu 
zalecanych przez producenta metod postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji 
parametrów. W/w prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, 
przedstawiciela producenta systemu. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie 
wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru i przez projektanta.  
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia  
wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość . 
 
5.5.Okładzina z płyt silikatowo- cementowych  
Płyty służą do  wykonania elementów budowlanych oraz okładzin ogniochronnych o 
deklarowanej odporności ogniowej wg dokumentacji projektowej  
Jakość płyt zabezpieczona jest przez system kontroli jakości zgodnie z NBN EN 29002 - ISO 
9002 oraz ISO 14001.Płyty można obrabiać typowymi maszynami i narzędziami stolarskimi, 
do mocowania ze sobą i innymi materiałami używa się powszechnie dostępnych w handlu 
środków łączących jak : wkręty, zszywki, dyble i śruby.Płyty są niewrażliwe na wilgoć, 
powinny być jednak składowane w miejscu suchym. Do wykonywania powierzchni 
dekoracyjnych można używać typowych, dostępnych na rynku środków malarskich 
 
Zakres zastosowania: 
Do wykonywania ścian ogniochronnych, ogniochronnych sufitów podwieszanych, 
przewodów wentylacyjnych i oddymiających, kanałów kablowych oraz do zabezpieczenia 
ogniochronnego stalowych elementów konstrukcyjnych.Do wykonania ogniochronnych 
okładzin konstrukcji drewnianych oraz żelbetowych (szczególnie konstrukcji podziemnych 
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budowli komunikacyjnych oraz tuneli). 
Montaż  
Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest mocowanie zszywkami za pomocą przyrządów 
pneumatycznych. Do wykonania połączeń na wkręty najlepiej użyć wkrętaki elektrycznej z 
przekładnią bezstopniową i sprzęgłem poślizgowym. Do połączenia dwóch płyt lub płyt do 
podkonstrukcji nadają się także stalowe wkręty szybkiego montażu. Płyty przykręcać można 
powierzchniowo lub narożnikowo. Ubytki powstałe podczas wkręcania elementów 
mocujących można wypełnić masą szpachlową. Długości wkrętów zostały określone w 
kartach katalogowych bądź w aprobatach technicznych. Powinna ona stanowić 2,5-krotność 
grubości płyty ogniochronnej. Można stosować wkręty szybkiego montażu ze stali 
nierdzewnej. 
 
5.6. Okładzina ścienna winylowa 
Ściany wg oznaczenia  w projekcie  zabezpieczyć do wys.1,2; 2,05m wykładziną ścienną  
winylową. O następujących  parametrach wykładzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania 
na ścianach w obiektach użyteczności publicznej,  
  Parametry charakterystyczne:   
• Rodzaj materiału    heterogeniczna wykładzina PVC 
• grubość całkowita    0,92 mm  
• grubość warstwy użytkowej    0,10 mm 
• ciężar całkowity     1610 g/m2 
• wymiary rolki      2,00m x 30 mb    
• reakcja na ogień     B-s2, dO 
• trwałość kolorów     ≥6 
Montaż, wykończenie: 
Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 
• równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny 
  wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej 
  długości łaty, 
• pionowa - odchyłka ściany oraz narożników od pionu nie może być większa niż  
  2 mm na całej wysokości, 
• gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży.  
 Na  powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia    powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej. Przed zastosowaniem masy wyrównawczej 
większe 
nierówności należy wypełnić zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy 
wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany 
powinna by  
jednolita na całej powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej 
chropowatych. Miejsca różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez szlifowanie 
lub  
szpachlowanie.  
• wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia się 
  tynku i odprysków, 
• sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może  
przekraczać 2,5% CM a podłoża gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi być zbadana 
przed przystąpieniem do montażu okładziny. Jedyną miarodajną metodą pomiaru wilgotności 
jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodności 
elektrycznej w zależności od wilgotności podkładu mogą stanowić jedynie metodę 
pomocniczą, 
• czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia 
oleiste lub pochodzące ze smarów należy oczyścić przez zeskrobanie i zaszpachlowanie lub 
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zmycie detergentami. W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana okładzina ścienna, 
nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować wzrost 
wilgotności powietrza lub też zawilgocenie ścian. 
Okładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
- temperatura ściany 15 - 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max. 75% 
W okresie obniżonych temperatur montaż powinien być prowadzony przy zastosowaniu 
przenośnych urządzeń grzewczych, zapewniających utrzymanie właściwej temperatury w 
pomieszczeniach, zarówno w czasie wykonywania robót, jak i w okresie wiązania kleju. 
Wszystkie materiały (okładzina, listwy, klej) powinny pozostawać przez 24 godziny w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Okładzinę na ten okres należy 
rozwinąć w celu rozprostowania i dokładnego dopasowania do podłoża. 
Okładzina ścienna może być układana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed 
przystąpieniem do klejenia, na przygotowanej ścianie należy wyznaczyć w skali 1:1 
wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Linię 
poziomą, ustalając wysokość panelu podstawowego należy wyznaczyć,uwzględniając 
wysokość cokołu z wykładziny (w przypadku spawania sznurem).Montaż polega na 
przyklejeniu arkuszy całą powierzchnią do wcześniej przygotowanej ściany. Do klejenia 
okładziny do ściany należy stosować kleje akrylowe o podwyższonych parametrach 
wytrzymałościowych, a do przyklejania naroży i listew montażowych należy stosować kleje 
kontaktowe. Klej akrylowy nanosi się na powierzchnię ściany, natomiast klej kontaktowy 
należy nanieść na obie klejone części, tzn. na ścian i okładzin lub listew. Po rozprowadzeniu 
kleju konieczne jest odczekanie, aż klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany 
„otwartym czasem schnięcia” jest zależny od warunków otoczenia i rodzaju stosowanego 
kleju. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą, należy nasunąć przygotowane arkusze, 
dopasowując je dokładnie do wyznaczonych linii. Należy uważać, aby okładzina nie 
poskręcała się, a pod wykładziną nie pozostały pęcherze powietrza. Następnie docisnąć 
okładzinę do ściany. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić okładziny.  
W przypadku montażu okładziny na bardzo chłonnym podłożu należy najpierw zagruntować 
powierzchnię ściany. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne”..  
Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, jej zgodności z 
dokumentacją projektową i SST  
Badanie okładziny powinno obejmować sprawdzenie:  
• prawidłowości wykonania powierzchni,  
• prostoliniowości spoin i łączeń  
• związania okładziny z podkładem,  
• grubości spoin i ich wypełnienia,  
• wykończenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
Powierzchnię malowania i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, 
według rzeczywistych wymiarów. Jednostką obmiaru jest  „m2” powierzchni,   
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie 
niepozytywny, okładzina nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z rozwiązań:  
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać.  
 
8.2.  Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
 
8.3.  Odbiór okładzin i wykładzin  
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 
wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  
− przyczepności do podłoża,  
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.,  
− szerokości i prostoliniowości spoin.  
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. - prawidłowość i 
dokładność wykonania robót i  odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część B zeszyt 5 
2019 r. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1.  Normy  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe -  Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  
PN-EN ISO 10545-1: 1999  Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru  
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.  
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PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic  
termoutwardzalnych –wymagania.  
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic  
termoutwardzalnych - Oznaczanie właściwości.   
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 
obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne 
wzmocnione długimi włóknami.   
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami.   
 
10.2. Inne  
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano część B zeszyt 5 2019 r. 
Atesty  
Specyfikacje techniczne  producenta  
Aprobaty techniczne  
Certyfikaty zgodności  
Deklaracje  zgodności  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.10.00.00. ROBOTY  G-K   
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budowa przedmiotowego obiektu  
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie   
- ściany wewnętrzne w systemie suchej zabudowy  
- obudów w systemie suchej zabudowy. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa 
od Dokumentacji Projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne”  
 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja są:  
• płyty gipsowo-kartonowe;  
• w pomieszczeniach „mokrych” stosować płyty wodoodporne 
• masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności 
ok.60min i przyczepności do podłoża większej niż 0.3 MPa  
• stelaż systemowy: blacha stalowa ocynkowana  
• wełna mineralna szklana lub skalna. 
 
Inne akcesoria  
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
• taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana  
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin 
narożnych i obwodowych,  
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• uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej 
do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  
 
Wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - 
wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące.  
 
Masa szpachlowa  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3.SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne".  
 
3.1. Wymagania dotyczące Sprzętu.  
W związku z tym, iż do wykonywania prac nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego 
sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma 
szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa 
wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania prac  
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: Noże -do przycinania płyt na 
wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty  
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i innych 
elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli  
(zgodnie z zaleceniami producentów):  
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów  
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)  
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)  
- linki murarskie 
 
4.TRANSPORT. 
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST "Wymagania ogólne".  
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 
uderzane przez inny ładunek.  
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. 
 
4.1. Składowanie  
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody.  
Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, 
zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty nie powinny 
być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na 
drugiej. 



Opole, styczeń 2020 r. 
108 

 

 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania rozwiązań systemowych w konfiguracjach 
zapewniających spełnienie wymagań i parametrów przegród opisanych w dokumentacji 
projektowej  
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy  powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z gruzu i odpadów. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Ściany i obudowy w systemie lekkiej zabudowy – wymagania ogólne  
Ściany w technologii suchej zabudowy na ruszcie stalowym należy wykonać jako rozwiązanie 
systemowe zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami akustycznych oraz 
wykończenia. Ściany wewnętrzne działowe w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-
kartonowej na stelażu stalowym systemowym, wypełnionym wełną w celu izolacji 
akustycznej. W pomieszczeniach mokrych płyty impregnowane o zwiększonej odporności na 
wilgotność względną w pomieszczeniu. W miejscach montażu wyposażenia zaleca się 
stosowanie płyty włóknogipsowej lub włóknocementowej lub innych rozwiązań 
umożliwiający ich montaż.   Ściany z płyt gipsowych z podwójnym poszyciem gr 12,5cm   
 
5.4. Obudowy stelaży montażowych dla ubikacji i umywalek   
Płyta g-k wodoodporna jednostronnie 12,5 mm na stelażu systemowym, do poz. sufitu 
podwieszonego wg rysunków   
 
5.5. Uwagi do wykonywania ścian działowych:  
• Wszystkie elementy wykonywać zgodnie z technologią wybranego producenta systemu.  
• Sprawdzić i wykonać zgodnie z dokumentacją branżową wszelkie przejścia instalacyjne. 
Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod przejścia instalacyjne, wyposażenie oraz pod montaż 
elementów stolarki wewnętrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branżowa.  
• Przewidzieć lokalne wzmocnienia pod urządzenia wbudowane na stałe oraz biały montaż  
• Wymagane dylatacje ścian wykonać zgodnie z technologią producenta.  
• Po wytrasowaniu kierunków i sprawdzeniu wymiarów oraz kątów ścian, montować 
pierwszą warstwę na listwie izolacyjnej z pianki poliuretanowej.  
• Stosować taśmy spoinowe na łączeniach płyt.  
• Połączenia naroży wypełnić masą akrylową w pomieszczeniach suchych lub silikonową w 
pomieszczeniach mokrych.  
• Zapewnić szczeliny kompensacyjne w ścianach działowych, zapobiegające pęknięciom 
spowodowanym ugięciami stropu. Stosować twardą piankę dylatacyjną o grubości 
dostosowanej do ugięć maksymalnych stropu  
• Ściany przygotować pod malowanie, wykonać szpachlowanie łączeń płyt systemami 
pocienionymi aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny do powierzchni płyty. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie śladów narzędzi.    
• Nie przewidziano możliwości działania obciążenia pionowego mimośrodowego. 
Ewentualne  
planowane obciążenia należy uzgodnić z przyszłymi użytkownikami.   
• Otwory w ścianach G-K- rozwiązanie systemowe w oparciu Systemowy wzmocniony 
profile ościeżnicowy UA  Dla wszystkich przegród wewnętrznych przyjmować parametry 
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izolacyjności akustyczne zgodnie z wymaganiami nomy dotyczącej ochrony przed hałasem w 
budynkach – PN-B-02151-3:1999 
• Nie przewidziano możliwości działania obciążenia pionowego mimośrodowego. 
Ewentualne planowane obciążenia należy uzgodnić z przyszłymi użytkownikami.   
• Otwory w ścianach G-K- rozwiązanie systemowe w oparciu Systemowy wzmocniony 
profile ościeżnicowy UA  Dla wszystkich przegród wewnętrznych przyjmować parametry 
izolacyjności akustyczne zgodnie z wymaganiami nomy dotyczącej ochrony przed hałasem w 
budynkach – PN-B-02151-3:1999 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST .Wymagania ogólne. 
 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:  
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu z dokumentacją projektową  
- Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową  
- Sprawdzenia poprawności wykonania elementów  
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m  
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt  
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń  
- Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych 
w strukturę sufitu podwieszonego  
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów 
zabudowy, konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą 
być stosowane.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST .Wymagania ogólne".  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Odbioru podano w ST .” Wymagania ogólne".  
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
8.1.  Zgodność z dokumentacją   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
 
8.2. Wymagania przy odbiorze W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność 
systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę 
montowanego systemu.  
Okładziny systemu powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi 
producenta.   
 Odbiór montażu konstrukcji   
− sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,  
− sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.  
Odbiór montażu  ścian systemowych  
− sprawdzenie typu zastosowanych płyt,  
− sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i 
stropu,  
− sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,  
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− sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 
specyfikacji technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− roboty przygotowawcze,  
− montaż,  
− prace porządkowe,  
− wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1.Normy  
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
 
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. A zeszyt 7 2017 r. 
Aprobaty techniczne  
Instrukcje producenta 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.11.00.00. ROBOTY MALARSKIE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego  budynku  
 
1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.   Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
malarskich   
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
„Wymagania ogólne”  
Bezwzględnie należy chronić farby przez działaniem czynników zewnętrznych – głównie 
chronić przed mrozem! 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą posiadać:  
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa  
 - aprobaty techniczne  
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  
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2.2. Materiały podstawowe 
Farby-farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farba  lateksowa-  o wysokiej odporności na szorowanie na mokro: klasa 1 kolor wg projektu 
 
3. SPRZĘT. 
3.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”  
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości 
i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy 
oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót. Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:  
• Szczotki o sztywnym włosiu  
• Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  
• Pędzle i wałki  
• Mieszadła napędzane wiertarka  
• Agregaty malarskie  
• Drabiny i rusztowania 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne"  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiałów należy wykonać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.2. Malowanie i powłoki zabezpieczające   
• malowanie farbą emulsyjną - malowanie podwójne na odpowiednio przygotowanym 
oczyszczonym i zagruntowanym podkładzie. Powłoka paroprzepuszczalna, farba zmywalna 
klasa II  
• malowanie farba lateksową – malowanie podwójne na odpowiednio przygotowanym 
oczyszczonym i zagruntowanym podkładzie. Farba odporna na działanie środków do 
dezynfekcji, odporna na czynniki mechaniczne  
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie 
należy powierzchnię zagruntować. Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad 
podanych w normach 
Przygotowanie podłoża  
• gruntowanie podłoży ścian  
• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu  
• malowanie tynków wewnętrznych  
• usunięcie folii  
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 Wykonanie robót  
Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
w/w wymagania Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 
zawierającą informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, 
które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 
Wykonywać malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach 
technicznych producentów).Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności:  
• po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  
• po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe,  
• po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów  
Drugie malowanie można wykonać:  
• po białym montażu  
• po ułożeniu posadzek  
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być 
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 
14 dniowym.  
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być 
dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
czyste i suche.  
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.. 
Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, jej zgodności z 
dokumentacją projektową i SST  
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane.   
W szczególności powinno być oceniane:  
• utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynków,  
• nasiąkliwość,  
• wsiąkliwość,  
• wyschnięcia,  
• przyczepność,  
• wygląd zewnętrzny powłok malarskich.  
Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora . Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
Powierzchnię malowania i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, 
według rzeczywistych wymiarów. Jednostką obmiaru jest  „m2” powierzchni robót 
malarskich   
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych.  
 
8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  
Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża  
- prawidłowość i dokładność wykonania robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
 
10.2. Inne  
Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano część B  zeszyt 4 2019 r. 
wymagań. 
Atesty Aprobaty techniczne Instrukcje producent 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.12.00.00. POSADZKI 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego budynku 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek. 
-posadzki betonowe lub cementowe, podkłady 
-warstwy wyrównawcze, samopoziomujące pod posadzki. 
-posadzki z tworzyw  sztucznych PCV, 
- posadzki ceramiczne gresowe 
- posadzka epoksydowa  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub ułożona na 
gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z 
trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji 
(często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki.  
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek).  
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 
wytrzyma/ościowych,przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących 
płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę.  
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. Pozostałe określenia są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY. 
Dla zastosowanych materiałów okładzinowych są wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora 
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Nadzoru. Materiały wykończeniowe określone zostały w dokumentacji projektowej 
 
 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Przed wykonaniem posadzki należy określić wymagane przez producenta materiałów warunki 
wykonania lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana 
posadzka, a także wilgotność podkładu. Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".  
Wykonawca przystępujący do licowania ścian i wykonania posadzek, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie materiałów Przechowywanie w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.   Posadzki betonowe, cementowe- na warstwie izolacji akustycznej/termicznej  
oraz ochronnej foli PE grubości 0.3 mm, należy wykonać jastrych cementowy w klasie 
odpowiedniej dla przeznaczenia pomieszczenia zbrojone zbrojeniem rozproszonym. Lub 
siatkami przeciwskurczowymi Wylewki betonowe posadzkowe wykonać w systemie podłogi 
pływającej (oddylatowane od ścian wkładkami styropianowymi min. gr. 3cm). 
 
5.2 Posadzki z płytek  gresowych  
Wymagania podstawowe 
1. Posadzki z płytek , ceramicznych  należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określać konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek, 
wymagane materiały do łączenia, spoinowania płytek oraz do wykonywania izolacji 
podkładu.  
2. Posadzki z płytek , ceramicznych  mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego 
przeznaczenia. Posadzki zwykłe powinny być stosowane w pomieszczeniach narażonych na 
zawilgocenie.  
3. Posadzki z płytek , ceramicznych  należy układać na podkładach określonych w projekcie, 
z tym że: posadzki zwykłe — na podkładach: cementowych o wytrzymałości na. ściskanie co 
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa, 
 
Materiały 
1. Do wykonywania posadzek z płytek, ceramicznych  powinny tyć dobierane materiały 
(płytki, zaprawy, kity, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania, 
odpowiadające normom państwowym lub określonym w świadectwach ITB. 
2. Do wykonywania posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki 
kamionkowe zwykłe, lub inne dopuszczone do stosowania.  
3. Do łączenia płytek kamionkowych, ceramicznych  z podkładem cementowym lub 
betonowym  
należy stosować zaprawę klejową zgodnie z jej przeznaczeniem wg wskazań producenta  
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4. Do spoinowania posadzek układanych na zaprawie cementowej należy stosować 
odpowiednie zaprawy do fugowanie  zgodnie ze wskazaniami producenta  
Do wykonania posadzek z płytek   ceramicznych można przystąpić dopiero po zakończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji.W pomieszczeniach, w 'których wykonuje się posadzki z 
płytek ceramicznych temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę 
należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wykonywania. 
Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się. w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót.W pomieszczeniu 
posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej. Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość 
umożliwiającą dokładne wypełnienie zaprawą fugową, tj. praktycznie 1—2 mm. Szerokość 
spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu.Spoiny  powinny przebiegać 
prostoliniowo. Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia 
płytek. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.Posadzka 
powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usuwać niezwłocznie 
w czasie układania płytek.  Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić 
płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni 
mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej 
niż 5 mm na całej długości laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej 
lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ±5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki.  
 
5.3. Wykładzina pcv  
 
5.3.1 Wymagania  podstawowe 
Posadzki pcv  należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać konstrukcję 
podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek wykładziny 
Posadzki pcv  to homogeniczne pokrycie podłogowe;  
Forma dostawy Rolka  
Wykładzina winna posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natężeniu ruchu 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:  
• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona 
metodą CM nie może przekraczać 2,5 %,  
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzającej,  
• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna 
być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 
1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
         zanieczyszczeń (farby , zaprawa , lepik  itp.). 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po:  
• sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest 
nie uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 
Wykładzinę  należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  
• temperatura otoczenia 17 – 25 �C 
• temperatura podłoża    15 – 22 �C 
• względna wilgotność powietrza max 75%, 
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Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w 
celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
• Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania 
projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej 
w opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 
wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 
• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć 
od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża 
za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą 
część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża za 
pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 . 
• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą  należy dokładnie docisnąć wykładzinę po 
podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 
50 - 70 kg. 
• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć 
mokrą szmatką. 
• Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
• Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich 
warstwach posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 
• Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu 
uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy 
układać naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z 
lewymi. 
 
5.4. Wykonanie podłogi żywicznej. 
 
5.4.1 Wymagania podstawowe 
Posadzki żywiczne  należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać, rodzaj, 
typ i gatunek powłoki żywiczne 
Wymagania  dotyczące   wykonania   posadzek z żywic oraz ich podłoża ściśle wg 
wytycznych wybranego  producenta  
Podkład musi odpowiadać minimalnym warunkom: odpowiednia gładkość, odporność na 
ściskanie  
min.25N/mm², odporność na odrywanie min.1,5N/mm², wilgotność max.6  
Powierzchnię podkładu betonowego gruntować i impregnować wstępnie. Nakładać warstwę 
żywicy z użyciem wałka do epoksydów. Powłoka nie wymaga stosowania warstw 
kończących, posiada jedwabisty połysk i właściwości przeciwpoślizgowe.  
 
5.5.Samopoziomująca masa szpachlowa 
 
5.5.1. Wymagania podstawowe 
Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych 
cementów,wypełniaczy i modyfikatorów Stosować  ścile z instrukcją danego producenta  
 
5.5.2.Przechowywanie i transport 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na plandekach), chronić przed wilgocią, okres przechowywaniazaprawy 
w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od datyprodukcji 
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie dlatego należy chronić oczy 
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i skórę, przy bezpośrednim kontakcie z oczami należy zgłosić się do lekarza. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 
wykonania posadzek nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być 
zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.Badanie podkładów oraz grubości warstwy 
zaprawy cementowej należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej normy. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania. 
Podkłady pod posadzkę powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze 
spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej. Dokładność 
wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w 
dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Prawidłowość i dokładność wykonania posadzki  
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
- prawidłowości wykonania powierzchni,  
- prostoliniowości spoin,  
- związania posadzki z podkładem,  
- grubości spoin i ich wypełnienia,  
- wykończenia posadzki.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich 
barwę i odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i wzorcem płytek. Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny 
należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Prześwit między łatą a 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładności do 1 mm.  
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy 
przeprowadzić łatą i poziomnicą. Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić 
za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie związania posadzki z podkładem 
należy przeprowadzić przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy 
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie wykończenia posadzki 
należy przeprowadzić wzrokowo. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
- certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
- Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
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odbiorze poszczególnych rodzajów okładzin i podłóg. 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa 
zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały 
użyte do wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości 
nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione 
laboratoria.  
 
Odbiór poszczególnych etapów robót  
Odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża 
lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.  
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach 
robót: po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy 
ochronnej lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: sprawdzenie materiałów,  
sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoża, sprawdzenie grubości i ciągłości 
warstwy izolacyjnej.  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych.  
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:  
- materiałów,  
- prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,  
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych, badania należy przeprowadzać dla podkładów cementowych i 
anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,  
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 
łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm,  
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 
mm,  
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
piaskowników itp.), badanie należy wykonywać przez oględziny,  
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.  
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych  
 
Odbiór końcowy robót w zakresie okładzin ściennych i posadzek polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektową.. Oceny zgodności dokonuje się 
przez oględziny i pomiary posadzki, a całej powierzchni ścian i konstrukcji podłogi na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki  
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 
międzyfazowych.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  
- EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja  
- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja  
- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z  
polichlorku winylu  
- DIN 51130 Badania wykładzin podłogowych. Orzeczenie właściwości antypoślizgowych 
-PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
-PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
10.2. Inne  
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: 
Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  część  B zeszyty: 3  2018 r. ,5  
2019 r.,7 2019 r. ,8  2014 r. 
 Instrukcje i specyfikacje producenta, 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.13.00.00. ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego budynku. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty pokrywcze, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych, obróbek 
blacharskich, zabezpieczających przed infiltracją wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z 
połaci dachowych, przy użyciu materiałów i systemów odpowiadających wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych. tzn.: 
-pokrycie dachu płytą PIR 
-obróbki blacharskie 
-rury spustowe 
-krycie papą termozgrzewalną i samoprzylepną   
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania  
dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2,1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne”  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
norm polskich,  
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  
podanymi przez producenta. 
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2.2. Płyty PIR 
Izolacja poliuretanowa – sztywna pianka poliuretanowa PIR 
Grubości: 150, 200 mm 
Gęstość [kg/m3] 30 (+6/-2) 
Standardowe wymiary płyt [mm] 600 x 1200 ; 1200 x 2400 
Dostępne wymiary płyt [mm] 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 
 
2.3.Papa termozgrzewalna i samoprzylepna  
-Papa podkładowa samoprzylepna –papa paroizolacyjna przeznaczona do montażu 
bezpośredni na podłożu , spodnia powierzchnia jest samoprzylepna. Zalety: mało ognia, 
czystszy, szybszy i jeszcze łatwiejszy montaż. 
Sposób montażu: klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach) 
- Papa zgrzewalna asfaltowa  składa się z osnowy z welonu szklanego powleczonej 
dwustronnie wysokiej jakości asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. 
Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie należy używać do wykonywania 
obróbek dachowych oraz stosować na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te należy 
stosować w układach wielowarstwowych, co najwyżej w jednej warstwie, kolejne warstwy 
wykonując z użyciem pap na innych rodzajach osnowy.  
Parametry techniczne: 
•osnowa: tkanina szklana 200g/m2 
•maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1200 (+/- 200) 
•maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 2500N (+/- 500) 
•wydłużenie wzdłuż: 8% (+/- 4%) 
•wydłużenie w poprzek: 8% (+/- 4%) 
•giętkość w obniżonych temperaturach – 8 C 
•odporność na spływanie +80 C 
•grubość papy: 3,8mm (+/- 5%) 
-Papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS. Osnowę 
stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej 
wytrzymałości na rozerwanie. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest gruboziarnistą posypką 
mineralną, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa 
sztucznego. Wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się zakładka zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego. Papa wierzchniego krycia, stosowana do wykonywania obróbek 
dachowych. 
Parametry techniczne: 
•osnowa: włóknina poliestrowa 
•maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1200N (+/-300) 
•maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 900N (+/-300) 
•wydłużenie wzdłuż: 50% (+/- 30%) 
•wydłużenie w poprzek: 50% (+/- 30%) 
•giętkość w obniżonych temperaturach – 25 C 
•odporność na spływanie +100 C 
•grubość papy: 5,3mm (+/- 0,2%) 
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2.4.Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie 
Systemowe obróbki blacharskie. Stosować blachę aluminiową powlekaną  gr. min 0,7mm 
kolor biały- zgodnym z dokumentacją .  
Rynny i rury spustowe  
Zastosować rynny PCV  #160 mm i rury spustowe PCV  #120 mm w kolorze białym o 
przekroju prostokątnym. Rynny montowane na wystającym okapie , montowane ze spadkiem  
0,5% 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Wymagania ogólne  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.  
 
4.3. Transport, przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach. państwowych lub świadectwach ITB.  
Materiały wchodzące w skład systemu izolacji należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne” 
 
5.2 Montaż  płyty PIR  
Układanie  płyty  PIR rozpoczynamy  na uprzednio ułożonej  foli paroizolacyjnej . Płyty 
powinny  dokładnie przylegać do ścian attyki . Płyty  układamy  jednowarstwowo  lub 
dwuwarstwowo na tak zwaną mijankę Styki  płyt należy zakleić taśmą aluminiową. 
Regularnie należy kontrolować spadek układu przy użyciu długiej poziomnicy, by móc na 
bieżąco korygować ewentualne odchyłki odpowiednio nacinając płyty. Spadki projektowe  
uzyskujemy za pomocą klinów  z płyty PIR . Ponieważ  płyty nie będą idealnie przylegać do 
krawędzi attyki i pozostałych płyt, dlatego wszystkie szczeliny trzeba wypełnić pianką 
niskoprężną. Dzięki temu zachowana zostanie szczelność układu.  
 
5.3.. Pokrycie dachu  
Pokrycie z hydroizolacją z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na papie podkładowej 
samoprzylepnej. Papę podkładową samoprzylepną układamy  na warstwach płyty PIR  Zapas 
papy należy wywinąć tak, by pokryć ściankę attyki.Po ułożeniu warstwy podkładowej, 
przechodzimy do montażu właściwej hydroizolacji, w postaci termozgrzewalnej papy 
nawierzchniowej. Arkusze układamy bezpośrednio na papę podkładową pamiętając o 
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zabezpieczeniu attyki. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż:  
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi 
do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
możliwe przewidzieć większe spadki.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm  
- poprzeczny 12-15 cm  
Zakłady powinny być wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w 
kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze 
papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się.  
 
5.4  Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Roboty 
blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15 
C, robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki dachowe montuje się w 
różny sposób w zależności od rodzaju pokrycia. Wykonywane są one na budowie z 
dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie realizacji robót. Przy wykonywaniu 
obróbek elementów wystających ponad dach, obróbki wykonuje się z dwóch części, tak aby 
umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową tego elementu, inną od pracy połaci dachowej. 
Połączenie obróbek na sztywno doprowadziłoby w konsekwencji do ich zerwania. W 
podobny sposób obrabiane są blachą dylatacje konstrukcyjne dachu. Po wykonaniu, i 
zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania pokrycia 
docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane są elementy 
odprowadzające wodę 
 
5.5.Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości i 
składane w elementy wieloczłonowe, rury spustowe powinny być mocowane do ścian 
uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m,uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach,rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
Po zakończeniu robót a przed ich odbiorem zaleca się wykonanie próby szczelności dachu. 
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5.6. Rynny dachowe 
W dachach płaskich z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe  o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
Rynny z PCV powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości i składane w elementy 
wieloczłonowe zgodnie z instrukcją producenta 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Wymagania ogólne   
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola wykonywanych pokryć  
Kontrola przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Kontrola prac pokrywczych i obróbek obejmuje:  
-ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów,  
-ocenę przygotowania podłoża,  
-ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie  
z wytycznymi producentów i normami,  
-sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych  
spadków,  
-ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby posiadają:  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej, oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest:  
− 1 m2 wykonanych robót pokrywczych,  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór powinien  być przeprowadzany w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, 
a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości wykonania,  



Opole, styczeń 2020 r. 
127 

 

Wykonawca  w ramach odbioru robót  dokona  próby szczelności dachu poprzez wykonanie 
próby wodnej lub metodą gazową lub elektryczną Wybór  próby szczelności nastąpi w 
uzgodnieniu i Inspektorem Nadzoru  
 
 
Odbiór wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  
wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
W wyniku odbioru należy:  
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
− dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW. 
 
9..PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1Normy  
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego.  
-PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  
-PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
-PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
-PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 
 
10.2 Inne 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część I. 
Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. nr12 poz.93; 
• Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlanych  część A   zeszyt 9 2019 
r. 
• Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlanych  część C   zeszyt  1 
2019 r. 
• Instrukcje producentów  
• Karty technologiczne  
• Aprobaty Techniczne 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.14.00.00. STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego obiektu 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:  
- Stolarki i ślusarki wewnętrznej  
- Stolarki i ślusarki zewnętrznej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
Specyfikacji ST „Wymagania ogólne".  
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Odporność okna na obciążenie wiatrem 
Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych 
pod obciążeniem wiatrem nie powinno być większe niż 1/300 jego rozpiętości (zgodnie z 
normą PN-EN 12210:2001). 
Sprawność działania skrzydeł 
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien być 
płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna i drzwi balkonowych. Siła 
potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu nie powinna być 
większa niż 100 N wg normy PN-EN 13115:2001. 
Przepuszczalność powietrza 
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W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, 
otwierane okna powinny spełniać wymagania: 
-współczynnik infiltracji powietrza a ≤ 0,3 m3 /(h m daPa 2/3, 
-połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia 
całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Przepuszczalność powietrza klasyfikuje się 
wg normy PN-EN 12 207:2001 
Wodoszczelność 
Okna i drzwi balkonowe powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą w 
ilości 120 l na godzinę na m2 przy różnicy ciśnień nie mniejszej 150 Pa (klasa 4A).  
Wodoszczelność klasyfikuje się wg normy PN-EN 12 208:2001. 
Izolacyjność termiczna .Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien nie powinny być 
większe niż wartości Umax określone w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 
690 z późn. zm.).Wymagania nie muszą być spełnione jeżeli budynek, w którym są 
zastosowane spełnia wymaganie w zakresie dopuszczalnej wartości wskaźnika EP 
[kWh/m2rok] określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 
wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej. 
Izolacyjność akustyczna  
Izolacyjność akustyczną okien charakteryzuje się podstawowym wskaźnikiem oceny RA2  
i wskaźnikiem uzupełniającym RA1 w zależności od równoważnego poziomu dźwięku na 
zewnątrz budynku [PN-B-02151-03:1999]. 
Wymagania stawiane połączeniom okien z budynkiem  
Połączenie okna ze ścianami budynku powinno spełniać następujące wymagania: 
-szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej z pomieszczenia, 
-izolacyjność cieplna na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna , 
-izolacyjność akustyczna na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, powiększoną o 15 
dB, 
-odporność na promieniowa-nie UV, trwałość, estetyka, higiena. 
 
2.2 Okna PCV 
Zastosować okna PCV w kolorze białym. Profil „ciepły”. Osprzęt okienny stalowy w kolorze 
ramiaka, okna typu fix, rozwieralno- uchylne. Szklenie bezpieczne min O2 w dolnych 
kwaterach okien w celu zabezpieczenia od poranienia odłamkami. W oknach typu „porte 
fenetre” zabezpieczyć szklenie dodatkowo przed wypadnięciem.  
Zestaw trójszybowy Uokna= 0,9 W/m²K.  
Parametry charakterystyczne okna: 
Głębokość zabudowy: ok.85 mm 
Szerokość zestawu rama/skrzydło: ok.119 mm 
Ilość komór: Min 5 
System wzmocnienia: stal 
Współczynnik przenikania ciepła ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K 
Odporność na działanie wiatru C4 
Wodoszczelność: 8A 
Przepuszczalność powietrza: 4 
Izolacyjność akustyczna: >40 dB 
Zabezpieczenie przed wypadnięciem  VSG  
Zabezpieczenie przed zranieniem  ESG 
 
 
2.3. Okna aluminiowe p.poż  
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Okna nieotwierane o klasie odporności ogniowej wymaganej przepisami i projektem 
wykonawczym. Kolor i rodzaj podziałów zostaną dostosowane do pozostałych istniejących 
okien. 
Parametry charakterystyczne: 
Odporność ogniowa -  EI60, ościeżnica oraz poprzeczki wykonane z kształtowników 
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną ; 
Głębokość zabudowy: ok.80 mm 
Szerokość zestawu rama/skrzydło: ok. 120 mm 
System ramiaka: Aluminium lakierowane 
Współczynnik przenikania ciepła ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K 
Odporność na działanie wiatru C4 
Wodoszczelność: 8A 
Przepuszczalność powietrza: 4 
Izolacyjność akustyczna: >40 dB 
Zabezpieczenie przed wypadnięciem  VSG  
Zabezpieczenie przed zranieniem  ESG 
 
2.4.  Fasada  aluminiowa wraz z drzwiami  
System fasadowy przeszkleń frontowych budynku, aluminiowe.Kolor NCS S 0580-G30Y – 
opis wg dokumentacji   
Parametry charakterystyczne: 
Grubość skrzydła : Brak wymagań 
System ramiaka: Aluminium lakierowane 
Obciążenie użytkowe:C4 
Klasa odporności mechanicznej:IK 4 
Współczynnik przenikania ciepła drzwi: 1,3 W/m2K 
Współczynnik przenikania ciepła fasady:0,9 W/m2K 
Odporność na działanie wiatruC4 
Wodoszczelność: 8A 
Przepuszczalność powietrza: 4 
Izolacyjność akustyczna: >40 dB 
Zabezpieczenie przed zranieniem  ESG 
Przeszklenie stałe, otwierane na zamek tylko do mycia. Wypełnienie zestawem szklanym 
ESG i nakładką szklaną  zabezpieczającą przed wypadnięciem VSG. 
 
2.5.Parapety: 
W oknach PCV parapety zewnętrzne systemowe integralne ze stolarką okienną, PCV kolor 
biały. 
W oknach aluminiowych  parapety zewnętrzne systemowe integralne ze stolarka okienną, 
Blacha powlekana kolor biały. 
 
2.6.Świetliki: 
Świetliki nieotwierane, szklone zestawem trzyszybowym 
Parametry charakterystyczne: 
Głębokość zabudowy: Brak wymagań 
System ramiaka: PVC, wielokomorowy lub drewno 
Współczynnik przenikania ciepła okna:  1,1 W/m2K 
Odporność na działanie wiatru C5 
Wodoszczelność: 8A 
Przepuszczalność powietrza: 4 
Odporność na uderzenie Klasa 5 
Izolacyjność akustyczna: Bak wymagań 
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Zabezpieczenie przed zranieniem  VSG 
 
2.7.Rolety: 
System bez kasetonowy, aluminiowe uchwyty, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej, 
napęd ręczny, montaż do nadproża,  
Tkanina  -  włókno poliestrowe kolor jasno szary, transmisja światła widzialnego 10-15%. 
 
2.8. Drzwi PCV   
W  systemie okiennym PCV, - wymagania jak dla okien PCV 
 
2.9. Drzwi stalowe  
Drzwi jedno lub dwuskrzydłowe, gdzie skrzydło bierne w drzwiach dwuskrzydłowych 
blokowane jest za pomocą rygla automatycznego; 
• skrzydło pełne lub częściowo przeszklone; 
• skrzydło z cienką przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i 
powlekanej powłoką poliestrową lub malowane proszkowo; 
• ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy 
ocynkowanej o grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo; 
• skrzydło wyposażone w dwa zawiasy z regulacją w pionie, w tym jeden ze sprężyną 
naciągową; 
• uszczelki przylgowe wykonane z EPDM; 
• możliwość montażu napowietrzenia- kratki wentylacyjnej; 
• kolor: wg dokumentacji projektowej  
Parametry charakterystyczne drzwi: 
Grubość skrzydła : ok.62 mm 
System ramiaka: Stal lakierowana 
Obciążenie użytkowe: C4 
Klasa odporności mechanicznej: IK 4 
Minimalna izolacyjność akustyczna: >35 dB 
Zabezpieczenie przed zranieniem (szklenie): VSG  min.33.1 
Ułatwienie dostępu Elementy kontrastowe na wys. 0,9-1,3m folia matowa – na szybie. 
 
2.10. Drzwi aluminiowe  p.poż  
Dwuskrzydłowe, jedno skrzydło szer. przejścia min. 0.90m, 
•dwuskrzydłowe; 
•o klasie odporności ogniowej  EI60; 
•rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z 
przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm]; 
•wypełnienie: pojedyncza lub zespolona przeciwpożarowa; 
•rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo; 
•uszczelnienie gumowe na całym obwodzie; 
•wyposażenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkładką z trzema 
kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym, samozamykacz szynowy oraz 
bolce przeciwwyważeniowe; 
•drzwi otwarte zwalniane dedykowaną czujką dymowo-teperaturową, zaczep 
elektromagnetyczny awersyjny lub rewersyjny dostosowany do funkcji; 
•kolor : ściśle wg  dokumentacji projektowej  
Parametry charakterystyczne drzwi: 
Grubość skrzydła : ok.78 mm 
System ramiaka: Aluminium lakierowane 
Obciążenie użytkowe: C4 
Klasa odporności mechanicznej: IK 4 
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Minimalna izolacyjność akustyczna: >35 dB 
Zabezpieczenie przed zranieniem (szklenie): VSG  min.33.1 
Ułatwienie dostępu Skrzydła otwarte zwalniane zaczepem elektromagnetycznym 
 
2.11. Ściana mobilna  
Ściana mobilna  o izolacyjności  akustycznej >50DB, obsługa manualna , tor jezdny 
montowany górą do podciągów , parkowanie proste  w torze  z zawieszeniem 1-punktowym , 
rama  aluminiowa , wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, wykończenie płytą 
laminowaną . 
Pozostałe parametry ściśle wg dokumentacji wykonawczej  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST  „Wymagania ogólne".  
Sprzęt do wykonania montażu stolarki budowlanej. Wykonawca przystępujący do montażu 
stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne".  
 
4.1.  Transport materiałów   
Drzwi i okna powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby 
powinny być opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementów 
składowych, z dołączoną instrukcją montażu i wbudowania. Opakowania powinny 
zabezpieczać wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi i odkształceniami. Wyroby 
powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.   
Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna być dołączona informacja zawierająca co 
najmniej dane z oznakowania oraz:  
− numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
− nazwa jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności – dotyczy drzwi  
    przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych,  
− znak budowlany.  
Do dostarczanego odbiorcy zestawu wyrobów do wykonywania ścian powinna być dołączona  
informacja zawierająca co najmniej następujące dane:  
− nazwę i adres producenta,  
− oznaczenie (nazwę systemu),  
      − numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2777/2013),  
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
− znak budowlany.  
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U Nr 198/2004, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). Transport materiałów musi odbywać 
się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien być realizowany wg 
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów  
przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Za 
uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wykonawca robót objętych niniejszą ST.  
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT 



Opole, styczeń 2020 r. 
133 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST  „Wymagania 
ogólne".  
Przed zamówieniem oraz przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary 
otworów.Montaż prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, instrukcjami producentów. 
 
5.1.Montaż stolarki okiennej  
Okna  powinny być wbudowywane w ściany zewnętrzne w sposób zapewniający 
bezproblemową bezpieczną eksploatację. Na spełnienie przez okna przypisanych im funkcji – 
oprócz zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania, wpływ ma prawidłowy montaż. 
Błędy montażu odpowiadają za niespełnienie założonych wymagań w zakresie 
wytrzymałościowo-funkcjonalnym i szczelności, izolacyjności termicznej i akustycznej. Do 
poprawnego montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie odpowiedniego 
usytuowania okna w ścianie, zamocowania i uszczelnienia. 
 
5.1.1 Mocowanie okien . 
Usytuowanie okna w ościeżu- -  okno powinno być tak usytuowane w ościeżu, aby nie 
powstawały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej 
stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Należy stosować zasady usytuowania okien w 
ścianie z ociepleniem zewnętrznym - przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do 
warstwy ocieplenia lub w strefie izolacji termicznej.Do ustawienia okna w otworze służą 
klocki podporowe i klocki dystansowe. Klocki podpierające i dystansowe powinny być tak 
rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się okien pod wpływem 
temperatury. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podpierających, jest niewłaściwe i niewystarczające. Jedynie w 
wariancie montażu w warstwie ocieplenia boczne klocki podpierające nie są 
wymagane.Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po 
zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, natomiast nie należy usuwać klocków 
podpierających. 
Dopuszczalna odchyłka pionowa i pozioma ustawienia okna w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinna wynosić nie więcej 1,5 mm. Przy elementach o większych 
wymiarach odchyłki nie mogą mieć wpływu na ich funkcjonalność. 
Maksymalny wymiar szczeliny pomiędzy ościeżnicą i ościeżem nie powinien przekraczać  
40mm; przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić max. 
30mm. Większe wymiary szczelin dopuszczalne są, przy zastosowaniu specjalnych metod 
montażu. 
Mocowanie okna w ościeżu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana; tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi 
balkonowych.  
Elementy mocujące okno w ościeżu 
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna,  
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się łączniki monażowe (kołki rozporowe/dyble, 
kotwy i śruby/wkręty).Uwaga: Pianki poliuretanowe, i tym podobne materiały izolacyjne, 
nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia. 
Mocowanie okien wysuniętych przed ścianę zewnętrzną  
Mocowanie okien wysuniętych całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej 
wymaga zastosowania odpowiednich kotew lub kątowników stalowych. Te sposoby 
mocowania wymagają odpowiedniego doboru kotew, kątowników oraz łączników 
mocujących dla przeniesienia obciążeń obliczeniowych i ciężaru okna. Kotwy lub kątowniki 
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powinny być rozmieszczone na obwodzie okna i zamocowane do ścian budynku 
odpowiednimi łącznikami mocującymi.Oprócz wymienionych sposobów mocowania okien 
wysuniętych przed ścianę stosowane są również systemy mocowania z dolną konsolą do 
osadzania ramy ościeżnicowej, z możliwością regulacji zamocowania okna w 3 kierunkach i 
wspornikami służącymi do zamocowania ramy ościeżnicowej do ściany.System ten może być 
stosowany do ścian wykonanych z różnych materiałów, tj.: pustaków, cegły dziurawki, cegły 
pełnej, betonu i gazobetonu. 
System uszczelnienia okien na ich obwodzie składa się z trzech warstw: 
wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. 
-Warstwę środkową stanowi izolacyjna pianka wypełniająca (np. pianka poliuretanowa) lub  
mineralne materiały izolacyjne (np. wełna mineralna), które zapewniają izolację termiczną  
i akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku. 
-Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w 
formie różnego rodzaju taśm (na włókninie, aluminium), folii uszczelniających lub kitu trwale 
elastycznego (silikony) nie przepuszczających powietrza i pary wodnej. 
-Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych, 
z taśm warstwowych lub innych materiałów wodoszczelnych, a paroprzepuszczalnych. 
 
5.1.2. Osadzenie parapetów okiennych 
-Parapety zewnętrzne– niezależnie od materiału z jakiego jest wykonany – powinien 
wystawać poza płaszczyznę ściany około 30÷40 mm, ale nie mniej niż 20 mm. Należy je 
dostatecznie mocno przymocować do listwy progowej, a miejsca połączenia uszczelnić kitem 
elastycznym. Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu pod profil progowy 
ościeżnicy. Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów, mocowanie 
parapetów do profili ram 
-Parapety wewnętrzne -powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uszczelnieniu okna 
w ościeżu z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna styku 
parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji 
wody i pary wodnej w połączenie 
 
5.2.  Montaż stolarki i ślusarki drzwiowej  
Montaż należy wykonać przez specjalistyczną firmę zgodnie z instrukcją producenta.   
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiące osadzone w 
ościeżach:  
− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  
− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec  
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
− 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
− 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
− 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien być zgodny z 
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PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.  
W szczególności powinna być oceniane:  
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana,  
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
- pion i poziom zamontowanej stolarki,  
- wodoszczelność przegród.  
- wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z 
dokumentacją techniczną.  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie 
z Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru   
 
8.1. Odbiór robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu 
Wbudowywanie okien powinno odbywać się po zakończeniu większości robót mokrych 
(tynki,  
posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajów, tj. okien aluminiowych (szczególnie z 
powłokami anodowymi)i z kształtowników PVC. Osadzenie okien przed zakończeniem robót 
mokrych jest możliwe wyłącznie przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-
wilgotnościowych w pomieszczeniach. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi 
balkonowe powinny być wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia .Przed przystąpieniem 
do montażu okien należy sprawdzić: 
-wymiary otworów okiennych, 
-rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka), 
-płaskość i pionowość ścian, 
-stan wykończenia ościeży okiennych, 
-poziomy ustawienia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
8.2.Odbiór przed wbudowaniem 
Przed wbudowaniem okien należy sprawdzić: 
-zgodność z dokumentacją systemową, aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją 
techniczną [w zakresie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i jakości wykonania], 
-zgodność z umową, projektem, dokumentacją techniczną budynku, 
-dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania (deklaracja zgodności z normą wyrobu lub 
aprobatą techniczną, certyfikat zgodności, ewentualnie oświadczenie dotyczące  
jednostkowego zastosowania). 
 
8.3.Odbiór po wbudowaniu 
Po dokonanym montażu należy sprawdzić prawidłowość: 
-podparcia progu ościeżnicy, 
-zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie (zachowanie odstępów między 
łącznikami mechanicznymi), 
- wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiędzy ramą okna a ościeżem na całym 
obwodzie, [w tym pod progiem ościeżnicy], 
-wykonania uszczelnienia w stykach zewnętrznych i wewnętrznych szczeliny izolacyjnej 
[miedzy oknem a ościeżem], 



Opole, styczeń 2020 r. 
136 

 

-wykonania obróbek progu drzwi balkonowych, 
-osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.Przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę zamontowanych okien i drzwi 
balkonowych w zakresie prawidłowości wbudowania i funkcjonalności, przy zachowaniu 
następujących wymagań: 
-odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3000 mm nie powinno 
przekraczać 1,5 mm/m, 
-różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2 mm – przy 
długości elementu do 2 m i 3 mm - przy długości powyżej 2 m, 
-otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań, 
-skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem otwierać / zamykać się, 
- zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy, zapewniając szczelność 
między tymi elementami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót,  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:  
- roboty przygotowawcze  
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonanie montażu  
- uporządkowanie stanowiska robót  
- niezbędne pomiary i badania  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
PB LK-120/3/04/2010 
PN-EN 951:2000 
PN-EN 951:2000 
PN-EN 12046-2:2001 
PN-EN 1527:2000 
PN-EN 1527:2000 – bezpieczeństwo użytkowania wytrzymałości na obciążenia udarowe – 
bezpieczeństwo użytkowania  
PB LL-105/1/01/2001 – bezpieczeństwo użytkowania  
PN-EN 20140-3:1999 
PN-EN 13501-1, klasyfikacja ogniowa, np. B – s1, d0 – Badanie NRO w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie – bezpieczeństwo użytkowania  
10.2. Inne  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  część  B  zeszyt 6 2016 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien-Krzysztof Mateja, Jerzy Płoński 
- Instrukcje producenta 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.15.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową  przedmiotowego  budynku   
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty pokrywcze, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wyszczególnionych robót wykończeniowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”  
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  
5.2.1. Wycieraczki zewnętrzne wg dokumentacji   wykonawczej  
5.2.2. Wycieraczki wewnętrzne wg dokumentacji   wykonawczej  
5.2.3 Roleta   pomieszczenia centrali wentylacyjnej wg dokumentacji   wykonawczej 
5.2.4. wyposażenie stałe w zakresie robót budowlanych przewidziano zakup i montaż 



Opole, styczeń 2020 r. 
138 

 

następujących elementów wyposażenia stałego :pochwyty dla osób niepełnosprawnych ze 
stali nierdzewnej , lustra  
dla osób niepełnosprawnych, lustra wklejona w ścianę w sanitariatach, wyposażenie ruchome 
zgodne  z zestawieniem urządzeń w dokumentacji  wykonawczej  
5.2.5. oznakowanie graficzne -komunikacja wizualna – malowanie oznaczeń sal i pozostałych 
pomieszczeń- wg dokumentacji   wykonawczej 
5.2.6. elementy wyposażenia ścienne – gabloty, tabliczki  i inne wg dokumentacji   
wykonawczej 
 
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
 
6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  
Cena jednostkowa wykonania prac obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− przygotowanie podłoża,  
− wykonanie robót podstawowych i pomocniczych,  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  część  B  zeszyt 10 2010 r. 
Instrukcje producentów  
Karty technologiczne  
Aprobaty Techniczne 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.16.00.00   ELEWACJA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego  budynku   
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
elewacyjnych. 
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych 
z: 
- ociepleniem ścian zewnętrznych   budynku metodą bezspoinową zwaną dalej ETICS(( 
z ang. External Thermal Insulation Composite Systems – złożony system izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi), oraz wszelkich robót towarzyszących.  
- Okładzina z płyt betonowych na elewacji- cokół 
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby 
przedmiotowej inwestycji 
 
1.3.1 Zakres robót obejmuje w szczególności: 
a)  Wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem płyt styropianowych i płyt  z wełny mineralnej  
w przykładowym systemie  
b)  Wykonanie cokołu z płyt betonowych  
c) wykonanie   tynków zew  na elementach  nie wymagających ocieplenia  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 
Każdorazowo, projektując i wykonując ocieplenie metodą ETICS, należy kierować się 
aktualnymi przepisami prawa, wytycznymi zastosowania systemu oraz aprobatami 
technicznymi konkretnego systemodawcy. 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
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Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametrytermoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej.Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do 
zapewnienia funkcji technicznych ETICS i ukształtowania jego powierzchni. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, Dodatkowo 
oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń.  
Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji i specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
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technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
Do wykonania robót elewacyjnych określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Podstawowymi komponentami zestawu ETICS są: 
•   zaprawa lub masa klejąca do mocowania płyt materiału termoizolacyjnego, 
•   płyty materiału termoizolacyjnego, 
•   łączniki mechaniczne, 
•   zaprawa lub masa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej,  
•   siatka zbrojąca, 
•   środek gruntujący pod wyprawę zewnętrzną – stosowany opcjonalnie zależnie od 
rozwiązania, 
•   cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zróżnicowanej fakturze, 
•   f arba elewacyjna wraz z podkładem dostosowanym do rodzaju farby – stosowane 
opcjonalnie, zależnie od systemu.Dodatkowo w rozwiązaniu systemowym należy stosować 
materiały uzupełniające przeznaczone do wykańczania miejsce szczególnych na elewacjach, 
np. listwy cokołowe, profile narożnikowe i dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu 
przepisów prawa nie są one jednak wyrobami budowlanym 
 
2.2. Materiały. 
Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwą ocieplającą z płyt styropianowych i 
płyt z wełny mineralnej  w strefach  z wymogami p.poż z wyprawą elewacyjną silikonowa, 
barwiona w masie System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien 
charakteryzować się klasyfikacją nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz być objęty aprobatą 
techniczną AT lub europejską aprobatą techniczną ETA 
 
2.2.1. System dociepleniowy 
-Środek gruntujący.-  dobrany  do całościowego systemu ocieplenia-  materiał 
wodorozcieńczalny stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania 
przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej 
-Zaprawa klejowa -sucha mieszanka na bazie cementu gotowa do użycia po wmieszaniu z 
wodą Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia 
płyty styropianowych i z wełny mineralnej. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną 
część sytemu ociepleniowego objętego aprobata techniczną lub europejską aprobatą 
techniczną. 
- Warstwa izolacji termicznej. 
• Płyty styropianowe EPS70 036 o gr. 17cm.- - płyty ze styropianu (polistyrenu 
spienionego)  mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO Mocowane są metodą klejenia, 
i za pomocą łączników mechanicznych .Płyty styropianowe o grubości zgodnej z projektem 
ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące wymagania: 
- wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm, 
- powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków, 
- boki proste lub profilowane na zakładkę lub pióro-wpust, 
- krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień. 
 Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 
13163,   Płyty EPS   powinny charakteryzować się klasą palności E co odpowiada określeniu 
samogasnące wg rozporządzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymaga się 
aby płyty cechowały się odpornością na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych 
100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.Sucha zaprawa 
klejowa oparta na białym lub szarym cemencie do zarobienia z wodą w miejscu budowy, 
przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatką pojedynczą lub układem dwóch 
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siatek na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowić integralną część 
sytemu ociepleniowego objętego aprobatą techniczną lub europejską aprobatą techniczną. 
- Płyty z wełny mineralnej  o gr. 17cm- Płyty fasadowe ze skalnej wełny mineralnej są 
skuteczną izolacją termiczną, akustyczną i przeciwpożarową ścian zewnętrznych. Tym 
samym poprawiają efektywność energetyczną całego budynku. Do płyt zamocowanych na 
ścianach budynku wystarczy zamontować siatkę zbrojącą z włókna szklanego i wykończyć je 
podkładem tynkarskim i tynkiem.    
Mocowane są metodą klejenia, i za pomocą łączników mechanicznych .Płyty z wełny 
mineralnej o grubości zgodnej z projektem ocieplenia i spełniające dodatkowo następujące 
wymagania: 
- wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1000 mm, 
-Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię 
płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną. 
- Siatka zbrojąca - Siatka  z włókna  szklanego siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą 
-Podkład tynkarski,- barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej  
-.Cienkowarstwowa silikonowa-masa tynkarska, barwiona w masie masa tynkarska o 
granulacji(średnicy największego ziarna i minimalnej grubości warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm, 
pozwalajcej na uzyskanie faktur typów baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci 
gotowej dostosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta 
-.Łączniki do mocowania termoizolacji-  objęte aprobatą techniczną lub europejska 
aprobata techniczną  - kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa 
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem 
metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- Elementy uzupełniające  
- profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przeduszkodzeniami mechanicznymi, 
- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej, 
- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m 
), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 1,50 m ponad poziomem terenu), 
- siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
- profile przyokienne służące do dylatacji pomiędzy ościeżnicą a tynkiem i stanowiące 
zakończenie elewacji przy ościeżnicy 
Uwaga: W skład większości systemów ETICS wchodzi jedynie część wymienionych wyżej 
elementów. 
 
Wymagane paramenty fizykochemiczne dla układu ociepleniowego powinny odpowiadać 
zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie technicznej: 
Wodochłonności 
- po 8 h zanurzenia w wodzie ≤400 g/m2 
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- po 24 h zanurzenia w wodzie ≤700 g/m2 
Przyczepność międzywarstwowa 
- w stanie powietrzno – suchym≥0,10 MPa 
- po cyklach mrozoodporności ≥0,10 MPa 
Odporność na uderzenie ≥ 5 J 
Opór dyfuzyjny względny ≤ 0,5 m 
Dopuszczalne jest stosowanie zamienników w stosunku do wymienionych rodzajów 
materiałów pod warunkiem, że stosowane zamienniki mają parametry nie gorsze od 
parametrów odpowiednich materiałów wymienionych powyżej. Zamiana wymaga uzyskania 
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć 
jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może 
stwarzać zagrożenia w trakcie prowadzenia robót oraz w późniejszej eksploatacji obiektu. 
 
2.2.2. Okładziny z płytek betonowych na elewacji- cokół 
Płyty cokołowe betonowe  długość L=1000-1500mm oraz wysokość 
300/500/700/900/1100mm. Grubość płyt wynosi 18-20 mm. Standardowym kolorem jest 
jasnoszary. Płyty są impregnowane przeciwko zabrudzeniom takim jak kurz, pył itp. W 
przypadku zapotrzebowania na impregnację przeciw innym zabrudzeniom należy dobrać 
odpowiedni impregnat do stosowania na powierzchniach betonowych. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w 
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
3.SPRZĘT  
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości 
i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy 
oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt.4.   
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca:  
− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− liczbę sztuk w pakiecie,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
zużyte) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
Zaleca się wykonanie prac zgodnie z kompletnym systemem jednego dostawcy. Prace należy 
wykonać zgodnie z instrukcją i wytycznymi dostarczonymi od producenta. Przy prowadzeniu 
prac należy podpierać się instrukcją ITB nr 447/2009- Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 
zewnętrznych budynków w  ETICS zasady projektowania i wykonania. 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
5.2.Rozpoczęcie robót ociepleniowych  
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero gdy:  
-roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub 
tarasów zostaną zakończone i odebrane; 
 -wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 
- widoczne, zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny 
być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 
- na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico 
elewacji wykończonej ociepleniem; 
- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi 
elementami budynku; 
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 
- rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;  
- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 
 
Przy termorenowacji ścian istniejącego budynku , przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych, muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża, należy 
także wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno 
odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku 
robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających 
pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy 
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5.3. Wykonywanie  ocieplenia  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej 
 Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 
zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 
dostawcy systemu.  
W przypadku podłoży gładkich i niechłonnych należy zastosować, zgodnie z zaleceniami 
systemodawcy, odpowiedni środek gruntujący tworzący tzw. warstwę kontaktową 
 Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych  
otworach).Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi ETICS -zakończeń lub 
styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, 
zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty 
(metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania(przesunięcie 
min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 
zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 
wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) -od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale - ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej,narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klej c cej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualna siatkę pancerna. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
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powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu  Powierzchnię tynku 
pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach 
południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku 
odbicia rozproszonego poniżej 30. 
 
Szczegółowe wymagania  dotyczące  montażu ocieplenia zawarte są np.   w Warunkach  
Technicznych Wykonawstwa  , Oceny i Odbioru  Robót Elewacyjnych z Zastosowaniem  
ETICS  - wydania 03/2015 opracowane  przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemu Ociepleń 
 
5.4 Płyty elewacyjne betonowe 
- powierzchnia, do której przyklejamy płytę musi być czysta, odkurzona oraz nośna  
- przed przyklejeniem płyty wykonujemy wcięcie w warstwie ocieplenia  
- ewentualne przycinanie płyt można wykonywać szlifierką kątową lub na stole z tarczą do  
  betonu    
- na tylnej powierzchni płyty rozprowadzamy klej montażowy  
- płytę cokołową przykładamy do ściany i dociskamy; odczekujemy 24h aż zawiąże klej  
- uszczelniamy poziomą fugę na łączeniu płyty z ociepleniem  
- uszczelniamy pionowe fugi na łączeniu dwóch sąsiadujących płyt  
- zabezpieczamy cokół przed zabrudzeniem w trakcie kontynuowania prac na obiekcie 
 
5.5 Osłona  rynny płyta HPL 
Dobór materiału i technologia montażu ściśle wg projektu wykonawczego  w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne”..  
Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, jej zgodności z 
dokumentacją projektową i SST  
Zalecenia co do kontroli i odbioru poszczególnych etapów wykonawczych zawarte są w 
osobnym wydawnictwie „SSO: niezbędnik Inspektora nadzorującego prace związane z 
montażem systemu ETICS” 
 
6.1.  Badania w czasie robót   
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana:  
− równość powierzchni płyt,  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość,  
− naprężenia ściskające płyt,  
− klasyfikacja ogniowa.  
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Ocena podłoża  
Wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych 
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i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża. 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  
− przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym),  
− przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
− osadzenia łączników mechanicznych.  
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 
powierzchni, układu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega 
na sprawdzeniu  
liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej 
nośności, w  
szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób 
wyrywania łączników). 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
Powierzchnię malowania i okładzin oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, 
według rzeczywistych wymiarów. Jednostką obmiaru jest „m2” powierzchni poszczególnych 
rodzajów elewacji.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych.  
 
8.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji 
technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne.  
 
8.2.  Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń.  
 
8.3.  Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy. 
-PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
-PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
-PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
-PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy  
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
-PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
-Warunki techniczne wykonania i odbiorów robót budowlanych część C zeszyt 8 2019 r. 
-Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
ETICS – wydanie 03/2015 
-Budownictwo ogólne. Tom I. Arkady, Warszawa 1990. 
-Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów lub 
dostawców, 
-Aprobata techniczna  
-Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów lub 
dostawców, 
-WT i  wytyczne  Producenta  wyrobów ,Karty produktowe , Deklaracje właściwości 
użytkowych  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.17.00.00. RUSZTOWANIA  
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są 
przeznaczone do wykonania robót montażowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
 
2. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, 
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, 
zakotwienia. 
 
3. SPRZĘT. 
Nie występuje. 
 
4. TRANSPORT. 
Samochodowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, 
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 
2,0 m w kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej 
kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać na 
całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome 
zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do 
stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na 
całej wysokości rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej 
kondygnacji rusztowania a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający 
stateczność i sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 
1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na 
całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie 
powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 
zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. Pomosty robocze 
powinny mieć szerokość nie mniejsza od 1,0 m. Płyty pomostowe i bale należy układać 
szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe pomosty. Każda 
konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost 
zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na 
wykonanie urządzeń odgromowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolę jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami 



Opole, styczeń 2020 r. 
150 

 

technicznymi. 
7. OBMIAR  ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-70/B-50560– Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i 
główne parametry 
PN-71/B-50510 – Rusztowania   robocze stojakowe z rur  stalowych , złącza Wymagania 
ogólne  i badania  
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze  stojakowe  z rur stalowych , złącza  Ogólne  
wymagania , badania i eksploatacja  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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B.18.00.00. URZĄDZENIA DŹWIGOWE 
 
WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  
robót związanych z budową  przedmiotowego  obiektu  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.   
 
1.3. Zakres robót wymienionych w Specyfikacji Technicznej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie, dostarczenie i montaż wyposażenia pomieszczenia określonego w Przedmiocie 
specyfikacji: 
- winda -  Winda hydrauliczna bez maszynowni z aparatura sterownicza w prefabrykowanej 
szafce-  . Dźwig osobowy, spełniający wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
Brak typowej maszynowni- dostęp do sterowania i zespołu napędowego poza szybem. 
Prefabrykowana szafa sterownicza zlokalizowana została na 1 piętrze. 
Moduł kabiny wykonany z podłogi, dachu i czterech narożników. Panel dyspozycji w kabinie 
i panele wezwań na przystankach wykonać są ze stali nierdzewnej. Przyciski muszą posiadać 
znaki Braille'a dla osób niewidomych i sygnalizację dyspozycji. Kabina w wyposażeniu 
standardowym: drzwi teleskopowe,ściany- laminat biały,struktura- stal nierdzewna INOX,  
oświetlenie- punktowe LED,podłoga- PVC ciemno-szare, lustro – cała ściana,poręcz- rura o 
śr. 30mm, stal nierdzewna 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej  
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacja projektową, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru  
Uwagi ogólne. 
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisami, specyfikacjami oraz zestawieniami 
ilościowymi.Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, 
zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie kosztu ich transportu i montażu oraz wszelkich 
wymogów dotyczących  stosowania materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, 
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych 
akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z kolejności, czasu trwania i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 
 
  2.  MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST W.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą posiadać:  
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa  
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- aprobaty techniczne  
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  
 
Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji i specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 
2.2.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na 
mocy odpowiednich atestów i za świadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, 
sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po 
przedstawieniu ich nie później na 7 dni roboczych przez złożeniem zamówienia.W innym 
przypadku nadzór autorski i nadzór inwestorski mają prawo zażądać  rozbiórki i wymiany 
wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają 
akceptacji przez nadzór autorski i nadzór inwestorski, wyrażonej na podstawie przedłożonych 
próbek i dokumentacji technicznej.W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji 
potwierdzającej możliwość zastosowania proponowanych zamiennych materiałów i 
rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez nadzór autorski lub nadzór 
inwestorski jakości obciążają Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót  
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości 
i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy 
oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót. 
 
3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót  
Wszelkie  prace  związane  z  obsługą  sprzętu  i  maszyn  muszą  być  wykonywane  przez  
osoby  przeszkolone,  a  jak  tego wymagają  przepisy,  posiadające  uprawnienia.  
Urządzenia,  których  ruch  stwarza  zagrożenie  dla  zdrowia  ludzkiego, mogą  być  
uruchomione  dopiero  po  uprzednim  ostrzeżeniu  osób  znajdujących  się  w  ich  
bezpośrednim  sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego 
muszą spełniać wymagania bhp i p.poż 
 
4. TRANSPORT  
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt.4.   
 
4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  
Urządzenia  będą  dostarczane  na  plac  budowy  transportem  samochodowym.  Podczas  
rozładunku  elementów  urządzeń dźwigowych  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  
aby  ich  nie  uszkodzić,  pamiętając  jednocześnie  o  zachowaniu wszelkich wymagań bhp. 
Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne wymagania wykonania robót budowlanych  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”.  
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Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.  Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych  
Podstawę  do  wykonania  robót  mogą  stanowić  jedynie  Projekty  Wykonawcze,  
dostarczone  przez  Inwestora  lub opracowane przez  wykonawców zgodnie z Projektem 
Budowlanym,  warunkami Pozwolenia na Budowę, oraz innymi dokumentami  i  
wymaganiami  wskazanymi  w  Projekcie  Budowlanym,  Kontrakcie  lub  w  innych  
dokumentach przekazanych  przez  Inwestora.  Przed  rozpoczęciem  robót  Projekty  
Wykonawcze  wykonane  przez  wykonawcę  muszązostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W  zakres  prac  wykonawcy  wchodzi  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prac  
budowlanych  i  montaż  urządzeń dźwigowych  wymienionych  w  Projekcie  Budowlanym  
oraz  innych  prac  związanych  z  ich  realizacją,  zgodnie  z aktualnymi  wydaniami  
obowiązujących  DTR  lub  wskazanych  w  przekazanych  wykonawcy  dokumentach,  
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. Roboty  
budowlane  z  montażem  urządzeń  dźwigowych  należy  wykonać  w  taki  sposób,  aby  ich  
działanie  spełniało wszelkie  wymagania  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  oraz  innych  
przekazanych  dokumentach. Przy  wykonywaniu należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz 
wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych  wykonawcy dokumentach. 
Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i 
w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych.  
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
-dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 
wykonania robót oraz  przeprowadzenia  wszelkich  prac  towarzyszących  (w  tym  dostawa  
wszelkich  materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
 -zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 - podłączenie  do  wszelkich  urządzeń  zasilania  w  energię  elektryczną,  sterowania  i  
automatycznej  regulacji, 
 -przeprowadzenie  wymaganych  prób  wraz  z  udokumentowaniem  ich  wyników 
(protokóły  odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
 - przeprowadzenie  rozruchu  i  jej  regulacji  (doprowadzenie  do  osiągnięcia wymaganych  
parametrów Pracy 
 - wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi     
 - przeprowadzenie odbiorów wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie władze i 
instytucje, 
  -dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.   wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. W wypadku, gdy     zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają    
aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.),  wykonawca  zobowiązany  jest  do  
uzyskania  ich  własnym  kosztem  i  staraniem  bądź  do wystąpienia  o  akceptację  innego  
materiału  lub  urządzenia,  posiadającego  wymagany  certyfikat  lub   atest,  dopuszczenie,  
etc.  Proponowane  materiały  lub  urządzenia  muszą  być  równoważne  z   zastosowanymi w 
projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym 
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
- wykonanie  przejść  i  przepustów  instalacyjnych  przez  elementy  konstrukcyjne,  oraz  ich   
zabezpieczenie i uszczelnienie. 
- wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść  instalacji  przez  elementy  budynku  zgodnie  
ze  sztuką budowlaną, 
- montaż  odpowiednich  elementów  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  hałasu  oraz  
drgań  
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spowodowanych  pracą  instalacji,  oraz  zastosowanie  odpowiednich  rozwiązań  
ograniczających   rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 
- kontrola  istniejących  linii  rzędnych  wysokościowych  oraz  kontrola  wymiarów  
podawanych  na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 
- udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych, 
- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 
- opracowanie  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji  wind  i  wszystkich  dostarczonych  
urządzeń  wraz  z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
- opracowanie  i  przekazanie  Inwestorowi  danych  wind  w  formie  wymaganej  . dla  
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 
- zawieszenie  w  pomieszczeniach  technicznych  kolorowych,  wykonanych  w  sposób  
trwały  i oprawionych, schematów  wszystkich urządzeń dźwigowych oraz opisanie i 
ponumerowanie zgodnie   ze  schematami  wszystkich  urządzeń,  głównej  armatury,  
osprzętu  przy  pomocy  szyldów   grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie 
sztucznym, 
- przekazanie  pełnej  listy  (zawierającej  adresy  oraz  numery  telefonów)  dostawców  
(producentów)  urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
- wykonanie  dokumentacji  instalacji  automatycznej  regulacji,  sterowania  instalacji  wraz  
z  listami    kablowymi,  opracowanie  i  uruchomienie  programu,  uruchomienie  instalacji,  
korekta  parametrów   programu  na  podstawie  pomiarów  działającej  instalacji,  
doprowadzenie  instalacji  do  wymaganych   parametrów pracy, 
- gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń dźwigowych i 
instalacji, w całym  okresie gwarancyjnym,przeniesienie gwarancji długoterminowej 
producentów urządzeń, 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
- dokładny opis wszelkich instalacji urządzeń dźwigowych w budynku, 
- szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- rysunki  powykonawcze  instalacji  urządzeń  dźwigowych  (komplet  rzutów  i  
schematów)  przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń, 
- certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  wszystkich  
zastosowanych  elementów instalacji urządzeń dźwigowych, 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby  w  trakcie  prac  nie  doszło  do  
uszkodzenia  ani  zanieczyszczenia montowanych  elementów  urządzeń  dźwigowych  bądź  
innych  elementów  budynku.  Wszelkie  punkty  styku  instalacji urządzeń  dźwigowych  z  
budynkiem  muszą  być  wykonane  w  sposób  uniemożliwiający  powstawanie  hałasu  i 
przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy 
odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu 
oraz przenoszenie drgań. 
 
5.3. Wytyczne branżowe 
Wszystkie wytyczne branżowe, jeżeli nie są uwzględnione w innych pozycjach należy 
uwzględnić w cenie ryczałtowej poszczególnych układów instalacji wind. Odbiór będzie 
uwzględniał komplet montaż i instalacja urządzeń dźwigowych wraz  z  robotami  
branżowymi.  Jeżeli  w  Projekcie  Budowlanym  lub  innym  nie  będzie  szczegółowych  
wytycznych  lub Projektów Wykonawczych to Wykonawca opracuje na swój koszt, (który 
należy uwzględnić w zaproponowanej cenie  
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ryczałtowej)  uzupełniający  Projekt  Wykonawczy,  który  uzgodni  z  Inżynierem  Kontraktu.  
Doprowadzić  energię elektryczną do szaf zasilająco-sterowniczych do każdej maszynowni. 
Wykonać  okablowanie  przewodów  zasilających  i  sterowniczych  od  szaf  zasilająco-
sterowniczych  automatyki  do poszczególnych elementów wykonawczych i pomiarowych 
automatyki 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne”..  
Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, jej zgodności z 
dokumentacją projektową i SST, zgodnie z wytycznymi producentów.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST :Wymagania ogólne”.  
 
7.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
W  wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego  
funkcjonowania  urządzeńdźwigowych,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  
podwieszenia,  podpory,  fundamenty,  konstrukcje  wsporcze, obudowy,  otwory  w  
elementach  budynku,  przejścia  i  przepusty  instalacyjne,  kompensatory,  połączenia  
rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań,  atestowane  
przejścia  instalacyjne  przez  oddzielenia  pożarowe,  zasilanie  elektryczne,  wszelkiego  
rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie 
zabiegi i czynności konieczne do zgodnego  z  wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  
uruchomienia  i  poprawnego  funkcjonowania  urządzeń 
dźwigowych. Przy  wycenie  robót  należy  zwrócić  uwagę  na  wszelkie  wymagania,  w  
tym  ogólne,  które  mogą  mieć  wpływ  na  koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru 
urządzeń dźwigowych. Wszelkie  dane  liczbowe  odnoszące  się  do  wielkości  lub  ilości  
poszczególnych  elementów  urządzeń  dźwigowych zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  
podano  informacyjnie.  Podanie  tych  wielkości  nie  zwalnia  wykonawcy  od 
odpowiedzialności  za  właściwe  parametry  instalacji  i  odpowiednią  ilość poszczególnych  
części  składowych  urządzeńdźwigowych.  Podstawowym  kryterium  doboru  
poszczególnych  elementów  urządzeń  dźwigowych  jest  spełnienie wymagań  postawionych  
poszczególnym  urządzeń  dźwigowych  (zapewnienie  standardów  jakościowych  i  
ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych 
dokumentach przekazanych przez Inwestora).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Odbiór  robót  następuje  po  zakończeniu  montażu  i  przeprowadzeniu  prób  i  ma  na  celu  
stwierdzenie  czy  urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do 
eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót)  powiadamia  
inwestora  o  gotowości  obiektów  do  odbioru  wpisem  do  dziennika  budowy  i  
zawiadamia  o zakończeniu  robót  na   
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budowie.  Przedmiotem  odbioru  są  windy,  które  wyodrębniono  jako  oddzielne  składniki 
inwestycji.  
Odbiory należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być 
wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z projektem,  
- użycie właściwych materiałów,  
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.   
Odbiory  częściowe  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbiorów  końcowych,  
jednak  bez  oceny prawidłowości działania całego urządzenia.  
Po  wykonaniu  prób  przewidzianych  dla  poszczególnych  urządzeń  dźwigowych  należy  
dokonać  komisyjnego  odbioru końcowego.  
W  skład  komisji  wchodzi  kierownik  robót  montażowych  oraz  przedstawiciele  
generalnego  wykonawcy  inwestora  i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład 
komisji wchodzą również:  
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,  
- przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,  
- przedstawiciel straży pożarnej.   
Gdy  odbiory  techniczne  w zakresie  kompetencji  zainteresowanych  instytucji  zostały 
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu 
końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z projektem, DTR,  
- zgodność wykonania z WTWiO.   
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  
- Dokumentację  techniczną  z  naniesionymi  elementami  zmian  i  uzupełnieniami  
dokonywanymi  w  trakcie budowy,  
- Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
- protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,  
- protokoły wykonanych prób i badań,  
- świadectwa  jakości,  wydane  przez  dostawców  urządzeń  i  materiałów  
podlegających  odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie,   
-  Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w 
windach.  Ruch  próbny  oraz  uruchomienia  urządzeń  dźwigowych  należy  wykonywać  w  
uzgodnieniu  z  inwestorem  przed dokonaniem  odbiorów  końcowych.  Podczas  odbioru  
końcowego  następuje  sprawdzenie  działania  poszczególnych urządzeń  i  parametrów  
roboczych  urządzeń  dźwigowych  oraz  sprawdzenie  stosownych  dokumentów.  Z  
dokonanego odbioru  należy  sporządzić  protokół  końcowy  z  adnotacją  o  jakości  
wykonania  prac  z  uwzględnieniem  opisów poszczególnych  parametrów  podlegających  
odbiorowi  oraz  zgodności  terminów realizacji.  Protokół  należy  podpisać przez osoby 
prowadzące budowę.  
 
8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 
Przedsiębiorstwo  wykonawcze  będzie  musiało  zapewnić,  po  odbiorze,  obecność  
wykwalifikowanego  technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia wind.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Ogólne wymagania płatności robót 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  “Wymagania ogólne”. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 
 -  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  
technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów  służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą być wprowadzane  do  
obrotu  i  stosowanewyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  22.04.1998  r.  w  
sprawie  wyrobów służących  do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane 
do obrotu i stosowane wyłącznie napodstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
-Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów Polskie normy 
stosowane przy tego typu urządzeniach. 
-  PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w  pomieszczeniach. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.19.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELONYCH  
 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przedmiotowego budynku   
 
1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy robót przy realizacji zadania w zakresie 
wykonania zieleni.  
 
1.3.  Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie elementów małej architektury, przy zastosowaniu materiałów i 
wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
Materiał roślinny musi pochodzić z licencjonowanej firmy szkółkarskiej i odpowiadać 
spisowi roślin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. Dostarczone 
sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 (mat. szkółkarski, drzewa ), 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 
forma, wybór, numer normy.  Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z 
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany :  
 - u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana  i  nie uszkodzona, materiał do nasadzeń powinien być wyrośnięty, o obwodzie 
pnia na wysokości 1m wynoszącym co najmniej  18 cm.  
  
Wady niedopuszczalne   
 - silne uszkodzenie mechaniczne roślin;  
 - ślady żerowania szkodników;  
 - oznaki chorobowe;      
 
 
 
Wykaz projektowanych roślin zestawiono w projekcie.  
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3.  SPRZĘT  
3.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.   
 
4.TRANSPORT  
 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów  
W czasie transportu drzewa  muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej i korony. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe 
lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
 
5.2.  Realizacja projektowanej zieleni  
W miejscach, gdzie jest to konieczne należy uzupełnić ubytki gruntu do poziomu terenu 
sąsiadującego, z zachowaniem co najmniej 10cm wierzchniej warstwy urodzajnej. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z sadzeniem roślin należy usunąć wszystkie pozostałości 
budowlane oraz śmieci z terenu inwestycji.  
 
5.3.  Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin   
Wszelkie prace związane z zakładaniem zieleni muszą być prowadzone dopiero po 
zakończeniu prac budowlanych. Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna być 
wyrównana, pozbawiona śmieci i pozostałości po budowie. 
 
5.4.  Nasadzenia drzew. 
Nasadzenia należy wykonać wczesną wiosną (marzec - kwiecień - przy sprzyjających 
warunkach pogodowych do połowy maja) lub jesienią (październik - listopad).  
Drzewa należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych do bryły korzeniowej. Zwykle dół 
ma średnicę około 0,5m i głębokość 0,5÷0,7m. Doły przewiduje się zaprawić ziemią 
kompostową 70% mieszaną z substratem torfowym 30% na 1m3 takiego substratu należy 
dodać 100 l hydrożelu granulowanego poprawiającego warunki sorpcyjne gleby. Po 
posadzeniu drzewa powierzchnię gruntu przy każdym drzewie należy uformować w kształcie 
misy o spadku w stronę pnia drzewa (średnica 70÷80cm), tak aby gromadziła ona wodę 
opadową w obrębie systemu korzeniowego. Powierzchnię misy należy wyściółkować 
przekompostowaną korą lub zrębkami drewnianymi grubości 10 cm. Dla lepszego i 
szybszego korzenienia się drzew należy zabezpieczyć je przez wbicie 3 palików średn. 8cm i 
przymocowanie do nich pnia drzewa szeroką niekaleczącą pnia taśmą tuż pod koroną drzewa. 
Paliki należy usztywnić przez połączenie ich na wierzchołku poprzeczkami bitymi od boku. 
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Wszystkie drzewa liściaste należy natychmiast po posadzeniu przyciąć, redukując koronę o 
ok. 1/3 objętości oraz obficie podlać dla zamulenia systemu korzeniowego. Nie wolno w 
pierwszym roku zasilać posadzonych drzew związkami azotowymi, gdyż może to 
spowodować uszkodzenie systemu włośników korzeniowych.  Wielkość materiału 
szkółkarskiego dla drzew określono w projekcie.  Wszystkie drzewa należy zaraz po 
posadzeniu obficie podlać zamulając system korzeniowy – ok. 10 l wody pod każda roślinę.  
 
5.5.  Pielęgnacja nasadzeń 
 Po posadzeniu drzew w celu ułatwienia, a często wręcz umożliwienia im przyjęcia się na 
nowym miejscu niezbędne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegów 
pielęgnacyjnych: 
• Regularne i obfite podlewanie, szczególnie w okresach suszy letniej.  
• Nawożenie, począwszy od następnego roku po posadzeniu. Zaleca się stosowanie nawozów 
pełnoskładnikowych (NPK) wolno działających - granulatów otoczkowanych, np. Osmocote.   
• Regularne oględziny stanu zdrowotnego roślin, usuwanie suszu gałęziowego, oraz 
wykonywanie ewentualnych oprysków środkami ochrony roślin w przypadku zaatakowania 
przez szkodniki.  
• Regularne przeglądy stanu misy wokół drzew i stanu wiązań do palików oraz usuwanie 
stwierdzonych usterek. Paliki po dwóch latach można, a po trzech należy usunąć. 
 Nowo założone trawniki należy kosić min. 8 razy w sezonie wegetacyjnym, tak aby nie 
dopuścić do rozwoju roślin dwuliściennych.   
 
5.6 Wymagania dotyczące trawników 
Wymagania dotyczące trawników są następujące: 
a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o 
ok.15cm, 
d) teren powinien być wyrównany, 
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
brona talerzową lub zbrabiarką, 
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 
15września lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora 
g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca, 
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 
Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin, 
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być 
przeprowadzony. 
 Dojrzewanie trawników - utrzymanie 
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie 
oraz odchwaszczanie. 
a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 
wysokość10-12 cm, 
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 
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d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często 
iw regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 
gatunku traw, 
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 
miesięcy od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kgNPK na każdy 
hektar w ciągu roku. Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić 
wymagany skład na każdą porę roku: 
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu, 
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w 
przypadku braku wzrostu, 
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
7.  ODBIÓR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór robót dokonuje się na 
podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z 
powyższymi wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary, badania i oględziny dały wyniki 
pozytywne  
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).  
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat 
dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).  
• Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy  
• Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
• Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski . Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
• Norma PN-R-67030 Cebule , bulwy ,i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
• Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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B.20.00.00  MAŁA ARCHITEKTURA 
 
1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  
związanych z budową przedmiotowego budynku   
 
1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy robót przy realizacji zadania w zakresie:  
- wyposażenia projektowanego terenu w elementy małej architektury takie jak: kosze na 
śmieci, ławki, wyposażenie placu zabaw i  terenów sportowych  np. piłkochwyty, tablice do 
gry w koszykówkę  , ogrodzenia  
 
1.3.  Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie elementów małej architektury, przy zastosowaniu materiałów i 
wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3 
Szczegółowe wymagania poszczególnych elementów małej architektury określono w 
dokumentacji projektowej  
 
2.1.1  Wyposażenie placu zabaw  
Elementy wyposażenia placu zabaw ściśle wg zestawienia  w dokumentacji i w przedmiarze 
robót  
 
2.1.2  Wyposażenie boisk  
Elementy wyposażenia boisk zabaw ściśle wg zestawienia  w dokumentacji i w przedmiarze 
robót 
 
2.1.3.WYPOSAŻENIE TERENU   
•ławki z oparciem wg PT  
•kosz na śmieci wg PT  
•tablica informacyjna wg PT  
•ogrodzenie wg PT 
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Oraz  zgodnie z  zestawieniem  w dokumentacji i przedmiarze robót  
 
3.  SPRZĘT  
 
3.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. Roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.  TRANSPORT  
 
4.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
3.specyfikacji technicznej.  
 
4.2.  Transport materiałów  
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.   
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
 
5.2.  Wymagania szczegółowe  
Poszczególne elementy wyposażenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.   
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5  
Badania w czasie wykonywania robót:  
Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadził badania 
jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej.  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi 
ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem   
Kontrola robót obejmuje:  
− sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 
techniczną  
− stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta,  
− sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału,  
− sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
Badania gotowych elementów powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:  
− wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,  
− wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,  
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− zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności,  
Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,  
− rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,  
− połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione 
badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora  
nadzoru.  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  
− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  
− rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,  
− stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne.  
 
8.2.  Odbiór elementów przed wbudowaniem   
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  
− wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice otworów,  
− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
 
8.3.  Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  
Przy odbiorze elementów ogrodzenia powinny być sprawdzone:  
− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
− zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Cena jednostkowa wykonania małej architektury obejmuje:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− przygotowanie frontu robót,  
− montaż elementów  
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania  
 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego    
przeznaczenia  
 PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
 PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym  
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
 PN-EN 1176-1-7 Bezpieczeństwo wyposażenia palców zabaw.  
   
10.2 INNE 
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę , Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, 
materiałów i wyrobów budowlanych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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B.21.00.00  NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją zagospodarowania terenu przedmiotowego budynku w  ramach 
nawierzchni   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
kompleksowym wykonaniem wszystkich zaprojektowanych nawierzchni  na podstawie 
dokumentacji wykonawczej  Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
następujących robót zagospodarowania terenu: 
-Wjazdy i parkingi z kostki betonowej  
-Chodniki  
-Nawierzchnia  placu zabaw i boisk -  nawierzchnia poliuretanowa  
-Związanych robót ziemnych – wykopy- koryta, nasypy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w "Wymagania 
ogólne" a ponad to : 
-Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 
nachyleniu  
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
 - Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru: Is 
= ρd / ρds. w którym: ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds.- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą PN-EN 13286-2:2007 
(Mg/m3).  
- Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  
U = d60 / d10 w którym: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).  
-Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: I0 = E2/E1  
gdzie: 
I0 - wskaźnik odkształcenia gruntu  
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205,  
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205 
-Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
-Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
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w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m.  
Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszo-
jezdnych od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.  
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.  
Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 
Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa - jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny 
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania 
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych 
zawodów dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w "Wymagania ogólne" pkt. 1.4 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST. Wymagania ogólne 
 
2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów związanych z wykonaniem koryta zostaną 
użyte do budowy nasypów. Grunty i namuły z rowów należy odwieźć na odkład 
zaakceptowany przez Inspektora. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny 
być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Jeżeli 
badania gruntu z wykopów wykażą granicę płynności wyższą niż 35%, decyzję odnośnie 
użycia tych gruntów do budowy nasypów podejmie Inspektor   
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za  
zezwoleniem Inspektor Nadzoru a. Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inspektor 
Nadzoru a wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez  
Inspektor Nadzoru a. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  
Inspektor może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Nasypy 
pod konstrukcję jezdni, ciągów pieszo-jezdnych i chodników należy wykonywać tylko z 
gruntów pozyskanych z dokopów. Grunty pozyskane z dokopów muszą spełniać szczegółowe 
wymagania określone w PN-S-02205 dla gruntów przydatnych bez zastrzeżeń i będą 
podlegały akceptacji przez Inspektor Nadzoru a. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie 
trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań 
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laboratoryjnych. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo 
nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie 
takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie 
z materiałów o odpowiednich właściwościach.  
 
2.2 Podbudowa  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Należy stosować kruszyw 
granitowe lub bazaltowe. 
 
2.3. Betonowa kostka brukowa  
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym oraz płytkom farmerskim 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 
1338 Kostka brukowa może być produkowana z jednego rodzaju betonu lub z warstwy 
ścieralnej i konstrukcyjnej wykonanych z różnych betonów. Jeżeli kostki są produkowane z 
warstwą ścieralną, to warstwa ta powinna mieć grubość minimalną 4 mm na całej 
powierzchni widocznej. Pojedynczych ziaren kruszywa wchodzących w warstwę ścieralną nie 
należy brać pod uwagę. Warstwa ścieralna powinna stanowić integralną część kostki 
brukowej. Skośne krawędzie o wymiarze fazy powyżej 2 mm powinny być opisane jako 
fazowane. Wymiary fazy powinny być deklarowane przez producenta. Powierzchnia kostki 
może być fakturowana, poddana obróbce dodatkowej lub obróbce chemicznej, co powinno 
być opisane i zadeklarowane przez producenta.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostki o grubości mniejszej niż 10 cm 
wynoszą:  
-długość +/- 2 mm  
-szerokość +/- 2 mm  
-grubość +/- 3 mm  
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być nie większa niż 
3 mm. 
 
2.4. Płyty chodnikowe betonowe    
W zależności od wymiarów i kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych 
betonowych:  
A - płyta normalna kwadratowa,  
B - płyta połówkowa,  
C - płyta infuła,  
D - płyta narożnikowa ścięta,  
E - płyta narożnikowa kwadratowa.  
Odmiany  
W zależności od technologii produkcji płyty rozróżnia się odmiany:  
płyta jednowarstwowa - 1,  
płyta dwuwarstwowa - 2.  
 Gatunki  
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
rozróżnia się gatunki płyt:  
- gatunek I - G1,  
- gatunek II - G2.  
Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03. Przykład oznaczenia płyty chodnikowej normalnej połówkowej (B) 
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: Płyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-
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80/6775-03/03.Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć 
podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli 
odbiorczej. 
 
2,.5 Nawierzchnia poliuretanowa  
Parametry nawierzchni: 
- wytrzymałość na rozciąganie   MPa ≥0,70 
- wytrzymałość  na  rozdzieranie  N  53±3 
-ścieralność  mm   ≤0,09 
- zmiana wymiarów  w tem 600C   %   ≤0,02 
- Twardość wg metody Shore’a A Sh.A  65±5 
- odporność na uderzenia – pow  odcisku kulki mm2 500±25 – stan powierzchni  po badaniu – 
bez z mian  
- wygląd  zew nawierzchni -  nawierzchnia o jednolitej strukturze i barwie , mieszanina 
granulatu EPDM i spoiwa  PU  
 
2.6. Krawężniki betonowe –  
prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. Należy stosować krawężniki w klasy 3 wg PN-EN 
1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC:2007, o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną 
lub inne za zgodą Inspektora. Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys,  
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 
3.1. Sprzęt do wykonania robót  
Przy mechanicznym wykonywaniu robót stosuje się:  
- spycharki,  
- równiarki,  
- zgarniarki,  
- koparki.  
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
- ładowarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
-zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub walców wibracyjnych 
Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt 
mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 
naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać 
akceptację Inspektor Nadzoru a. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
• ręcznie,  
• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek).  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 
naroży. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. "Wymagania ogólne"  
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 
 
4.1. Transport ziemi urodzajnej  
Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje 
miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na 
składowanie. Miejsce składowania nie powinno być oddalone o więcej niż 1 km od Placu 
Budowy. Transport ziemi urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się samochodami 
samowyładowczymi. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej  
Warstwa ziemi urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z 
modernizacją drogi. Ziemię urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych 
na głębokości zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazaną roboczo przez Inspektor Nadzoru a, według 
faktycznego stanu zalegania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem ziemi urodzajnej.  
Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki 
transportowe należy odwieźć na miejsce hałdowania na odległość do 1 km. Na składowisku 
ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przez 
zanieczyszczeniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty  
związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca składowania, uzyskanie 
uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie terenu składowiska do stanu 
poprzedniego. Nadmiar ziemi urodzajnej pozostającej po wykorzystaniu przy robotach 
wykończeniowych należy przekazać Zamawiającemu. Odległość transportu do 10 km na 
składowiska wskazane przez Zamawiającego. Przed przekazaniem ziemi urodzajnej 
Zamawiającemu należy ten fakt zgłosić wcześniej. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z przekazaniem ziemi urodzajnej i jej składowaniem (jeśli wymagane).. 
 
5.2  Wykonywanie wykopów - Zasady ogólne  
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych 
w niniejszej ST. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Należy wykonywać ręcznie w 
rejonie uzbrojenia podziemnego. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektor 
Nadzoru a. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny 
być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport 
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gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie  
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile 
Inspektor Nadzoru  zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy 
odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
5.3. Profilowanie podłoża  
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w 
Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe). Podczas sprawdzania 
stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu 
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania 
różnych grup nośności podłoża Gi. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno 
być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu 
zawilgoceniu. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 
wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego 
podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora   
 
5.4. Zagęszczenie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczenie 
gruntów w podłożu wykopów określone wg norm, powinno na całej szerokości korpusu 
spełniać wymagania:  
- górna warstwa o grubości 20cm: Is ≥1,0, E2≥120 MPa  
- warstwa do głębokości 0,5m od powierzchni robót ziemnych: Is ≥1.00; E2 ≥80 MPa  
- warstwy na głębokości poniżej 0,5m od powierzchni robót ziemnych: E2 ≥60 MPa  
Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 
Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik 
B, równego stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości 
tego stosunku ≤2,2. 
 
5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych.  Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 
powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-EN 13286-2:2007. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is=1,00. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczeniepodbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-
2:2007. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg PN-S-06102 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektor 
Nadzoru a. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 
nie większy od 2,2. 
 
5.6. Układanie kostki betonowej  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z na gotowej podbudowie, obejmują:  
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej lub z kruszywa  
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• ułożenie kostek z ubiciem,  
• wypełnienie szczelin piaskiem lub kruszywem,  
•  oddanie jej do ruchu. 
 
5.7. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 
cm.  
 
5.8. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania Wykonawca 
przedkłada do zaakceptowania Inspektor Nadzoru owi. Barwa kostek została określona w 
projekcie.  Nawierzchnię na podsypce z miału kamiennego zaleca się wykonywać w 
dodatnich temperaturach otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z 
elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki 
dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 20 mm powyżej dna ścieków.  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie 
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami 
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić 
za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 
niższej w kierunku wyższej i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym 
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu 
go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
 
5.9 Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych  
Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
powyżej górnej krawędzi krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 
podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując 
wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe układane przy 
urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawa cementowo-
piaskowa. Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.  
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być 
układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów 
wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do 
szerokości chodnika i promienia łuku. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna 
przekraczać 0,8 cm.  
Szerokość spoin na łukach nie powinna być większa niż 3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po 
oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełna grubość płyty lub wypełnione 
zaprawa cementowo-piaskowa. 
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5.10 Układanie nawierzchni poliuretanowej  
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej . Warstwa nośna to 
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak 
wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy 
zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny 
(przy użyciu specjalnej natryskarki zgodnej z zaleceniami producenta. Grubość warstwy 
użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku.  
Podbudowa Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 
mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. 
Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ).  
Impregnacja podłoża  
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. Do 
tego celu używa się preparatu gruntującego do podbudowy asfaltobetonowej. Wykonuje się ją 
ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest 
produktem jednoskładnikowym.  
Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”  
Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy 
pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem 
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.  
 
Wykonanie warstwy użytkowej  
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem 
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynność tą wykonuje się 
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw.  Tak przygotowany produkt rozprowadza się na 
warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny. 
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 
3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
5.11 Wykonywanie krawężników 
Koryto pod ławę krawężników wykonane będzie w ramach korytowania pod nawierzchnię. 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje 
się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 
bitumiczną masą zalewową. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) 
powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.Zewnętrzna ściana krawężnika 
od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Krawężników nie 
należy spoinować.Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Po związaniu betonu można 
przystąpić do wypełniania przestrzeni za krawężnikiem warstwą żwiru. Żwir układać ręcznie 
w warstwie o grubości ok. 15 cm, bez zagęszczania. 
 
6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 
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6.1. Założenia ogólne  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne 
i dostarczać kopie ich wyników do Inspektor Nadzoru a. Badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. Wyniki badań i pomiarów 
kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:  
-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  
- Dziennika Budowy,  
- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
6.2. Szerokość podbudowy   
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm.  
 
6.3. Równość podbudowy   
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 
10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm – dla pomocniczej.  
 
6.4 Spadki poprzeczne podbudowy   
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją ± 0,5 %.  
 
6.5. Rzędne wysokościowe podbudowy   
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
 
6.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.  
 
6.7. Grubość podbudowy   
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10%.  
 
6.8. Nośność podbudowy  
Dla podbudowy zasadniczej o wskaźniku nośności wnoś=80% (chodniki, ciągi pieszo-jezdne 
oraz drogi dla rowerów) - minimalny moduł odkształcenia wg PN-S-06102 powinien wynosić 
E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugięcie sprężyste pod kołem 40 kN 1,25 mm i pod kołem 50 kN 
– 1,40 mm. 
 
6.9 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
- w zakresie betonowej kostki brukowej : deklarację zgodności z normą dostawcy oraz 
ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 
Inspektora Nadzoru   
- w zakresie płyt chodnikowych deklarację zgodności z normą dostawcy oraz ewentualne 
wyniki badań cech charakterystycznych płyt chodnikowych, w przypadku żądania ich przez 
Inspektora Nadzoru   
- w zakresie innych materiałów ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 
określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru   
 
6.10  Wymagania  co do nawierzchni poliuretanowej  
Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 
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zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z 
warstwą elastyczną. Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z 
nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być 
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające 
z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających 
późniejsze użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny 
odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów) 
lub innych przepisów (w przypadku boisk, kortów itp). 
 
6.11. Wymagania co do krawężników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektor Nadzoru owi  do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego 
lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
 
Jednostka obmiarowi zasady obmiarowania 
Jednostką pomiarową jest m2, mb.m3,t , element 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. Do 
odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości 
robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie 
wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz 
stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty 
badań i miejsca pobrania próbek. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. Wymagania ogólne 
Płaci się za roboty wykonane prace zgodnie z założeniami w jednostkach podanych wyżej. 
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania 
terenu  i nawierzchni 
Dopuszcza się rozliczenie ryczałtowe. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 -PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
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- PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek Badanie  wskaźnika piaskowego  
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie   płytą  
-.PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: 
Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora 
-PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.)  
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
.- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu  
-PN-S-06102 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
-PN-S-06102 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
-PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badań 
-PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
 - PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw  
 - PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu  
 -PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
-PN-EN 197-1: 2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu  
- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań 
 
10.2. Inne 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998.  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z 
dnia 14 maja 1999r. 
Instrukcja układania Kostki betonowej.  
Instrukcja układania kostki granitowej.  
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim i Prawem 
Budowlanym oraz sztuką budowlaną . Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
 
 
 
 
 


