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W.00.00.00. CZESC OGOLNA
1.0 INFORMACJE WSTEPNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w ramach robot budowlanych przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa wraz z
przebudowg Szkoly Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserow 117
w Warszawie.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu 0 umowe i zalozenia programowe zawarte
pomiedzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji projektowej inwestycji, 0gdlng
charakterystyke obiektu, inwentaryzacje budowlang obiektu w zakresie niezbednym do
projektowania, projekt budowlany 1 wykonawczy, przedmiar robdt, zawierajacy zestawienie
robdt przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji, katalog pt.
Wspolny Stownik Zaméwien, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z
dnia 16.09.2004 r)

2.0 INFORMACIJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego.

Miasto Stoteczne Warszawa,Urzad Dzielnicy Praga Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841
Warszawa jako Zamawiajacy dla projektowanego zamdwienia nadata nastgpujacg nazwe:
Rozbudowa wraz z przebudowg Szkoty Podstawowej nr 141 im. majora Henryka
Sucharskiego ul Szaseréw 117 w Warszawie.

2.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

Roboty og6lno - budowlane i1 rozbiérkowe obejmujace:

Roboty rozbidorkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe (stopy, tawy, ptyty), roboty
betonowe ($ciany, stropy, schody, belki, §ciany, stupy, trzpienie, szyb windy, wience), roboty
zbrojarskie, roboty murowe, roboty konstrukcji stalowych (konstrukcje podpar¢ , balustrady
pochwyty )

Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:

montaz §lusarki aluminiowej 1 PCV okiennej 1 drzwiowej, montaz stolarki drzwiowej,
wykonanie izolacji $cian, roboty posadzkowe (podktady betonowe, izolacje, posadzki PCV 1
ceramiczne ), wykonanie tynkow wewnetrznych ,wykonanie robot malarskich, wykonanie
oklfadzin $ciennych z plytek ceramicznych, ptyt silikatowo-cementowych, z wetny drzewnej,
okfadziny winylowe 1 akustyczne , wykonanie w toaletach Scianek systemowych
laminowanych, dostawa 1 montaz §cianek mobilnych, wykonanie sufitow podwieszanych z
plyt g-k, , ptyt akustycznych, wykonanie dachu ptaskiego krytego papa termozgrzewalng ,
wykonanie elewacji z tynku mineralnego na styropianie i welie , cokotu z pytek betonowych
wykonanie obrobek blacharskich, montaz rur spustowych, montaz parapetéw zew i
wewngetrznych systemowych, montaz wycieraczek, , dostarczenie i montaz windy.

2.3 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace (naleza do obowigzkow Wykonawcy) obejmuja: geodezyjng kontrole,
wznoszenia nowych elementéw budowlanych ($ciany, stupy, wience, stropy), wykonanie
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dokumentacji powykonawczej budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego, wykonanie
nizej wymienionych badan powykonawczych: skutecznosci dziatania przewodow wentylacji
mechanicznej, szczelnos$ci instalacji wod-kan. 1 gazowej, skutecznos$ci zerowania instalacji
elektrycznych, ogrodzenie placu budowy 1 terenu zaplecza, postawienie obiektow
kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy, wykonanie drog dojazdowych
1 chodnikOw na terenie zaplecza biurowo — socjalnego, doprowadzenie wody 1 energii
elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikow umozliwiajacych rozliczenie
si¢ z zamawiajacym z ilosci zuzytych mediow.

2.4  Informacje o terenie budowy.

2.4.1 Lokalizacja.

Inwestycja znajduje si¢ w Warszawie przy ul. Szaseré6w 117, na dzialce znajduje si¢ budynek
szkoly z salg gimnastyczng 1 towarzyszacym zagospodarowaniem. Dziatka budowlana
obejmuje dziatke nr 5 obrgb 3-04-08.

2.4.2. Dane ogolne:

Projekt dobudowy nie zmienia przeznaczenia i1 sposobu zagospodarowania dziatki. Dla
zamierzonej inwestycji zostata wydana Decyzja nr 6 Cp/PPd/2019 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zakres projektu zagospodarowania terenu obejmuje:

. Projektowany jest budynek dwukondygnacyjny we wschodniej cze¢sci dziatki.
Dobudowa do budynku istniejacego.

. Projekt parkingu z wymiang istniejgcej nawierzchni.

. Remont placu zabaw.

. Remont boiska z uzupelieniem wygrodzenia siatkami.

. Przebudowa ciggdw pieszych 1 budowa rampy wejsciowej do projektowanego
budynku.

. Przebudowa o$wietlenia i monitoringu boiska.

Parametry projektowanej zabudowy wraz z projektowanym zagospodarowaniem:
Pow. proj. zabudowy: 471,0m?
Pow. utwardzona:
- chodniki: 415,0m?
- parking: 616,22m?
Pow. przepuszczalna:
- pow. azurowych miejsc post:  158,04m?
- pow. remontowanego placu zabaw 488,55m?
-pow. remontowanego boiska 516,23m
-Ilo$¢ miejsc postojowych razem: 17
-Ilo$¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych :4

Parametry projektowanego budynku:

[lo$¢ kondygnacji: 2

Podpiwniczenie: 0%

Wys. elewacji frontowej: 8,5 m

Dhugos$¢ elewacji: 24,41m

Geometria dachu: plaski 2%

Pow. uzytkowa budynku:

Powierzchnia uzytkowa edukacyjna: 532,20m?
Powierzchnia uzytkowa obstugujaca : 284,40 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 873 m?

Kubatura brutto budynku: 3900 m?
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2.4.3.0rganizacja robot budowlanych 1 inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacjag winien opracowac: projekt zagospodarowania zaplecza dla
Wykonawcy, projekt organizacji robdt budowlanych wraz z instrukcja BIOZ .

Opracowane w/w projekty winny uzyskaé¢ akceptacj¢ Inwestora.
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2.0 OG(')LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT (wymagania wspolne dotyczace robot budowlanych
objetych przedmiotem zaméwienia)

W.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania: Rozbudowa wraz z przebudowa Szkoty
Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserow 117 w Warszawie.

1.2. Podstawa opracowania
Ogo6lng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3 Zakres stosowania ST

ST jest jednym z dokumentow przetargowych 1 kontraktowych przy zlecaniu ww. robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1
stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ ze ST 1 poleceniami Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru . Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa powinny
by¢ uzasadnione pisemnym zgloszeniem Zamawiajgcemu.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.5. Okreslenia podstawowe.
Zgodne 1 zawarte w: obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach,
swiadectwach dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlano-montazowych, literaturze techniczne;.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

Budynek —nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
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urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1
podziemne przejs$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych 1
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na catos¢ uzytkows.

Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowe obiekty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci techniczne;,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
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lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowas.

Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata —nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do
odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupy klasy kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z p6Zn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 1losci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos$¢ lub wspoltzaleznos¢
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Dla wykonania przedmiotowego zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe, gdyz
Zamawiajacy przyjal zasade wynagrodzenia ryczattowego. W zwigzku z tym przedmiar robot
nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze
robdt zestawienia majg zobrazowac skale roboty budowlanej 1 pom6c wykonawcom w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiary robot maja wylacznie charakter
dokumentu pomocniczego. Przedmiar robot jest opracowaniem wtornym w stosunku do
projektu 1 specyfikacji technicznych 1 to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem
zamoOwienia. Przedmiar robot budowlanych nie jest opisem przedmiotu zamowienia 1 jest
jedynie elementem pomocniczym.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty dodatkowe- Zgodnie z ustawg - Prawo zamoOwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759) - dalej p.z.p., zamdéwienia dodatkowe to zamowienia nicobjete
zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego prawidlowego wykonania, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej weze$niej do przewidzenia.
Zamoéwienia te nie s3, a w kazdym razie nie muszg by¢ zamoéwieniami tego samego rodzaju
co zamowienie podstawowe. Muszg jednak by¢ niezbedne do prawidlowego wykonania
zamoOwienia podstawowego, co oznacza, ze bez zamowien dodatkowych wykonawca nie
mogiby wykona¢ albo nie bylby w stanie nalezycie wykona¢ umowy. Obiektywnie,
koniecznos$¢ udzielania zamowienia dodatkowego musi by¢ wczesniej, tzn. przed udzieleniem
zamoOwienia podstawowego nieprzewidywalna.

Roboty zamienne - Roboty zamienne to roboty objete przedmiotem zamowienia, ktore
nalezy wykona¢ w sposob odmienny od zalozonego. W praktyce za roboty zamienne
uznawane sg zazwyczaj roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
zamoOwienia, ale takie, ktore byly ujete w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga
sposob ich wykonania, by¢ moze rodzaj zastosowanych materialow czy rozwigzan
technicznych (zob. uchwata KIO z 28 czerwca 2013 r., KIO/KD 57/13). Podstawg do ich
zlecenia wykonawcy zamowienia mogg by¢ postanowienia umowne wprowadzone do umowy
na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp. Nie mozna jednak wykluczy¢, zwlaszcza w sytuacji
braku odpowiednich postanowien umownych, ze podstawa do ich zlecenia — a wlasciwie
zmiany umowionego wynagrodzenia bedacej skutkiem koniecznosci wykonania robot
zamiennych — méglby by¢€ przepis art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp lub, w przypadku wigkszej
wartosci takich zmian, art. 144 ust. 1 pkt 3 pzp.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego, jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
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wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp 1 — w przypadku robot budowlanych — jest ponadto
mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie. Dodatkowym
ograniczeniem stosowania tego przepisu jest art. 144 ust. 1b pzp zaktadajacy, ze dokonywana
w tym trybie zmiana nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru zawartej umowy.

Material lub technologia rownowazna - Wykonawca moze zaoferowac¢ materiaty lub
technologie rownowazne, pod warunkiem ze zagwarantujg one spelnienie parametrow i
warunkow eksploatacyjnych nie gorszych niz materiat opisany w projekcie. Kazdy taki
materiat lub technologia wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru 1 projektanta majacego
nadzor autorski . Dopuszczalne jest przyktadowe podanie w dokumentacji materiatu lub
technologii jako uzupekienie wczesniejszego opisu parametrow technicznych. Podany
produkt nalezy traktowa¢ wowczas jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan
odnoszacych si¢ do materiatu, ktory ma by¢ zastosowany.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — seria wydawnicza
Instytutu Techniki Budowlanej.- Wedtug obecnie obowigzujacej ustawy Prawo budowlane
WTWiORB nie sg wigc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich
Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazty si¢ w tre$ci zamowienia i
umowy pomigdzy inwestorem a wykonawca. Poszczegolne zeszyty WTWi1ORB moga stuzy¢
jako material pomocniczy

Certyfikat zgodnosci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobdw nie
ustalono polskich norm.

Znak zgodnosSci zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

1.6.1.Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi w
tym pozwolenie na budowe , poda lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow glownych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Nalezy wziag¢ pod uwage ze realizacja przedmiotowego zadania jest na obiekcie czynnym 1
prace nie powinny dezorganizowac i zaktdcac¢ pracy szkoty. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ obiektowi czynnemu korzystanie w sposob bezawaryjny ze wszystkich mediow
Sposdb zapewnienia 1 wykorzystania medidow do celow budowy i funkcjonowania budynku
istniejagcego zostanie zawarty w osobnych uzgodnieniach na etapie umowy pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg Jesli trzeba zapewni¢ zrodla zailania zastgpcze to Wykonawca
wykona to w ramach oferowanej ceny ryczlatowe;.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzadzong przez Wykonawcg.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6Inione w cho¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale;j
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6Inych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich

zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Proby szczelnosci budynku

Wykonawca ma obowigzek wykona¢, na wlasny koszt, dwie proby szczelnosci - badanie
szczelno$ci budynku (zwane rowniez blower door test) zgodnie z PN-EN 13829 / ISO 9972.
Pierwszg probe nalezy wykona¢ w stanie surowym zamknigtym (np. przed wylewkami 1
tynkowaniem) i druga probeg szczelnosci po wykonaniu wszystkich prac majacych wptyw na
szczelnos¢ budynku. Wykonawca wyniki badania musi przekazaé

Zamawiajacemu do akceptacji najpozniej przed odbiorem koncowym budynku. Wymagany
przez Zamawiajacego poziom szczelnosci n50 < 1,5 1/h zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 1z 2017 r. poz. 2285),

1.6.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w
peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie

przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia og6élne lub szczegdtowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wiasciwos$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6Inych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprz¢t bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spenial normy
ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody..

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: projekt zagospodarowania placu
budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czesci opisowe;j 1 graficznej, instrukcje bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (instrukcja bioz), projekt organizacji budowy, projekt technologii i
organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
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wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1
sposOb prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1
przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢
wykonania poszczegdlnych

elementéw robot, system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz
maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i
lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i1 czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
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materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umow3. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatlow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow
1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaro6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.1. BADANIE SZCZELNOSCI BUDYNKU:

Badanie szczelnosci powietrznej budynku blower door test wykonuje si¢ poprzez
zamontowanie w zewnetrznym otworze drzwiowym tzw. drzwi nawiewnych (plandeki z
zamontowanym wentylatorem). Wszystkie inne otwory drzwiowe 1 okienne zewngtrzne oraz
kanaly wentylacyjne musza pozostawac¢ zamknigte. Nastepnie poprzez nadmuch i/lub
wydmuch powietrza wytwarza si¢ pozadang r6znice¢ ci$nien mi¢dzy wnetrzem budynku, a
otoczeniem (docelowo +/-50 Pa). Specjalistyczna aparatura pomiarowa wylicza przepltywy
powietrza przy réznych poziomach cisnienia, co pozwala na wyznaczenie wskaznikow
okreslajacych poziom szczelnosci badanego obiektu. W Polsce najczesciej uzywa sig
wskaznika do oceny poziomu szczelno$ci budynkéw n50[ 1/h]. Oznacza on krotno$¢ wymian
catego powietrza w ciggu 1 godziny przy rdznicy cisnien wynoszacej S0 Pa.

Wykonanie testu blower door umozliwia wskazanie miejsc niekontrolowanych przeciekow
powietrza 1 okreslenie mozliwych sposobéw poprawy szczelnosci. Na wstepnym etapie
budowy (przed wykonaniem prac wykonczeniowych) usunigcie nieszczelnosci jest wzglednie
proste 1 tanie, a efekt bywa imponujacy. Obowigzujace w Polsce przepisy budowlane
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(Warunki Techniczne Budowlane) okreslaja poziom szczelnosci dla budynkéw z wentylacja
mechaniczng — n50 < 1,5 1/h.

Ogolna zasada jest taka, ze im wczesniejszy etap budowy (przed pracami wykonczeniowymi)
tym latwiej 1 taniej jest wykonac prace uszczelniajgce. Czesto po wykonaniu niektorych prac
(np. montaz ptyt g-k) wlasciwe wykonanie niektorych uszczelnien jest juz bardzo
ograniczone lub wrecz niemozliwe bez demontazu niektorych elementow. Bardzo dobrym
rozwigzaniem jest wykonanie dwoch prob szczelnosci — pierwsza proba w stanie surowym
zamknietym (np. przed wylewkami i tynkowaniem) 1 druga po wykonaniu wszystkich prac
majacych wplyw na szczelno$¢ budynku. Optymalny moment wykonania badania jest rozny
w zaleznos$ci od rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych danego budynku. Najlepszy termin
wykonania badania okreslany na podstawie przekazanych informacji lub wizji lokalnej na
obiekcie.

6.4.2 POMIARY GEODEZYJNE - Geodezyjne wyznaczanie obiektéw budowlanych w
terenie

6.4.2.1 Wymagania og6lne

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie, obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

6.4.2.2 Zakres prac

Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy przestrzennemu usytuowaniu
tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu
przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczanych obiektow wzgledem obiektow
istniejgcych 1 wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

Wytyczeniu w terenie 1 utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

1) gldéwne osie obiektéw budowlanych naziemnych i1 podziemnych,

2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

3) state punkty wysokosciowe - repery.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynnosci, o ktorych mowa powyzej
przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

1) geodezyjna obstuge budowy 1 montazu obiektu budowlanego, w tym:

. Wstepna analiza projektu (kontrola zatozen projektowych, kompletnosci dokumentacji
projektowe;j itp.)

. Zatozenie geodezyjnej osnowy sytuacyjno — wysokosciowej (siatka realizacyjna,
repery robocze) 1 przekazanie danych tej osnowy Zamawiajgcemu,

. Wykonanie obliczen niezbednych do wyniesienia obiektu w teren, sporzadzenie
szkicOw tyczenia

. Wstepne wytyczenie obiektu w terenie (sprawdzenie poprawnos$ci usytuowania
obiektu w terenie, ewentualna korekta potozenia)

. Powiadamianie Zamawiajacego o ewentualnych rozbieznosciach

. Inwentaryzacja istniejgcych elementéw terenowych (pomiar terenowy elementow
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niezbednych do dalszego kontynuowania prac 1 rozliczenia ewentualnych prac

rozbidrkowych)

. Wytyczenie potozenia obiektu w terenie

. Pomiar geodezyjny wykonanych prac rozbiérkowych i przygotowawczych

. Wytyczenie 1 inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych obiektu

. Pomiar kontrolny sytuacyjno-wysokosciowy dna wykopu (co najmniej 20 pkt
pomiarowych)

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy gory chudego betonu (co najmniej 20 pkt
pomiarowych)

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wierzchu taw i stop fundamentowych (co najmniej
20 pkt pomiarowych)

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy podtoza pod posadzki (co najmniej 20 pkt
pomiarowych)

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wierzchu posadzki (co najmniej 20 pkt
pomiarowych)

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy szalunkow stropowych (co najmniej 20 pkt
pomiarowych dla kazdej kondygnacji )

. Pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy gory stropu wraz z podaniem grubosci ptyty
stropowej (co najmniej 20 pkt pomiarowych dla kazdej kondygnacji )

. Inwentaryzacja wszystkich stropow.

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy stropodachu z podaniem odchytek od
projektowanych spadkow.

. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy wszystkich stupdéw i §cian na kazdej kondygnacji.
. Inwentaryzacja wszystkich shupow 1 wszystkich $cian wraz z otworami okiennymi 1
drzwiowymi.

. Wszystkie inne pomiary kontrolne majace za zadanie sprawdzenie ksztaltu,

pionowosci budynku lub jego elementow na zadanie Zamawiajacego /lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

. Sporzadzenie dokumentacji odbiorowe;j

. Inwentaryzacja matej architektury oraz uzbrojenia podziemnego

. Przekazanie Zamawiajgcemu zarejestrowanych w P.O.D.G.iK. odbitek mapy
zasadnicze;j.

. Przekazywanie na biezaco szkicow 1 wynikow pomiaréw kontrolnych robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (przy kazdej robocie bez wyjatku)

2) pomiary przemieszczen obiektu i1 jego podloza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow lub elementow obiektow, o ktorych
mowa w art. 43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Czynnosci okreslone w pkt 1 1 2 wykonuje sie, jezeli sg one przewidziane w projekcie
budowlanym lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego.

Geodezyjna obstuga budowy 1 montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementdéw obiektu, ktoérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego
utrzymywania wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem
przemieszczen obiektu 1 jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu.

Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych, o ktorych mowa powyzej , wykonawca prac
geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicoOw tyczenia 1
kontroli potozenia poszczegoInych elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane
geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

W razie stwierdzenia rozbieznos$ci migdzy wynikami pomiardw a ustaleniami projektu
budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz
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udokumentowac szkicami.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

Po zakonczeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do uzytkowania, nalezy
wykona¢ pomiar stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen 1 odksztatcen.

Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczenh 1 odksztalcen wykonuje si¢, jezeli pomiary
takie przewiduje projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w
szczegodlnosci szkice tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego.

W wypadku pomiaru przemieszczen 1 odksztatcen obiektu lub jego podtoza, do dokumentacji
budowy nalezy dolaczy¢ operat z tych pomiarow.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograticznej oryginat dokumentacji, w formie 1
zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

2) kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

3) Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie (bez wyjatku) wyniki
pomiarow geodezyjnych kontrolnych oraz szkice tyczen i inwentaryzacji z odchytkami oraz
wszystkie inne opracowania w trakcie obstugi geodezyjnej inwestycji, wykonane na kazde
zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub przedstawiciela Zamawiajacego. W
szczeg6lnosci te wymienione w pkt 6.4.2.2 STWiOR.

6.4.3 BADANIE TERMOWIZYJNE

Badania termowizyjne maja za zadanie sprawdzi¢ izolacyjnos$¢ cieplng wznoszonego
budynku. Wykonuje si¢ je za pomocg kamery termowizyjnej, dzigki ktorej powstaja zdjecia
nazywane termogramami. Obraz zapisany kamera termowizyjng jest w stanie przedstawic
naszym oczom znacznie wigcej, anizeli jesteSmy w stanie zobaczy¢ normalnie. Ta
nowoczesna metoda pomiaru izolacyjnosci termicznej budynku jest w stanie wychwycic¢
wszelkie braki w izolacji budynku - niedociagnigcia ekipy ocieplajacej budynek, jak rowniez
montujacej stolarke okienng lub drzwiowa. Wlasnie wowczas sg one najbardziej wiarygodne.
Za pomocg termogramow sprawdzimy: izolacyjnos¢ termiczng fundamentdéw, poprawnosé
wykonania izolacji $cian 1 dachu, ciggtos$¢ 1 izolacyjnos$¢ termiczng wiencdw, poprawnosé
montazu oraz izolacyjno$¢ termiczng okien, drzwi, bram garazowych, itp., grubos¢ ocieplenia
oraz roznice w powyzszym zakresie w poszczeg6dlnych jego miejscach, szczelnosé, cigglosc 1
poprawnos¢ zastosowania materiatu izolacyjnego. Dodatkowo, lustracja kamerg termowizyjng
jest w stanie zlokalizowac ukryte w §cianach rury zarowno z ciepta, jak 1 zimna woda, oceni¢
stan ich izolacji, sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 ocieplenie komindw, a nawet wychwyci¢ usterki
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wystepujace w ogrzewaniu podfogowym oraz wykry¢ zatory w grzejnikach. Badanie
termowizyjne najlepiej jest wykonywac w sezonie zimowym, kiedy na zewnatrz panuje
temperatura ponizej -5 stopni C, a w pomieszczeniach jest okoto +20 stopni C.

Badania termowizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg europejskg PN-EN 13187 ,,
Wiasciwosci cieplne budynkow-Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku-
metoda podczerwieni”

Norma PN-EN 13187 ma zastosowanie do okres§lania miejsc niejednorodnosci cieplnych 1
drog wptywu powietrza przez obudowe. Norma nie ma zastosowania do ilo§ciowego
okreslania izolacyjnosci cieplnej 1 szczelnosci konstrukcji na przenikanie powietrza. Do
takich okreslen wymagane sg badania innymi metodami.

Badanie powietrzne szczelno$ci budynkéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 13829 ,
Wiasciwosci cieplne budynkow. Okreslenie przepuszczalnosci powietrznej budynkow.
Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora”.

Na kontrole termowizyjng elementow budynkow skladaja sie:

1.Okreslenie rozktadu temperatury powierzchni na czgsci obudowy budynku.
2.Stwierdzenie, czy ten rozktad temperatury powierzchni jest nieprawidlowy na przyktad w
wyniku defektow izolacji, zawilgocenia i/lub wplywu powietrza.

3.0szacowanie typu i stopnia wystepowania defektow.

6.4.4 BADANIE GEOLOGICZNE PODLOZA

Jezeli zajdzie uzasadniona potrzeba i1na wniosek Inspektora Nadzoru lub Kierownika
Budowy nalezy wykona¢ dodatkowe badania podloza uzupetniajace do dokumentacji
projektowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytagcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw 1 robot z dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
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1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniajg wymogi ST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych , nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych. Obmiar robot polega na wyliczeniu i1 zestawieniu rzeczywistej ilosci
wykonanych robo6t 1 wbudowanych materiatow.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru a wyniki zamieszcza
w ksigdze obmiarow.

Obmiar robot w przypadku realizacji rozliczanej ryczattowo obejmuje roboty dodatkowe,
zamienne 1 nie objete dokumentacjg a konieczne ze wzgledu na funkcjonowanie obiektu
ktorych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie oferty.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar moze stanowi¢ podstawe do czesciowego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
Umowzg 1 jej zatgcznikami

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru
wraz z przedstawicielami Wykonawcy . Do odbiorow czesciowych dotaczy¢ nalezy
obowigzkowo wyniki geodezyjnych pomiarow kontrolnych dla odbieranych robot, a takze
protokoty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (alternatywnie kopia wpisow z
dziennika budowy) oraz zdj¢cia (minimum 10 szt wyczerpujaco pokazujacych odbierane
roboty budowlane)

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Calkowite zakofczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty 1 ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaro6w (oryginaty),

7. wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1)  istotne nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad. W przypadku wystapienia wad nieistotnych nadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego a do protokotu odbioru zostanie dotagczona lista
wad odbiorowych wraz z terminem ich usuniecia.”

2)  nienadajace si¢ do usunigcia, a nieistotne 1 umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
zgodnie z art. 560 KC,

3) nie dajace si¢ usung¢, istotne i uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie zgodnie z art. 560 KC.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uplywie okresu rgkojmi 1 gwarancji pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Podstawg platnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozniejszymi zmianami ).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada w
sprawie

standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, obowigzujacymi instrukcjami technicznymi
Inne dokumenty 1 instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlane;,

Warszawa 2003.:

- czgS¢ A, zeszyt 1: Roboty ziemne (2018)

- cze$¢ A zeszyt 3: Konstrukcje murowe (2015)

- cze$¢ A zeszyt 5: Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe (2018)

- cze$¢ A zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2018)

- czeS¢ A zeszyt 7: Lekkie Sciany dzialowe (2017)

- cze$¢ A zeszyt 8: Lekkie $ciany ostonowe metalowo-szklane (2008)

- cze$¢ A zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2019)

- cze$¢ B zeszyt 1: Tynki (2018)

- cze$¢ B zeszyt 3: Posadzki mineralne 1 zywiczne (2018)
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- cze$¢ B zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne (2019)
- cze$¢ B zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2019)
- cze$¢ B zeszyt 6: Montaz okien 1 drzwi balkonowych (2016)
- cze$¢ B zeszyt 7: Posadzki z wykltadzin z polichlorku winylu 1 wyktadzin widkienniczych
(2019)
- cz¢$¢ B zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami
proszkowymi (2014)
- cze$¢ B zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym (2010)
- cze$¢ B zeszyt 15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych 1
rekreacyjnych
(2016)
- cze$¢ C zeszyt 1: Pokrycia dachowe (2019)
- cze$¢ C zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukeji budowlanych (2014)
- czes$¢ C zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czesci podziemnych
budynkow (2019)
- cze$¢ C zeszyt 7: 1zolacje cieplne (2006)
- czes¢ C zeszyt 8: Zlozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkow (ETICS) z
zastosowaniem styropianu lub welny mineralnej 1 wypraw tynkarskich (2019)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw budowlanych w ramach realizacji
przedmiotowego budynku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6Inych rodzajow robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

- rozebranie ocieplenia — $ciana istniejagcego budynku

- demontaz okien i parapetow

- rozbidrka konstrukcji murowych $cian 1 $cianek dziatlowych

- demontaz posadzek PCV 1 posadzek cementowych

- rozebranie konstrukcji betonowych — ptyty posadzki

- rozebranie nawierzchni terenu : nawierzchni poliuretanowej boiska , nawierzchni z ptyt
betonowych chodnikowych wraz z podbudowg 1 kraweznikiem

- demontaz urzadzen sportowych 1 placu zabaw

- demontaz ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot omowiono w czgsci ,, Wymagania ogolne”. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Prace rozbidorkowe nalezy prowadzi€ z
uwzglednieniem konieczno$ci prowadzenia dziatalnosci edukacyjnej w obecnie
funkcjonujacym budynku. Prace nie mogg zaktocac dziatalnosci szkoty, oraz powinny by¢
przeprowadzone w jak najmniej ucigzliwy sposob dla funkcjonowania szkoty.

Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki (gruz, ztom, odpadki, grunt, itd.) Wykonawca
musi zutylizowac¢ na swdj koszt 1 ryzyko w ramach oferowanej ceny ryczattowe;j. Z tego
tytutu nie nalezy si¢ Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wybor miejsca wywozu
materiatow rozbiorkowych 1 koszty zwigzane z wywozem catkowicie po stronie Wykonawcy

2. MATERIALY.
Dla robot wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja.

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,, Wymagania
ogolne”. Roboty zwigzane z rozbidrka beda wykonywane rgcznie 1 mechanicznie. Caly sprzet
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potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac si¢ sprzgtem zapewniajagcym spelnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych 1
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robdt. Przypomina si¢ o ograniczeniach w
stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mloty
do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

— Zuraw przeno$ny okienny,

— Samochdd samowytadowczy,

— Samochdd skrzyniowy,

— Kontener na odpady powstalte w wyniku prac rozbidrkowych.

UWAGA! Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujac zuzycie sprzgtu generujacego
duze drgania (mloty udarowe). Wskazane byloby uzycie w jak najwiekszym stopniu narzedzi
wiercgcych 1 pit mechanicznych.

4.TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w czesci ,, Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport jak 1 wytadunek materiatdéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miarg postepowania robot
rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt,wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono
w czesci Wymagania ogolne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— upewnic¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaly odlgczone od zasilania w sposob prawidtowy,
— miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikoOw z programem rozbidrki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

— przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materialow uzyskanych z
rozbidrki z podziatem na cegly, elementy drewniane, gruz betonowy i ceglany, elementy
stalowe.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0so6b
nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr 1 osob. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem 1 Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

W zakresie prac rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu
wykonanie zatozen okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed
przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ Dyrekcje szkoty, a teren objety
rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu niedopuszczenia os6b nieupowaznionych
w obreb zagrozenia. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odiaczy¢ wszelkie instalacje 1
media. Miejsca odtgczenia, wylaczniki, zawory winny znajdowac si¢ poza obrgbem robot
budowlanych. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow 1
gruzu na stanowiskach roboczych.

INFORMACJA O MATERIALACH ODPADOWYCH Z ROZBIORKI I SPOSOBIE
ICH ZAGOSPODAROWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z
prowadzonymi pracami — w tym takze odpaddéw porozbidrkowych — jako wytworca tych
odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie
budowy, rozbiorki i innych prac powiazanych z inwestycja jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22
ustawy o odpadach, wytworca odpadow powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ushug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on
przed rozpoczeciem robot dopetni¢ obowigzkdéw okreslonych w ustawie o odpadach.
Wykonawca powinien zwréci€ si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc
wywozu poszczegllnych elementéw z rozbiodrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych
powstang odpady zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17.
,Odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe i ziemi¢ z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek 1 remontow

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 05 - Zelazo i stal

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidorkowych materiaty nalezy segregowac 1 oddzielac¢ te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne — np. metal, szklo.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i1 utylizacji. Po podjeciu
decyzji o utylizacji materialdw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazac je
uprawnionemu podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktore nie moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne nalezy przetransportowac na zorganizowane
wysypisko $mieci — wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadow.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

5.3.1 Obowiazki Wykonawcy -do obowigzkoéw Wykonawcy przy robotach rozbiérkowych
nalezy takze w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie wykonywania robdt bez wstrzymywania ruchu 1 funkcjonowania zajec
dydaktycznych w istniejagcym obiekcie 1 w sposob niedezorganizujacy i nieutrudniajacy pracy
na terenie Szkotly Podstawowej, w zwigzku z faktem iz roboty budowlane sg prowadzone w
czynnym przy Szkole Podstawowe;.

2) Zapewnienie wykonywania robdt budowlanych powodujacych koniecznos¢ zamknigcia
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obiektu szkoty tylko 1 wylacznie w trakcie wakacji zaplanowanej i ustalonej z dyrekcja
szkoty.

3) Wykonywanie robdt powodujacych: hatas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje,
zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi— wytgcznie — po
godzinach pracy Szkoty lub w dni wolne od pracy.

4) Zabezpieczenie droég komunikacyjnych prowadzacych do terenu budowy, w celu
zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek.

5) Biezace sprzatanie i usuwanie gruzu z terenu budowy.

6) Naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac
istniejgcych elementéw wykonczeniowych budynku na zewnatrz 1 wewnatrz obiektu oraz
elementéw zagospodarowania terenu dziatki na ktérej znajduje si¢ obiekt.

7) Zapewnienie w ramach oferowanej ceny ryczaltowej ciggtosci w ogrzewaniu budynku,
dostawie cieptej 1 zimnej wody uzytkowej, 1 pradu w budynku oraz innych dostepnych
mediow.

8) Prowadzenie prac i robot budowlanych w sposob nie kolidujacy z zajeciami
prowadzonymi w obiekcie 1 na terenie obiektu Szkoly Podstawowej (tzn. nie zaklocaé, nie
dezorganizowac, nie ograniczac, nie wstrzymywac funkcjonowania szkoty.

9) Uporzadkowanie zaplecza budowy i terenow sasiadujacych, usunigcie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowa, pozostatosci materiatlow, gruzu i Smieci (po zakonczeniu
budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajagcego w protokole odbioru koncowego).
10) Usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie robot 1 pokrycia
kosztow z tym zwigzanych.

11) Przedstawienie na zadanie Zamawiajacego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakos$ci, potwierdzajacego, ze produkty bedace przedmiotem zamowienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy.
12) Udziat w naradach koordynacyjnych na terenie budowy na kazde zadanie
Zamawiajacego. W naradach koordynacyjnych zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy i Kierownik budowy oraz w zaleznos$ci od potrzeb kierownicy robot
branzowych. Terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone w trakcie lub po
wprowadzeniu na budowe.

13) Przekazanie niezwlocznie pod opieke 1 zarzad Zamawiajacego wszelkich przedmiotow, co
do ktérych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne badz tez przedstawiajacych
warto$¢, odkrytych na terenie robot.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstale z jego winy w budynkach 1 na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtlasny koszt wszystkich
szkdd uznanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miarg postgpowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany
na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne
nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $§mieci — wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpaddw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco

w miarg postepu robot rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami
ciezarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych czg$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do
odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi s$wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;
»Wymagania Ogdlne”.

UWAGA: Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji
Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omowiono w czesci OST
,»Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w czesci ,, Wymagania
ogolne”. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz.U. Nr 129, poz 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).

— Ustawa o odpadach.

— Umowa, warunki Kontraktu.

— Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem: wykopow pod fundamenty budynku, zasypek 1
podkiadéw gruntowych przy realizacji przedmiotowego budynku

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST),

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6Inych rodzajow robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
robdt wehodzg nastepujace czynnosci :

. Usuniecie humusu

. Wykop przy istniejagcych fundamentach
. Wykopy pod fundamenty i stopy

. Zasypki 1 plantowanie gruntu

. Zageszczanie gruntu

. Transport gruntu

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.3 , 1.4. a takze podanymi ponizej:

1.4.1. Wykopy fundamentowe

Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac: rzuty 1 przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp
statych 1 roboczych w wykopach 1 nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podloza gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania
robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos¢ wykopu Roznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki -Wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop s$redni -Wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Ukop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.6. Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.7 Odklad -Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu -Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
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okreslona wg wzoru: 1 s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.9. Wskaznik r6znoziarnisto$ci

Wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST Wymagan ogdlnych i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i
wlasciwos$¢ do robot. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty 1 materiaty nieprzydatne do
budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inacze;j
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktoérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnos$ci. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych z wlasnych zrddet,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu sprze¢tu umozliwiajace odspajanie
1 wydobywanie gruntow, zaggszczanie gruntow i transportu mas ziemnych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zardbwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem robdt powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytoOw 1 obcigzenia na o$. Zaladunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym Zaleca si¢ do przewozu wszelkich
materialow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody
samowytadowawcze — wywrotki. Zatadunek jak 1 wyladunek materialdw musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy
robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang

kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ ciggtos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego oraz uzytkownikow budynku
istniejgcego.

2. zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
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wymiarami istniejacych 1 projektowanego budynku, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych,

3. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i1 przekrojow
poprzecznych, zardbwno wykopdow jak 1 nasypow, polozenia ich osi geometrycznych,
szerokos$ci korony, wysokos$ci nasypow 1 gigbokosci wykopow, zarysy skarp , punktow ich
przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomicy, fata miernicza, tasSma itp.

4. przygotowac 1 oczys$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew, usunigcie
korzeni, wykonanie robot rozbidrkowych placu zabaw, itp, urzadzenie przejazdow i drog
dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zard6wno
zainwentaryzowanymi jak 1 spodziewanymi,

5.1.2. Odwodnienia rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaty
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do urzadzen
odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podhuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynku 1
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

3. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.

4. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

5. Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10°od jego
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warto$ci wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3 — metrowa

8. Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o
niewielkiej grubosci 1 duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp 1 nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywac¢ od razu po
przej$ciach maszyn.

10. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod stopy 1 tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora
nadzoru) sprawdzi¢, czy wlasnosci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

12. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentoéw w planie nie mogg przekracza¢ wartosci
podanych w projekcie.

5.2.3. Wykopy fundamentowe

Wymiary wykopow fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiarow fundamentow
w pionie, giebokosci wykopow , rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci 1 mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:

* w wymiarach w planie £10 cm

* dla rzgdnych dna +5 cm

5.3. Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu. Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci€ szczegdlng uwage
na:

* bezpieczng odleglo$¢ (w pionie 1 w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.

* nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach 1 w miejscach, w ktorych
wystepuja lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji 1 urzadzen podziemnych .
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggly obserwacje odspajanego gruntu.

» w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu,

* w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-
B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkow,

* nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

* nalezy instalowac bezpieczne zejs$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

* obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki 1
zageszczania stopniowo rozbierac,

* zabezpieczenie przed naplywem wod powierzchniowych do wykopu,

* przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewnic stalg kontrole 1 poprawe torowiska
koparki,
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* unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zalozone rzedne wykopu o grubos$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 1
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé
sposobem rgcznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem
przewodu. Pozostawiong warstwe gruntu usuwa si¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W wypadku wykonania wykopu glebokosci wigkszej niz projektowana nalezy
jako uzupetnienie zastosowac (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu)
odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa. warstwe
betonu (tzw. chudego betonu).

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos¢ wigksza niz 200 mm, nalezy ja uktadac
warstwami 1 kazdg warstwe zageszczac¢. Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4
szerokosci fundamentu

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw 1 §cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe 1 piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odklad lub dowiezione spoza
strefy robot z wytaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie
ustali miejsce wywozu namutow

organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna, boczng lub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych
maszyn 1 srodkéw transportowych 1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek 1
zgarniarek. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy pogorszenia
stanu obiektu.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie na
stateczno$¢ budynkow 1 innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstale
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Dodatkowe wymagania

W trakcje realizacji robot fundamentowych nie wolno dopusci¢ do nawodnienia gruntu pod
fundamentami. Bezposrednio po wykonaniu wykopu nalezy go zabezpieczy¢ warstwa betonu
podktadowego o grubosci min. 10 cm. Podczas wykonywania rob6t ziemnych 1
fundamentowych nalezy zapewni¢ staty nadzor geotechniczny. W przypadku zalegania
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia piaskow luznych badz gruntéw nasypowych,
organicznych lub spoistych o I/L > 0,25 nalezy je wybrac i zastagpi¢ chudym betonem. Po
wykonaniu wykopow fundamentowych, w poziomie posadowienia nalezy potwierdzi¢
zalozenia dotyczace warunkow gruntowych, przyjetych w projekcie, poprzez odbior podloza
gruntowego w wykopie przez uprawnionego geologa z uprawnieniami VI lub VII kat.
Powyzszy fakt powinien by¢ udokumentowany przez geologa w dzienniku budowy, wpis
potwierdzajacy powinni ztozy¢ takze kierownik budowy, a nastepnie inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

6.1.. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Opole, styczen 2020 r.
37



nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siagna¢ zatozong jakos¢ robot.

6.2.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaro6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

* wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
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6.3.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.4. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

L.p | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

1 Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m
1 poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
20 m

2 Pomiar szerokos$ci dna wykopu

W

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

N[N ||k

Pomiar spadu podluznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
wykopu 20 m oraz w punktach watpliwych

6.4.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
10 cm.

6.4.3. Rzgdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni€ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz —3
cm lub +1 cm.

6.4.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni€ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.4.5. Rbwnos$¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3cm.

6.4.6. Rbwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 10 cm.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢
potracen za obnizong jakosc.
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7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jezeli Umowa pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca nie stanowi inaczej, Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdot. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiar6éw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot —

Dhugos$ci pomigdzy wyszczegoInionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy ilo$ci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

Zdjecie warstwy urodzajnej w m3 objetosci humusu. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca, szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaroéw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Odbioru robdt ziemnych
nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jako$¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy
wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu catego obiektu
kubaturowego. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢ zasypanego wykopu.

Odbior robot zanikajacych nalezy zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot. Odbior robdt ziemnych 1
przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych..
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9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawg platnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
4. — Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.: - czeS$C A, zeszyt 1: Roboty ziemne (2018)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.03.00.00. ROBOTY BETONOWE

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczne j (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng

1.2.  Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie elementéw 1 obiektéw z betonu, tacznie z zasadami prowadzenia robot
zwigzanych z: wykonaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan, szalunkow 1
niezbednych rusztowan, uktadaniem, zageszczaniem 1 pielggnacjg mieszanki betonowe;.
Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot. W zakres robot wchodzi
miedzy innymi:betony konstrukcyjne ,podkiady betonowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 1 nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz
ewentualnych dodatkoéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu 1 wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie gigbokosci penetracji wody pod ci$nieniem bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura
badawcza jak rowniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng
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oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz
sze$ciennych o wymiarach 150x150x150mm

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN-206-
1:2003.

Podloze — warstwa zageszczonych materialow sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.5. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w przedmiotowym obiekcie.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem
deskowan wraz z usztywnieniem, ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
pielggnacja betonu.

1.6.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1
zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralng cz¢scig umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdow muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST 1
wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j
,»Wymagania og6lne”

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Beton

Betony konstrukcyjne C25/30

Beton podktadowy C12/15

Klasy ekspozycji:

— XC1 — elementy zelbetowe wewnatrz budynkow

— XF1 — elementy zelbetowe na zewnatrz budynkow

— XAl — dla elementéw majacych kontakt z gruntem lub woda gruntowsg
— XC2, XAl — fundamenty, ptyty fundamentowe

— XC2 — plyta posadzki

Wymagania dotyczace wykonania i1 kontroli wykonania konstrukeji z betonu bezposrednio na
budowie wg PN-EN 13670:2011.

2.3.Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.3.1.Cement

Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-
B20, marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty - nast¢pujacym sktadem:
-Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

-Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%
-Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace
dane: oznaczenie, nazwa wytworni 1 miejscowosci, masa worka z cementem, data wysyiki,
termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow 1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow 1 wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru

2.3.1.1. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
3000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wigzania
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wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997; oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997sprawdzenie
zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

Magazynowanie 1 okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego
(workowanego):

-sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1
$cianach), dla cementu luzem:

-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem. Podlogi
magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny
jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w
przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu
trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nia w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo powinna by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie

2.3.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

- celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.3.3.. Domieszki 1 dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,

— przyspieszajacym lub op6Zniajacym wigzanie,

— uplastyczniajgcym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
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— przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3.4. Betony konstrukcyjne

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206:2014-04,

— mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206:2014-04,

— wodoszczelnos¢ - wigksza 0,8MPa (WS)

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza 1 jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspoiczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych
warto$ciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c
W mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 1 C25/30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 1 wyzszych

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisSnieniowg wg normy PN-EN
206:2014-04 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

— wartos$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206:2014-04 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu 1 nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
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w normie PN-EN 206:2014-04 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji
plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne". Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek mozna stosowa¢ pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 faty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Ogdblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogo6lne"

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.  Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 60 min. - przy
temperaturze + 15°C; 40 min. - przy temperaturze +20°C; 25 min. - przy temperaturze +
30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Zalecenia ogoélne.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g6lne" 1 z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04.

Wykonywanie podlozy i robdt zelbetowych mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty
wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;:

— wybdr skltadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe],

— kolejnos$¢ 1 sposdb betonowania,

— sposob transportu mieszanki betonowej,
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— wskazanie przerw roboczych 1 sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-
04 1 PN-B-06251 (norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Lokalizacj¢ przerw roboczych nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wszelkie zmiany w stosunku
do dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem. Wykonanie elementow
konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ sprawdzeniem rozwigzan projektowych
przyleglych elementéw w obrebie danej kondygnacji oraz na poziomach przylegtych, aby nie
poming¢ w realizacji zbrojenia taczacego, wytykow, zakotwien, itp. Wykonanie elementéw
konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ kompleksowym rozpoznaniem ich
otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branz, ktére moga mie¢ wptyw na niektére
szczegoly realizacyjne. W razie rozbieznosci lub kolizji nalezy niezwlocznie powiadomié
Projektanta w celu podjecia odpowiednich decyzji. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wszystkich wymiar6w na budowie przed wykonaniem poszczeg6Inych
elementéw konstrukeji budynku. W razie rozbieznosci sytuacji rzeczywistej 1 projektowej
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta celem uzyskania stosownych decyzji. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z caloscig dokumentacji projektowej. W razie
jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z odczytaniem rysunkow (lub innych watpliwosci
zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych elementow, detali, etc.), nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

Otwory 1 przebicia nalezy wykona¢ zgodnie z ostatnig wersjg projektu architektury 1
instalacji. W przypadku koniecznosci wykonania otworow 1 przebi¢ innych niz pokazane na
rysunkach konstrukcyjnych, kazdorazowo lokalizacje 1 mozliwo$¢ ich wykonania nalezy
ustali¢ z projektantem konstrukcji.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia

2% - przy dozowaniu cementu i wody, 3% - przy dozowaniu kruszywa; dozatory musza mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji; przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
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5.2.2. Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, §cianach 1 ramach mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

— pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych
stosowac¢ wibratory wglebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt
pomostdéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatag wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1
uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odbywac¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
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temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia 1 poprzednio ulozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania 1 zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotno$ciowg betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewacé w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami 1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na
sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przefomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia 1 rysy s3 niedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierownosci
wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3. Deskowania.

5.3.1. Uwagi ogolne.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustrdj no$ny) powinny by¢
wykonane wedhug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych. Obliczenia prowadzi¢ dla warunkoéw podanych w normie PN-B-O3150
- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:
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-parciem $wiezej masy betonowe;j,

-uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,

-dodatkowe obcigzenia, wynikajace z: szybkos$ci betonowania, sposobu zageszczania,
obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania winna spenia¢ nastepujace
warunki:

-zapewniac j jednorodng powierzchni¢ betonu,

-zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztaltu konstruke;ji,

-zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

-zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

-wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5.3.2. Materiaty.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ z drewna 1 materialow drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych III lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Powinny one odpowiadac
warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" - tom | - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1. 15.6.2. Dopuszcza si¢ stosowanie
zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ si¢ z tarcz tagczonych na ztacza tatwe do zalozenia i zdjecia,
zapewniajace szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka 1 rowna.
Ptaszczyzny 1 krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie
elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
inspektorem. Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypehione na
swiezo zaprawg. Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie
technicznym 1 starannie oczyszczone.

5.3.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do faczenia.Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan $cian 1 stropu.Zaleca si¢ stosowanie sfazowan o
wymiarach 2[14cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach
wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miar¢ potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia a zmian¢ rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor. Zaleca si¢ wykonanie
uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z masg betonowa przez pokrywanie
drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych
deskowan o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa nalezy obficie zwilzy¢.

5.3.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

dopuszczalne ugigcia deskowania wynosza:

-w deskach 1 belkach pomostow — 1/200L,

-w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

-w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L.
Powinny one odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" - tom 1 - cze$¢ 1 - rozdziaty 5.5.1.15.6.2.
Dopuszcza si¢ stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego,
posiadajacych odpowiednie atesty. Deskowanie powinno sktadac¢ si¢ z tarcz faczonych na
zlacza latwe do zalozenia i zdjgcia, zapewniajace szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia
betonu powinna by¢ gtadka 1 rowna. Plaszczyzny 1 krawedzie powinny by¢ proste lub
odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez
beton musza zosta¢ uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢
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usuniete, a otwory wypethione na §wiezo zaprawa. Powierzchnie wewnetrzne deskowan
muszg by¢ w dobrym stanie technicznym 1 starannie oczyszczone.

5.3.5. Usuwanie deskowan

a) Usunigcie deskowania 1 rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatosc¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

c¢) Usuwanie podpor, dzwigarow i1 innych elementdéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane
po usunig¢ciu deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentdéw konstrukeji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej
kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropoéw przeprowadza¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

— usuni¢cie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wigkszej powinny
by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

— konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatos$ci zapewniajace;]
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

— usuni¢cie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w
stropach 1 2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek 1 podciggdéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukeji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci
betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot -podano w OST ,,Wymagania og6lne"

6.2.Badanie wytrzymaloS$ci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w
ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym cigglym cyklu betonowania. Kontrola winna
przebiegac zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie 1 odbior robdt winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.
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6.3.Warunki szczegolowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej 1 normach.

6.4.0cena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy
deskowanie uzna¢ w catosci lub czg¢sci za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci
lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i1 odnotowac to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczenstwu obiektu lub powstalaby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowe;j
powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania 1 w dzienniku
budowy.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub §ciany od pionu na 1 m wysokosci —
1,5 mm,

— odchytka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.5. Kontrola wykonania elementow betonowych

Podane nizej tolerancje wymiaro6w nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:

— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz S0mm,

— wymiary w planie - £30mm,

— rdznice poziomu na plaszczyznach widocznych - +20mm,

— rdznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,

— roznice glebokosci - £0,05h 1 £50mm.

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:

— dhugos$¢ przesta +2cm,

— 0§ podtuzna w planie £3 cm,

— wymiary przekrojow elementdéw +1 cm,

— grubos¢ plyty stropoéw +£0,5cm,

— rzgdne wysoko$ciowe £1 cm.

c¢) Tolerancje dla podpor:

— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,

— wymiary w planie £ 1 cm,

— rzedne wierzchu podpory =1 cm.

d) Badania podktadow wyréwnawczych 1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposOb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary),

— stan podlozy na podstawie protokolow badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdow 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.
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Prawidlowos$ci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dhugosci taty 1 5 mm na catej dlugos$ci lub szerokosci pomieszczenia.

6.6. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia 1 mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowe],

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow
robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.7. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 1 niniejsza ST oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow. Wykonawca musi posiadac
wlasne laboratorium lub tez

za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-EN 206:2014-04 1 niniejszg ST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢
pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobeg,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢gpnie
przechowuje si¢, przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z normga PN-EN 206:2014-04.
Jezeli probki pobrane i1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajagcy wymaganej
klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkow

wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
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w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu uktadania 1 zaggszczania po 3 probki
o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN
206:2014-04. Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie
28 dni zgodnie z normga PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rOwniez bada¢ na
probkach wycietych z konstrukceji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow 1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Zaleca si¢
bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych 1
bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢ badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstruke;i.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normga PN-EN 206:2014-04, a takze
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegoéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

6.8. Tolerancje robot

6.8.1. Wymagania ogolne

Rozr6znia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome
usytuowania elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian. Odchylenia poziome
wzdhiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.8.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z warunkami ogélnymi ST Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.8.3. Fundamenty
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.8.4. Shupy 1 $ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupdéw 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

—+10 mm przy klasie tolerancji N1,

—+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupoéw 1 $§cian w planie
w stosunku do shupdw 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wicksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

—+20 mm przy L <30 m,

—=£0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

—=£0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

—+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

— + h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub §ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

—+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

—+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokos$ci ) h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

— Y'h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

— Y'h1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

6.8.5. Belki i ptyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

—=+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

—+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
—+15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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—+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

— =+ 20 mm przy Hi <20 m,

—+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

— =+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.8.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

— =+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 40,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— =+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ 1 polaczen pretow nie powinno by¢ wigksze
niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.8.7. Powierzchnie 1 krawgdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostkg obmiarowg betonowania jest m3.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

8.2. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru, robot zanikowych 1
ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4.. Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetieniu innych warunkow dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie. Do odbioru robot maja zastosowanie

postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne”
Cena 1 m3 elementu obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— wykonanie elementu,

— wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki betonowe;,

— pielegnacje betonu,

— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaro6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

W ceng wliczy¢ nalezy takze kazde inne roboty towarzyszace dotyczace przedstawionego
w specyfikacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Wymagania 1
Badania

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.
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PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 :2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 +A1:2011Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

PN-EN 480-1 :2014-12Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 :2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych 1 fizycznych wtasciwos$ci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy 1 okreslenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1 glowne
wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

Ogoblne wymagania 1 badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania 1 badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zlacza. Ogdlne wymagania i
badania.

Opole, styczen 2020 r.
59



PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:

Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguly dotyczace budynkdéw

10.2.Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych czg$¢ A zeszyt 5 2018 .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem

Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.04.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego budynku

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6Inych rodzajow robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiso6w bhp

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie: przygotowanie zbrojenia, montaz zbrojenia,
kontroli jako$ci robot 1 materialow. Zakres rzeczowy robdt do wykonania podano w
dokumentacji projektowej 1 przedmiarze robot W zakres robot wchodzg: przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi klasy AIIIN

Stal

— Stal zbrojeniowa B500C

— Stal strzemion B500C

— Stal konstrukcyjna S235

1.4.0golne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST 1
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;j:

Stal zbrojeniowa — wyrdb stalowy o kotowym lub zblizonym do kotowego przekroju
poprzecznym, przeznaczonym do zbrojenia betonu.

Stal zbrojeniowa zebrowana — stal do zbrojenia betonu posiadajaca co najmniej dwa rzedy
zeber poprzecznych, rozmieszczonych jednolicie na catej dlugosci

Gatunek stali zbrojeniowej — gatunek stali definiowany przez charakterystyczng granice
plastycznos$ci oraz wymagania ciggliwosci stali..

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specytikacji techniczne;j

,»Wymagania og6lne”

2.2.  Stal zbrojeniowa.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy 1 wyroby zgodne
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z Normami Polskimi lub aprobatami technicznymi. Prety, kregi 1 wyroby odwiniete z kregu
powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu, numeru normy,
nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali

zbrojeniowe] stosowa¢ wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-H-93011:1996. Wtasnosci
mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki 1 pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2007. W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia
lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji odpadow 1 zwigkszenia bezpieczenstwa
pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementow zbrojenia do

statych zakladow wytworczych. W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie ze stali:
— Zbrojenie stalg zebrowang: A-IIIN

Szczegbdly zbrojenia poszczegdlnych elementow zelbetowych wedtug rysunkéw. Otulina
zbrojenia —zgodnie z wymaganiami minimalnego otulenia oraz uwzgledniajagca wymagania
minimalnej otuliny z uwagi na warunki przeciwpozarowe..

2.2.1Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;],
rozwarstwienia i p¢knigcia widoczne gotym okiem.Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski 1 zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdéw o wigkszych srednicach.

2.2.2 Odbior stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢ znak wytworcy,
srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej
partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen.

- odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretdw 1o zebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

- magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow 1 gatunkdéw

2.2.3 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma za§wiadczenia jakos$ci (atestu),
nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych, stal pgka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje Inspektor Nadzoru

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
ma by¢ podane:nazwa wytworcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub
numer partii,

wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii,
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rodzaj obrdbki cieplne;.

Kazda wigzka 1 krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Stal zbrojeniowa
musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ swiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

-sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny,
odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

-sprawdzenie wymiardw: odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow 1 uzebrowania
powinny si¢ mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.Jakos¢ pretdw nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie
badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.3.Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
"wigzatkowego", jezeli nie stosuje si¢ polaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.4.Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.Nie
dopuszcza si¢ stosowania pretow stalowych (elementow stalowych) jako podktadek
dystansowych.

3.SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6dlne"

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegb6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcj¢ obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4.TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ogolnej specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne"

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

5S.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0golne"

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Wykonanie elementow konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ sprawdzeniem
rozwigzan

projektowych przyleglych elementéw w obrebie danej kondygnacji oraz na poziomach
przylegtych, aby nie poming¢ w realizacji zbrojenia laczacego, wytykow, zakotwien, itp.
Wykonanie elementow konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ kompleksowym
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rozpoznaniem ich otoczenia w oparciu o projekty wszystkich branz, ktore mogg mie¢ wptyw
na niektore szczeg6ty realizacyjne. W razie rozbieznos$ci lub kolizji nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ Projektanta w celu podjecia odpowiednich decyzji. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaré6w na budowie przed wykonaniem
poszczegbdlnych elementdw konstrukcji budynku. W razie rozbieznosci sytuacji rzeczywistej i
projektowej nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta celem uzyskania stosownych
decyzji. Przed rozpoczgciem prac nalezy zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacji projektowe;.
W razie jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z odczytaniem rysunkow (lub innych
watpliwosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych elementdw, detali, etc.), nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

W przerwach roboczych nalezy stosowac siatki. Prety zbrojenia nalezy docig¢ w miejscach
gdzie to konieczne. Prety zbrojenia glownego nalezy faczy¢ na zaklady wg wymiaréw na
rzucie. Minimalna dtugo$¢ zaktadu pretow: 70 cm.

Prety 1 kotwy wklejane nalezy osadza¢ za pomoca zywicy przeznaczonej do kotwienia w
danym podtozu. Podczas wklejania kotew nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta zywicy. W szczegolnosci nalezy zadbac, aby otwoér na kotwe miat odpowiednig
glebokos¢ oraz byl doktadnie odpylony. Przed zamowieniem elementéw wszystkie wymiary i
ilosci nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
projektem a stanem istniejgcym, wymiary 1 ilosci elementow nalezy odpowiednio
skorygowac.

5.2.Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykonad
zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1994-2:2010, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
Czyszczenie pretow Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscic z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone
farbag olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
thuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta uszczaca si¢ rdzg i1 zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych Cigcie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

Odgigcia pretow, haki Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow
zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z

kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ 1 zataman elementow konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy
stosowac srednice zagiecia rOwng co najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion 1
partow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i
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odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

Wymagania ogolne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczone;j
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrzne;j
w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw 1 podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow 1 podpdr masywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpor

— 0,03 m - dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggdéw 1 zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty 1 widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztalcona. Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero
po dopasowaniu stykéw 1 wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowaniu n/w warunkow:

— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

— dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podkiadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw.
shupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o
srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 1 stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne
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Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" Kontrola jakosci
robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamoOwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN [SO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia
obowigzuja nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na Im dhlugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem

Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h:

dla h < 150mm Aplus= +10mm Aminus= -10mm,

dla h = 400mm Aplus= +15mm Aminus= -10mm,

dla h > 2500mm Aplus= +20mm Aminus= -10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i1 elementow betonowych w
fundamentach mozna zwigkszy¢ o 15mm, odchyltki ujemne pozostajg bez zmian.
Tolerancje odleglosci w swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w §wietle migdzy pretami s1 wynosza:

- Smm < Asl < nie okresla si¢ przy s1 = 20mm,

- 0,25® < Asl < nie okresla si¢ przy s1 > 20mm.

Tolerancje dlugosci pretow

Tolerancje odchytki ogdlnej dlugosci pretdw zbrojeniowych 11 wynosza:

- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy @ > 20mm.

Tolerancje odgie¢, zagieé, polagczen spawanych 1 zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu
pretow 1 zakladow pretow

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < AI2 < 12mm przy 12 < 1000mm,

-30mm < AI2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dlugosci zaktadow 1 zakotwien

Dopuszczalne odchytki dlugosci 11 zaktadow 1 dlugosci zakotwien pretow wynosza:
0,00mm < Als < 5.

Tolerancje rozstawu strzemion 1 pretow w plytach

Dopuszczalne odchytki wynosza:

-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchyiki srednicy zagigc pretow

Dopuszczalne odchytki srednicy zagie¢ D wynosza:

0,00 mm < AD < 10.

Tolerancje $rednicy pretow

Opole, styczen 2020 r.
66



Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi
dla pretow do zbrojenia betonu z przedmiotowq aprobatg techniczng.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zlgczach
konstrukcyjnych, sruby, wkiadki 1 marki sag wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy
otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne"

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST daty

pozytywny wynik.

8.5 Wymagania przy odbiorze

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakdw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu
ewentualnych wad 1 usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli
takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentoéw
zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. W przypadku odkrycia
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jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych 1 spetnienia funkcji obiektu zgodnej z
projektem. Nalezy tez niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta,
odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Rozliczenie robdt nastapi wg zasad okreslonych umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1Normy

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kesy 1 prety kwadratowe walcowane na goraco na
butle do gazéw technicznych i ciSnieniowe zbiorniki stale.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1: Reguly

ogolne 1 reguty dla budynkow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogo6lne badania
1 wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

10.2. Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych 1 zelbetowych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych czgs$¢ A zeszyt 6 2018 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim 1 Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Opole, styczen 2020 r.

68



B.05.00.00. KONSTRUKCJE MUROWE
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg przedmiotowego budynku

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
murowych w przedmiotowym obiekcie

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 ST
»Wymagania Ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

Materialy do wykonania robot murarskich poszczeg6dlnych obiektow nalezy stosowac¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowg - opisem technicznym 1 rysunkami:

Do podstawowych materiatow naleza:

« Sciany konstrukcyjne murowane: bloczki silikatowe gr. 24cm , o min. wytrzymalosci na
sciskanie fu= 15 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej grubowarstwowej M 10.

« Sciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych gr 18 cmi 15 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej grubowarstwowej M 10. wytrzymatos$¢ bloku na §ciskanie 20 N/mm?
* Nadproza typu L19N 1 L19D.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki og6lne sprzgtu podano w ST. “Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robdt murarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji zapraw r6znych klas o konsystencji od poiciektej do
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gestoplastyczne;j
- wyciagg budowlany towarowy
- recznych mieszarek elektrycznych

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST “Wymagania
0golne”.

Do transportu materiatdow stosowanych do wykonania robdt murarskich nalezy uzy¢
nastepujacych srodkoéw transportu:

- samochod wywrotka

- samochod dostawczy

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty
murowe sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa 1 odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwroci€ szczeg6lng uwage

na wypoziomowanie elementow, na ktorych majg by¢ wzniesione $ciany (faw
fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa,niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji
projektowe;j 1/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania
elementéw murowych i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na plasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na caltym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupow 1 filarow, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycietych lub potowkowych elementow murowych nie powinna przekraczac:

. w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
. w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
. w $cianach wypetniajacych, podokiennych — 30%,

— konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murow nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego
dnia w celu uniknigcia niestatecznos$ci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci

od rodzaju zaprawy (zwykla lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy
wykonywa¢ $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) 1 4,5m
(ciany o grubosci 240 mm)..
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5.3. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:

— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu 1 odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podcigganiem
wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy wpltywa w istotny sposob na kolejne warstwy,
dlatego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i1 zgodno$¢ wymiarowg z
zalozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy §ciany
stosowac nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu
konstrukcji pod pierwsza warstwe muru sg wicksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm
na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyré6wnanie
konstrukcji za pomoca zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa elementow murowych nie
powinna wystawac poza krawedz stropu lub fundamentu na wigcej niz 15 mm chyba, ze w
dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych
warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si¢
wykonywania przewigzan o dlugosci réwnej potowie dlugosci bloczka. Zachowanie wigkszej
od minimalnej wielko$ci przewigzania jest szczeg6lnie wazne w murach z niewypelionymi
spoinami czolowymi (pionowymi). Niespetnienie powyzszych warunkow dotyczacych
przewigzania muru moze skutkowac¢ pojawieniem si¢ zarysowan na powierzchni $ciany.
Podczas murowania bez wypelniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
sposob uktadania elementow murowych. W celu wiasciwego domknigcia zamkow elementy
nalezy nasuwac na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementow obok siebie 1 poziome
dobijanie ich miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek
dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe
zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementow w
murze.

5.4. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng 1 zasadami sztuki murarskie;j.

5.5. Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezb¢dnych 1 ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikow we wilasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materialdow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu rGwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

6. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogolne”.
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Jednostkg obmiaru jest

,M2” §ciany 1 Scianki murowane
,m3” $ciany fundamentowe
,,mb” obsadzenie nadprozy

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystagpieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne 1 fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw 1 materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

7.2.1. Odbidr robot poprzedzajacych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne 1 fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdtowych specytikacji technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw
nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy krzyzowan $cian fundamentowych. Jezeli
$ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegbtowy specyfikacja techniczng.

7.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— zapisOw dziennika budowy, protokotow przyjecia materialow na budowe,

— dokumentow dostarczonych przez dostawce materialow swiadczacych o dopuszczeniu
wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) lub Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych 1 uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG. Konieczne jest sprawdzenie czy producent dostarczyl komplet
dokumentow potwierdzajacych, ze parametry techniczne materialtow odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwos$ci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz uzgodnionymi w
trakcie realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub
protokotach uzgodnien,

— jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania robdt murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porOwnanie
wykonanych rob6t murowych z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodno$ci dokonuje
si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych 1 pomiarow; pomiar dtugosci 1 wysokosci konstrukeji
przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdow i osciezy wykonuje si¢ z
doktadnos$cig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac §rednig arytmetyczng z pomiarOw w
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trzech r6znych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podiaczeniem
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkdéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

7.3. Wymagania jakosciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, cze$¢ A, zeszyt
3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:

—w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +£20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

—w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubo$¢ muru

Grubosci murdéw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muré6w o grubosci %4, 72
11 elementu murowego,

—+10 mm, w przypadku murdéw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

—+20 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.

Wymiary otwordw (w $wietle os$ciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchylki wymiarowe
Wynosza:

* szerokos$¢ + 6 mm, — 3 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
* szerokos$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zardwno poziomych, jak 1 pionowych, nie powinny przekraczac 2
mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4
mm niz grubos$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubos¢ spoiny
powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie
nalezy wypehia¢ spoiny poziomej zaprawg na gltebokos$¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a
przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na
glebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm 1 nie wigkszg niz 20 mm.

Sprawdzenie wewngtrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci
dotyczy¢ prawidlowosci wigzania elementow w murze, grubosci 1 wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobdéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

7.4 . Badania w czasie odbioru robot
Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie
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z warunkami wykonania i odbioru robdt opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
(czes¢ A zeszyt 3: Konstrukcje murowe (2015)). Na podstawie tych zalecen przeprowadza
sie:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez
porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych 1 pomiaro6w; pomiar dtugosci 1 wysokosci
konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnos$cig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy
wykonuje si¢ z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng
z pomiarOw w trzech roznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez oglgdziny
zewngtrzne 1pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci
Sciany.

W przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
— nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci
2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci prze§witu miedzy tatg

a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru — nalezy przeprowadzac

z doktadnos$cig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem

z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami
stosowanymi do takich pomiard6w np. poziomnicg murarska i fatg kontrolng lub poziomnica,
a przy budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

— sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sgsiednich murow —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar na zgodnos¢

z dokumentacja projektowa 1 niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robot
przez ogledziny 1 stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

— sprawdzenie przewodoéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotéw
przewodow 1 prawidlowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow. 7.3.1. Wymagania jakosciowe robot
murowych

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogolne”.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

— cze$ciowy protokot odbioru robot,

— protokot odbioru robdt zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST 1 PB..
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z zapisami umownymi pomig¢dzy Inwestorem i
Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czegs¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-2+A1:2015-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czegs¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi 1 lekkimi)

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czegs¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych 1 ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukeji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materialow 1 wykonanie murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 1: Kotwy,
listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skfadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkow. Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji

na ogien.

10.2. Inne

-Warunki techniczne, wykonania 1 odbioru robot budowlano cz¢§¢ A zeszyt 3 2015 .
-Umowa, warunki Kontraktu.

-Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Opole, styczen 2020 r.
75



B.06.00.00. KONSTRUCJE STALOWE
1.  WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru konstrukcji stalowych wykonywanych w obiekcie kontraktowym.

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specytikacjami
Technicznymi dla poszczego6Inych rodzajow robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem wszystkich
konstrukcji stalowych okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji
inwestycji. Ogolne zasady dotyczace materiatdw podano w czesci ,, Wymagania
ogolne”. Zakres robot niniejszej ST obejmuje wykonanie prac zwigzanych z konstrukcja
stalowg :

-konstrukcja stalowa zadaszen

- podkonstrukcja centrali wentylacyjne;j
-nadproza stalowe

-balustrady 1 pochwyty

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru .

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej. Wykonanie robdt winno by¢ realizowane przez przedsigbiorstwo majace
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot 1 gwarantujgce wlasciwa jakos¢ ich
wykonania. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystgpieniem do robodt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje Projektantdow.

2. MATERIALY.
2.1.Stal konstrukcyjna.

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wylacznie materiaty, ktérych dostawcy
posiadajg Aprobaty Techniczne. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o
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jakosci zgodnie z PN-EN 45014 1 PN-EN 10204
Nadproza stalowe- NS.1-2xIN220

2.2. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
146. Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoSci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta. Spawanie powinno odby¢ si¢ metodg 135
(elektroda topliwg w ostonie gazu aktywnego

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogo6lne".
Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia posiadaja wazne
swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania Ogdlne".
Zatadunek, transport i sktadowanie konstrukcji stalowej powinny odbywac si¢ tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, bez uszkodzen. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku 1 transportu. Wytworca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie
elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet §rub z nakretkami. Jezeli
po roztadunku na konstrukcji wystepuja uszkodzenia, element zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania
ogolne". Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na
placu budowy, wykonawca winien upewnic¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaly zgode
Architekta 1 Inspektora Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montazu zostaly zaakceptowane.

5.2. Sprawdzenie wymiarow wyrobow ze stali konstrukcyjnej
Wytwarzanie konstrukeji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowosci
uzywanych wyrobow.

5.3. Wykonanie elementow

Konstrukcje podpar¢, podkonstrukcja - Stupki 1 rygle z profili zamknietych, mocowanie
shupkow na stopkach z ptaskownikéw stalowych wg czesci rysunkowej. Stupki w dolne;j
czgsci z napawanym kohierzem stalowym umozliwiajgcym wywiniecie 1 zamocowanie
hydroizolacji. Elementy spawa¢ wzdtuz wszystkich stykajacych si¢ krawedzi. Spoiny
wykona¢ jako pachwinowe obustronne grubosci 0,5t (gdzie t - grubos$¢ cienszej z faczonych
blach). W miejscach gdzie nie ma mozliwos$ci potozenia spoiny pachwinowej stosowac
spoiny czotowe na peten przetop.

Nadproza - Wykonanie nadprozy stalowych nalezy wykona¢ $ci§le wg ponizszej procedury:
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— przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

— przed przystapieniem do prac $ciang i stropy powyzej montowanego nadproza
podstemplowac zastrzatami oraz sprawdzi¢ stan techniczny, nosnos$¢ istniejacej ptyty
kanalowej w miejscu oparcie projektowanego nadproza do glebokosci fundamentow w
odlegtosci min. 1m od miejsca podparcia,

— Nad krawedzig projektowanego otworu wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany o wysokosci
projektowanego nadproza + 4 cm 1 szerokosci wg rysunku zestawczego. W przypadku
wystapienia otworéw w plycie kanalowej — w miejscu oparcia projektowanego nadproza na
$cianie — nalezy je zadeklowac, a nastepnie wykona¢ poduszke betonowa o grubosci min. 25
cm,

— W miejscach oparcia umiesci¢ blachy oparcia i wypoziomowac na zaprawie,

— Wstawi¢ w bruzdg¢ pierwsza belke nadproza, nastepnie podbi¢ klinami stalowymi miejsca
styku gornej krawedzi z ptyta kanalowa 1 miejsca oparcia na poduszce betonowej,

— Po uplywnie czasu wigzania zaprawy, wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany jak pierwsza i
wstawi¢ drugg belke nadprozowa analogicznie jak poprzednia,

— W polowie wysokosci belek nadprozowych przez nawiercone otwory potaczy¢ belki
Srubami gwintowanymi w rOwnym rozstawie.

— Przestrzen pomigdzy belkg stalowa, a wiencem nad belkg 1 w miejscu oparcia wypetnic
zaprawg ekspansywna,

— Nastepnie przyspawac przewigzki od spodu nadproza wg rysunku zestawczego,

— Po zakonczonym montazu belek nadprozowych, przystapi¢ do rozbiodrki Sciany ponize;j
wstawionych belek,

— Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby,
— W projekcie zatozono wstepnie, ze projektowane nadproza obcigzone sg cigzarem $ciany o
ksztatcie trojkata rownoramiennego o kacie 60° nachylenia ramion do podstawy. Dtugos¢
podstawy rowna dhugos$ci projektowanego otworu. Nadproza obcigzone sg rowniez ci¢zarem
stropu zelbetowego oraz obcigzeniem uzytkowym tego stropu. Przed

przystapieniem do realizacji, po dokonaniu odkrywek, nalezy potwierdzi¢ zatozenia przyjete
W niniejszym projekcie.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg odpowiednich powtok
malarskich lub cynkowane ogniowo wg zalecen normy PN-EN ISO 1461:2011 ,,Powloki
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 1 zeliwne metodg zanurzeniowa — wymagania 1
metody badan”.

5.5.Montaz konstrukecji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu 1 wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
stateczno$ci elementow uprzednio zamontowanych. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu

5.5.1.Zasady montazu

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty 1 widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. £aczniki 1 elementy zlgczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli
uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposob naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos$¢ przenoszenia sit
wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas
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montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. Stale polaczenia elementoéw konstrukcji
powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow 1 wyregulowaniu calej
konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywac¢ ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych
szczelina w styku nie spr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w
ktorych zastosowanie przekfadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

5.5.2.Wymagania szczegotowe dotyczace warunkow wykonywania robot

Powierzchnie 1 brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche 1
wolne od widocznych peknieé 1 karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (pgkniecia 1
odpryski, zardzewiaty 1 brudny element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany element
powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru, deszczu $niegu,
zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Wprowadzanie dodatkowych
spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.5.3.Montaz balustrad stalowych.

-Balustrady i pochwyty zew terenowe - balustrady, porecze i pochwyty ze stali nierdzewne;.
Zastosowac rurg o 942.Balustrady i1 porgcze terenowe kotwi¢ w stopie fundamentowej z
chudego betonu C12/15.Pochwyty na murach oporowych mocowac na kotwy do betonu.
Wypehienie wg rysunkdéw, w miejscach, gdzie réznica wysokosci jest wieksza niz 50cm.
Wypehienie ptytami HPL do zastosowan zewnetrznych, dwustronnych.

-Balustrada zew wejscia - Balustrady zewnetrzne przy schodach gloéwnych zabezpieczajace
roznic¢ poziomoOw zaprojektowano jako systemowe stalowe malowane proszkowo. Kotwione
do stopni schodowych, czgsciowe wypetnienie z ptyt HPL . Pochwyt 38- 45mm, dodatkowy
pochwyt na wys. 75cm.

- Balustarada , pochwyt wew - Balustrada z ptyty HPL mocowanej punktowo na wys. 112cm.
Pochwyty ze stali nierdzewnej 38- 45mm, na wys. 75-90cm (dostosowane do wieku
uczniow).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jako$ci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru. Szczegdélowe wymagania dotyczace
przeprowadzenia ocen, badan 1 odbiorow stalowych konstrukcji budowlanych okresla norma
PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robot,
materiatow 1 urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do
kontroli jako$ci robdt na terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukeji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary 1 ksztatt dostarczonego materiatu,

— wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary 1 ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 wielkosci otworow pod sruby montazowe,

— jakos$¢ 1 sposob przygotowania brzegow elementow do spawania,

— jako$¢ polaczen spawanych w zaleznosci od kategorii pofaczenia 1 klasy konstrukeji
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spawanej,

— wymiary wykonanych elementow montazowych,

— ksztatt wykonanych elementow montazowych,

— jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe,
a w szczeg6lnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego 1 grubosci powlok
zabezpieczajacych.

6.2. Kontrola jakos$ci w w trakcie montazu

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— osadzenie elementoéw kotwigcych w podporach,

— rozmieszczenie elementdw montazowych 1 ich wzajemne potozenie w pionie 1 w
poziome, polaczenia montazowe.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukeji stalowej jest
,t” (tona) wykonanych konstrukeji.

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja Techniczna,
Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac
sprawdzenie 1 oceng dokumentow kontroli 1 badan z calego okresu realizacji w celu
ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem 1 wymaganiami normy PN-B-
06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone: podpory konstrukeji, odchylki geometryczne
uktadu, jako$¢ materialow 1spoin, stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych,

stan 1 kompletno$¢ polaczen.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omoéwiono w czesci
»Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej. Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w
jednostkach

podanych w punkcie 7.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-EN-757:2000 - Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do rgcznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzymatos$ci.

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania 1
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-84/H-9300 Walcowka prety 1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania 1 badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogo6lne techniczne warunki dostaw stali 1 wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i1 uniwersalnych oraz ksztalttownikéw
walcowanych na goragco. Wymagania ogolne

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia 1/lub
walcowania na zimno. Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiarow 1 przekroju poprzecznego

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikow 1 blach
profilowanych na zimno - Projektowanie i wykonanie

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem sze$ciokatnym

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
lukowego stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB cz. C Zeszyt 3
Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa2004

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.07.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych w przedmiotowym budynku.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6Inych rodzajow robot. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych roboét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3.Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie powlokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST wg
projektu i ustalen z Inspektorem. tzn.:

Izolacje przeciwwodne

- Izolacje przeciwwilgociowe z papy i z papy zgrzewalne;j,

- Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwodne roztworami bitumicznymi

- Izolacje z foli kubetkowe;j,

- Izolacja z foli podposadzkowa

Izolacja paroizolacyjna

- izolacja z folii paroizolacyjne;j

Izolacje termiczne

- Izolacje $cian fundamentowych —styrodur

- Izolacja termiczna $cian zewngtrznych styropianem oraz weing mineralng

- Izolacje stropowe styropianem

Izolacje inne

- izolacja akustyczna — welna drzewna 1 ptyty akustyczne

- izolacja dylatacji budynku — welna na zaprawie ogniochronne;j

1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okres$lenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
»Wymagania Ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne".

Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne 1
zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralng cz¢scig umowy, a wymagania w
nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z
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projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okre§lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdow muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST 1
wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”. Materiaty do wykonania robot izolacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami. Zastosowane materiaty
powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

2.1 Materialy potrzebne do wykonania roboét
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- samoprzylepna papa podktadowa — Materiat z asfaltowo-kauczukowy, stuzacy do
przyklejania na r6zne podloza Samoprzylepna papa daje mozliwos¢ szybkiego montazu oraz
tworzenia uktadow dwuwarstwowych tzw. klejonych.

-papa zgrzewalna asfaltowa skladajaca si¢ z osnowy z welonu szklanego powleczonej
dwustronnie wysokiej jakos$ci asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypeiaczy
mineralnych..

Parametry techniczne:

sosnowa: tkanina szklana 200g/m?2
*maksymalna sifa rozciggajaca wzdtuz: 1200 (+/- 200)

*maksymalna sifa rozciaggajagca w poprzek: 2500N (+/- 500)
swydtuzenie wzdhuz: 8% (+/- 4%)
swydtuzenie w poprzek: 8% (+/- 4%)
gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 8 C
*odpornos¢ na sptywanie +80 C
*grubo$¢ papy: 3,8mm (+/- 5%)

-papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS.
Osnowe stanowi widknina poliestrowa o duzej gramaturze, wysokiej elastycznos$ci i bardzo
duzej wytrzymato$ci na rozerwanie. Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest gruboziarnistg
posypka mineralng, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona tatwo topliwg folig z
tworzywa sztucznego. Wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ zakltadka zabezpieczona
folig z tworzywa sztucznego.

Parametry techniczne:

sosnowa: widknina poliestrowa
*maksymalna sifa rozciaggajaca wzdtuz: 1200N (+/-300)

*maksymalna sifa rozciggajaca w poprzek: 900N (+/-300)
swydtuzenie wzdhuz: 50% (+/- 30%)
swydtuzenie w poprzek: 50% (+/- 30%)
gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25 C
*odpornos¢ na sptywanie +100 C
*grubos$¢ papy: 5,3mm (+/- 0,2%)

-folia kubelkowa - polietylen wysokiej gestosci (HDPE);B grubos¢ - ok. 0,6 mm,

obustronnie wytlaczana, wysoko$¢ wyttoczenia - 8- 9 mm, odpornos¢ na cisnienie - ok. 250
kN/m2, wytrzymato$¢ na temperatury - -300C do +800C,wiasciwosci chemiczne - nie ulega
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rozkladow1i, odporna na dziatania substancji chemicznych, odporna na dziatanie grzybow 1
bakterii glebowych, klasyfikacja ogniowa - B2.

- hydroizolacje powlokowe - do hydroizolacji stosowa¢ masy: polimerowo — bitumiczne z
wkladka zbrojacg do polimerowo — bitumicznych grubowarstwowych mas uszczelniajacych,
spetniajgce wymagania okreslane w normach 1 aprobatach technicznych. Hydroizolacja
powlokowa izoluje czesci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w gruntach z
niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wigc z woda
gruncie tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda
oddziatuje na elementy budynku krétkotrwale 1 nie wywotuje parcia hydrostatycznego.
Preparaty wzbogacone sg substancjami umozliwiajagcymi giebokie wnikanie w podtoze.
Powstate powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z podlozem, niweluja takze jego
mikropgknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigckszajg odpornos¢ powtok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu 1 wody, bedace skutkiem
czgsto przebiegajacych procesOw marznigcia 1 odwilzy

-folia paroizolacyjna - peini funkcje izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach
$cian, dachow, stropdw, zapewnia pionowg izolacje budynkow, jest doskonala warstwa
przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., mozna wykorzystywac ja jako
prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez
klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacg 1 obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

— Grubos¢: 0,20 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

— wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

— przesigkliwos$¢ przy dziataniu shupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— opor dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

— osnowa: wiokno szklane

Izolacje termiczne

-Styropian EPS 70 036 A =0036 gr. 17cm.,

-Welna mineralna z welonem w postaci plyt, filcow i mat gr 17 cm A = 0,031 W/mK materiat
niepalny, reakcja na ogien: A2d0s1

-Styropian XPS ,,cokot” A =0033 gr. 10cm.

-Styropian XPS 30 grubos¢ okreslona na przekrojach 5/10cm.

Wszystkie materialy termoizolacyjne powinny posiada¢ minimum klase E tzn. samogasnace,
natomiast przegrody budowlane z tymi elementami powinny spetnia¢ minimum wymog
NRO zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Izolacje akustyczne

- Weha drzewna:

Parametry charakterystyczne:

*Rodzaj materialu welna drzewna zwigzana magnezytem
*Rozmiar nominalny [mm] 1200 x 600 mm

*Grubo$¢ [mm] 35

*Ciezar [kg/m2 ] ok.10

*Warto$¢ pochtaniania dzwigku aW do 0,95

*Reakcja na ogien zgodna z normg B-sl, d0

*Kolor naturalny

*Gramatura wlokien fine , widkno drobne

-Izolacja stropow miedzy kondygnacjami wykonana ze styropianu akustycznego o gr. 5110
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cm
Izolacja przejs¢ dylatacyjnych miedzy budynkami

Materialy 1 miejsce usytuowania wg projektu wykonawczego — architektura

Zaprawa ogniochronna - pgczniejgca powloka ogniochronna na bazie wody zapewniajaca
niezawodng ochrong przed rozprzestrzenianiem si¢ dymu, ognia i ciepta dzigki efektowi
pecznienia i rOwnoczesnemu tworzeniu si¢ twardej 1 statej powtoki.

Wetna mineralna- Wetna mineralna uzywana w tego typu rozwigzaniu musi mie¢ ge¢stos¢
minimum 150 kg/m3

Plyty Scienne akustyczne

Ekrany akustyczne w pomieszczeniach wg wykazu w PW. -ekrany §cienne w postaci ptyt z
wetny mineralnej na systemowym montazu lub wg wskazan projektanta

Ptyty wytwarza si¢ z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa
pokryta jest powtoka akustyczng , powierzchnie tylng pokryto welonem szklanym.
Konstrukcja no$na jest np. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Pozostale zalecenia wg projektu wykonawczego

3. SPRZET
Warunki og6lne sprzgtu podano w ST. “Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST “Wymagania
0golne”.

4.1. Wymagania ogolne

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych
izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklany 1 na welonie szklanym oraz papy na
wloknie. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych 1 §wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowanej w sposob wskazany w normach panstwowych 1
swiadectwach ITB.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach
krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na
podkiadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji
stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg
cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem 1
uszkodzeniem. Rolki papy 1 lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp.
20°C, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych 1z dala od
grzejnikow. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy
powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegto$¢ migdzy stosami powinna wynosic¢
nie mniej niz 80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
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zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, [zolacja termiczna - ptyty ze
styropianu 1 wetny mineralnej, ptyt z polistyrenu przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i1 oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, Siatki
zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym.

4.3. Wymagania dotyczace transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac¢ w
pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia
toczenia 1 ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo
ostrozny celem unikni¢cia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materialow izolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w
sposOb wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i
uszkodzeniem. Materiaty wchodzace w sktad systemu docieplen nalezy transportowac
zgodnie z wymaganiami producentOw materiatow.

Zatadunek 1 wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory 1 bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot
Ogd6lne warunki wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

5.2. Izolacje termiczne

Wszystkie materialy termoizolacyjne powinny posiada¢ minimum klase E tzn. samogasnace,
natomiast przegrody budowlane z tymi elementami powinny spetnia¢ minimum wymog
NRO zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ wg rozwigzania producenta.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe , styrodurowe i
maty z wetny mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na
miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbief. Przy ukladaniu pltyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w
pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).Powszechnie stosuje si¢ polistyren ekspandowany o zamknigtych porach, polistyren
ekstrudowany lub weln¢ mineralng, ktora moze stykac si¢ z gruntem 1 ma zwigkszong
odpornos$¢ na wilgo¢. Na oczyszczone podioze nakleja si¢ punktowo lub calopowierzchniowo
plyty izolacyjne. W obrgbie $cian ttoczone, twarde plyty polistyrenowe o wybranej grubosci
sg przyklejane punktowo do wyschnietej izolacji. W zaleznosci od wielkos$ci ptyt rozmieszcza
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si¢ rtownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci dloni na odwrotnej stronie piyty. Plyty sa
naktadane na izolacje badz klejone na niej pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obciag¢ ukosnie w
rejonie wyoblen. W czesci cokotowej przykleja si¢ punktowo plyty izolacyjne utozone
poprzecznie, a powyzej gruntu umacnia si¢ dodatkowo ptyty izolacyjne za pomoca dybli z
tworzywa sztucznego. Potaczenie czesci elewacyjnej z cokotowg oraz czesci cokotowej z
opaska z ptyt betonowych utozonych na gruncie sg narazone na pekniecia. W tych miejscach
jako zabezpieczenie przed wnikaniem wody mozna zamocowac uszczelki, ktora zabezpieczy
takze przed wnikaniem wody. Jako powloka koncowa 1 zabezpieczajaca ptyty styroduru przy
izolacji fundamentow stuzy folia kubetkowa.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci€ z gruzu 1 ziemi.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé
nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod
ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione. Cz¢sci wystajagce powinny by¢ skute lub zeszlifowane.
Wystajace czesci fundamentdow nalezy potraktowac ze szczeg6lng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy 1 inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungc z catej
powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastegpnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnac zaprawg cementows, a nastgpnie
przetrzec, ale nie wygtadzac.

Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne 1 wolne od smoty, rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym
narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Podloze pod izolacje
powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.2. Warunki ukfadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot podczas opadow deszczu 1 mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%. Roboty mozna prowadzic,
gdy temperatura powietrza oraz podloza >5°C 1 < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podloza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu
rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -
4°C, lub w czasie silnego wiatru. Jesli zachodzi konieczno$¢ ukladania izolacji w ztych
warunkach pogodowych, takich jak niewlasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza,
roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub

brezentowym. W czasie silnych wiatrow, ukltadanie izolacji jest dozwolone tylko pod
warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w
temperaturze 5-10°C, material izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24
godz. w temp. 20°C. W poblizu wykonywanych robdt nie moga by¢ sktadane zadne materiaty

sypkie 1 pylace.

5.3.3. Folie PE

Folie PE nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaktad. W celu
uzyskania pelnej szczelnos$ci nalezy skleja¢ powstaty zaktad folii za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych tasm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,
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— tasm butylowych.

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi na gruncie -izolacj¢ przeciwwilgociowa podlogi na
gruncie wykona¢ w postaci folii polietylenowej 0,3mm. Podloze betonowe powinno miec¢
odpowiednig sztywnos$¢ 1 wytrzymatos¢. Podloze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche,

czyste, rowne, wolne od piasku, tlustych plam 1 innych zanieczyszczen). Podloze zagruntowac
roztworem gruntujagcym i pozostawi¢ do wyschnigcia (czas schnigcia roztworu powinien by¢
okreslony przez producenta. Styk podlogi z istniejaca Sciang zabezpieczy¢ dodatkowo tasma
uszczelniajacg z widkniny poliestrowe;.

5.3.4. Hydroizolacje powlokowe

Podloze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia 1 pyt, czesci metalowe odrdzewic.
Ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyr6wnaé zaprawa cementowg. Stosowac na
zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszg warstwe nakltada¢ poprzez wtarcie w podioze
szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki
hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwg po wyschnigciu poprzedniej,
przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku. Nie stosowac pomieszczeniach
zamknigtych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy wyborze
masy, poniewaz cz¢$¢ z nich ma w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace
styropian.

5.3.6. Izolacje papowe

Gruntowanie podtoza

Material gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
zolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej,
powinny mie¢ grubos$¢ min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m.
Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Podloza betonowe 1 z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzale i uzyskac¢ przed ulozeniem
pokrycia papowego wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy
si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z
powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robdt pokrywcezych podioze
nalezy $rodkiem gruntujacym.

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robot papowych:

a) Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapoznac¢ si¢ ze stanem podtoza 1 dokonac
wyboru odpowiednich materiatow.

b) Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow kanalizacyjnych, wielkos$¢ spadkéw oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczego6Inych pasOw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

— 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

— +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na miejsce
wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem

d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

e) Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu
zwing¢ ja z dwdch koncow do srodka. Miejsca zaktadoéw na utozonym wcezesniej pasie papy
(z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem 1 przeciaggnac
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szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm)

f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie;]
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym 1
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac si¢ przed
rozwijang rolka. Miarg jakoS$ci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej
szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy
lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

—podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak,
aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac
dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy
jednak zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace
pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rgkawice 1 sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Izolacje z pap samoprzylepnych

Przed przystapieniem do wykonania izolacji z papy samoprzylepnej nalezy ocenic¢ jej wyglad
zewngetrzny. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o prostych krawedziach
1 rownomiernie roztozonej masie asfaltowej. Wierzchnia 1 spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig antyadhezyjna z tworzywa sztucznego. Pape nalezy klei¢ do podioza z
wykorzystaniem wiasciwosci samoprzylepnych masy asfaltowej znajdujacej si¢ od spodnie;j
strony wyrobu. Papa samoprzylepna moze by¢ wykorzystana jako warstwa podktadowa na
termoizolacji ze styropianu, jednoczes$nie jako ochrona dla styropianu przed

dziataniem wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy nawierzchniowe;.

5.3.7 1zolacja przejs¢ dylatacyjnych miedzy budynkami

Materialy 1 miejsce usytuowania wg projektu wykonawczego — architektura

Zaprawa ogniochronna - pgczniejgca powloka ogniochronna na bazie wody zapewniajaca
niezawodng ochron¢ przed rozprzestrzenianiem si¢ dymu, ognia 1 ciepta dzieki efektowi
pecznienia 1 rOwnoczesnemu tworzeniu si¢ twardej 1 statej powtoki.

Naktadanie powinno odbywac si¢ w temperaturze od +10°C do +45°C. Przed pokryciem
podloze nalezy oczysci¢ z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych odtamkow, smardéw oraz
kurzu. Postepowac zgodnie z instrukcja producenta

Weina mineralna- Wetna mineralna uzywana w tego typu rozwigzaniu musi mie¢ ge¢stos¢
minimum 150 kg/m3

5.3.8.Plyty Scienne akustyczne

Ekrany akustyczne w pomieszczeniach wg wykazu w PW.

Dokonano analizy projektowanego czasu poglosu dla wybranych typoéw pomieszczen wg
normy Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 akustyka budowlana, cz.4 Wymagania

Opole, styczen 2020 r.
89



dotyczace warunkéw poglosowych 1 zrozumialo$ci mowy w pomieszczeniach zastosowano
ekrany §cienne w postaci ptyt z welny mineralnej na systemowym montazu lub wg wskazan
projektanta Ptyty wytwarza si¢ z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
Powierzchnia licowa pokryta jest powloka akustyczng , powierzchnie tylng pokryto welonem
szklanym. Konstrukcja no$na jest np. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.Pozostale
zalecenia wg projektu wykonawczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogolne™.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badah materialow izolacyjnych 1 innych materialdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym (odbior robot zanikajacych) podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- cigglo$¢ warstw

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

6.2. BHP i ochrona Srodowiska

Materialy na bazie smoty lub asfaltu zawierajg sktadniki lotne, ktorych pary sa palne, a w
pewnych stezeniach wybuchowe.

Przy pracy z tego typu materialami nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosOw w poblizu
miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktore jako cigzsze od powietrza zbierajg si¢ nad ziemig 1 rozchodzg si¢
we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania,
muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w
poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetknigcia materialow smolowych lub asfaltowych ze skorg a w
wypadku podraznienia naskérka stosowac nacieranie mascig wazelinowa. Przy zastosowaniu
materiatow zywicznych Scisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez

producenta.

6.3. Kryteria oceny jakoSci materialow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnosci, aprobatg
techniczng lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa i ST oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza si¢ stosowania do
robot izolacyjnych materiatlow, ktorych wlasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac
rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
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budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest ,,m2”

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania og6lne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych.

8.1. Odbior podlozy
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— szczelnose.

Odbidr izolacji termicznej z welny mineralnej 1 ptyt styropianowych

W czasie odbioru ocenie podlega: sposdb ulozenia izolacji, grubos$¢ utozenia izolacji.
Laczna grubos$¢ izolacji powinna odpowiada¢ warto§ciom podanym w projekcie
budowlanym. Plyty z welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegaé. Izolacja powinna
mie¢ na calej ptaszczyznie jednakowa. Material izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu.
Odbiodr 1zolacji przeciwwilgociowe;j

Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

* po dostarczeniu na budowe materiatlow izolacyjnych

* po przygotowaniu podkiadu pod izolacje

* po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas
uszczelniania 1 obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki
Odbioér powinien obejmowac:

* sprawdzenie jakos$ci materiatdw sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci 1 stanu
wilgotnos$cipodioza lub podkiadu

* sprawdzenie spadkow podloza lub podkladu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

« sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podlozem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnosci
materiatlow budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Wymagania t obliczenia.

10.2. Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Zbior przepisow
1 wymagan. Czgs¢ C zeszyty 1-13

Specyfikacje 1 instrukcje montazu producenta materialow izolacyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod..
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B.08.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkoéw dla przedmiotowego obiektu .

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczeg6Inych rodzajow robot. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich.

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich.

-Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne”

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni §cian 1 sufitoéw i twardnieje po zastosowaniu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania og6lne"..

2. MATERIALY.

Wymagania og6lne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

Materialy do wykonania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowg - opisem technicznym i rysunkami

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
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4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogolne”.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,,Projektowanie,
przygotowywanie 1 wykonywanie tynkowania zewnetrznego 1 wewnetrznego — Czgs¢ 1:
Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 ,,Projektowanie, przygotowywanie 1
wykonywanie tynkowania zewngtrznego 1 wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie:

* tynkow cementowo-wapiennych kat. Il zgodnie z normg PN-70/B-10110:2005

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji
technicznej, osadzone oScieznice drzwiowe 1 okienne, jezeli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowanej. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania 1
skurczow murow tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego. Bez
specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podloza tynku jest nie
nizsza niz 5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0oC.
W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu
wewngetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy
zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktoéry naktada si¢ wyprawe. Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chlongce wode, szorstkie, suche, niepylace, wolne od wykwitow, bez rys 1
peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta. Nadlewki, nacieki 1 wystajace nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny 1 ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowq lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni
smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi preparatami
odtluszczajagcymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podlozy nalezy
usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchni¢. Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone anty- korozyjnie.

Nalezy zastosowacé warstwe gruntujaca w celu zwigkszenia przyczepnosci do betonu zgodni z
zaleceniami producenta

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych mechanicznie

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym 1
przygotowanym podtozu powinna by¢ nastepujaca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
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— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,

— mechaniczny narzut gladzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, r¢czne wykonywanie
osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podloze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania
obrzutki. Na stropach i §cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny sktad objgtosciowy 1 konsystencja zapraw na tynki wewngetrzne powinny by¢
nastepujace:

— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9,
konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka
pomiarowego 9-10 cm,

— gladz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg
stozka pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowe;j
partii skladnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikoéw. Wszystkie
warstwy tynkdéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego skfadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich
potaczen i mocowan. Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2
wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynkow
zewngetrznych zaleca si¢ — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podloza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem
ciggtym wahadlowo-posuwistym, zachowujac optymalng odleglo$¢ koncdéwki od powierzchni
tynkowanej, a mianowicie:

— nanoszenie obrzutki 1 gladzi — przy $Srednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy
13-14 mm ok. 30 cm,

— nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14
mm ok. 18 cm.

Narzut nalezy $ciggac pacg drewniang. Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy
narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma.
Nastepnie wypehnia si¢ przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow

* Przyczepno$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podlozem powinna zapewnic¢ takie przyleganie i1 zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podfoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnos¢
poszczegbdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny 1 nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ calego tynku
do podioza.

* Odpornos¢ tynkoOw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mlotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.
* Grubo$¢ gotowych tynkow w zalezno$ci od rodzaju podtoza 1 mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkow
jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych
0,3+0,8 cm.

w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ si¢ w granicach
0,1-0,5 cm.

* Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ gladkie lub miec
fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolitg barwag —
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bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postac trwatych sladow oraz wykwity plesni
itp. s3 niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys 1 spgkan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacj¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
* Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow powinny
by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawgdzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidziany mi w dokumentacji projektowe;.
Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 11T wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

» Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi,
przy oscieznicach 1 podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i
odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢
przecigty 1 wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich
materiatow przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci
jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane
zwykle”. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczego6Inosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podioza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Wedlug umowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci€ 1
zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- plonowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catlej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podloza, pil$ni itp.,

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow 1 badan laboratoryjnych.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,

* ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

» umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkow po dziurach i1 hakach,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2018 r.

Instrukcje producentéw

Karty technologiczne

Aprobaty Techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod..
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B.09.00.00. ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN, SUFITY SYSTEMOWE ,
SCIANKI SANITARNE

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru okladzin zewnetrznych 1 wewnetrznych, Scianek sanitarnych oraz
sufitow dla przedmiotowego budynku

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
okladzinowych $cian 1 sufitow

-Oktadziny $cienne wewnetrzne z ptytek ceramicznych.

-Sufity podwieszone systemowe sanitarny 1 akustyczny

- Okfadzina z plyt silikatowo cementowych

- Okladzina $cienna winylowa

- Scianki sanitarne

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
» Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

* Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienos$ne pokrycie konstrukeji.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

Wszystkie podstawowe materialty budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

2.1. Materialy potrzebne do wykonania robét:

-Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

- Plyty akustyczne systemowe.- Plyty z welny mineralnej o wymiarach 120x60cm Iub 60/60
cm gr.4cm

-Plyty sanitarne sufit podwieszany z ptyta odpowiednia do funkcji o wym. 60x60cm z ukryta
lub

widoczng lakierowang konstrukcja.

- Scianki wydzielajace kabiny- systemowe z ptyty HPL

- Okladzina z ptyt silikatowo- cementowych

- Okladzina $cienna winylowa
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3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania og6lne”
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania 1 nie moze pogarsza¢ jakosci
1 wykonania robdt. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujagcemu si¢ w ofercie wykonawcy
oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji transportu materiatdéw i elementéw podano w czesci
,»Wymagania ogolne”. Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg
instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogo6lne wykonania rob6t

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Okladzina z plytek ceramicznych

plytki gresowe $cienne do wys 2,0m, gladkie, matowe, nieszkliwione, nasigkliwo$¢ ponizej
0,5; kolor jednolity, fuga szer.3mm

Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz gatunek I 80%,
gatunek 11 75%

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca i
bezposrednio do rownego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowany z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na $cianach
murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio
przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki 1 narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubos$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow 1 odcieni
barwy. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢
najmniej +5 oC. Nie stosowa¢ naroznikdw z tworzywa sztucznego - szlifowa¢ krawedzie
plytek. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

5.3..Materialy do sufitow podwieszonych
Wykona¢ sufity podwieszane z wbudowanym o$wietleniem.
W korytarzach i salach lekcyjnych zastosowac ptyty akustyczne systemowe. Plyty z wetny
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mineralnej o wymiarach 120x60cm lub 60/60 cmgr.4cm z widoczng konstrukcja no$na.
Nieskomplikowany w montazu, prosty w demontazu standardowy sufit podwieszany
spetniajacy wysokie wymagania funkcjonalne. Ptyty montuje si¢ na widocznej konstrukcji
nosnej. Kazda ptyta nadaje si¢ do demontazu. System sktada si¢ z konstrukcji nosnej o faczne;
przyblizonej masie 2,5 kg/m?. Ptyty wytwarza si¢ z wetny szklanej wysokiej gestosci.
Powierzchnia licowa pokryta jest powloka akustyczng , powierzchnie tylng pokryto welonem
szklanym.. Konstrukcja no$na produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.
W sanitariatach zastosowac sufit podwieszany z ptyta odpowiednig do funkcji o wym.
60x60cm z ukrytg lub widoczng lakierowang konstrukcja. Stosowac zgodnie z zaleceniami
producenta

5.4. Scianki dzialowe z plyt laminowanych

Scianki wydzielajace kabiny- systemowe z ptyty HPL.. Ramka niewidoczna klamka ze stali
nierdzewnej, rozeta z indykatorem - wolne/zajete 1 mozliwo$cig awaryjnego otwierania.
zawiasy wspomagajace zamykanie. Wysokos¢ $cianki 208cm z przeswitem nad podloga
ok.15cm. Przegrody migdzy pisuarowe w systemie $cianek kabin w-c Montaz kabin nalezy
rozpocza¢ od pomiaru spadkow podiogi, oraz prostopadiosci i ptaskos$ci §cian w miejscach,
gdzie maja by¢ mocowane profile aluminiowe $cianek Wsporniki nalezy wstgpnie tak
wyregulowaé, aby uwzgledniatly kierunek pochylenia podlogi (Jezeli montaz rozpoczynamy
od $ciany, przy ktorej jest najnizszy punkt podtogi - srube wspornika wykrecamy
maksymalnie. Jezeli wzniesienie podiogi jest w tym miejscu najwigksze, srube wkrecamy
maksymalnie).

Montaz

* Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac si¢ przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

» Montaz powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja
zawierajacg wykaz elementéw, podstawowe ich wymiary 1 schemat usytuowania wzgledem
siebie 1 podioza oraz wskazdwki dotyczace kolejnosci montazu elementow, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postgpowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie
wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru i przez projektanta.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ .

5.5.0kladzina z plyt silikatowo- cementowych

Ptyty shuza do wykonania elementow budowlanych oraz oktadzin ogniochronnych o
deklarowanej odpornosci ogniowej wg dokumentacji projektowej

Jakos$¢ ptyt zabezpieczona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z NBN EN 29002 - ISO
9002 oraz ISO 14001.Pyty mozna obrabia¢ typowymi maszynami i narzgdziami stolarskimi,
do mocowania ze sobg 1 innymi materialami uzywa si¢ powszechnie dostepnych w handlu
srodkow taczacych jak : wkrety, zszywki, dyble 1 Sruby.Ptyty sg niewrazliwe na wilgoc,
powinny by¢ jednak sktadowane w miejscu suchym. Do wykonywania powierzchni
dekoracyjnych mozna uzywac typowych, dostepnych na rynku srodkéw malarskich

Zakres zastosowania:

Do wykonywania $cian ogniochronnych, ogniochronnych sufitow podwieszanych,
przewodow wentylacyjnych i oddymiajacych, kanatow kablowych oraz do zabezpieczenia
ogniochronnego stalowych elementow konstrukcyjnych.Do wykonania ogniochronnych
oktadzin konstrukcji drewnianych oraz zelbetowych (szczeg6lnie konstrukceji podziemnych
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budowli komunikacyjnych oraz tuneli).

Montaz

Najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest mocowanie zszywkami za pomocg przyrzadow
pneumatycznych. Do wykonania polaczen na wkrety najlepiej uzy¢ wkretaki elektrycznej z
przektadnig bezstopniowg 1 sprzggtem poslizgowym. Do polaczenia dwoch ptyt lub ptyt do
podkonstrukcji nadaja si¢ takze stalowe wkrety szybkiego montazu. Plyty przykreca¢ mozna
powierzchniowo lub naroznikowo. Ubytki powstale podczas wkrecania elementéw
mocujacych mozna wypehic¢ masg szpachlowa. Dhugosci wkretow zostaly okreslone w
kartach katalogowych badz w aprobatach technicznych. Powinna ona stanowi¢ 2,5-krotno$¢
grubosci ptyty ogniochronnej. Mozna stosowaé wkrety szybkiego montazu ze stali
nierdzewne;.

5.6. Okladzina $cienna winylowa
Sciany wg oznaczenia w projekcie zabezpieczyé do wys.1,2; 2,05m wykladzina $cienna
winylowa. O nastepujacych parametrach wyktadzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania
na $cianach w obiektach uzytecznosci publiczne;,

Parametry charakterystyczne:

. Rodzaj materiatu heterogeniczna wyktadzina PVC
. grubos¢ catkowita 0,92 mm

. grubos¢ warstwy uzytkowej 0,10 mm

. ciezar calkowity 1610 g/m2

. wymiary rolki 2,00m x 30 mb

. reakcja na ogien B-s2, dO

. trwatos¢ kolorow >6

Montaz, wykonczenie:
Sciana, na ktorej bedzie montowana okladzina musi by¢:
* rOwna — §ciana oraz wszystkie narozniki badane fatg o dlugosci 2 m nie powinny

wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2, na catlej

dhugosci taty,
* pionowa - odchylka $ciany oraz naroznikéw od pionu nie moze by¢ wigksza niz

2 mm na calej wysokosci,
« gladka — stopien gladkosci podtoza powinien by¢ maksymalnie duzy.

Na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cala powierzchnia powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej. Przed zastosowaniem masy wyrownawczej
wigksze
nierownosci nalezy wypehi¢ zaprawami szpachlowymi na bazie cementu. Zaprawy
wykonane na bazie gipsu majg zbyt malg wytrzymato$¢ do tego zastosowania. Faktura $ciany
powinna by
jednolita na calej powierzchni bez wystepowania miejsc bardziej wygtadzonych lub bardzie;
chropowatych. Miejsca roznigce si¢ stopniem gtadkosci nalezy skorygowac przez szlifowanie
lub
szpachlowanie.
» wytrzymata — §ciana powinna by¢ odpowiednio mocna, bez spekan, tuszczenia si¢

tynku 1 odpryskow,
* sucha — maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ podktadu cementowego nie moze
przekracza¢ 2,5% CM a podloza gipsowego — 0,5%. Wilgotnos$¢ podktadu musi by¢ zbadana
przed przystgpieniem do montazu oktadziny. Jedyng miarodajng metodg pomiaru wilgotnosci
jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa; inne metody, np. pomiar przewodnosci
elektrycznej w zaleznos$ci od wilgotnosci podktadu mogg stanowi¢ jedynie metode
pomocnicza,
* czysta — podioze powinno by¢ wolne od jakichkolwiek zanieczyszczen. Zanieczyszczenia
oleiste lub pochodzace ze smardéw nalezy oczysSci¢ przez zeskrobanie 1 zaszpachlowanie lub

Opole, styczen 2020 r.
102



zmycie detergentami. W pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana oktadzina $cienna,
nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowac¢ wzrost
wilgotnos$ci powietrza lub tez zawilgocenie §cian.

Oktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C

- temperatura $ciany 15 - 22 °C

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75%

W okresie obnizonych temperatur montaz powinien by¢ prowadzony przy zastosowaniu
przenos$nych urzadzen grzewczych, zapewniajacych utrzymanie wlasciwej temperatury w
pomieszczeniach, zarowno w czasie wykonywania robot, jak 1 w okresie wigzania kleju.
Wszystkie materialy (okfadzina, listwy, klej) powinny pozostawac przez 24 godziny w
pomieszczeniu, w ktorym panuja warunki opisane powyzej. Okladzing na ten okres nalezy
rozwing¢ w celu rozprostowania i doktadnego dopasowania do podioza.

Oktadzina $cienna moze by¢ uktadana w pozycji poziomej lub pionowej. Przed
przystapieniem do klejenia, na przygotowanej $cianie nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1
wszystkie linie laczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Lini¢
pozioma, ustalajac wysokos$¢ panelu podstawowego nalezy wyznaczy¢,uwzgledniajac
wysokos$¢ cokotu z wyktadziny (w przypadku spawania sznurem).Montaz polega na
przyklejeniu arkuszy cata powierzchnig do wczesniej przygotowanej $ciany. Do klejenia
okladziny do $ciany nalezy stosowac kleje akrylowe o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych, a do przyklejania narozy i listew montazowych nalezy stosowac kleje
kontaktowe. Klej akrylowy nanosi si¢ na powierzchni¢ $ciany, natomiast klej kontaktowy
nalezy nanie$¢ na obie klejone czgsci, tzn. na Scian 1 oktadzin lub listew. Po rozprowadzeniu
kleju konieczne jest odczekanie, az klej uzyska odpowiednie parametry pracy. Czas ten zwany
,otwartym czasem schnigcia” jest zalezny od warunkow otoczenia i rodzaju stosowanego
kleju. Gdy klej uzyska odpowiednig sit¢ klejaca, nalezy nasung¢ przygotowane arkusze,
dopasowujac je doktadnie do wyznaczonych linii. Nalezy uwaza¢, aby okladzina nie
poskrecata si¢, a pod wyktadzing nie pozostaty pecherze powietrza. Nastgpnie docisngé
okladzing do $ciany. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ okfadziny.

W przypadku montazu okladziny na bardzo chlonnym podtozu nalezy najpierw zagruntowac
powierzchni¢ $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST “Wymagania ogdlne™..

Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnosci wykonanych robét, jej zgodnosci z
dokumentacjg projektowa 1 SST

Badanie okladziny powinno obejmowac sprawdzenie:

» prawidtowosci wykonania powierzchni,

* prostoliniowosci spoin 1 faczen

* zwigzania oktadziny z podktadem,

* grubosci spoin 1 ich wypeinienia,

» wykonczenia.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogo6lne”.

Powierzchni¢ malowania i oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu,
wedhug rzeczywistych wymiardéw. Jednostka obmiaru jest ,,m2” powierzchni,

8.  ODBIOR ROBOT.
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.

8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin
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Ogoblne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac jedno
Z rozwigzan:

— okladzine poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci
okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

—w przypadku gdy nie sa3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
oktadzinowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin

Odbior gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢
wykonania okladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami 1 tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.
Odbio6r powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewng¢trznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podloza,

— prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,

— szerokosci 1 prostoliniowos$ci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikdéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem. - prawidlowos¢ 1
doktadno$¢ wykonania robot 1 odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych czg$¢ B zeszyt 5
2019 1.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne

PN-EN 14411:2007 Piyty 1 ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne 1 podlogowe - Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Pobieranie probek 1 warunki odbioru
PN-EN 98 : 1996 Plytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow 1 sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.
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PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zzywic
termoutwardzalnych —wymagania.

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z Zzywic
termoutwardzalnych - Oznaczanie wlasciwosci.

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugigcia pod
obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne o duzej wytrzymalos$ci i tworzywa sztuczne
wzmocnione dlugimi widknami.

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami.

10.2. Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano czgs¢ B zeszyt 5 2019 .
Atesty

Specyfikacje techniczne producenta

Aprobaty techniczne

Certyfikaty zgodnosci

Deklaracje zgodnosci

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.10.00.00. ROBOTY G-K
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa przedmiotowego obiektu

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1..

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot w zakresie
- Sciany wewngtrzne w systemie suchej zabudowy

- obudow w systemie suchej zabudowy.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne". Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i1 z zachowaniem wymagan niniejszej ST. Niezbedne odstgpstwa
od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY.
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czesci
,Wymagania og6lne”

Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specytfikacja sa:

* plyty gipsowo-kartonowe;

* w pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac plyty wodoodporne

» masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu 1 modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnosci
ok.60min 1 przyczepnosci do podloza wigkszej niz 0.3 MPa

« stelaz systemowy: blacha stalowa ocynkowana

» wetna mineralna szklana lub skalna.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

* tasSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych 1 obwodowych,
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» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralne;j
do 10 mm-— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem 1 $cianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia
ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslaja instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3.SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania prac nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego
sprzetu jedynie proste 1 nie zasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma
szczegolnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje si¢, iz do zapewnienia bezpieczenstwa
wystarczy speiienie podstawowych przepisow BHP.

3.2. Sprzet do wykonania prac

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypethiajacych: Noze -do przycinania ptyt na
wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych krawedzi ptyty

Sprzet do Instalacji konstrukcji nos$nej: Elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych
elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutoéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych 1 innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania 1 trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci 1
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4.TRANSPORT.

Ogoblne zasady obmiaru transportu podano w ST "Wymagania ogo6lne".

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ 1 nie byty
uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.

4.1. Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody.

Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cig¢zkie lub ostre przed- mioty nie powinny
by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na
drugie;.
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan systemowych w konfiguracjach
zapewniajacych spelnienie wymagan 1 parametrow przegrod opisanych w dokumentacji
projektowe;j

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy. Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu 1 odpadow. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Sciany i obudowy w systemie lekkiej zabudowy — wymagania ogoélne

Sciany w technologii suchej zabudowy na ruszcie stalowym nalezy wykonaé jako rozwiazanie
systemowe zgodnie z wytycznymi producenta, wymaganiami akustycznych oraz
wykonczenia. Sciany wewnetrzne dzialowe w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-
kartonowej na stelazu stalowym systemowym, wypetnionym welng w celu izolacji
akustycznej. W pomieszczeniach mokrych ptyty impregnowane o zwigkszonej odpornosci na
wilgotno$¢ wzgledng w pomieszczeniu. W miejscach montazu wyposazenia zaleca si¢
stosowanie ptyty wioknogipsowej lub widoknocementowej lub innych rozwigzan
umozliwiajacy ich montaz. Sciany z plyt gipsowych z podwéjnym poszyciem gr 12,5cm

5.4. Obudowy stelazy montazowych dla ubikacji i umywalek
Ptyta g-k wodoodporna jednostronnie 12,5 mm na stelazu systemowym, do poz. sufitu
podwieszonego wg rysunkoOw

5.5. Uwagi do wykonywania $cian dzialowych:

» Wszystkie elementy wykonywac¢ zgodnie z technologia wybranego producenta systemu.

* Sprawdzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowa wszelkie przejscia instalacyjne.
Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz
elementéw stolarki wewnetrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa.

* Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzadzenia wbudowane na state oraz bialy montaz
» Wymagane dylatacje $cian wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

* Po wytrasowaniu kierunkow 1 sprawdzeniu wymiardéw oraz katow §cian, montowac
pierwsza warstwe na listwie izolacyjnej z pianki poliuretanowe;j.

* Stosowac tasmy spoinowe na fgczeniach ptyt.

* Polaczenia narozy wypehi¢ masg akrylowa w pomieszczeniach suchych lub silikonowg w
pomieszczeniach mokrych.

 Zapewni¢ szczeliny kompensacyjne w $cianach dzialowych, zapobiegajace peknigciom
spowodowanym ugieciami stropu. Stosowac twardg pianke dylatacyjng o grubosci
dostosowanej do ugig¢ maksymalnych stropu

« Sciany przygotowaé pod malowanie, wykona¢ szpachlowanie taczen plyt systemami
pocienionymi az do osiggnigcia plynnego przejscia powierzchni spoiny do powierzchni phyty.
Niedopuszczalne jest pozostawienie $ladow narzedzi.

* Nie przewidziano mozliwos$ci dzialania obcigzenia pionowego mimosrodowego.
Ewentualne

planowane obcigzenia nalezy uzgodni¢ z przysztymi uzytkownikami.

* Otwory w $cianach G-K- rozwigzanie systemowe w oparciu Systemowy wzmocniony
profile oscieznicowy UA Dla wszystkich przegréd wewnetrznych przyjmowac parametry
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izolacyjnosci akustyczne zgodnie z wymaganiami nomy dotyczacej ochrony przed hatasem w
budynkach — PN-B-02151-3:1999

* Nie przewidziano mozliwos$ci dzialania obcigzenia pionowego mimosrodowego.
Ewentualne planowane obcigzenia nalezy uzgodni¢ z przysztymi uzytkownikami.

* Otwory w $cianach G-K- rozwigzanie systemowe w oparciu Systemowy wzmocniony
profile oscieznicowy UA Dla wszystkich przegréd wewnetrznych przyjmowac parametry
izolacyjnosci akustyczne zgodnie z wymaganiami nomy dotyczacej ochrony przed hatasem w
budynkach — PN-B-02151-3:1999

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST .Wymagania ogolne.

6.1. Kontrola jakos$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacjg projektowa

- Sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych materiatdw / wyrobdéw z dokumentacja projektowa

- Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania elementow

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dlugosci Sm

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadiosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystos$ci 1 braku zabrudzen lub uszkodzen

- Kontroli instalacji 1 prawidlowego wykowania innych elementdéw / instalacji wybudowanych
w strukture sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrol¢ wzrokowa wszystkich elementow
zabudowy, konstrukcji oraz akcesoriow). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga
by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w ST .Wymagania ogolne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Odbioru podano w ST .” Wymagania og6lne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.1. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
systemow3g — zastosowanie materialdow budowlanych zalecanych przez dostawce
montowanego systemu.

Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem 1 wytycznymi
producenta.

Odbi6r montazu konstrukeji

— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili 1 ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
— sprawdzenie rozstawu profili 1 wieszakow.

Odbiér montazu $cian systemowych

— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podlogi 1
stropu,

— sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
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— sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt
specyfikacji technicznej. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— dostarczenie materiatlow 1 sprzetu,

— roboty przygotowawcze,

— montaz,

— prace porzadkowe,

9

— wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

* PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwickochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo Scienne

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB cz. A zeszyt 7 2017 r.
Aprobaty techniczne

Instrukcje producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.11.00.00. ROBOTY MALARSKIE
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczego6Inych rodzajow robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisOw bhp.

1.3.Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
malarskich

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachloéwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podfozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;
powierzchni.

Farba - plynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i1 r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w czesci
,»Wymagania og6lne”

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przez dzialaniem czynnikow zewnetrznych — glownie
chroni¢ przed mrozem!

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- aprobaty techniczne

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
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2.2. Materialy podstawowe

Farby-farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba lateksowa- o wysokiej odpornosci na szorowanie na mokro: klasa 1 kolor wg projektu

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania og6lne”
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania 1 nie moze pogarsza¢ jakosci
1 wykonania robdt. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy
oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot. Wykonawca przystgpujacy do robot malarskich, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego jak:

* Szczotki o sztywnym wlosiu

* Szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

* Pedzle 1 walki

* Mieszadta napgdzane wiertarka

 Agregaty malarskie

* Drabiny 1 rusztowania

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"
Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiatdéw nalezy wykonac
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Malowanie i powloki zabezpieczajace

» malowanie farbg emulsyjng - malowanie podwdjne na odpowiednio przygotowanym
oczyszczonym i zagruntowanym podkiadzie. Powloka paroprzepuszczalna, farba zmywalna
klasa II

» malowanie farba lateksowg — malowanie podwojne na odpowiednio przygotowanym
oczyszczonym i zagruntowanym podkladzie. Farba odporna na dziatanie srodkow do
dezynfekcji, odporna na czynniki mechaniczne

5.3. Warunki przystapienia do robdot malarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyrownac 1 wygladzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie
nalezy powierzchni¢ zagruntowac. Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normach

Przygotowanie podioza

* gruntowanie podtozy Scian

* zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

» malowanie tynkOw wewngtrznych

* usunigcie folii
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Wykonanie robot

Roboty malarskie wewnatrz 1 na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniaja
w/w wymagania Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb
zawierajacg informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy,
ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
1 ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci:

* po calkowitym zakonczeniu robodt instalacyjnych

* po wykonaniu podtoza pod wyktadziny podtogowe,

* po usunig¢ciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac:

* po bialym montazu

* po ulozeniu posadzek

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkow powinny by¢
odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac. Podloza powinny by¢
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste 1 suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST “Wymagania ogdlne™..

Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnosci wykonanych robot, jej zgodnosci z
dokumentacjg projektowa 1 SST

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane.

W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

* utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynkow,

* nasigkliwos¢,

* wsigkliwos¢,

* wyschnigcia,

* przyczepnos¢,

» wyglad zewnetrzny powlok malarskich.

Warunki badah materialdow malarskich 1 innych materialdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy 1 akceptowane przez Inspektora . Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac prob¢ na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogolne”.

Powierzchni¢ malowania i oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu,
wedhug rzeczywistych wymiardéw. Jednostka obmiaru jest ,,m2” powierzchni robot
malarskich
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania og6lne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania og6lne”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza

- prawidlowos¢ 1 doktadnos¢ wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery - Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

10.2. Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano czgs¢ B zeszyt 4 2019 1.
wymagan.

Atesty Aprobaty techniczne Instrukcje producent

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.12.00.00. POSADZKI
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowg przedmiotowego budynku

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek.

-posadzki betonowe lub cementowe, podkiady

-warstwy wyrownawcze, samopoziomujace pod posadzki.

-posadzki z tworzyw sztucznych PCV,

- posadzki ceramiczne gresowe

- posadzka epoksydowa

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Pod wzgledem konstrukcji podlogi rozr6zniamy ustroje jednowarstwowe 1 wielowarstwowe.
Podlozem, na ktérym sg uktadane, moze by¢ strop migdzykondygnacyjny lub utozona na
gruncie ptyta betonowa. Podlogi, o rozwinigtych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg si¢ z
trzech podstawowych elementow: podktadu (czgsto nazywanego podlozem), warstw izolacji
(czesto kilku 1 0 roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany,
shupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzigki swojej konstrukeji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych 1 posadzki. W zaleznosci od potozenia
funkcje podkiadu wypehia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).

Podloga za§ nazywamy catly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wlasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzyma/osciowych,przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych
plaszczyzng (podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwa podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe. Pozostale okreslenia sg
zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogdlne"".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

2. MATERIALY.
Dla zastosowanych materialow oktadzinowych sg wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac¢ aprobate Inspektora
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Nadzoru. Materialy wykonczeniowe okreslone zostaty w dokumentacji projektowe;j

2.1. Warunki ogodlne stosowania materialow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materialow warunki
wykonania lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka, a takze wilgotnos$¢ podkiadu. Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujacy do licowania $cian 1 wykonania posadzek, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

Pakowanie 1 magazynowanie materialdw Przechowywanie w magazynach pototwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materialéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Posadzki betonowe, cementowe- na warstwie izolacji akustycznej/termicznej

oraz ochronnej foli PE grubosci 0.3 mm, nalezy wykona¢ jastrych cementowy w klasie
odpowiedniej dla przeznaczenia pomieszczenia zbrojone zbrojeniem rozproszonym. Lub
siatkami przeciwskurczowymi Wylewki betonowe posadzkowe wykona¢ w systemie podtogi
pltywajacej (oddylatowane od $cian wkladkami styropianowymi min. gr. 3cm).

5.2 Posadzki z plytek gresowych

Wymagania podstawowe

1. Posadzki z plytek , ceramicznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien
okresla¢ konstrukcje podiogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj, typ 1 gatunek ptytek,
wymagane materialy do faczenia, spoinowania ptytek oraz do wykonywania izolacji
podkiadu.

2. Posadzki z ptytek , ceramicznych mogg by¢ wykonane jako zwykte lub specjalnego
przeznaczenia. Posadzki zwykle powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie.

3. Posadzki z ptytek , ceramicznych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie,
z tym ze: posadzki zwykte — na podkiadach: cementowych o wytrzymatosci na. Sciskanie co
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa,

Materialy

1. Do wykonywania posadzek z plytek, ceramicznych powinny ty¢ dobierane materiaty
(plytki, zaprawy, kity, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania,
odpowiadajace normom panstwowym lub okreslonym w §wiadectwach ITB.

2. Do wykonywania posadzek zwyktych powinny by¢ stosowane ptytki i ksztattki
kamionkowe zwykte, lub inne dopuszczone do stosowania.

3. Do faczenia ptytek kamionkowych, ceramicznych z podktadem cementowym lub
betonowym

nalezy stosowac zaprawe klejowa zgodnie z jej przeznaczeniem wg wskazan producenta
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4. Do spoinowania posadzek uktadanych na zaprawie cementowej nalezy stosowac
odpowiednie zaprawy do fugowanie zgodnie ze wskazaniami producenta

Do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
robot budowlanych stanu surowego 1robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w 'ktorych wykonuje si¢ posadzki z
plytek ceramicznych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robodt oraz w czasie
wykonywania.

Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢. w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot. W pomieszczeniu
posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej. Spoiny mi¢dzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢
umozliwiajaca doktadne wypelnienie zaprawa fugowa, tj. praktycznie 1—2 mm. Szerokos¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Do wypehiania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia
plytek. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.Posadzka
powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawg nalezy usuwac niezwlocznie
w czasie ukladania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowic¢
plaszczyzng poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni
mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowg tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej
niz 5 mm na catej dlugosci laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszczyzny poziome;j
lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz £5 mm na calej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

5.3. Wykladzina pcv

5.3.1 Wymagania podstawowe

Posadzki pcv nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje
podlogi, wytrzymatos$¢ podktadu, rodzaj, typ 1 gatunek wyktadziny

Posadzki pcv to homogeniczne pokrycie podtogowe;

Forma dostawy Rolka

Wyktadzina winna posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej 1 komercyjnych o ekstremalnym nat¢zeniu ruchu

Podloze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

. wytrzymate 1 odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podiog,

. suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podkladu cementowego mierzona
metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5 %,

. bez rys 1 spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajace;j,

. gladkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna
by¢ wygtadzona za pomocg masy wyroOwnawczej,

. rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczaé
1 mm na odcinku 1 m 12 mm na odcinku 2 m,

. czyste 1 niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych

zanieczyszczen (farby , zaprawa , lepik itp.).
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po:
. sprawdzeniu, czy kolor wyrobu 1 jego 1lo$¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar jest
nie uszkodzony 1 pochodzi z jednej partii,
Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujace warunki:

. temperatura otoczenia 17 — 25 [1C
. temperatura podfoza 15-22 [1C
. wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,
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Wszystkie materialy (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w
pomieszczeniu, w ktorym panuja warunki opisane powyzej. Wyktadzing nalezy rozwing¢ w
celu doktadnego dopasowania do podloza.

. Jezeli warunki podloza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng, ktéra chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nalezy zwroci¢ uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepne;j
w opakowaniach jednostkowych. Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1
wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

. Wyktadzing dokfadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé
od krawedzi §ciany potozonej najdalej od wejscia.
. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny calg powierzchnig do podtoza

za pomoca kleju. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czg$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Nastepnie na odstoniety fragment podloza za
pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. Najczesciej stosuje si¢ pace typu A3 .

. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzine po
podkiadu, a nastepnie, calg powierzchni¢ przewalcowa¢ walcem dociskowym o cigzarze ok.
50 - 70 kg.

. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé
mokra szmatka.

. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

. Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

. Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa w celu

unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach na sgsiadujgcych ze sobg krawedziach, nalezy
uktada¢ naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sagsiadowaty z prawymi, a lewe z
lewymi.

5.4. Wykonanie podlogi zywicznej.

5.4.1 Wymagania podstawowe

Posadzki zywiczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢, rodzaj,
typ 1 gatunek powtoki zywiczne

Wymagania dotyczace wykonania posadzek z zywic oraz ich podloza Scisle wg
wytycznych wybranego producenta

Podktad musi odpowiada¢ minimalnym warunkom: odpowiednia gltadko$¢, odpornos¢ na
Sciskanie

min.25N/mm?, odporno$¢ na odrywanie min.1,5N/mm?, wilgotno$¢ max.6

Powierzchnie podktadu betonowego gruntowac i impregnowac wstepnie. Naktada¢ warstwe
zywicy z uzyciem watka do epoksydow. Powloka nie wymaga stosowania warstw
konczacych, posiada jedwabisty potysk 1 wlasciwos$ci przeciwposlizgowe.

5.5.Samopoziomujaca masa szpachlowa

5.5.1. Wymagania podstawowe
Samopoziomujgca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych
cementow,wypehiaczy 1 modyfikatorow Stosowac¢ $cile z instrukcjg danego producenta

5.5.2.Przechowywanie 1 transport

Zaprawg nalezy przewozi¢ 1 przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywaniazaprawy
w warunkach zgodnie z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od datyprodukcji
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodg alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy
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1 skore, przy bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zglosic¢ si¢ do lekarza.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST "Wymagania ogolne".
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
zalaczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do
wykonania posadzek nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢
zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.Badanie podktadow oraz grubosci warstwy
zaprawy cementowej nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentoéw
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej normy.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.
Podkiady pod posadzk¢ powinny by¢ rowne, trwale, nieodksztalcalne, poziome lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej. Dokladnos¢
wykonania powierzchni podkladu powinna by¢ taka, aby fata dlugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno
powodowac¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prawidlowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowo$ci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin 1 ich wypeknienia,

- wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe ulozenie ptytek oraz ich
barwg 1 odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez porownanie z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 wzorcem plytek. Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadane; w dwoch
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy latg a
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy
przeprowadzi€ latg i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg cienkiego drutu, naciggni¢tego wzdtuz spoin na calej ich dtugosci i dokonac
pomiaru odchylen z doktadnosciag do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem
nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mlotkiem drewnianym.
Charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypetienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngetrznych 1 pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia posadzki
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest 1 m2.

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
Podstawg odbioru robdt sg dokumenty:

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci materiatow,

- Polskie Normy 1 aprobaty techniczne okreslajagce wymagania 1 badania techniczne przy
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odbiorze poszczegdlnych rodzajow oktadzin i podlog.

Odbioru jakosciowego materialow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budoweg. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w
budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materialow na
podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 zataczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa
zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty
uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakosci
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

Odbior poszczegdlnych etapow robot

Odbior podloza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkow podloza
lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podlogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej 1 akustycznej przeprowadza si¢ w nastgpujacych etapach
robdt: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy
ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje si¢: sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza, sprawdzenie grubosci i cigglosci
warstwy izolacyjne;j.

Odbioér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nast¢pujacych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na
probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkiadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatos$ci podktadu na $ciskanie 1 zginanie na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadow cementowych i
anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,
- rownosci podkladu przez przykladanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach dwumetrowe;j
taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tata 1 podkiadem nalezy mierzyc¢ z
doktadnos$cig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej faty kontrolnej 1 poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm,

- prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych,
piaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokolow, listew podtogowych

Odbior koncowy robdt w zakresie okfadzin Sciennych i posadzek polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonanej podtogi z dokumentacja projektows.. Oceny zgodnosci dokonuje si¢
przez ogledziny 1 pomiary posadzki, a calej powierzchni $cian 1 konstrukeji podtogi na
podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokotow odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jakos$¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robot (warunki wilgotno$ciowe 1 temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidlowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podlogi, tj. podktadu,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisOw w dzienniku budowy lub protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.

Opole, styczen 2020 r.
120



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowe;]

- EN 649:1996 Elastyczne wykladziny podtogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne
wyktadziny podiogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podlogowe z
polichlorku winylu

- DIN 51130 Badania wyktadzin podlogowych. Orzeczenie wtasciwosci antyposlizgowych
-PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne

-PN-EN 14411:2007 Ptyty 1 ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1
znakowanie.

10.2. Inne

Wolski Z.: Roboty podlogowe 1 okladzinowe. Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.:
Elementy robdt wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czgs¢ B zeszyty: 3 2018 r.,5
20191.,720191.,8 2014 r.

Instrukcje 1 specyfikacje producenta,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztukg budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.13.00.00. ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty pokrywcze, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych, obrobek
blacharskich, zabezpieczajacych przed infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z
potaci dachowych, przy uzyciu materialdéw 1 systemoéw odpowiadajagcych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych. tzn.:

-pokrycie dachu ptytag PIR

-obrobki blacharskie

-rury spustowe

-krycie papa termozgrzewalng 1 samoprzylepna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY.

2,1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania og6lne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.
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2.2. Plyty PIR

Izolacja poliuretanowa — sztywna pianka poliuretanowa PIR

Grubosci: 150, 200 mm

Gestos¢ [kg/m3] 30 (+6/-2)

Standardowe wymiary ptyt [mm] 600 x 1200 ; 1200 x 2400

Dostepne wymiary ptyt [mm] 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000

2.3.Papa termozgrzewalna i samoprzylepna

-Papa podkladowa samoprzylepna —papa paroizolacyjna przeznaczona do montazu
bezposredni na podtozu , spodnia powierzchnia jest samoprzylepna. Zalety: mato ognia,
czystszy, szybszy 1 jeszcze latwiejszy montaz.

Sposob montazu: klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zaktadach)

- Papa zgrzewalna asfaltowa skfada si¢ z osnowy z welonu szklanego powleczone;
dwustronnie wysokiej jakos$ci asfaltem oksydowanym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych.
Pap zgrzewalnych na osnowie z welonu szklanego nie nalezy uzywa¢ do wykonywania
obrobek dachowych oraz stosowa¢ na dachach niestabilnych wymiarowo. Papy te nalezy
stosowa¢ w uktadach wielowarstwowych, co najwyzej w jednej warstwie, kolejne warstwy
wykonujac z uzyciem pap na innych rodzajach osnowy.

Parametry techniczne:

sosnowa: tkanina szklana 200g/m2

*maksymalna sifa rozciggajaca wzdtuz: 1200 (+/- 200)

*maksymalna sifa rozciagajagca w poprzek: 2500N (+/- 500)

swydtuzenie wzdhuz: 8% (+/- 4%)

swydtuzenie w poprzek: 8% (+/- 4%)

gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 8 C

*odpornos¢ na sptywanie +80 C

*grubo$¢ papy: 3,8mm (+/- 5%)

-Papa zgrzewalna asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana elastomerami SBS. Osnowg
stanowi widknina poliestrowa o duzej gramaturze, wysokiej elastycznosci 1 bardzo duzej
wytrzymatos$ci na rozerwanie. Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest gruboziarnistg posypka
mineralng, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona tatwo topliwg folig z tworzywa
sztucznego. Wzdhuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ zaktadka zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego. Papa wierzchniego krycia, stosowana do wykonywania obrébek
dachowych.

Parametry techniczne:

sosnowa: widknina poliestrowa

*maksymalna sifa rozciaggajagca wzdtuz: 1200N (+/-300)

*maksymalna sifa rozciggajaca w poprzek: 900N (+/-300)

swydtuzenie wzdhuz: 50% (+/- 30%)

swydtuzenie w poprzek: 50% (+/- 30%)

gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25 C

*odpornos¢ na sptywanie +100 C

*grubos$¢ papy: 5,3mm (+/- 0,2%)
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2.4.Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie

Systemowe obrobki blacharskie. Stosowa¢ blache aluminiowa powlekang gr. min 0,7mm
kolor biaty- zgodnym z dokumentacjg .

Rynny 1 rury spustowe

Zastosowac rynny PCV #160 mm 1 rury spustowe PCV #120 mm w kolorze biatym o
przekroju prostokatnym. Rynny montowane na wystajacym okapie , montowane ze spadkiem
0,5%

3.  SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania ogolne
Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materialdw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

4.3. Transport, przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposob wskazany w
normach. panstwowych lub swiadectwach ITB.

Materialy wchodzace w sklad systemu izolacji nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentéw materialow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

5.2 Montaz plyty PIR

Ukfadanie piyty PIR rozpoczynamy na uprzednio utozonej foli paroizolacyjnej . Ptyty
powinny doktadnie przylega¢ do §cian attyki . Ptyty uktadamy jednowarstwowo lub
dwuwarstwowo na tak zwang mijank¢ Styki ptyt nalezy zaklei¢ taSmg aluminiows.
Regularnie nalezy kontrolowa¢ spadek uktadu przy uzyciu dlugiej poziomnicy, by moc na
biezaco korygowac ewentualne odchytki odpowiednio nacinajgc ptyty. Spadki projektowe
uzyskujemy za pomocg klindw z plyty PIR . Poniewaz ptlyty nie bedg idealnie przylega¢ do
krawedzi attyki 1 pozostatych ptyt, dlatego wszystkie szczeliny trzeba wypetni¢ pianka
niskoprezng. Dzigki temu zachowana zostanie szczelnos¢ ukiadu.

5.3.. Pokrycie dachu

Pokrycie z hydroizolacja z dwoch warstw papy termozgrzewalnej na papie podkladowe;
samoprzylepnej. Pape podktadowa samoprzylepng ukfadamy na warstwach ptyty PIR Zapas
papy nalezy wywina¢ tak, by pokry¢ Scianke attyki.Po ulozeniu warstwy podktadowej,
przechodzimy do montazu witasciwej hydroizolacji, w postaci termozgrzewalnej papy
nawierzchniowej. Arkusze uktadamy bezposrednio na pap¢ podktadowa pamigtajac o
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zabezpieczeniu attyki.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokre;j
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
powodowang duza masg mozliwos$¢ osuwania si¢ uktadanych pasow podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementéw
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie
potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca si¢, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody 1 zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegoOlng starannos$cig. Po ulozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w
kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaro6wno podluzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywatly sie.

5.4 Obraébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci. Roboty
blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15
C, robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Obrébki dachowe montuje si¢ w
rozny sposob w zaleznos$ci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sg one na budowie z
dostosowaniem do sytuacji wystepujacej w trakcie realizacji robot. Przy wykonywaniu
obrobek elementéw wystajacych ponad dach, obrobki wykonuje si¢ z dwoch czesci, tak aby
umozliwi¢ prace skurczowo-rozkurczowg tego elementu, inng od pracy potaci dachowe;.
Potaczenie obrobek na sztywno doprowadzitoby w konsekwencji do ich zerwania. W
podobny sposob obrabiane sg blachg dylatacje konstrukcyjne dachu. Po wykonaniu, i
zamontowaniu obrébek blacharskich nalezy przystapi¢ do wykonywania pokrycia
docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia dachowego montowane sg elementy
odprowadzajace wodg

5.5.Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci i
sktadane w elementy wielocztonowe, rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian
uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m,uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,rury spustowe odprowadzajagce wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na giebokos¢ kielicha.

Po zakonczeniu robdt a przed ich odbiorem zaleca si¢ wykonanie proby szczelno$ci dachu.
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5.6. Rynny dachowe

W dachach ptaskich z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podluznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Rynny z PCV powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci 1 sktadane w elementy
wieloczlonowe zgodnie z instrukcjg producenta

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola wykonywanych pokry¢

Kontrola przeprowadzana jest przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kontrola prac pokrywczych i obrobek obejmuje:

-oceng jakosci materialdw przed montazem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow,
-oceng przygotowania podfoza,

-ocen¢ prawidlowosci 1 doktadnosci wykonania pokrycia 1 prowadzenia prac zgodnie
z wytycznymi producentOw 1 normami,

-sprawdzenie mocowania obrobek, jakosci wykonczenia 1 utrzymania wymaganych
spadkow,

-oceng¢ praktyczng skutecznosci pokrycia 1 odwodnienia dachu poprzez préby wodne.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i
wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyzej, oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
— 1 m2 wykonanych robot pokrywczych,

8.0DBIOR ROBOT

Odbioér powinien by¢ przeprowadzany w sposdéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegbdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdow 1 wyrobow,

— prawidfowos$ci wykonania,
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Wykonawca w ramach odbioru rob6t dokona proby szczelnosci dachu poprzez wykonanie
proby wodnej lub metoda gazowa lub elektryczng Wybor proby szczelnosci nastapi w
uzgodnieniu 1 Inspektorem Nadzoru

Odbior wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami norm przedmiotowych 1 ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB 1 PW.

9..PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy

-PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1
welonu szklanego.

-PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

-PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

-PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

-PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania 1
badania.

10.2 Inne

. Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych (cze$¢ 1.
Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych Dz.U. nr12 poz.93;

. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlanych cze$¢ A zeszyt 9 2019
.

. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdot budowlanych czes¢ C  zeszyt 1
2019 1.

. Instrukcje producentéw

. Karty technologiczne

. Aprobaty Techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.14.00.00. STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z budowg przedmiotowego obiektu

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisoOw bhp.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- Stolarki 1 $lusarki wewng¢trzne]

- Stolarki 1 $lusarki zewng¢trzne;

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w
Specyfikacji ST ,,Wymagania ogo6lne".

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym 1 rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow
dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Odpornos¢ okna na obcigzenie wiatrem

Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien 1 drzwi balkonowych
pod obcigzeniem wiatrem nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z
normg PN-EN 12210:2001).

Sprawno$¢ dzialania skrzydet

Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien by¢
plynny, bez zahamowan 1 zaczepiania skrzydia o inne czg¢sci okna 1 drzwi balkonowych. Sita
potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu nie powinna by¢
wieksza niz 100 N wg normy PN-EN 13115:2001.

Przepuszczalno$¢ powietrza
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W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 budynkach uzytecznosci publicznej,
otwierane okna powinny spetnia¢ wymagania:

-wspotczynnik infiltracji powietrza a < 0,3 m3 /(h m daPa 2/3,

-polaczenia okien z o$ciezami nalezy projektowac 1 wykonywacé pod katem osiggnigcia
catkowitej szczelnosci na przenikanie powietrza. Przepuszczalno$¢ powietrza klasyfikuje si¢
wg normy PN-EN 12 207:2001

Wodoszczelnosé

Okna 1 drzwi balkonowe powinny zachowac¢ catkowitg szczelno$¢ przy zraszaniu woda w
ilosci 120 I na godzing na m2 przy rdznicy cisnien nie mniejszej 150 Pa (klasa 4A).
Wodoszczelnos¢ klasyfikuje si¢ wg normy PN-EN 12 208:2001.

Izolacyjnos$¢ termiczna .Wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta U okien nie powinny by¢
wieksze niz wartosci Umax okreslone w zalgczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz.
690 z pozn. zm.). Wymagania nie muszg by¢ spelnione jezeli budynek, w ktorym sa
zastosowane spelnia wymaganie w zakresie dopuszczalnej wartosci wskaznika EP
[kWh/m2rok] okreslajacego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
wbudowanego w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Izolacyjnos$¢ akustyczna

Izolacyjnos$¢ akustyczng okien charakteryzuje si¢ podstawowym wskaznikiem oceny RA2

1 wskaznikiem uzupetniajgcym RA1 w zaleznosci od rownowaznego poziomu dzwigku na
zewnatrz budynku [PN-B-02151-03:1999].

Wymagania stawiane potgczeniom okien z budynkiem

Polaczenie okna ze $cianami budynku powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
-szczelnos$¢ na przenikanie powietrza 1 pary wodnej z pomieszczenia,

-izolacyjnos¢ cieplna na poziomie nie mniejszym niz izolacyjnos¢ okna ,

-izolacyjnos$¢ akustyczna na poziomie odpowiadajgcym izolacyjnosci okna, powigkszong o 15
dB,

-odpornos$¢ na promieniowa-nie UV, trwalos¢, estetyka, higiena.

2.2 Okna PCV

Zastosowac okna PCV w kolorze bialym. Profil ,,ciepty”. Osprzet okienny stalowy w kolorze
ramiaka, okna typu fix, rozwieralno- uchylne. Szklenie bezpieczne min O2 w dolnych
kwaterach okien w celu zabezpieczenia od poranienia odtamkami. W oknach typu ,,porte
fenetre” zabezpieczy¢ szklenie dodatkowo przed wypadnigciem.

Zestaw trojszybowy Uokna= 0,9 W/m?K.

Parametry charakterystyczne okna:

Glgbokos¢ zabudowy: 0k.85 mm

Szeroko$¢ zestawu rama/skrzydlo:  ok.119 mm

[lo$¢ komor: Min 5

System wzmocnienia: stal

Wspodiczynnik przenikania ciepta ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K

Odporno$¢ na dziatanie wiatru C4

Wodoszczelnos¢: 8A

Przepuszczalno$¢ powietrza: 4

[zolacyjnos$¢ akustyczna: >40 dB

Zabezpieczenie przed wypadnigciem VSG

Zabezpieczenie przed zranieniem  ESG

2.3. Okna aluminiowe p.poz
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Okna nieotwierane o klasie odpornosci ogniowej wymaganej przepisami 1 projektem
wykonawczym. Kolor 1 rodzaj podzialow zostang dostosowane do pozostatych istniejagcych
okien.

Parametry charakterystyczne:

Odpornos¢ ogniowa - EI60, oScieznica oraz poprzeczki wykonane z ksztattownikow
aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng ;

Glgbokos¢ zabudowy: 0k.80 mm

Szeroko$¢ zestawu rama/skrzydto:  ok. 120 mm

System ramiaka: Aluminium lakierowane

Wspdiczynnik przenikania ciepta ramy: 1,0 - 1,1 W/m2K

Odporno$¢ na dziatanie wiatru C4

Wodoszczelnos¢: 8A

Przepuszczalno$¢ powietrza: 4

[zolacyjnos$¢ akustyczna: >40 dB

Zabezpieczenie przed wypadnieciem VSG

Zabezpieczenie przed zranieniem  ESG

2.4. Fasada aluminiowa wraz z drzwiami

System fasadowy przeszklen frontowych budynku, aluminiowe.Kolor NCS S 0580-G30Y —
opis wg dokumentacji

Parametry charakterystyczne:

Grubos$¢ skrzydta :  Brak wymagan

System ramiaka: Aluminium lakierowane
Obcigzenie uzytkowe:C4

Klasa odpornosci mechanicznej:1K 4

Wspodiczynnik przenikania ciepta drzwi: 1,3 Wm2K
Wspdiczynnik przenikania ciepta fasady:0,9 W/m2K
Odporno$¢ na dziatanie wiatruC4

Wodoszczelnos¢: 8A
Przepuszczalno$¢ powietrza: 4
[zolacyjnos¢ akustyczna: >40 dB

Zabezpieczenie przed zranieniem  ESG
Przeszklenie state, otwierane na zamek tylko do mycia. Wypetienie zestawem szklanym
ESG inaktadkg szklang zabezpieczajaca przed wypadnieciem VSG.

2.5.Parapety:

W oknach PCV parapety zewnetrzne systemowe integralne ze stolarkg okienng, PCV kolor
bialy.

W oknach aluminiowych parapety zewngtrzne systemowe integralne ze stolarka okienna,
Blacha powlekana kolor bialy.

2.6.Swietliki:

Swietliki nieotwierane, szklone zestawem trzyszybowym
Parametry charakterystyczne:

Glebokos¢ zabudowy: Brak wymagan

System ramiaka: PVC, wielokomorowy lub drewno
Wspodiczynnik przenikania ciepta okna: 1,1 Wm2K
Odporno$¢ na dziatanie wiatru C5
Wodoszczelnos¢: 8A

Przepuszczalno$¢ powietrza: 4

Odporno$¢ na uderzenie Klasa 5

[zolacyjnos$¢ akustyczna: Bak wymagan
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Zabezpieczenie przed zranieniem  VSG

2.7.Rolety:

System bez kasetonowy, aluminiowe uchwyty, prowadnice linkowe ze stali nierdzewnej,
naped reczny, montaz do nadproza,

Tkanina - wilokno poliestrowe kolor jasno szary, transmisja $wiatta widzialnego 10-15%.

2.8. Drzwi PCV
W systemie okiennym PCV, - wymagania jak dla okien PCV

2.9. Drzwi stalowe
Drzwi jedno lub dwuskrzydlowe, gdzie skrzydlo bierne w drzwiach dwuskrzydlowych
blokowane jest za pomoca rygla automatycznego;

. skrzydlo pelne lub czesciowo przeszklone;

. skrzydto z cienkg przylga, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 - 1,5 mm i
powlekanej powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo;

. oscieznica drzwi wykonana z ksztalttownikow stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grubos$ci 1,2 mm i malowanych proszkowo;

. skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacja w pionie, w tym jeden ze sprezyng
naciaggowa;

. uszczelki przylgowe wykonane z EPDM,;

. mozliwo$¢ montazu napowietrzenia- kratki wentylacyjne;j;

. kolor: wg dokumentacji projektowe;j

Parametry charakterystyczne drzwi:
Grubos¢ skrzydta:  ok.62 mm

System ramiaka: Stal lakierowana
Obcigzenie uzytkowe: C4
Klasa odpornosci mechanicznej: IK 4

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna: >35 dB
Zabezpieczenie przed zranieniem (szklenie): VSG min.33.1
Utatwienie dostgpu  Elementy kontrastowe na wys. 0,9-1,3m folia matowa — na szybie.

2.10. Drzwi aluminiowe p.poz

Dwuskrzydtowe, jedno skrzydio szer. przejscia min. 0.90m,

sdwuskrzydlowe;

+0 klasie odpornosci ogniowej EI60;

srama skrzydta 1 o§cieznicy wykonana z ksztaltownikow aluminiowych trzykomorowych z
przegroda termiczng o gigbokosci 78 [mm];

swypehienie: pojedyncza lub zespolona przeciwpozarowa;

srama skrzydta i o$cieznica oraz panel malowane proszkowo;

suszczelnienie gumowe na catym obwodzie;

swyposazenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkiadkg z trzema
kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podtuznym, samozamykacz szynowy oraz
bolce przeciwwywazeniowe;

«drzwi otwarte zwalniane dedykowang czujka dymowo-teperaturowa, zaczep
elektromagnetyczny awersyjny lub rewersyjny dostosowany do funkc;ji;

kolor : scisle wg dokumentacji projektowe;j

Parametry charakterystyczne drzwi:

Grubos¢ skrzydta:  ok.78 mm

System ramiaka: Aluminium lakierowane
Obcigzenie uzytkowe: C4
Klasa odpornosci mechaniczne;j: IK 4
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Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna: >35 dB
Zabezpieczenie przed zranieniem (szklenie): VSG min.33.1
Ulatwienie dostepu  Skrzydta otwarte zwalniane zaczepem elektromagnetycznym

2.11. Sciana mobilna

Sciana mobilna o izolacyjnosci akustycznej >50DB, obstuga manualna , tor jezdny
montowany gorg do podciggéw , parkowanie proste w torze z zawieszeniem 1-punktowym ,
rama aluminiowa , wypetienie materialem dzwigkochtonnym, wykonczenie ptyta
laminowang .

Pozostale parametry $Scisle wg dokumentacji wykonawczej

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonania montazu stolarki budowlanej. Wykonawca przystepujacy do montazu
stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".

4.1. Transport materialow
Drzwi 1 okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby
powinny by¢ opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow
sktadowych, z dotaczong instrukcjag montazu i wbudowania. Opakowania powinny
zabezpiecza¢ wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 odksztalceniami. Wyroby
powinny by¢ przechowywane 1 transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca co
najmniej dane z oznakowania oraz:
— numer 1 data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora brata udzial w ocenie zgodnos$ci — dotyczy drzwi

przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych,
— znak budowlany.
Do dostarczanego odbiorcy zestawu wyrobéw do wykonywania $cian powinna by¢ dotaczona
informacja zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
— nazwe 1 adres producenta,
— oznaczenie (nazw¢ systemu),

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-2777/2013),

— numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U Nr 198/2004, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami). Transport materialdw musi odbywac
si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 1 transport powinien by¢ realizowany wg
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Za
uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejszg ST.

5.0.WYKONANIE ROBOT
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Ogd6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST ,,Wymagania
ogolne".

Przed zamoOwieniem oraz przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworéw.Montaz prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, instrukcjami producentow.

5.1.Montaz stolarki okiennej

Okna powinny by¢ wbudowywane w $ciany zewngtrzne w sposob zapewniajacy
bezproblemowg bezpieczng eksploatacje. Na spetnienie przez okna przypisanych im funkcji—
oprocz zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania, wplyw ma prawidlowy montaz.
Btedy montazu odpowiadajg za niespetnienie zalozonych wymagan w zakresie
wytrzymatosciowo-funkcjonalnym i szczelnosci, izolacyjnos$ci termicznej i akustycznej. Do
poprawnego montazu niezbedne jest spetnienie wymagan odnosnie odpowiedniego
usytuowania okna w §cianie, zamocowania i uszczelnienia.

5.1.1 Mocowanie okien .

Usytuowanie okna w osciezu- - okno powinno by¢ tak usytuowane w osciezu, aby nie
powstawaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrzne;j
stronie os$cieznicy lub powierzchni o$cieza. Nalezy stosowac zasady usytuowania okien w
scianie z ociepleniem zewnetrznym - przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do
warstwy ocieplenia lub w strefie izolacji termicznej.Do ustawienia okna w otworze stuzg
klocki podporowe 1 klocki dystansowe. Klocki podpierajace 1 dystansowe powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania si¢ okien pod wptywem
temperatury. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podpierajacych, jest niewtasciwe 1 niewystarczajace. Jedynie w
wariancie montazu w warstwie ocieplenia boczne klocki podpierajace nie sa
wymagane.Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po
zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuni¢te, natomiast nie nalezy usuwac klockow
podpierajacych.

Dopuszczalna odchytka pionowa 1 pozioma ustawienia okna w otworze przy dlugosci
elementu do 3,0 m powinna wynosi¢ nie wigcej 1,5 mm. Przy elementach o wigkszych
wymiarach odchytki nie mogg mie¢ wplywu na ich funkcjonalnos¢.

Maksymalny wymiar szczeliny pomiedzy oScieznicg 1 o$ciezem nie powinien przekraczac
40mm; przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ max.
30mm. Wieksze wymiary szczelin dopuszczalne sg, przy zastosowaniu specjalnych metod
montazu.

Mocowanie okna w oSciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewngetrzne byly przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana; tzn. ruch skrzydetl okiennych przy otwieraniu 1
zamykaniu byt ptynny, bez zahamowan 1 zaczepiania skrzydla o inne cze¢sci okna lub drzwi
balkonowych.

Elementy mocujace okno w oSciezu

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna,
warstwowa) 1 sposobu mocowania stosuje si¢ tgczniki monazowe (kotki rozporowe/dyble,
kotwy 1 §ruby/wkrety).Uwaga: Pianki poliuretanowe, i tym podobne materiaty izolacyjne,
nie shuzag do mocowania okien, a wylgcznie do uszczelnienia.

Mocowanie okien wysunig¢tych przed Sciang zewngtrzng

Mocowanie okien wysunig¢tych catkowicie lub cze$ciowo przed lico §ciany zewnetrznej
wymaga zastosowania odpowiednich kotew lub katownikdéw stalowych. Te sposoby
mocowania wymagaja odpowiedniego doboru kotew, katownikdéw oraz tgcznikow
mocujacych dla przeniesienia obcigzen obliczeniowych 1 cigzaru okna. Kotwy lub katowniki
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powinny by¢ rozmieszczone na obwodzie okna i zamocowane do $cian budynku
odpowiednimi tgcznikami mocujgcymi.Oprocz wymienionych sposobOw mocowania okien
wysunigtych przed $cian¢ stosowane sg rowniez systemy mocowania z dolng konsolg do
osadzania ramy o$cieznicowej, z mozliwos$cig regulacji zamocowania okna w 3 kierunkach i
wspornikami stuzgcymi do zamocowania ramy oscieznicowej do $ciany.System ten moze by¢
stosowany do $cian wykonanych z r6znych materialow, tj.: pustakow, cegly dziurawki, cegly
pelnej, betonu 1 gazobetonu.

System uszczelnienia okien na ich obwodzie sklada si¢ z trzech warstw:
wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

-Warstwe srodkowg stanowi izolacyjna pianka wypetniajaca (np. pianka poliuretanowa) lub
mineralne materialy izolacyjne (np. wetna mineralna), ktore zapewniajg izolacj¢ termiczng

1 akustyczng polaczenia okna ze §ciang budynku.

-Warstwe wewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z materialow paroszczelnych w
formie réznego rodzaju tasm (na widkninie, aluminium), folii uszczelniajacych lub kitu trwale
elastycznego (silikony) nie przepuszczajacych powietrza 1 pary wodne;j.

-Warstwe zewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych,
z taSm warstwowych lub innych materiatdow wodoszczelnych, a paroprzepuszczalnych.

5.1.2. Osadzenie parapetow okiennych

-Parapety zewnetrzne— niezaleznie od materiatu z jakiego jest wykonany — powinien
wystawac poza plaszczyzne $ciany okoto 30+40 mm, ale nie mniej niz 20 mm. Nalezy je
dostatecznie mocno przymocowac do listwy progowej, a miejsca polaczenia uszczelni¢ kitem
elastycznym. Generalng zasada jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy
oscieznicy. Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich materialow, mocowanie
parapetéw do profili ram

-Parapety wewngetrzne -powinny by¢ osadzone w dolnej cz¢$ci oScieza po uszczelnieniu okna
w osciezu z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Plaszczyzna styku
parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji
wody 1 pary wodnej w potaczenie

5.2. Montaz stolarki i Slusarki drzwiowej

Montaz nalezy wykonac przez specjalistyczng firme¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w
osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice
wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

6 KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej i stalowej powinien by¢ zgodny z
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PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet 1 elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion 1 poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelnos¢ przegrod.

- wymagania estetyczne, stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie
z Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i1 poleceniami Inspektora Nadzoru

8.1. Odbioér robot budowlanych przed rozpoczeciem montazu

Wbudowywanie okien powinno odbywac si¢ po zakonczeniu wigkszosci robét mokrych
(tynki,

posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajow, tj. okien aluminiowych (szczegdlnie z
powltokami anodowymi)i z ksztattownikow PVC. Osadzenie okien przed zakonczeniem robot
mokrych jest mozliwe wylacznie przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W $cianach z ociepleniem zewngtrznym okna 1 drzwi
balkonowe powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia .Przed przystapieniem
do montazu okien nalezy sprawdzic:

-wymiary otworo6w okiennych,

-rodzaj o$cieza (z wegarkiem, bez wegarka),

-plaskosc¢ 1 pionowos¢ Scian,

-stan wykonczenia o$ciezy okiennych,

-poziomy ustawienia parapetéw zewnetrznych 1 wewngtrznych.

8.2.0dbioér przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ z dokumentacjg systemowa, aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
techniczng [w zakresie rozwigzania materialowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania],
-zgodno$¢ z umowa, projektem, dokumentacjg techniczng budynku,

-dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania (deklaracja zgodnos$ci z normg wyrobu lub
aprobatg techniczna, certyfikat zgodnosci, ewentualnie o§wiadczenie dotyczace
jednostkowego zastosowania).

8.3.0dbioér po wbudowaniu

Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:

-podparcia progu oscieznicy,

-zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie (zachowanie odstepéw migdzy
facznikami mechanicznymi),

- wykonania i1zolacji termicznej szczeliny pomigdzy ramg okna a osciezem na calym
obwodzie, [w tym pod progiem os$cieznicy],

-wykonania uszczelnienia w stykach zewnetrznych 1 wewnetrznych szczeliny izolacyjnej
[miedzy oknem a oS$ciezem],
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-wykonania obrobek progu drzwi balkonowych,

-osadzenia parapetu zewnetrznego 1 wewnetrznego.Przed przystapieniem do wykonywania
robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien i drzwi
balkonowych w zakresie prawidlowosci wbudowania 1 funkcjonalnosci, przy zachowaniu
nastepujacych wymagan:

-odchylenie od pionu 1 poziomu przy dlugosci elementu do 3000 mm nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

-roznica dlugosci przekatnych oScieznicy 1 skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2 mm — przy
dtugosci elementu do 2 m 1 3 mm - przy dtugosci powyzej 2 m,

-otwieranie 1 zamykanie skrzydel powinno odbywac si¢ bez zahamowan,

-skrzydto nie powinno pod wiasnym cig¢zarem otwiera¢ / zamykac sie,

- zamknigte skrzydlo powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy, zapewniajac szczelnose
miedzy tymi elementami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i1 badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania 1 badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia

PB LK-120/3/04/2010

PN-EN 951:2000

PN-EN 951:2000

PN-EN 12046-2:2001

PN-EN 1527:2000

PN-EN 1527:2000 — bezpieczenstwo uzytkowania wytrzymatosci na obcigzenia udarowe —
bezpieczenstwo uzytkowania

PB LL-105/1/01/2001 — bezpieczenstwo uzytkowania

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 13501-1, klasyfikacja ogniowa, np. B — s1, d0 — Badanie NRO w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie — bezpieczenstwo uzytkowania

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych cze¢$§¢ B zeszyt 6 2016 1.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru montazu okien-Krzysztof Mateja, Jerzy Plonski
- Instrukcje producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Opole, styczen 2020 r.
136



B.15.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty pokrywcze, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie wyszczegolnionych robdt wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
»Wymagania ogo6lne” pkt 3.1.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robaét.
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

5.2.1. Wycieraczki zewnetrzne wg dokumentacji wykonawczej

5.2.2. Wycieraczki wewnetrzne wg dokumentacji  wykonawczej

5.2.3 Roleta pomieszczenia centrali wentylacyjnej wg dokumentacji wykonawcze;j
5.2.4. wyposazenie stale w zakresie robot budowlanych przewidziano zakup 1 montaz
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nastepujacych elementow wyposazenia statego :pochwyty dla 0séb niepelnosprawnych ze
stali nierdzewnej , lustra

dla 0s6b niepelnosprawnych, lustra wklejona w Sciang w sanitariatach, wyposazenie ruchome
zgodne z zestawieniem urzadzen w dokumentacji wykonawcze;j

5.2.5. oznakowanie graficzne -komunikacja wizualna — malowanie oznaczen sal 1 pozostatych
pomieszczen- wg dokumentacji wykonawczej

5.2.6. elementy wyposazenia $cienne — gabloty, tabliczki 1inne wg dokumentacji
wykonawczej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, szczegdtowa
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania prac obejmuje:

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— przygotowanie podloza,

— wykonanie robot podstawowych 1 pomocniczych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$s¢ B zeszyt 10 2010 r.
Instrukcje producentow

Karty technologiczne

Aprobaty Techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.16.00.00 ELEWACJA
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg przedmiotowego budynku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
elewacyjnych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
zZ:

- ociepleniem $cian zewnetrznych budynku metoda bezspoinowg zwang dalej ETICS((

z ang. External Thermal Insulation Composite Systems — zloZony system izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi), oraz wszelkich rob6t towarzyszacych.

- Okladzina z ptyt betonowych na elewacji- cokot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang na potrzeby
przedmiotowej inwestycji

1.3.1 Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

a) Wykonanie ocieplenia z wykorzystaniem ptyt styropianowych i ptyt z welny mineralne;j
w przyktadowym systemie

b) Wykonanie cokotu z ptyt betonowych

c) wykonanie tynkéw zew na elementach nie wymagajacych ocieplenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobodw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 1 sktadajacy
si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemu,

- materialu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Kazdorazowo, projektujac 1 wykonujac ocieplenie metodg ETICS, nalezy kierowac si¢
aktualnymi przepisami prawa, wytycznymi zastosowania systemu oraz aprobatami
technicznymi konkretnego systemodawcy.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $§ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym 1 powlokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona celem regulacji
(wyrownania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na §cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy
im wymagane parametrytermoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podioza, na przyktad kolki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przgdzy z ciggtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia
jej wytrzymatos$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z
warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupehiajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile 1 elementy dekoracyjne, podokienniki -shuzg do
zapewnienia funkcji technicznych ETICS 1 uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ro6znic, dotyczacych wymagan dla
poszczegbdlnych bezspoinowych systemow ocieplen.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materialdow przywotane w dokumentacji 1 specyfikacji
shuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wlasciwosci 1 wymogow
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technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Do wykonania robdt elewacyjnych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatlow:

Podstawowymi komponentami zestawu ETICS sa:

» zaprawa lub masa klejagca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,

* plyty materiatu termoizolacyjnego,

* Iaczniki mechaniczne,

» zaprawa lub masa klejaca do zatapiania siatki zbrojacej,

* siatka zbrojaca,

» $rodek gruntujacy pod wyprawe zewnetrzng — stosowany opcjonalnie zaleznie od
rozwigzania,

» cienkowarstwowa zaprawa lub masa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

» farba elewacyjna wraz z podkladem dostosowanym do rodzaju farby — stosowane
opcjonalnie, zaleznie od systemu.Dodatkowo w rozwigzaniu systemowym nalezy stosowac
materialy uzupetniajgce przeznaczone do wykanczania miejsce szczeg6lnych na elewacjach,
np. listwy cokotowe, profile naroznikowe 1 dylatacyjne, listwy kapinosowe. W rozumieniu
przepisOw prawa nie sg one jednak wyrobami budowlanym

2.2.  Materialy.

Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwg ocieplajacg z ptyt styropianowych 1
plyt z welny mineralnej w strefach z wymogami p.poz z wyprawg elewacyjng silikonowa,
barwiona w masie System oparty na styropianie, jako materiale termoizolacyjnym powinien
charakteryzowac si¢ klasytikacja nierozprzestrzeniania ognia NRO oraz by¢ objety aprobatg
techniczng AT lub europejska aprobatg techniczng ETA

2.2.1. System dociepleniowy

-Srodek gruntujacy.- dobrany do calo$ciowego systemu ocieplenia- materiat
wodorozcienczalny stosowany, zaleznie od rodzaju 1 stanu podtoza, do jego przygotowania
przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej

-Zaprawa klejowa -sucha mieszanka na bazie cementu gotowa do uzycia po wmieszaniu z
woda Sucha zaprawa klejowa do zarobienia w miejscu budowy, przeznaczona do klejenia
plyty styropianowych i1 z wetny mineralnej. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng
czg$¢ sytemu ociepleniowego objetego aprobata techniczng lub europejska aprobatg
techniczng.

- Warstwa izolacji termicznej.

* Plyty styropianowe EPS70 036 o gr. 17cm.- - plyty ze styropianu (polistyrenu
spienionego) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO Mocowane sa metodg klejenia,
1 za pomocg tacznikow mechanicznych .Ptyty styropianowe o grubosci zgodnej z projektem
ocieplenia 1 spetniajace dodatkowo nastgpujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wigcej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub pidro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163, Piyty EPS powinny charakteryzowac si¢ klasg palnosci E co odpowiada okresleniu
samogasngce wg rozporzadzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymaga si¢
aby ptyty cechowaty si¢ odpornoscig na rozcigganie prostopadte do powierzchni czolowych
100 kPa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie normowym wyrobu.Sucha zaprawa
klejowa oparta na bialym lub szarym cemencie do zarobienia z wodg w miejscu budowy,
przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg pojedyncza lub uktadem dwdéch
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siatek na powierzchni termoizolacji. Zaprawa klejowa powinna stanowi¢ integralng czgs¢
sytemu ociepleniowego objetego aprobatg techniczng lub europejska aprobatg techniczna.

- Plyty z welny mineralnej o gr. 17cm- Plyty fasadowe ze skalnej wetny mineralnej sg
skuteczng izolacja termiczng, akustyczng 1 przeciwpozarowg scian zewnetrznych. Tym
samym poprawiaja efektywno$¢ energetyczng catego budynku. Do ptyt zamocowanych na
$cianach budynku wystarczy zamontowac siatke zbrojaca z widkna szklanego 1 wykonczy¢ je
podkiadem tynkarskim i tynkiem.

Mocowane sa metodg klejenia, 1 za pomocg lacznikow mechanicznych .Plyty z welny
mineralnej o grubosci zgodnej z projektem ocieplenia i spetniajgce dodatkowo nastgpujace
wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wigcej niz 600 x 1000 mm,

-Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢
plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong.

- Siatka zbrojaca - Siatka z widkna szklanego siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawe zbrojaca

-Podklad tynkarski,- barwiony w masie pod kolor wyprawy tynkarskiej
-.Cienkowarstwowa silikonowa-masa tynkarska, barwiona w masie masa tynkarska o
granulacji(Srednicy najwigkszego ziarna i minimalnej grubos$ci warstwy) 1,5, 2,0 lub 2,5 mm,
pozwalajcej na uzyskanie faktur typow baranek (kasza) lub kornik, dostarczana w postaci
gotowej dostosowania, w kolorze zgodnym z wzornikiem producenta

-.Laczniki do mocowania termoizolacji- objete aprobatg techniczng lub europejska
aprobata techniczng - kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa
sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

- Elementy uzupekniajgce

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1
aluminiowej (z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkoéw, osciezy itp.) przeduszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca - material do wypehiania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m
), do wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 1,50 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatne;j strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile przyokienne stuzace do dylatacji pomiedzy oscieznicg a tynkiem i stanowigce
zakonczenie elewacji przy oscieznicy

Uwaga: W sktad wigkszosci systemoéw ETICS wchodzi jedynie czes¢ wymienionych wyzej
elementow.

Wymagane paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego powinny odpowiadaé
zapisom w europejskiej aprobacie technicznej lub aprobacie techniczne;j:
Wodochtonnosci

- po 8 h zanurzenia w wodzie <400 g/m2
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- po 24 h zanurzenia w wodzie <700 g/m2

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa

- w stanie powietrzno — suchym=>0,10 MPa

- po cyklach mrozoodpornosci >0,10 MPa

Odporno$¢ na uderzenie > 5 J

Opér dyfuzyjny wzgledny < 0,5 m

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow
materiatow pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materialow wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta 1 Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢
jakosci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki 1 uzytecznosci oraz nie moze
stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.2.2. Okladziny z ptytek betonowych na elewacji- cokot

Plyty cokotowe betonowe dlugos¢ L=1000-1500mm oraz wysoko$¢
300/500/700/900/1100mm. Grubos¢ ptyt wynosi 18-20 mm. Standardowym kolorem jest
jasnoszary. Plyty sa impregnowane przeciwko zabrudzeniom takim jak kurz, pyt itp. W
przypadku zapotrzebowania na impregnacje¢ przeciw innym zabrudzeniom nalezy dobraé
odpowiedni impregnat do stosowania na powierzchniach betonowych.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy 1 elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na krajowym — Aprobaty Techniczne I'TB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

3.SPRZET

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania 1 nie moze pogarsza¢ jakosci
1 wykonania robdt. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy
oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" pkt.4.
Przechowywanie 1 skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:

— nazwe 1 adres producenta,

— nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkc;ji 1 nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefstwa,

— znak budowlany.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly, (do czasu, gdy beda one
zuzyte) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Transport materialéw nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne wykonania robot

Ogd6lne warunki wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca si¢ wykonanie prac zgodnie z kompletnym systemem jednego dostawcy. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcja 1 wytycznymi dostarczonymi od producenta. Przy prowadzeniu
prac nalezy podpierac si¢ instrukcja ITB nr 447/2009- Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewngtrznych budynkéw w ETICS zasady projektowania 1 wykonania.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

5.2.Rozpoczecie robot ociepleniowych

Rozpoczegcie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero gdy:

-roboty dachowe, demontaz 1 montaz okien, izolacje 1 podfoza pod posadzki balkonow lub
tarasOw zostang zakonczone i odebrane;

-wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i oslonigte;

- widoczne, zawilgocone miejsca w podlozu wyschng (roboty wewnetrzne ,,mokre” powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych §cianach zewngtrznych);

- na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsow 1 innych zostang
wykonane odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico
elewacji wykonczonej ociepleniem;

- zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia 1 jego polaczenia z innymi
elementami budynku;

- przej$cia instalacji lub innych elementow budynku przez plaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone 1 opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg 1 trwalg szczelnos¢;

- rusztowania zostang prawidlowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

Przy termorenowacji $cian istniejacego budynku , przed przystapieniem do prac
ociepleniowych, musza zosta¢ usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza, nalezy
takze wyeliminowac¢ ich szkodliwy wptyw na podltoze. Wykonywanie ocieplenia powinno
odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$ w przypadku
robdt wymagajacych pozwolenia na budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.Proces wykonawczy robdt ociepleniowych w przypadku robdt wymagajacych
pozwolenia na budowg¢ musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy
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5.3.  Wykonywanie ocieplenia

Roboty nalezy wykonywac przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza 1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;
Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ 1 nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowa¢ odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania 1 zaleceniami
dostawcy systemu.

W przypadku podiozy gtadkich i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami
systemodawcy, odpowiedni srodek gruntujacy tworzacy tzw. warstwe kontaktowa

Montaz plyt izolacji termiczne;

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi 1
zamocowac¢ wzdtuz niej listwg cokotowa (3 koltki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych

otworach).Zamocowac takze profile 1 listwy w miejscach krawedzi ETICS -zakonczen lub
stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne piyt
izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termiczne;,
zaleznie od rownos$ci podtoza, w postaci plackow i ciggltego pasma na obwodzie plyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zagbkowang na calej powierzchni ptyty.Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania(przesuni¢cie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajacy. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy projektem mocowanie facznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos$¢ facznikéw zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) -od rodzaju izolacji
termicznej 1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale - o$cieza, krawedzie naroznikoéw budynku 1
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki 1 pofagczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt
izolacji termicznej,naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm 1 paskéw siatki zbrojace;.
Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych 1
drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy
zbrojacej (klej c cej), natozy¢ 1 wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke¢ zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie 1 malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego
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powierzchni¢ obrobee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu Powierzchni¢ tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkoéw
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych 1 zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspoiczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.

Szczegdlowe wymagania dotyczace montazu ocieplenia zawarte sg np. w Warunkach
Technicznych Wykonawstwa , Oceny 1 Odbioru Robot Elewacyjnych z Zastosowaniem
ETICS - wydania 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemu Ocieplen

5.4 Plyty elewacyjne betonowe

- powierzchnia, do ktorej przyklejamy ptyte musi by¢ czysta, odkurzona oraz nos$na

- przed przyklejeniem ptyty wykonujemy wcigcie w warstwie ocieplenia

- ewentualne przycinanie ptyt mozna wykonywac szlifierka katowa lub na stole z tarcza do
betonu

- na tylnej powierzchni ptyty rozprowadzamy klej montazowy

- plyte cokotowg przyktadamy do $ciany i1 dociskamy; odczekujemy 24h az zawigze kle;j

- uszczelniamy poziomg fuge na taczeniu plyty z ociepleniem

- uszczelniamy pionowe fugi na taczeniu dwoch sgsiadujacych piyt

- zabezpieczamy cokot przed zabrudzeniem w trakcie kontynuowania prac na obiekcie

5.5 Oslona rynny plyta HPL
Dobor materiatu 1 technologia montazu $cisle wg projektu wykonawczego w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania ogolne”..

Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnos$ci wykonanych robét, jej zgodnosci z
dokumentacjg projektowa 1 SST

Zalecenia co do kontroli 1 odbioru poszczeg6lnych etapéw wykonawczych zawarte sg w
osobnym wydawnictwie ,,SSO: niezbednik Inspektora nadzorujacego prace zwigzane z
montazem systemu ETICS”

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialdw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych na
podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnos¢ powierzchni plyt,

— narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary 1 ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ 1 nasigkliwosc,

— naprezenia Sciskajace piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Ocena podtoza
Wymagana jest kontrola przydatno$ci podioza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych
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1 przyjecia wlasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podioza.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac¢ prawidlowos¢:

— przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupeklienie ubytkow, wzmocnienie,
wyrownanie — w zakresie koniecznym),

— przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci 1 cigglosci
powierzchni, uktadu i szerokos$ci spoin. Kontrola osadzenia fgcznikéw mechanicznych polega
na sprawdzeniu

liczby 1 rozmieszczenia facznikdéw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwe;j
nosnosci, w

szczegbdlnosci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob
wyrywania lacznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogolne”.

Powierzchni¢ malowania i oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu,
wedhug rzeczywistych wymiardéw. Jednostka obmiaru jest ,,m2” powierzchni poszczegdlnych
rodzajow elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogolne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych.

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji
technicznej. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podloza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

-PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

-PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specytfikacja.

-PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
-PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

-PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

-Warunki techniczne wykonania i odbioréw robot budowlanych czes¢ C zeszyt 8 2019 r.
-Warunki techniczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem
ETICS — wydanie 03/2015

-Budownictwo ogdlne. Tom I. Arkady, Warszawa 1990.

-Instrukcje techniczne 1 wytyczne stosowania wyrobow wydane przez ich producentéw lub
dostawcow,

-Aprobata techniczna

-Instrukcje techniczne 1 wytyczne stosowania wyrobow wydane przez ich producentdéw lub
dostawcow,

-WT 1 wytyczne Producenta wyrobow ,Karty produktowe , Deklaracje wiasciwosci
uzytkowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.17.00.00. RUSZTOWANIA
1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru rusztowan budowlanych przysciennych z rur stalowych. Rusztowania te sg
przeznaczone do wykonania robot montazowych.

1.2.  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Umowny przy zlecaniu
1 realizacji robot.

2. MATERIALY.

Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe 1 poziome,
daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne, podktady pod stojaki,
zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do Scian budowli,
dopasowac ich ukfad do siatki konstrukcyjnej ,,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakdw wynosi
2,0 m w kierunku podtuznym 1 1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos$¢ kazdej
kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszcza¢ na
caftej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ na calej dlugosci
rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow. Pierwsze stezenie poziome
zaklada si¢ pod pierwszg kondygnacje nad podlozem, nalezy je montowac¢ bezposrednio do
stojakOw rusztowania. Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy faczy¢ stezeniami pionowymi na
catej wysokosci rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazde;j
kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wigksza niz 10,0 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposdb zapewniajacy
statecznos$¢ 1 sztywnos$¢ konstrukceji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na
1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszczaé symetrycznie na
catej powierzchni rusztowania, przy czym odleglo$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”. Pomosty robocze
powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m. Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢
szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotdw na nizsze pomosty. Kazda
konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy 1 pomost
zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w PN na
wykonanie urzadzen odgromowych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodno$¢ z warunkami
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technicznymi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogolne”.

8.  ODBIOR ROBOT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCL.

Podstawg platnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-70/B-50560— Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie, podzial, symbole 1
gldéwne parametry

PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych , zlacza Wymagania
ogolne 1badania

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych , zlacza Ogolne
wymagania , badania 1 eksploatacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.18.00.00. URZADZENIA DZWIGOWE
WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru

robdt zwigzanych z budowa przedmiotowego obiektu

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie, dostarczenie i montaz wyposazenia pomieszczenia okreslonego w Przedmiocie
specyfikacji:

- winda - Winda hydrauliczna bez maszynowni z aparatura sterownicza w prefabrykowane;
szafce- . Dzwig osobowy, spetniajacy wymagania dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych.
Brak typowej maszynowni- dostgp do sterowania i zespolu napedowego poza szybem.
Prefabrykowana szafa sterownicza zlokalizowana zostata na 1 pietrze.

Modut kabiny wykonany z podfogi, dachu 1 czterech naroznikoéw. Panel dyspozycji w kabinie
1 panele wezwan na przystankach wykona¢ sg ze stali nierdzewnej. Przyciski muszg posiadac
znaki Braille'a dla 0os6b niewidomych i sygnalizacje dyspozycji. Kabina w wyposazeniu
standardowym: drzwi teleskopowe,$ciany- laminat biaty,struktura- stal nierdzewna INOX,
oswietlenie- punktowe LED,podloga- PVC ciemno-szare, lustro — cala §ciana,porgcz- rura o
§r. 30mm, stal nierdzewna

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, Specytikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru
Uwagi ogdlne.

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisami, specyfikacjami oraz zestawieniami
ilosciowymi. Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specytfikacjach,
zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie kosztu ich transportu 1 montazu oraz wszelkich
wymogow dotyczacych stosowania materialow 1 wyrobow w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi 1 wszelkich innych
akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania 1
organizacji robot, ktorych wymaga stosowana technologia.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialow podano w ST W.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie podstawowe materiaty budowlane oraz wbudowane urzadzenia muszg posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Opole, styczen 2020 r.
151



- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow 1 materiatdow przywolane w dokumentacji 1 specyfikacji
shuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci 1 wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

2.2.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Wykonawca bedzie stosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na
mocy odpowiednich atestow 1 za swiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu,
sprowadzone na podstawie probek od producentdéw, zaakceptowanych przez Projektanta po
przedstawieniu ich nie pdzniej na 7 dni roboczych przez zlozeniem zaméwienia. W innym
przypadku nadzor autorski 1 nadzor inwestorski majg prawo zazadaé rozbiorki i wymiany
wbudowanych elementow na koszt Wykonawcy. Inne materialy niz w projekcie wymagaja
akceptacji przez nadzor autorski 1 nadzor inwestorski, wyrazonej na podstawie przedlozonych
probek 1 dokumentacji technicznej. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji
potwierdzajacej mozliwos¢ zastosowania proponowanych zamiennych materialow i
rozwigzan, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez nadzor autorski lub nadzor
inwestorski jako$ci obcigzaja Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot

Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania 1 nie moze pogarsza¢ jakosci
1 wykonania robdt. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy
oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla
okreslonych robot.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot

Wszelkie prace zwigzane z obslugg sprzetu i1 maszyn musza by¢ wykonywane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia.
Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujacych si¢ w ich
bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego
muszg spelnia¢ wymagania bhp 1 p.poz

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne dotyczace Srodkow transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt.4.

4.2. Wymagania szczegoltowe dotyczace Srodkow transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementéw urzadzen dzwigowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,
aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.
Transport na terenie budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST “Wymagania og6lne”.
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Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegélowe wymagania wykonania robét budowlanych

Podstawe do wykonania rob6t moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze,
dostarczone przez Inwestora lub opracowane przez wykonawcow zgodnie z Projektem
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, oraz innymi dokumentami 1
wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Kontrakcie lub w innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora. Przed rozpoczeciem robot Projekty
Wykonawcze wykonane przez wykonawcg muszgzosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac
budowlanych 1 montaz urzadzen dzwigowych wymienionych w Projekcie Budowlanym
oraz innych prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych DTR lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka budowlang. Roboty
budowlane z montazem urzadzen dzwigowych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich
dzialanie speklniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych
przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz
wykorzystywacé wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach.
Wszelkie wymagania szczeg6towe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i
w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegolnosci:

-dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezb¢dnych do
wykonania robot oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materialow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

-zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

- podiagczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji,

-przeprowadzenie wymaganych prob wraz z udokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu 1 jej regulacji (doprowadzenie do osiggnigcia wymaganych
parametréw Pracy
- wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw 1 analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi
- przeprowadzenie odbiorow wykonanych prac przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i
instytucje,

-dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci 1 atestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow 1
urzadzen. W wypadku, gdy  zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadaja
aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wlasnym kosztem 1 staraniem badz do wystapienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajagcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza by¢ rOwnowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jako§ciowym, estetycznym oraz kosztowym
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przej$¢ 1 przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne, oraz ich
zabezpieczenie 1 uszczelnienie.

- wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztuka budowlang,

- montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz
drgan
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spowodowanych pracg instalacji, oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan 1 hatasu,

- kontrola istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych oraz kontrola wymiarow
podawanych na rysunkach z wymiarami wyst¢pujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach 1 inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

- wykonanie 1 przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotow dokumentujacych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i1 eksploatacji wind 1 wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

- opracowanie 1 przekazanie Inwestorowi danych wind w formie wymaganej . dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

- zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob
trwaly 1oprawionych, schematéw wszystkich urzadzen dzwigowych oraz opisanie i
ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzef, gldwnej armatury,
osprzetu przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie
sztucznym,

- przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefondw) dostawcow
(producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcoOw czes$ci zamiennych,
- wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania instalacji wraz
z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji,
korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dzialajacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

- gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen dzwigowych i
instalacji, w catym okresie gwarancyjnym,przeniesienie gwarancji dlugoterminowe;j
producentéw urzadzen,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadny opis wszelkich instalacji urzadzen dzwigowych w budynku,

- szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,

- rysunki powykonawcze instalacji urzadzen dzwigowych (komplet rzutéw i
schematow) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen,

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich
zastosowanych elementow instalacji urzadzen dzwigowych,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow urzadzen dzwigowych badz
innych elementow budynku. Wszelkie punkty styku instalacji urzadzen dzwigowych z
budynkiem musza by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowac od budynku oraz od instalacji w spos6b uniemozliwiajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

5.3. Wytyczne branzowe

Wszystkie wytyczne branzowe, jezeli nie sg uwzglednione w innych pozycjach nalezy
uwzgledni¢ w cenie ryczattowej poszczegolnych uktadow instalacji wind. Odbior bedzie
uwzglednial komplet montaz i instalacja urzadzen dzwigowych wraz z robotami
branzowymi. Jezeli w Projekcie Budowlanym lub innym nie bedzie szczegélowych
wytycznych lub Projektéw Wykonawczych to Wykonawca opracuje na swoj koszt, (ktory
nalezy uwzgledni¢ w zaproponowanej cenie
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ryczattowej) uzupetniajacy Projekt Wykonawczy, ktory uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do szaf zasilajagco-sterowniczych do kazdej maszynowni.
Wykona¢ okablowanie przewodow zasilajacych 1 sterowniczych od szaf zasilajaco-
sterowniczych automatyki do poszczegodlnych elementow wykonawczych i pomiarowych
automatyki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania Kkontroli jakoS$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST “Wymagania ogdlne™..

Kontrola jakosci robot polega na ocenie kompletnosci wykonanych robét, jej zgodnosci z
dokumentacja projektowa 1 SST, zgodnie z wytycznymi producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST :Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegélowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania urzadzendzwigowych, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i1 przepusty instalacyjne, kompensatory, polgczenia
roziagczne, materialy 1 elementy montazowe 1 uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy laczace 1 dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku 1 drgan, atestowane
przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne oraz wszelkie
zabiegi 1 czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania urzadzen

dzwigowych. Przy wycenie robdt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w
tym ogolne, ktore moga mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru
urzadzen dzwigowych. Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci
poszczegbdlnych elementow urzadzen dzwigowych zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkos$ci nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji 1 odpowiednig ilo$¢ poszczegdlnych
czgsci sktadowych urzadzendzwigowych. Podstawowym kryterium doboru
poszczegbdlnych elementow urzadzen dzwigowych jest spelienie wymagan postawionych
poszczegdlnym urzadzen dzwigowych (zapewnienie standardow jakos$ciowych i
losciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach 1 innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogolne”.

Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu 1 przeprowadzeniu préb 1 ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji 1 osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i
zawiadamia o zakonczeniu robo6t na
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budowie. Przedmiotem odbioru s3 windy, ktoére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

Odbiory nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robo6t ,,zanikajacych”, ktore musza by¢
wykonane przed zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukeji.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych urzadzen dzwigowych nalezy
dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy inwestora iuzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w skiad
komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoly tych odbiorow stanowig zatagcznik do protokotu
koncowego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem, DTR,

- zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i1 uzupehlieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoty wykonanych prob 1 badan,

- swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w
windach. Ruch probny oraz uruchomienia urzadzen dzwigowych nalezy wykonywaé w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru
koncowego nastgpuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i1 parametrow
roboczych urzadzen dzwigowych oraz sprawdzenie stosownych dokumentow. Z
dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych
odbiorowi oraz zgodnos$ci terminOw realizacji. Protokol nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet 1 urzadzenia wind.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania platnosci robot
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Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania og6lne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzZniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 terendw.

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do
obrotu 1 stosowanewytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

-Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane
do obrotu 1 stosowane wylgcznie napodstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)
-Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow Polskie normy
stosowane przy tego typu urzadzeniach.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.19.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy robodt przy realizacji zadania w zakresie
wykonania zieleni.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie elementéw matej architektury, przy zastosowaniu materiatow 1
wyrobow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
»Wymagania og6élne” pkt 3.1.

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkotkarskiej 1 odpowiadac
spisowi roslin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 (mat. szkotkarski, drzewa ),
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacinska,
forma, wybor, numer normy. Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany :

- u roslin sadzonych z bryta korzeniowg - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana 1 nie uszkodzona, materiat do nasadzen powinien by¢ wyrosnigty, o obwodzie
pnia na wysokosci 1m wynoszacym co najmniej 18 cm.

Wady niedopuszczalne

- silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
- Slady Zzerowania szkodnikow;

- oznaki chorobowe;

Wykaz projektowanych roslin zestawiono w projekcie.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej 1 korony. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1
przemarznigciem. Drzewa 1 krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym 1
ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Realizacja projektowanej zieleni

W miejscach, gdzie jest to konieczne nalezy uzupehic ubytki gruntu do poziomu terenu
sasiadujacego, z zachowaniem co najmniej 10cm wierzchniej warstwy urodzajnej. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z sadzeniem roslin nalezy usuna¢ wszystkie pozostatosci
budowlane oraz $mieci z terenu inwestycji.

5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslin

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem zieleni musza by¢ prowadzone dopiero po
zakonczeniu prac budowlanych. Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢
wyréwnana, pozbawiona §mieci 1 pozostatosci po budowie.

5.4. Nasadzenia drzew.

Nasadzenia nalezy wykona¢ wczesng wiosng (marzec - kwiecien - przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych do potowy maja) lub jesienig (pazdziernik - listopad).

Drzewa nalezy sadzi¢ w doly o wymiarach dostosowanych do bryty korzeniowej. Zwykle dot
ma $rednice okoto 0,5m 1 giebokos¢ 0,5+0,7m. Doty przewiduje si¢ zaprawi¢ ziemig
kompostowa 70% mieszang z substratem torfowym 30% na 1m3 takiego substratu nalezy
doda¢ 100 1 hydrozelu granulowanego poprawiajacego warunki sorpcyjne gleby. Po
posadzeniu drzewa powierzchni¢ gruntu przy kazdym drzewie nalezy uformowac w ksztalcie
misy o spadku w strong pnia drzewa ($rednica 70+80cm), tak aby gromadzita ona wode
opadowa w obrgbie systemu korzeniowego. Powierzchni¢ misy nalezy wyscidtkowac
przekompostowang korg lub zrgbkami drewnianymi grubosci 10 cm. Dla lepszego 1
szybszego korzenienia si¢ drzew nalezy zabezpieczyc¢ je przez wbicie 3 palikow sredn. 8cm 1
przymocowanie do nich pnia drzewa szeroka niekaleczacg pnia tasmg tuz pod korong drzewa.
Paliki nalezy usztywni€ przez potaczenie ich na wierzchotku poprzeczkami bitymi od boku.
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Wszystkie drzewa lisciaste nalezy natychmiast po posadzeniu przycia¢, redukujac korong o
ok. 1/3 objetosci oraz obficie podla¢ dla zamulenia systemu korzeniowego. Nie wolno w
pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie systemu wilosnikow korzeniowych. Wielko$¢ materiatu
szkotkarskiego dla drzew okreslono w projekcie. Wszystkie drzewa nalezy zaraz po
posadzeniu obficie podla¢ zamulajgc system korzeniowy — ok. 10 1 wody pod kazda rosling.

5.5. Pielegnacja nasadzen

Po posadzeniu drzew w celu ulatwienia, a czgsto wrecz umozliwienia im przyjecia si¢ na
nowym miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegow
pielegnacyjnych:

* Regularne 1 obfite podlewanie, szczeg6lnie w okresach suszy letnie;.

» Nawozenie, poczawszy od nastgpnego roku po posadzeniu. Zaleca si¢ stosowanie nawozow
pehosktadnikowych (NPK) wolno dziatajacych - granulatow otoczkowanych, np. Osmocote.
* Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, oraz
wykonywanie ewentualnych opryskow srodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania
przez szkodniki.

* Regularne przeglady stanu misy wokot drzew 1 stanu wigzan do palikow oraz usuwanie
stwierdzonych usterek. Paliki po dwdch latach mozna, a po trzech nalezy usung¢.

Nowo zalozone trawniki nalezy kosi¢ min. 8 razy w sezonie wegetacyjnym, tak aby nie
dopusci¢ do rozwoju roslin dwuliSciennych.

5.6 Wymagania dotyczace trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikOw sg nastgpujace:

a) teren powinien by¢ oczyszczony ze Smieci 1 gruzu oraz wyroéwnany,

b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢
uzyta, nalezy wykona¢ uzupehienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢
nawozowana,

¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o
ok.15¢cm,

d) teren powinien by¢ wyro6wnany,

e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gladkim walcem i potem zabronowany
brona talerzowg lub zbrabiarka,

f) siew traw oraz wykonanie trawnikOw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do
15wrze$nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilo$ci 4 kg na kazde 100 m2,

1) po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koncowego wyré6wnania 1
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej wowczas jest niezbedne uzycie gladkiego walca,
J) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin,

1) glowny siew 1 przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy powinien by¢
przeprowadzony.

Dojrzewanie trawnikow - utrzymanie

Glownymi etapami dojrzewania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie
oraz odchwaszczanie.

a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysoko$¢10-12 cm,

¢) ostatnie koszenie przed zimg powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,
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d) koszenie trawnikOw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czgsto
iw regularnych odstgpach czasu. Czestotliwos¢ 1 wysokos$¢ koszenia zalezy od uzytego
gatunku traw,

e) w pierwszym rze¢dzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub
selektywnego plewienia, ktore nalezy wykonywac ze starannos$cig i przynajmniej w 6
miesi¢cy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia — srednio 6 kgNPK na kazdy
hektar w ciggu roku. Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewnic¢
wymagany sktad na kazda pore roku:

a) na wiosng¢ trawniki wymagaja mieszanek z przewagg azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem
potasu 1 fosforu,

c) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w
przypadku braku wzrostu,

e) wysokos$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

6. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci. Odbidr robdt dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin 1 stwierdzenia zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania 1 ogledziny daty wyniki
pozytywne

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).
« Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat
dla poszczeg6dlnych rodzajow i gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

* Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

* Norma PN-R-67022 Materiat szkéotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste

* Norma PN-R-67023 Materiat szkétkarski . Ozdobne drzewa 1 krzewy liSciaste

* Norma PN-R-67030 Cebule , bulwy ,1 korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

» Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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B.20.00.00 MALA ARCHITEKTURA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot

zwigzanych z budowg przedmiotowego budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy robot przy realizacji zadania w zakresie:
- wyposazenia projektowanego terenu w elementy matej architektury takie jak: kosze na
$mieci, fawki, wyposazenie placu zabaw 1 terenéw sportowych np. pitkochwyty, tablice do
gry w koszykowke , ogrodzenia

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie elementéw matej architektury, przy zastosowaniu materiatow 1
wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogo6lne” pkt 3

Szczegdlowe wymagania poszczegdlnych elementow matej architektury okreslono w
dokumentacji projektowe;j

2.1.1 Wyposazenie placu zabaw
Elementy wyposazenia placu zabaw $cisle wg zestawienia w dokumentacji i w przedmiarze
robot

2.1.2 Wyposazenie boisk
Elementy wyposazenia boisk zabaw $ci§le wg zestawienia w dokumentacji i w przedmiarze
robot

2.1.3.WYPOSAZENIE TERENU
fawki z oparciem wg PT

*kosz na $mieci wg PT

stablica informacyjna wg PT
sogrodzenie wg PT
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Oraz zgodnie z zestawieniem w dokumentacji i przedmiarze robot
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.2.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt
3.specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow
Transport materialdow powinien odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 1 zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Wymagania szczegolowe
Poszczegodlne elementy wyposazenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Ogdlne zasady
obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5

Badania w czasie wykonywania robot:

Badanie zastosowanych materialow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakos$ci elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materialow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatagczone do
dokumentacji odbiorcze;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdlnych materiatow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem

Kontrola robot obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja
techniczng

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

Badania gotowych elementow powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

— wymiaréw — tasma stalowa z doktadnos$cig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatlem metalowym 1 szczelinomierzem,
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— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci,

Powloki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, luszczenia lub peknigc,

— rodzajow, liczby 1 wielkos$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania 1 dziatania przez ogledziny,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan
materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stan 1 wyglad elementoéw pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

— stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementow 1 ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu 1 jego ksztatt,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ 1 rozmieszczenie spawow, srub),
Srednice otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

8.3. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogéIne’
Cena jednostkowa wykonania malej architektury obejmuje:

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— przygotowanie frontu robot,

— montaz elementéw

— roboty wykonczeniowe 1 uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

b

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym 1
kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1176-1-7 Bezpieczenstwo wyposazenia palcow zabaw.

10.2 INNE
Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce , Instrukcje producentow sprzetu, maszyn,
materialow 1 wyrobéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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B.21.00.00 NAWIERZCHNIE ZEWNETRZNE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zagospodarowania terenu przedmiotowego budynku w ramach
nawierzchni

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem wszystkich zaprojektowanych nawierzchni na podstawie
dokumentacji wykonawczej Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nastepujacych robot zagospodarowania terenu:

-Wjazdy 1 parkingi z kostki betonowe;

-Chodniki

-Nawierzchnia placu zabaw 1 boisk - nawierzchnia poliuretanowa

-Zwigzanych robot ziemnych — wykopy- koryta, nasypy

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w "Wymagania
0golne" a ponad to :

-Skarpa — zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie 1
nachyleniu
dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

- Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg wzoru: Is
= pd / pds. w ktérym: pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds.- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg PN-EN 13286-2:2007
(Mg/m3).

- Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =d60/d10 w ktorym: d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

-Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: [0 = E2/E1

gdzie:

10 - wskaznik odksztalcenia gruntu

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205

-Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

-Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
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w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem,
ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym 1 dlugoscia nie wieksza
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszo-
jezdnych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materiatami wypetniajagcymi.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa - jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego 1 granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow konkurencji technicznych
zawodow dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4

2. MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST. Wymagania ogolne

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw zwigzanych z wykonaniem koryta zostang
uzyte do budowy nasypow. Grunty i namuty z rowdw nalezy odwiez¢ na odklad
zaakceptowany przez Inspektora. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Jezeli
badania gruntu z wykopdw wykazg granice ptynnosci wyzsza niz 35%, decyzj¢ odnosnie
uzycia tych gruntow do budowy nasypow podejmie Inspektor

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko
woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektor Nadzoru a. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu
wykopow niebedace nadmiarem objgtosci robdt ziemnych zostaly za zgoda Inspektor
Nadzoru a wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez

Inspektor Nadzoru a. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktoérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci. Nasypy
pod konstrukcje jezdni, ciggéw pieszo-jezdnych i chodnikow nalezy wykonywac tylko z
gruntow pozyskanych z dokopoéw. Grunty pozyskane z dokopow muszg spetnia¢ szczegdtowe
wymagania okreslone w PN-S-02205 dla gruntow przydatnych bez zastrzezen i beda
podlegaty akceptacji przez Inspektor Nadzoru a. Akceptacja nastepuje na biezagco w czasie
trwania robot ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan
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laboratoryjnych. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo
nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialdow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie
takie czg¢Sci nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie
z materiatdw o odpowiednich wlasciwosciach.

2.2 Podbudowa

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych 1 otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Nalezy stosowac kruszyw
granitowe lub bazaltowe.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym oraz ptytkom farmerskim
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
1338 Kostka brukowa moze by¢ produkowana z jednego rodzaju betonu lub z warstwy
Scieralnej 1 konstrukcyjnej wykonanych z réznych betonow. Jezeli kostki sg produkowane z
warstwg $cieralng, to warstwa ta powinna mie¢ grubo$¢ minimalng 4 mm na cale;j
powierzchni widocznej. Pojedynczych ziaren kruszywa wchodzacych w warstwe $cieralng nie
nalezy bra¢ pod uwage. Warstwa $cieralna powinna stanowi¢ integralng czes$¢ kostki
brukowej. Sko$ne krawedzie o wymiarze fazy powyzej 2 mm powinny by¢ opisane jako
fazowane. Wymiary fazy powinny by¢ deklarowane przez producenta. Powierzchnia kostki
moze by¢ fakturowana, poddana obrobce dodatkowej lub obrébce chemicznej, co powinno
by¢ opisane 1 zadeklarowane przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla kostki o grubos$ci mniejszej niz 10 cm
Wynosza:

-dlugos¢ +/- 2 mm

-szeroko$¢ +/- 2 mm

-grubo$¢ +/- 3 mm

RoézZnica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ nie wigksza niz
3 mm.

2.4. Plyty chodnikowe betonowe
W zaleznosci od wymiarow 1 ksztaltu, rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,
B - plyta potowkowa,
C - ptyta infuta,
D - ptyta naroznikowa $cigta,
E - ptyta naroznikowa kwadratowa.
Odmiany
W zaleznosci od technologii produkcji plyty rozroznia si¢ odmiany:
plyta jednowarstwowa - 1,
plyta dwuwarstwowa - 2.
Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoSci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
rozréznia si¢ gatunki ptyt:
- gatunek I - G1,
- gatunek II - G2.
Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 1 BN-
80/6775-03/03. Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej potowkowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I: Plyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-
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80/6775-03/03.Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢
podany w sposéb trwaty: znak wytworni, symbole elementu, date produkcji 1 znak kontroli
odbiorcze;.

2,.5 Nawierzchnia poliuretanowa

Parametry nawierzchni:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa >0,70

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie N 5343

-Scieralno$¢ mm <0,09

- zmiana wymiarow w tem 600C % <0,02

- Twardo$¢ wg metody Shore’a A Sh.A 65+5

- odpornos¢ na uderzenia — pow odcisku kulki mm2 500+£25 — stan powierzchni po badaniu —
bez z mian

- wyglad zew nawierzchni - nawierzchnia o jednolitej strukturze 1 barwie , mieszanina
granulatu EPDM 1 spoiwa PU

2.6. Krawezniki betonowe —

prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielagce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe. Nalezy stosowac¢ krawezniki w klasy 3 wg PN-EN
1340:2004 1 PN-EN 1340:2004/AC:2007, o wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng
lub inne za zgoda Inspektora. Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys,
pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne 1 proste.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST. "Wymagania ogolne"

3.1. Sprzet do wykonania robot

Przy mechanicznym wykonywaniu robot stosuje si¢:

- spycharki,

- rOwniarki,

- zgarniarki,

- koparki.

-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
- fadowarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

-zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub walcow wibracyjnych

Dopuszcza si¢ rOwniez reczne usuni¢cie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na matly zakres robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu zarOwno w miejscu jego
naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i1 zageszczania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyskac
akceptacje Inspektor Nadzoru a.

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

. recznie,

. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek).

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowag, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem
narozy.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen 1 dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

Wybor srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zarOwno w obrgbie pasa drogowego, jak 1 poza nim.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na
sktadowanie. Miejsce sktadowania nie powinno by¢ oddalone o wigcej niz 1 km od Placu
Budowy. Transport ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac si¢ samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania Rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

5.1. Usunigcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z
modernizacja drogi. Ziemi¢ urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych
na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazang roboczo przez Inspektor Nadzoru a, wedlug
faktycznego stanu zalegania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;.

Ziemig¢ urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zaladowaniu na $srodki
transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce haldowania na odlegto$¢ do 1 km. Na sktadowisku
ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przez
zanieczyszczeniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

zwigzane ze sktfadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu skladowiska do stanu
poprzedniego. Nadmiar ziemi urodzajnej pozostajacej po wykorzystaniu przy robotach
wykonczeniowych nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu. Odlegtos$¢ transportu do 10 km na
sktadowiska wskazane przez Zamawiajacego. Przed przekazaniem ziemi urodzajne;j
Zamawiajacemu nalezy ten fakt zglosi¢ wezesniej. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przekazaniem ziemi urodzajnej 1 jej sktadowaniem (jesli wymagane)..

5.2 Wykonywanie wykopow - Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych
w niniejszej ST. Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty 1 do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac¢ r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Nalezy wykonywac recznie w
rejonie uzbrojenia podziemnego. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektor
Nadzoru a. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza
Wykonawce robot ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny
by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport
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gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko woéwczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono prac¢ sprzetu gwarantujacego roztozenie
zageszezenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji 1 Specyfikacji Technicznych. O ile
Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzni¢ty nie nalezy
odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.3. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach robot ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w
Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzgdne wysokos$ciowe). Podczas sprawdzania
stanu podtoza naturalnego nalezy roéwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego gruntu w celu
uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania
roznych grup nosnosci podtoza Gi. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno
by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego
podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami sredniego walca stalowego,
gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora

5.4. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszcezenie
gruntdow w podtozu wykopow okreslone wg norm, powinno na catej szerokosci korpusu
spelnia¢ wymagania:

- gorna warstwa o grubosci 20cm: Is >1,0, E2>120 MPa

- warstwa do glgbokosci 0,5m od powierzchni robot ziemnych: Is >1.00; E2 >80 MPa

- warstwy na glebokosci ponizej 0,5m od powierzchni rob6t ziemnych: E2 >60 MPa
Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z PN-EN 13286-2:2007. Wilgotno$¢ gruntu podloza
podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.
Przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zalacznik
B, rownego stosunkowi modutdow zageszczenia wtornego E2 do pierwotnego E1 o wartosci
tego stosunku <2,2.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2:2007. Wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is=1,00.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczeniepodbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug PN-EN 13286-
2:2007. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg PN-S-06102 1 nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektor
Nadzoru a. Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest
nie wiekszy od 2,2.

5.6. Ukladanie kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z na gotowej podbudowie, obejmuja:
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej lub z kruszywa
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. ulozenie kostek z ubiciem,
. wypehienie szczelin piaskiem lub kruszywem,
. oddanie jej do ruchu.

5.7. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac =+ 1
cm.

5.8. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztaltu, wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania Wykonawca
przedktada do zaakceptowania Inspektor Nadzoru owi. Barwa kostek zostala okreslona w
projekcie. Nawierzchni¢ na podsypce z miatu kamiennego zaleca si¢ wykonywa¢ w
dodatnich temperaturach otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz 20 mm powyzej dna $ciekow.

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek, majacych wszystkie krawedzie
rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupehia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej w kierunku wyzszej 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic
na kostki cale. Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku 1 wmieceniu
go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.9 Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowata si¢
powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe uktadane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-
piaskowa. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢
wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢
uktadane w odcinkach prostych, faczacych si¢ przy uzyciu tréjkatow lub trapezow
wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do
szerokosci chodnika 1 promienia tuku. Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna
przekraczac 0,8 cm.

Szerokos$¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢ plyty lub wypehione
zaprawa cementowo-piaskowa.
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5.10 Ukladanie nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki zgodnej z zaleceniami producenta. Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2-3 mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Podbudowa Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podhuznymi 1 poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢ ).

Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do
tego celu uzywa si¢ preparatu gruntujagcego do podbudowy asfaltobetonowej. Wykonuje si¢ ja
recznie — za pomocg walka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastyczne;j”

Sktada si¢ ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowe;j

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%. Czynno$¢ ta wykonuje si¢
w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.11 Wykonywanie kraweznikow

Koryto pod tawe¢ kraweznikéw wykonane bedzie w ramach korytowania pod nawierzchnig.
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje
si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczna masa zalewowa. Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.Zewnetrzna $ciana krawegznika
od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Krawegznikow nie
nalezy spoinowac.Ustawianie kraweznikoOw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Po zwigzaniu betonu mozna
przystapi¢ do wypehiania przestrzeni za kraweznikiem warstwg zwiru. Zwir uktadaé recznie
w warstwie o grubosci ok. 15 cm, bez zageszczania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”
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6.1. Zalozenia ogdlne

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
1 dostarczac¢ kopie ich wynikéw do Inspektor Nadzoru a. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie 1z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot 1 wymaganych niniejsza ST 1 PZJ. Wyniki badan i pomiarow
kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorow Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac
10 mm dla podbudowy zasadniczej 1 20 mm — dla pomocnicze;j.

6.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancja + 0,5 %.

6.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro&zZnice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy 1 rz¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz=+ 5 cm.

6.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 10%.

6.8. Nosnos¢ podbudowy

Dla podbudowy zasadniczej o wskazniku no$no$ci wno$=80% (chodniki, ciaggi pieszo-jezdne
oraz drogi dla rowerow) - minimalny modut odksztalcenia wg PN-S-06102 powinien wynosi¢
E1=80 MPa i E2=140 MPa, a ugiecie spr¢zyste pod kotem 40 kN 1,25 mm 1 pod kotem 50 kN
— 1,40 mm.

6.9 Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢:

- w zakresie betonowej kostki brukowe;j : deklaracje zgodnosci z norma dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez
Inspektora Nadzoru

- w zakresie ptyt chodnikowych deklaracje zgodnosci z normg dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych ptyt chodnikowych, w przypadku zadania ich przez
Inspektora Nadzoru

- w zakresie innych materialdw ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktore budza watpliwosci Inspektora Nadzoru

6.10 Wymagania co do nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢. Powinna posiada¢ jednorodng fakture
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zewngetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z
warstwg elastyczng. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z
nadmiaru natrysku. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢
przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstale laczenia (wynikajace
z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow utrudniajgcych
poOzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny
odpowiada¢ warto$ciom okreslonych w przepisach IAAF 1 PZLA (w przypadku stadionow)
lub innych przepisow (w przypadku boisk, kortow itp).

6.11. Wymagania co do kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektor Nadzoru owi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugosci 1 gigbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiardw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
12. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciag do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. Wymagania ogolne.

Jednostka obmiarowi zasady obmiarowania
Jednostkg pomiarowg jest m2, mb.m3,t , element

8.  ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do
odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robdt. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac 1 przedstawic tabelarycznie zestawienie
warto$ci wskaznika zageszczenia lub pierwotnego 1 wtornego modutu odksztatcenia oraz
stopnia zaggszczenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty
badan i miejsca pobrania probek.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST. Wymagania ogdlne

Ptaci si¢ za roboty wykonane prace zgodnie z zatozeniami w jednostkach podanych wyze;j.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu 1nawierzchni

Dopuszcza si¢ rozliczenie ryczaltowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
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- PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw Czegs$¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek Badanie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych 1 podioza przez obcigzenie plyta

-.PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czeg$¢ 2:
Metody okreslania gestosci 1 zawartos$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora

-PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja (oryg.)

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

.- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw
produkcji betonu

-PN-S-06102 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
-PN-S-06102 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
-PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

-PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

- PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zapraw

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

-PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
-PN-EN 197-1: 2012 Cement -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

10.2. Inne

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

Instrukcja uktadania Kostki betonowe;.

Instrukcja uktadania kostki granitowe;.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i Prawem
Budowlanym oraz sztuka budowlang . Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan
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