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Zatacznik nr ... do SIWZ Nr sprawy: .............

UMOWA Nr ....... [eeeeeen [eaens

Na  podstawie  postgpowania o  udzielenie = zamdwienia  publicznego  nr
............... [eviiivieiiiind o, wdniu ..................... 201.... roku w Warszawie, pomigdzy:

- miastem stolecznym Warszawa Dzielnica Praga-Poludnie z siedzibg w Warszawie
przy ul. Grochowskiej 274, posiadajagcym NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640,

reprezentowanym przez:

) | T — Burmistrza/Zastgpce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy ................... z dnia ........
201..... r.,

P} — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie,
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy ..............cooeiiiiinn
zdnia ... 201.....r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

Wersja do spotki ksh

SIE) 016 1 & z siedzibg w Warszawie (kod ......... )przyul. ...............

nr....... , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla

m.st. Warszawy ...... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem

KRS ........... (wydruk KRS zalacznik nr. 3), posiadajaca NIP ............. oraz REGON

e (imi¢, nazwisko 1 peliona funkcja reprezentanta
T (imi¢, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentanta
Wykonawcy),

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawca”,

Wersja dla osoby prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg

- Panem/Pania ............cooueeeee , ZAM.  .iiieiiiiii.n... , prowadzacym/a dzialalno$¢
gospodarczg pod firmg ..................... z siedzibg W oo ,
ul, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, posiadajacym/a NIP: oraz REGON

reprezentowanym/q przez.:

e , na podstawie petnomocnictwa z dnia ...... (zatgcznik nr ......),
zwanq/ym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg”,

Wersja dla spotki cywilnej

- Panem/Pania ..........cccoevinnnnns , ZAML. i, , prowadzacym/a dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg ..................... Zs1edziba W ..o ,
ul, , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
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Gospodarczej, posiadajacym/a NIP: oraz REGON

reprezentowanym/q przez:

S vttt ee e e e e s, MG podStawie pelnomocnictwa z dnia ... (zatgcznik nr ...... ),

Panem/Paniq ........ccccoveiininnnnns , ZAM. i, , prowadzacym/a dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg ..................... z siedziba W oo ,
ul. , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, posiadajacym/a NIP: oraz REGON

reprezentowanym/q przez:

e , na podstawie petnomocnictwa z dnia ...... (Zatgcznik nr ...... do umowy),
prowadzqcyml dma%alnosc w formie spotki cywilnej o nazwie ................ spotka cywilna z
siedziba W ...........oell. T , NIP............ oraz

facznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostala zawarta umowa

nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania inwestycji w ramach
zadania pn.: ,,Rozbudowa modulowa Szkoly Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserow
117” w Warszawie, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zatacznik nr 1, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja dokumenty, stanowigce zalacznik nr 2
do umowy:

1) dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze),

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) opis przedmiotu zamoéwienia,

4) dokumenty formalno-prawne (decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie itp.).

3. W zakresie wykonania robdt i wyposazenia znajduja si¢ wszystkie prace, jakie nalezy
wykona¢, aby wykonane elementy spetniaty zaktadany cel 1 funkcje oraz te, ktore wynikaja
z technologii robot, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego, nawet jezeli nie
byly oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usuni¢ciem wszelkich wad
zwigzanych z wykonaniem robot.

4. Po zawarciu niniejsze] umowy, w przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego niezb¢dne pelnomocnictwo, do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji panstwowej i samorzagdowej w sprawach
zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy.

5. Roboty budowlane okreslone w ust. 1 bedg realizowane zgodnie dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, warunkami technicznymi
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wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB oraz obowigzujagcymi przepisami prawa i
aktualnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie roboty budowlane objete umowa oraz wyposazenie wykonywane beda w
scistym uzgodnieniu z Zamawiajacym, Projektantem 1 z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ szczegdtowo z dokumentacjg projektowa oraz zweryfikowat przedmiary
robdt z dokumentacja projektowa i dokonal ich sprawdzenia, a takze wizji lokalnej
obiektow stanowigcych przedmiot zamowienia i nie wnosi zastrzezen do ich zgodno$ci
1 kompletnosci,

2) dokonal weryfikacji dokumentacji projektowej 1 dokumentacje wuznaje za
wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu umowy,

§2
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze 1 doswiadczenie wymagane do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ..............ccoovviieininn... (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktéorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat si¢ skladajagc Oferte celem wykazania spelniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
UMOWY W ZaKTIesie .......oovvveenninnn. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy
1 w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci  bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajagcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
| (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie obcigzajg Zamawiajacego.
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§3

Obowiazki stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

protokoélarne przekazanie Wykonawcy:

a) terenu budowy,

b) kopii ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

c) dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze),

d) dziennika budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,
dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych 1 odbioru koncowego wykonanych robdt oraz dostarczonego i
zamontowanego wyposazenia,
usuni¢cie wad w dokumentacji projektowej, jezeli zostang wykryte wady w tej
dokumentacji,
wspolpraca z Wykonawcg przy dokonywaniu zawiadomienia wilasciwych organdow
o zakonczeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,
dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty oraz dostarczone i zamontowane
wyposazenie bez wad istotnych).

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace si¢ wykaza¢ aktualng
przynaleznoscig do odpowiednich izb,

protokolarne przeje¢cie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robot
pod wzgledem przepiséw bhp 1 ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego 10sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokolarnego przejecia terenu robdt do chwili uporzadkowania
terenu ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle na tym terenie lub
powstale w zwigzku z wykonywaniem umowy,

opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami
zawartymi w art. 2la pkt 1 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126),

opracowanie na wlasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy, zapewnienie wszelkich
pozwolen, zgdéd lub decyzji niezbednych na zajgcie terenu niebedacego
w administrowaniu Dzielnicy Praga-Potudnie, w zakresie niezbednym do prowadzenia
robot oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,



5)

6)

7)

8)

9)
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przedlozenie Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w dalszej
cze$ci zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
Harmonogram bedzie uwzglednial elementy robot podlegajace czesciowym odbiorom
1 przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

zorganizowanie zaplecza budowy 1 zabezpieczenie we wilasnym zakresie
odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, w tym wykonanie na czas budowy tymczasowych
przytaczy wody 1 kanalizacji 1 ich demontaz przed odbiorem koncowym budynku,
zorganizowanie (wraz z pokryciem wszelkich optat z tego tytutu tj. utrzymanie,
media, sprzatanie, ogrzewanie) na zapleczu budowy (osobnego, ogrzewanego,
zamykanego na klucz, z dostegpem do drzwi, okna, z grzejnikiem i z instalacjg
elektryczng, internetem oraz z dostgpem do wc, a takze wyposazonego w biurko,
krzesto, szafe¢ zamykang na dokumenty) jednego pomieszczenia biurowego wspdlnego
dla przedstawicieli Zamawiajacego 1 dla Nadzoru Inwestorskiego o wymiarach
wewnetrznych min. 2x5m (min. 10 m”) z oknem.

zorganizowanie na zapleczu budowy osobnego pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych o powierzchni uzytkowej min 20m2 wraz z niezbednym
wyposazeniem do prowadzenia narad tj. stot i krzesta,

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr. 108, poz. 953) takze w przypadku, kiedy
wykonywane roboty nie wymagaja pozwolenia wynikajacego z prawa budowlanego,

10) rzetelne 1 terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowa oraz zlozong oferta, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, Prawem Budowlanym, normami branzowymi, przepisami bhp 1 p.poz.,
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt (przy uzyciu sprzetu, urzadzen
1 materialow o jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom),
Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiajacego, dokonanymi w
trakcie realizacji umowy,

11) zapewnienie na wlasny koszt odbioru podloza gruntowego przez osobe z

uprawnieniami geologicznymi VI lub VII kat. przed rozpoczg¢ciem uktadania
jakiejkolwiek warstwy chudego betonu (zbadanie gruntu w dnie wykopu i
stwierdzenie zgodnos$ci budowy geologicznej z dokumentacjg) w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior gruntu w
wykopie musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego
geologa VI lub VII kat. i kierownika budowy. Odbiér gruntu w wykopie wraz z
wpisem do dziennika budowy jest niezbedny do spetnienia warunkéw formalno-
prawnych,

12) aktualizacja uzgodnien, opinii, decyzji lub pozyskanie nowych w imieniu

Zamawiajacego, niezbednych do realizacji inwestycji (pozwolenie na wycinke drzew,
uzgodnienia z gestorami sieci, zgtoszenia opinie itp. w zaleznos$ci od potrzeb),
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13) pisemne uzgodnienie z Zamawiajagcym sposobu wykonania robot budowlanych, w
przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowe;,

14) wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczo-warsztatowe] niezbednej do
realizacji robot budowlanych,

15) wykonanie robot z zastosowaniem nowych urzadzen i materiatow wlasnych oraz
przekazanie Zamawiajacemu oryginatow lub kserokopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 aktualnej ustawy
Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami aktualnej ustawy o wyrobach
budowlanych w tym przekazywanie do pisemnej akceptacji Zamawiajacego i
inspektorow nadzoru inwestorskiego powyzszych dokumentéw przed ich
wbudowaniem,

16) wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz aktualnymi zasadami
wiedzy technicznej w tym warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (WTWiORB) opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
stosowaé opisane w wyzej wymienionych opracowaniach zasady przeprowadzania
odbior6w robot  zanikajacych, odbioréw  fragmentow  obiektu, odbioréow
miedzyoperacyjnych, a takze odbiorow koncowych, tj. przed przekazaniem obiektu
Inwestorowi,

17) zapewnienie dostepu do wszystkich niezbednych warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych (WTWiORB) opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej na terenie zaplecza budowy dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego,

18) realizowanie robot na terenu budowy w stanie uporzadkowanym tj. bez zbednych
materiatow, odpadow, gruzu 1 S$mieci. Uzgodnienie z Zamawiajagcym miejsca
gromadzenia odpadow 1 $mieci powstatych w wyniku wykonywania robot, ich
wywozu 1 ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadow przez skladowiska i dokonanie stosownych optat,

19) przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji kazdorazowo kart materialowych dla
wszystkich materiatéw budowlanych (bez wyjatku) i urzadzen co najmniej 3 dni
robocze przed ich planowanym wbudowaniem. Zgtoszenie do akceptacji kazdorazowo
kart materialowych dla wszystkich materiatow budowlanych i1 urzadzeh Wykonawca
dokona na piSmie dorgczonym osobiscie do kancelarii Urzedu Dzielnicy Praga-
Potudnie lub drogg elektroniczng (skan pisma przy emailu), emaile pracownikow WIR
prowadzacych zadanie oraz email Wydziatu Infrastruktury i1 kierownika Referatu
Inwestycji,

20) realizowanie rob6t w sposob nieucigzliwy dla funkcjonowania istniejacego obiektu
szkoty. Utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu budowy w stanie
uporzadkowanym tj. bez zbednych materiatow, odpadéw i $mieci,

21) zorganizowanie zaplecza budowy 1 zabezpieczenie we wlasnym zakresie
odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot we wilasnym
zakresie i na wlasny koszt,



WzOR

22) zapewnienie wykonywania rob6ot bez wstrzymywania ruchu i funkcjonowania obiektu
istniejgcej szkoly 1 w sposob niedezorganizujacy i1 nieutrudniajgcy pracy na terenie
obiektu, w zwigzku z faktem iz roboty budowlane sg prowadzone czgsciowo
w czynnym obiekcie szkoty,

23) pisemne uzgadnianie planu prac na terenie obiektu istniejgcej szkoly z Zamawiajacym
1 z uzytkownikiem (dyrektor szkoty),

24) wykonywanie rob6t powodujacych: hatas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje,
zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi — wylacznie — po
godzinach pracy istniejgcego obiektu szkolty lub w dni wolne od pracy szkoty,

25) zabezpieczenie drog komunikacyjnych prowadzacych do terenu budowy, w celu
zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek,

26) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem dzieci 1 0séb trzecich,

27)naprawa lub wymiana uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac
istniejacych elementow wykonczeniowych budynku na zewnatrz i wewnatrz obiektu
oraz elementéw zagospodarowania terenu dziatki na ktorej znajduje si¢ obiekt szkoty,

28) zapewnienie ciaglosci w ogrzewaniu budynku istniejacej szkoty, dostawie cieptej
1 zimnej wody uzytkowej i pradu w budynku, (na wylaczng odpowiedzialnos¢ i koszt
Wykonawcy),

29) prowadzenie prac 1 robot budowlanych w sposob nie kolidujacy z zajgciami
prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu istniejacej szkoty,

30) zglaszanie (droga elektroniczng na email pracownika WIR nadzorujgcego zadanie i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) do odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w
czynnos$ciach odbiorowych. Nie zgloszenie tych robot Zamawiajacemu daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, a takze do naliczenia kar umownych,

31)kazdorazowe zglaszanie Zamawiajagcemu wszystkich ewentualnych  koliz;ji
wystepujacych na terenie robot, a ktore nie bytyby objete dokumentacja projektowa,

32)usuni¢cie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie robdt z pkt
powyzej 1 pokrycia kosztoéw z tym zwigzanych oraz wykonanie wszystkich robot
towarzyszacych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

33) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za dziatania Podwykonawcoéw i1 innych osob
dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wilasne,

34) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do obiektu w ktorym prowadzone
sg roboty budowlane,

35) zabezpieczenie robdt oraz takie ich wykonanie i1 zakonczenie, aby nie nastgpito
naruszenie stabilnosci sgsiadujgcych obiektéw budowlanych,

36) zabezpieczenie ciggdéw eksploatacyjnych i ewakuacyjnych,

37)na wlasny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt oraz ich
bezposredniego otoczenia, a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidtowosci
oznakowania miejsca realizacji robot przez caly czas ich trwania, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego
wynagrodzenia,
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38) pokrycie wartosci szkod lub ich usunigcie wlasnym staraniem i na wiasny koszt, jezeli
powstaly one w mieniu 0sob trzecich, o ile powstaty one z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca,

39) ochrona terenu robot 1 zaplecza na koszt wlasny Wykonawcy,

40) dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawce¢ licznikow: poboru wody, energii
elektrycznej, ogrzewania budynku oraz pokrycie kosztoéw: poboru wody, energii
elektrycznej, ogrzewania budynku, wywozu nieczystosci, zrzutu wody 1 $ciekow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu,

41)udostepnienie czgsci przekazanego terenu budowy celem wykonania przytaczy przez
gestorow (migdzy innymi: Veolia Energia Warszawa S.A., MPWiK S.A., Innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0.),

42) zapewnienie, z udzialem Zamawiajacego, odbioru instalacji przez gestorow
wymienionych w pkt. 41 i/lub innych niezbednych,

43) pozyskanie. w imieniu Zamawiajacego, decyzji lokalizacyjnych i o umieszczeniu
przytaczy wody i kanalizacji oraz wniesienie optaty za umieszczenie przylaczy na rok,

44)kompleksowe zapewnienie nadzorow technicznych i odbioréw przez  gestorow
opisanych w pkt. 41 oraz przez Urzgdu Dozoru Technicznego, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, w tym wykonanie niezbg¢dnej
dokumentacji technicznej do zgloszenia odbiorow przez gestorow opisanych w pkt.
41 1 wezla ciepta do Urzedu Dozoru Technicznego oraz dokonanie tych zgloszen w
imieniu Zamawiajacego i pokrycie oplat z tym zwigzanych, a takze przygotowanie
wnioskow, zgloszen, dokumentow formalno-prawnych niezbgdnych do dokonania
powyzszych odbiordw przez gestorow opisanych w pkt. 41 i pokrycie optat
zwigzanych z tymi odbiorami i wydawanymi w tej sprawie decyzjami,

45)przekazanie na mienie MPWiK wykonanych wszystkich przylaczy od miejsca
wlaczenia do sieci, w tym zatatwienie wszystkich niezbednych formalnosci i
dokumentow w tym zakresie 1 pokrycie wszystkich oplat zwigzanych z tym
przekazaniem,

46) powiadomienie Strazy Pozarnej i Sanepidu o zakonczeniu robo6t oraz uzyskanie
pozytywnych stanowisk tych sluzb w imieniu Zamawiajacego. W przypadku
negatywnej opinii, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac zgodnie ze
stanowiskiem w/wym. stuzb,

47) poniesienie kosztow decyzji Sanepidu, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Nadzoru
Budowlanego przed dopuszczeniem do uzytkowania obiektu,

48) wspotpraca z Zamawiajacym przy dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organow
o zakonczeniu budowy oraz przygotowaniu kompletnego wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i/lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w
imieniu Zamawiajacego (czynny udziat w czynno$ciach i procedurach),

49)na kazde zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu robot,

50) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbiorowych, przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji
1 rekojmi w terminach ustalanych przez Zamawiajacego,

51) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i1 sprawdzen
urzadzen oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia



WzOR

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie p6zniej niz 3 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania prob i1 sprawdzen,

52)przedstawienie na kazde zadanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu
uprawnionego do kontroli jakosci, potwierdzajacego, ze produkty bedace
przedmiotem zamoOwienia odpowiadaja okre§lonym normom lub specyfikacjom
technicznym, szczegdlnie w sytuacji koniecznosci udowodnienia réwnowaznosci
rozwigzan materialowych, technologii lub urzadzen,

53)dostarczenie, na dzien zgloszenia do odbioru, kompletnej dokumentacji
powykonawczej, w szczegdlnosci: dziennika budowy, niezbednych $wiadectw
dotyczacych zastosowanych materiatdéw 1 wmontowanych urzadzen oraz dokumentow
swiadczacych o dopuszczeniu do stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem,
instrukcji uzytkowania i1 konserwacji urzadzen i instalacji, protokoty z rozruchu
urzadzen przez serwis producenta, protokoly z przeszkolenia personelu technicznego
przysztego uzytkownika, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami
(w programie typu CAD), DTR, karty gwarancyjne, wyniki badania szczelnosci
budynku oraz wyniki badan i prob, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

54) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w ilo$ciach:

- 3 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze na ptycie CD lub DVD (skany
wszystkich dokumentow wersji papierowej w pliku . pdf) , oraz 1 egzemplarz na
ptycie CD lub DVD w wers;ji edytowalnej (pliki .xls, .dxf, .doc, itp.),

55)dostarczenie dokumentow potwierdzajagcych wywigzanie si¢ z obowigzkéw
wynikajacych z aktualnej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

56) wykonanie umoéw o roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami, na ktoére
Zamawiajacy wyrazil zgode, w szczegoélnosci zaplata naleznego wynagrodzenia za
roboty budowlane przez Podwykonawcow,

57)przekazanie niezwlocznie pod opieke 1 =zarzad Zamawiajagcego wszelkich
przedmiotow, co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne badz tez
przedstawiajacych wartos¢, odkrytych na terenie robot,

58)ochrona przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez Wykonawce roboty
1 materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania,

59) zapewnienie kompleksowej szczegdlowej obstugi geodezyjnej budowy zgodnie z
aktualnymi przepisami w sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie tj. tyczenia, pomiary kontrolne (odchylek od projektu, odchytek
pionowosci, ptaskosci, wysokosci itd.), pomiary realizacyjne 1 inwentaryzacyjne, oraz
przekazywanie na biezaco wszystkich bez wyjatku wynikéw pomiaréw kontrolnych
Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

60) opracowanie na wlasny koszt §wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

61)wykonanie, na wlasny koszt, co najmniej dwoch prob szczelnosci - badanie
szczelno$ci budynku (zwane rowniez blower door test) zgodnie z PN-EN 13829 / ISO
9972. Pierwsza probe nalezy wykona¢ w stanie surowym zamkni¢tym (np. przed
wylewkami
1 tynkowaniem — o terminie wykonania decyduje Kierownik Budowy i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) i druga probe szczelnosci po wykonaniu wszystkich prac
majacych wplyw na szczelno$¢ budynku. Wykonawca wyniki badania musi przekazac
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Zamawiajacemu do akceptacji dla pierwszego badania w ciggu 3 dni od wykonania i
drugiego badania najp6zniej przed odbiorem koncowym budynku. Wymagany przez
Zamawiajacego poziom szczelnosci - n50 < 1,5 1/h w czesci budynku z wentylacja
mechaniczng, oraz n50 < 3,0 1/h w cz¢$ci budynku z wentylacja grawitacyjng lub
hybrydowa, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do aktualnego Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie projektow
warsztatowych zapewniajacych szczelno$¢ budynku w zalezno$ci od potrzeb i
uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

62) zapewnienie wykonania zaawansowanych pomiaréw i badan dotyczacych akustyki
wnetrz w o celu spelnienia opisanych standardow 1 parametréw zawartych w
dokumentacji dotyczacej akustyki 1 wibroakustyki oraz przedstawienie tych wynikow
Zamawiajacemu, Projektantowi 1 Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem koncowym,

63) dostarczenie i zamontowanie wyposazenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie  wykonawczym dotyczacym wyposazenia. Liczba poszczegdlnych
elementOw wyposazenia podana jest w zestawieniach dotyczacych wyposazenia oraz
w dokumentacji projektowej wykonawczej, szczegdtowo zakres podany w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

§4

Termin

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy, na podstawie protokotu wprowadzenia.
Ustala si¢ nastepujace terminy posrednie i koncowy wykonania przedmiotu umowy:

a) stan zerowy - w terminie 2 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do

b) stan surowy otwarty - w terminie 4 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy/ w terminie

do dnia............. ,

¢) stan surowy zamknig¢ty - w terminie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy/ w

terminie do dnia............. ,

d) termin koncowy wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 10.12.2021 roku.
Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru robot budowlanych wraz z wyposazeniem, o ile Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu umowy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumenty,
ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania r¢kojmi i gwarancji usungé
wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony umowy ustalaja, ze za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma taczne
wynagrodzenie ryczattowe W WysoKoSCi  ...............e.l. zt brutto (stownie:
................................ ), w tym nalezny podatek VAT.

Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okre§lona w ust. 1

kwota wynagrodzenia stanowi catkowita zaptat¢ za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy, tak by w pelni stuzyt celowi i spelnial zakladang funkcje. Powyzsza kwota
zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, oferty
Wykonawcy 1 obowigzujacych przepisOw jak rowniez koszty nieujete w dokumentacji
przetargowej, nieprzewidziane przez Zamawiajacego, a niezbedne do realizacji zadania.
Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilo§ciami, cenami
1 przewidywanymi elementami, a ilo§ciami, cenami oraz koniecznymi do wykonania
elementami stanowig jednostronne ryzyko Wykonawcy i obcigza go w catosci.

Miasto Stoleczne Warszawa oswiadcza, ze bedzie dokonywalo zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku konieczno$ci zaniechania czeSci zakresu Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Wykonawca oswiadcza, iz wszelkie rachunki bankowe wskazane do realizacji ptatno$ci w
zakresie niniejszej umowy zostaty zgloszone do elektronicznego rejestru prowadzonego
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. ,,bialej listy podatnikow”
(zwanego dalej ,,Wykazem”), o ktorym mowa w ustawie o podatku od towar6éw i usthug.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy, na podstawie art. 4c
aktualnej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, dodatkowych, zaniechanych Wynagrodzenie
bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia Wynagrodzenia za zamienny, zaniechany lub dodatkowy zakres rob6t
bedzie protokédt koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika robot,
Inspektora/6w Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta/ow, Kierownika Referatu Inwestycji
w Wydziale Infrastruktury i Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga-Potudnie
oraz zaakceptowany przez Zamawiajacego (Zarzad Dzielnicy Praga-Potudnie). Integralng
czescig protokotu koniecznos$ci jest zawsze kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegdtowej, zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych, zamiennych
lub dodatkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Kosztorys musi by¢ obowigzkowo
sprawdzony 1 zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku gdy
zaniechany zakres robot wynikajacych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez
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Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu
robot podlegajacego zaniechaniu, zamianie lub dodatkowych zostanie okre$lona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumenty, a wynagrodzenie za
zaniechany, zamienny lub dodatkowy zakres robdt zostanie okre$lone na podstawie
kosztorysu szczegdlowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem
danych wyj$ciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) stawka r-g - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej

INTERCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty,

b) ceny materiatow - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych
INTERCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajacych
ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajacym,

c) ceny sprzg¢tu - wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji

cenowej INTERCENBUD,

d) cenach pracy sprzetu INTERCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania -
oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po jego sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego 1 zaakceptowany przez kierownika referatu Inwestycji w Wydziale

Infrastruktury, bedzie stanowit podstawe do zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do

umowy.

9. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie catego zaméwienia. Wynagrodzenie
zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy w tym roéwniez
wszystkie roboty przygotowawcze, porzadkowe i niezbedne projektowe (np. projekty
uszczegoOtawiajace, warsztatowe, techniczne). Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca
przyjmuje, iz okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za
kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak, by w peli shuzyt celowi 1 pokrywa
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych i innych prac. Zadne
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu zwigkszonych naktadow prac lub kosztow Wykonawcy
nie przystuguje, a roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej
ilosciami, cenami 1 przewidywanymi elementami, a ilo$ciami, cenami oraz koniecznymi do
wykonania elementami stanowig jednostronne ryzyko Wykonawcy i obcigza go w catosci
bez wyjatku.

10. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czeSci w razie dokonania
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy (jesli Zamawiajacy wyrazil zgode na Podwykonawstwo i dalsze
Podwykonawstwo) zgodnie z przepisami Prawa zamdowien publicznych albo prawidtowego
ztozenia do depozytu sadowego zgodnie z art. 143c Prawa zamowien publicznych.
W  przypadku dokonania =zaplaty za te same roboty budowlane Wykonawcy
1 Podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy
w wysokosci uiszczonego Podwykonawcy wynagrodzenia.

§6

Platnosci wynagrodzenia

12
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1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy
odbywac si¢ bedzie na podstawie:

1) faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce nie czescie] niz raz
W miesigcu, przy czym pierwsza faktura nie moze by¢ wystawiona przed uptywem 30
dni od dnia wprowadzenia na budowe,

2) rozliczenie faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ 90% lacznej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot Umowy,

3) faktury koncowej, obejmujacej wynagrodzenie za roboty budowlane  oraz
dostarczone i zamontowane wyposazenie.

2. Dokumentacje rozliczeniowg do faktur stanowia:

1) protokoty potwierdzajace zaawansowanie wykonania rob6t (przeroby),

2) w przypadku ustanowienia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajacego, Podwykonawcy:

- uwierzytelnione przez Wykonawce kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez
Podwykonawce z tytulu robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawce wraz z
o$wiadczeniem Podwykonawcy, z ktorego wynika, Ze otrzymat zaptate wymagalnego
wynagrodzenia za roboty wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym,

3) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o prace w pelnym
wymiarze czasu pracy ...... pracownikoOw wraz z oswiadczeniem o wyplaceniu zatrudnionym
pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace za okres rozliczeniowy objety fakturami
sktadanymi Zamawiajgcemu po ich zanonimizowaniu.

3. Faktury beda dostarczane Zamawiajagcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od podpisania
protokotow odbioru czesciowego i odbioru koncowego. W przypadku odbioru przedmiotu
umowy z istotnymi wadami (§ 15 ust. 14 pkt 1), faktury moga by¢ wystawione po
stwierdzeniu przez Zamawiajacego usunigcia istotnych wad. Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia faktur wraz z dokumentacja wskazang w ust. 2.

4. Dla celéw wystawienia faktur Strony ustalajg co nastgpuje:

1) Zamawiajacy, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
oswiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON
015259640, zas odbiorcg faktury i platnikiem jest Dzielnica Praga-Poludnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej adres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréow i ustug VAT, posiada

(zapis dla spotki ksh)

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr ............coeoivennn.. w terminie 21 dni od dnia dorgczenia do
siedziby Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionych faktur wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Faktury grudniowe bgdg ptatne przelewem do dnia 28 grudnia.

(zapis dla przedsigbiorcy - osoby fizycznej)

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie platne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr ............... w terminie 21 dni od dnia dor¢czenia do siedziby
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Faktura grudniowa bedzie platna przelewem do dnia 28 grudnia. Wykonawca o$wiadcza,
ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzagcym wytacznie dla
celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.
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Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje si¢ dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na pisemny wniosek podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
umowy zawartej pomigedzy Wykonawca a podwykonawcg lub podwykonawca a dalszym
podwykonawcg przy realizacji niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadku zawarcia umowy z

Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢

wraz z umowg o podwykonawstwo oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy o zapoznaniu si¢ z treScig ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 umowy dotyczacej

zaplaty przez Zamawiajacego kwoty gtownej bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia

poinformowania go przez Zamawiajacego o zamiarze dokonania ptatnosci w sposob

okreslony w wust. 7, uprawniony jest do zgloszenia uwag w formie pisemnej

Zamawiajacemu, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7.

W razie zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Wykonawca winien podac

Zamawiajagcemu  przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegétowo umotywowac

Zamawiajacemu, iZ nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu

przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegdlowego zbadania wywigzywania si¢

Wykonawcy z warunkéw umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, ogledzin

przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od Podwykonawcy, lub dalszego

Podwykonawcy, ztozenia stosownych o$wiadczen oraz udostgpnienia dokumentow

umownych.

Po zachowaniu procedury okreslonej w ust. 10 1 11, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku:

1) dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) niedokonania potracenia zgodnie z pkt 1 Zamawiajacemu przyshuguje wobec
Wykonawcy roszczenie regresowe w wysokosci wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom (kopie przelewéw) wraz ze zlozeniem pisemnego oswiadczenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wszelkich wymagalnych
zobowigzan 1 platnoSci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek  roszczen
Podwykonawcow/dalszych ~ Podwykonawcéw w  stosunku do Zamawiajacego.
Oswiadczenia te  powinny odnosi¢ si¢ do robdt  wykonanych  przez
Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, za poprzedni okres rozliczeniowy. Dane
zawarte w dowodach zaptaty (kopie przelewdw) zostang przekazane Zamawiajgcemu po
ich zanonimizowaniu.
Strony umowy zgodnie ustalaja, iz wyplata ostatniej czg¢sci wynagrodzenia umownego
(koncowe rozliczenie inwestycji) Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem dowodow zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom (kopie przelewéw) wraz ze zlozeniem
pisemnego oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wszelkich wymagalnych zobowigzan 1 platno$ci oraz o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek
roszczen Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego.
Dane zawarte w dowodach zaptaty (kopie przelewdw) zostang przekazane Zamawiajagcemu
po ich zanonimizowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawarta z Podwykonawca umowa, dokonat
potracenia z wynagrodzenia Podwykonawcy naliczonych kar umownych lub dokonuje
zatrzymania czg¢$ci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do ostatniej faktury
oswiadczenia Podwykonawcy, iz w zakresie potraconej lub zatrzymanej przez Wykonawce
kwoty Podwykonawca zrzeka si¢ roszczenia o zaptate w stosunku do Zamawiajgcego.

W przypadku spetienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego, $wiadczenia

z tytulu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce

bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajacemu przystuguje roszczenie regresowe

w wysokosci catosci wyplaconego Podwykonawcy wynagrodzenia.

Zaptata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy:
1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba, ze Wykonawca poinformuje na piSmie
Zamawiajacego, co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem zaptaty, o dokonaniu
rozliczenia z Podwykonawca,
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2) nie moze przekroczy¢ catkowitej naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej
przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega odpowiednie wydtuzenie terminu ptatnosci w razie:

1) nieztozenia faktury i dokumentow w sposob 1 w terminie opisanym w ust. 21 3,

2) zgloszenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce¢ zadania wyplaty
wynagrodzenia, w szczegolnosci o okres prowadzenia postgpowania wyjasniajacego,
o ktorym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamoOwien publicznych. Mozliwo$¢
wydhluzenia terminu dotyczy jedynie takiej czgsci wynagrodzenia Wykonawcy, ktora
jest niezbedna do zaspokojenia zgloszonego Zzadania.

Miasto Stoteczne Warszawa o§wiadcza, ze bedzie dokonywato zaptaty z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§7

Sposéb wykonania umowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany:

)]
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osobiscie,
z udziatem Podwykonawcdw, w nastepujacym zakresie:..................
§8
Podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty okreslone niniejsza umowa, a takze
zamierzajacy dokonac jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany dotaczy¢ pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

Dane zawarte w projektach umow lub aneksach zostang przekazane Zamawiajacemu po
ich zanonimizowaniu, tj. pozostawiajac nazwe firmy Podwykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty okreslone niniejsza umowa, a takze
projektu jej zmian, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
lub projektu jej zmian. Zastrzezenia te w szczegdlnosci mogg dotyczyc¢:

1) niespetienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

2) terminu platnosci Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3) terminu wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
zagraza terminowi realizacji na dane prace przewidziane w Harmonogramie, o
ktorym mowa w niniejszej umowie,

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy w terminie
okreslonym w ust. 2, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w ust. 1 umowy,

moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadkach nieuwzglednienia zapiséw ust. 2 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane, zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub

zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

§9
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce do wykonania robot, Wykonawca powiadomi na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca
1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust.l nie poOzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych
1 nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust.l, wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego 1 nie wymaga zmiany umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
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6. Zamawiajacy jest uprawniony do: zgloszenia uwag, zastrzezen lub wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10
Harmonogram fzeczowo-ﬁnansowy

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram, zgodnie z ktorym be¢dzie realizowany

przedmiot umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdéb w wersji

papierowej 1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapéw postepu

w realizacji robot budowlanych i wyposazenia.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie

budowy.

4. Harmonogram be¢dzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,

2) informacje  dotyczace liczebnosci  personelu Wykonawcy do realizacji
poszczegdlnych  robot budowlanych z podziatem na zasoby Wykonawcy i
Podwykonawcow,

3) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania umowy,

4) podzial na elementy robot wykonywane sitami wlasnymi oraz elementy robot
wykonywane  przez Podwykonawcéw  ze  wskazaniem  konkretnych
Podwykonawcéow,

5.  Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 14 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

18
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Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 5 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy
w zakresie przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W  przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegodlnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem
w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okres§lonymi umowa,
a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron umowy.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia umowy.

Jezeli faktyczny postep robot, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi wykonania przedmiotu umowy lub zajda inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7
dni roboczych na Zadanie Zamawiajacego, przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprz¢tu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyng, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy wynika z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robot.

§ 11
Kontrola jakoS$ci
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy i materiatbw w ramach oferowanej ceny ryczaltowe;j
o ktorej mowa w § 5 ust. 1.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu umowy okres§la Program zapewnienia
jakosci.
W terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje
1 przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
Wykonawce Programu zapewnienia jakosci uwzgledniajacy szczegdlowe zapisy
poszczegdlnych zeszytow warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych ITB oraz STWiOR.
Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie okreSlonym w prawie budowlanym oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (zwana w dalszej czesci umowy STWiORB).
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestOw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegolnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig
Europejska,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (warunki techniczne ITB),
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robdt budowlanych,
5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej
umow3a jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatoéw, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okreslenia warunkow dostaw materiatow zapewniajacych dochowanie
terminoéw realizacji robot okreslonych umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow 1 robot okreslonymi
w odrebnych przepisach w tym WTWiORB ITB oraz STWiORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usunigcia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym z terenu budowy
W wyznaczonym terminie
2) ponownego wykonania robdt, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan WTWiORB ITB i/lub STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen
w terminie 5 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatow, inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
materialami.

Materiaty 1 roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre$lone w STWiORB, dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia
jakosci robot Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatléw i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jako$ci robot.

Badania materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne
z wymaganiami WTWiORB ITB i/lub STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie
maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bgdzie Wykonawca, jesli za$
wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami WTWiORB
ITB i/lub STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.
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23. Jezeli Wykonawca zawnioskuje o wykonanie jakichkolwiek robdt budowlanych w innej
technologii lub o zmiang¢ materialéw lub urzadzen na inne niz opisane w dokumentacji
projektowej to Zamawiajacy wymaga zawsze bez wyjatku potwierdzenia rownowaznosci
przez niezalezng jednostke badawcza np. ITB, IMB itp.. Ciezar 1 koszt dowodu
wykazania rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy i podlega kazdorazowo ocenie i
ostatecznej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 kierownika referatu
Inwestycji WIR.

§12
Zarzadzanie realizacja umowy

1. Zamawiajacy zapewnia Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Zespot Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego zostanie przekazany Wykonawcy w formie pisemnej w dniu
przekazania terenu inwestycji.

2. Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy wyznacza Zespot Koordynacyjny do nadzoru nad realizacja inwestycji
w dalszej cze$ci umowy zwany Zespotem Koordynacyjnym w osobach:

D) e - Naczelnik Wydziatlu Infrastruktury

2 ) - Kierownik Referatu Inwestycji WIR

3) - Inspektor WIR ds. sanitarnych

) - Gléwny Specjalista WIR ds. elektr. i teletech.
) - Inspektor WIR ds. og6lnobudowlanych

0) - Inspektor WIR ds. drogowych

Zmiana sktadu cztonkéw Zespolu koordynacyjnego nie wymaga aneksu do umowy i
moze by¢ dokonana w formie pisemnego powiadomienia.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
pisemng informacj¢ na temat zakresu umocowania i uprawnien osOb wskazanych
ust. 112.

4. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i1 Czlonkowie Zespolu Koordynacyjnego sa
upowaznieni do biezacej koordynacji rob6t realizowanych na podstawie umowy; kontroli
jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbiorow robot
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
petnia funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego.
Czlonkowie Zespotu Koordynacyjnego petnig obowiazki w rozumieniu prawa zamédwien
publicznych.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniaja swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody 1 akceptacje, ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem
inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

6. Czynno$ci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$é
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 10 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
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pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
1 z odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnos$ci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb pelnigcych funkcj¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub osoby bedacej w sktadzie Zespotu Koordynacyjnego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, 0sob okreslonych w pkt. 7 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.

§13
Narady koordynacyjne
Kierownik Zespolu Koordynacyjnego oraz Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy

Praga-Poludnie jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego 1 Inspektorow Nadzoru oraz innych
zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: 1 w
tygodniu. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania przedmiotu umowy. Narady koordynacyjne nie maja na celu zlecania i
ustalania robot zamiennych, dodatkowych 1 zaniechanych.
Kierownik budowy oraz wszyscy bez wyjatku kierownicy rob6dt branzowych sa zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Kierownik Zespolu Koordynacyjnego informuje z 5 dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradg
1 zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na naradg.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.
§ 14
Nadzor wykonania umowy

Osoba nadzorujacg umowe ze strony Zamawiajacego jest Kierownik Referatu Inwestycji w
Wydziale Infrastruktury p. Bronistaw Tretkiewicz 1 Naczelnik Wydziatu Infrastruktury p.
Andrzej Wojcik.

Wykonawca wyznacza:

a. Kierownika budowy - .................. (email...., tel.....)

b. Kierownika robdt w branzy konstr.-budowlanej - .................. (email...., tel.....)
c. Kierownika robot w branzy sanitarnej - ..................... (email...., tel.....)

d. Kierownika robot w branzy elektrycznej - .................. (email...., tel.....)

e. Kierownika robot w branzy teletechnicznej - ............... (email...., tel.....)

f. Kierownika robot w zakresie aranzacji i wyposazenia wnetrz - ...(email...., tel.....)
g. Kierownika robdt w branzy drogowej - .............ccooeennt. (email...., tel.....)

h. Kierownika robot zieleniarskich - ..................... (email...., tel.....)

1. Geodete Uprawnion€go - .........coveevrreeineennnnns (email...., tel.....)
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3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 11 2. Zmiana
ta moze nastgpi¢ po pisemnym powiadomieniu Stron umowy i nie stanowi to zmiany
umowy.

4. W przypadku zmiany kierownika/6w wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Do zawiadomienia muszg by¢
dotaczone kopie uprawnien tego samego rodzaju i nie mniejszych niz te, ktore byty
wymagane
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego. Brak wymaganych uprawnien
przy powiadomieniu powoduje, ze zmiana jest nieskuteczna.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego i kierownik budowy ze
strony Wykonawcy dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust 1, 2, 6 oraz w par. 12 ust. 1 1 2 nie maja upowaznienia
do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy w tym nie mogg zaciggac
jakichkolwiek zobowigzan finansowych wobec Zamawiajacego.

§ 15
Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonanych robot,

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a) potwierdzenie zaawansowania robot do platnosci czesciowych,
b) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

d) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) beda dokonywane przez inspektorow
nadzoru.

3. Do celow rozliczeniowych Zamawiajacy bedzie dokonywatl odbioru wedlug stanu
zaawansowania robot na podstawie potwierdzenia zaawansowania wykonanych robot — na
koniec kazdego miesigca na podstawie protokotu cze$ciowego przedstawionego przez
Wykonawce — protokotem podpisanym przez kierownikow robdt branzowych realizacji,
ktorych protokét dotyczy oraz Kierownika Budowy i Zamawiajacego, stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej. Odbidr ten nie stanowi potwierdzenia
prawidlowos$ci wykonania przedmiotu Umowy w czesci.

4. Wykonawca zglosi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu wpisem w dzienniku budowy
oraz pocztg elektroniczng na adres:ppl.wir@um.warszawa.pl. Zamawiajacy dokonuje ich
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty ich pisemnego zgloszenia.

5. Odbiory robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego, potwierdzajac odbidr wpisem do dziennika budowy.

6. Niezgloszenie robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1), daje podstawe Zamawiajagcemu do
zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Dniem zakonczenia robot budowlanych jest data zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru
o zakonczeniu robot, o czym Wykonawca zobowigzany jest w nastepnym dniu roboczym
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powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie 1 poczta elektroniczng na  adres:
ppl.wir@um.warszawa.pl

W przypadku potwierdzenia wpisu o zakonczeniu robot przez inspektorow nadzoru,
Zamawiajacy rozpocznie odbior koncowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
o zgloszeniu.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powotana przez
Zamawiajacego po zakonczeniu czynnosci odbiorowych oraz uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Z odbioru bedzie sporzadzony protokot odbioru.
Protokot odbioru koficowego bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:

1) oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem inspektorow nadzoru o zakonczeniu
robot,

2) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z przepisami, z projektem oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materialy i urzadzenia wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

4) dokumenty gwarancyjne na materialy i urzadzenia wystawione przez ich producentow.
Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajagcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, §wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego inwestycji tego przedmiotu
umowy zostang stwierdzone wady:

1) istotne nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad,

2) nieistotne nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, a do
protokotu odbioru zostanie dolaczona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich
usunigcia,

3) nieistotne nie nadajace si¢ do usunigcia, a nie uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie, zgodnie z art. 560 k.c.,

4) istotne, nie dajace si¢ usung¢, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy lub obnizy¢
wynagrodzenie, zgodnie z art. 560 k.c.
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Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokotlu przez
Wykonawce, protokol podpiszag przedstawiciele Zamawiajacego, a jednostronnie
podpisany protokét wigze obie strony.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
1) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi,
2) na 30 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zada¢ wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzglgedniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia wad, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci
1 w okresie rekojmi, w ciggu 30 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow
jest dtuzszy), w celu oceny robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego,
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbioér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ w dniu uplywu okresu rgkojmi lub gwarancji jakoS$ci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dluzszy), w celu potwierdzenia usuni¢cia tych wad 1 potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktoérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wady.
§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia robot kontraktowych na peten przedmiot i warto$¢
umowy oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody majatkowe 1 osobowe wyrzadzone
osobom trzecim przez caty czas trwania robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy
ubezpieczeniowe] robdt oraz ztozy¢ u Zamawiajacego kopie w/w  dokumentu,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce w terminie 10 dni od
wprowadzenia na budoweg. Brak przekazania Zamawiajacemu kopii polisy stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy wymaga aby ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu i Inwestycji zawarte
byto na sum¢ ubezpieczenia w kwocie réwnej sumie wynagrodzenia okreslonego w § 5
umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedstawia¢ Zamawiajagcemu dowod oplaty przez
Wykonawce naleznej sktadki albo sktadek w przypadku ptatnosci w ratach - z tytutu
zawarte] umowy ubezpieczenia o ktorej mowa w ust. 1 w okresie trwania niniejszej
umowy.

§17
Zasady odpowiedzialnosci za szkode¢

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub
mieniu powstale w wyniku niewykonywania badz nienalezytego wykonywania
zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne
dziatania lub zaniechania pracownikéw realizujgcych prace i osob trzecich, ktorymi bedzie
postugiwat si¢ w celu wykonania umowy.

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle ze skutecznych prawnie roszczen
Podwykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych
z realizacja umowy i wynikajacych z okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikow $§wiadczacych roboty budowlane i o0sob trzecich,
wynikajgce bezposrednio z wykonywanych rob6t budowlanych spowodowane z przyczyn
za ktoére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikte ze skutecznych prawnie roszczen
Podwykonawcy wobec Zamawiajacego dotyczacych robot budowlanych zwigzanych
z realizacja umowy i wynikajacych z okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku kradziezy, pozaru lub innych zdarzen losowych, ktérych uczestnikami byli
pracownicy $wiadczacy roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o powstalym zdarzeniu oraz uczestnictwa
w komisji badajacej okoliczno$ci zdarzenia.

27
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Wykonawce obcigzajg wszelkie dodatkowe koszty, ktore powstaty z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Dotyczy to réwniez wszelkich wydatkow (w tym
kosztow obstugi prawnej) zwigzanych z roszczeniami o0sOb trzecich wynikltymi
z niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez niego umowy.

§18
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres .......... miesiecy od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

Termin rekojmi na wykonang dokumentacj¢ projektowa skonczy si¢ wraz z uptywem
terminu odpowiedzialno$ci za wykonanie rob6t budowlanych wykonanych w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa z tytutu rekojmi za wady tych robot zrealizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje si¢ usuna¢ w okresie rgkojmi i gwarancji
stwierdzone przez Zamawiajagcego wady w przedmiocie umowy, W terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie reklamacje Zamawiajacy bedzie zglaszal niezwlocznie, nie pozniej niz do
ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.

Termin gwarancji 1 r¢kojmi ulega stosownemu wydluzeniu o czas, pomigdzy datg
zgloszenia wady, a datg jej usuniecia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady ujawnionej w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi
w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiajacy moze usungé wade we wlasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty,
zZwigzane z powierzeniem osobie trzeciej usuniecia wady ujawnionej w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady po terminie jej
wygasnigcia, jezeli ujawnil i reklamowal wady przed uplywem tego terminu.

W sytuacji okre§lonej w ust. 5 Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia okreslone w
umowie.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje rowniez prace wykonane przez podwykonawcoéw lub
inne osoby dzialajace w imieniu Wykonawcy oraz uzyte do ich wykonania materiaty.

§19
Kary umowne

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zaplaci

Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1) 10% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedna ze stron z przyczyn,
za ktére odpowiada Wykonawca. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

2) 0,02% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu
terminu posredniego, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2 lit. a), b) i ¢),
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3) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w oddaniu przedmiotu
umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 2 lit. d),

4) 0,02% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowym
usuni¢ciu stwierdzonych wad okreslonych w protokotach odbioru, o ktorych mowa
w § 15 ust. 14 pkt. 1)1 2),

5) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad, w okresie gwarancji i rekojmi,

6) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w uporzadkowaniu
terenu lub/i usunigcia zaplecza oraz tymczasowych przylaczy,

7) 1000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w przedtozeniu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany lub przedlozeniu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) 1000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, okreslonego
w umowie o podwykonawstwo,

9) 1000,00 zt brutto kazdorazowo za brak jakiegokolwiek wymaganego zatacznika do
ztozonej faktury o ktorym mowa w § 6 ust. 2 umowy,

10) 0,05 % wynagrodzenia og6élnego brutto za kazdy rozpoczety dzien w przypadku, gdy
czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy i/lub Kierownika rob6t branzowych
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego wskazana w
§ 14 ust. 2 pkt od a) do 1) umowy,

11) 1000,00 zt brutto od jednej osoby w przypadku niezatrudnienia przy realizacji
zamoOwienia wymaganej przez Zamawiajacego liczby osob o ktérych mowa w § 23
ust.] umowy, lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu na jego zadanie
zanonimizowanych umow o prace dokumentujacych swiadczenie pracy. Kara bedzie
naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca dopuscit si¢ niestosowania
wymagan wynikajacych ze stosowania klauzul spotecznych, o ktorych mowa w § 23
umowy,

12)5000,00 zt brutto za zwlok¢ w przedlozeniu do zatwierdzenia Zamawiajacemu
Haromonogramu lub Programu zapewnienia jakosci, w terminie okreslonym
w§ 10ust. 1 1§ 11 ust. 3 umowy,

13)5000,00 zt brutto za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego
o ktorym mowa w § 10 ust 14 1 15 umowy,

14) 1000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub w czeséci uwag przedstawiciela Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu w terminie okreslonym w § 10 ust. 6
umowy,

15)0,05% wynagrodzenia ogoélnego brutto za kazdy rozpoczgty dzien przerwy
w wykonywaniu robdt w przypadku zawinionego przerwania realizacji robot przez
Wykonawce trwajacego 5 dni lub krécej,

16)0,005 % wynagrodzenia ogdlnego brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot w przypadku zawinionego przerwania realizacji robot przez
Wykonawce trwajacego powyzej 5 dni (za szosty 1 kazdy nastepny dzien przerwy
w wykonywaniu robot),
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17) 5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

18)500,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

19)0,05% wynagrodzenia ogo6lnego brutto za dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi umowa,

20)500,00 zt za kazde naruszenie w przypadku naruszenia zobowigzania do
ubezpieczenia Wykonawcy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek,

21)2000,00 zi, za kazde naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami.

22)20% wynagrodzenia brutto, za odmowe¢ wykonania obowigzku o ktorym mowa w § 3
ust 2 pkt 61,

Wykonawca zaplaci kar¢ umowna na rachunek bankowy Zamawiajacego w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu okreslajagcym wysoko$¢ kary umowne;.

Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1,

z wynagrodzenia objetego fakturg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia. Wykonawca

o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenie umownego.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia ogdlnego brutto za

przedmiot umowy.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokryja poniesionej szkody,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania do petnej wysokosci szkody.

Zamawiajacy nie nalicza kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, jesli Wykonawca

wykaze 1 udokumentuje, ze zwloka lub zdarzenie uzasadniajgce kar¢ wynika z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego lub silty wyzsze;.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych i1 kosztow wykonania

zastepczego z naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia.

§20
Zmiany umowy

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiany umowy dopuszczalne sg w nastepujacych przypadkach:

1) wprowadzenia zmiany wynikajacej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamowien
publicznych,

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku
konieczno$ci wstrzymania wykonywania catosci lub czg$ci prac/robdt na skutek
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy lub/i Zamawiajgcego, w szczegolnosci
takich jak:
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uwarunkowania formalno-prawne, w szczegolnosci dotyczace wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia sity wyzszej. Przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie nagte,
nadzwyczajne, zewngtrzne, nieprzewidziane 1 niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie niniejszej umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, utrudniajacych Iub
uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy 1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

wystapienia przyczyn technicznych, technologicznych,

wystgpienia opoznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
w/wym. dokumenty  powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, ,

wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy badz tez wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

wystagpienia przyczyny organizacyjnych, tj. brak peilnego dostepu do terenu
budowy czy inne przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego,

wstrzymania przez Zamawiajagcego wykonania robot, ktéore nie wynika
z okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci
wstrzymania robot przez inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy),

wystgpienia konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych
robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, lub nastgpily zmiany
w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego, pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji w stosunku do zatozen przyjetych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

10)kiedy Zamawiajacy uzna, ze w zwigzku ze skomplikowaniem procesu realizacji

inwestycji takie przedtuzenie jest stuszne 1 konieczne, ktore wystapito niezaleznie
od woli stron umowy 1 nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie podpisywania
umowy,

11)w przypadku kiedy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci przez Wykonawce

okaze si¢ ze dotrzymanie terminu jest niemozliwe z powodu trwania procedur
administracyjnych przy wydawaniu pozwolen, decyzji, uzgodnien, opinii itp.,

zmiana technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu zaméwienia w nastepujacych przypadkach:



32

4)

5)

6)

WzOR

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, a wynikajacych ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

zmiany umowy Ww zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania w przypadku pisemne;j

zgody Zamawiajacego w formie protokotu konieczno$ci podpisanego przez

Kierownika budowy Wykonawcy, Projektanta, 1 Inspektora/ow Nadzoru

Zamawiajacego 1 potwierdzony przez Kierownika Referatu Inwestycji w Wydziale

Infrastruktury Dzielnicy Praga-Poludnie (Zamawiajacego) (zaakceptowany przez

Naczelnika Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga-Poludnie) w przypadku

udowodnienia przez Wykonawc¢ réwnowaznosci rozwigzania. Zamawiajacy

dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie zmiany materialow,

parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy tylko w sytuacji pisemnej akceptacji

Zamawiajacego w formie wyzej opisanego protokotu koniecznosci. W przypadku

zmiany wynagrodzenia nalezy sporzadzi¢ stosowny aneks do niniejszej umowy. Jezeli

Wykonawca zawnioskuje o wykonanie jakichkolwiek robdot budowlanych w innej

technologii lub o zmiang¢ materiatéw lub urzadzen na inne niz opisane w dokumentacji

projektowej to Zamawiajacy wymaga kazdorazowo potwierdzenia rownowaznosci
przez niezalezng jednostke badawcza np. ITB, IMB itp.. Ci¢zar 1 koszt dowodu
wykazania réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy 1 podlega kazdorazowo

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika referatu Inwestycji w

Wydziale Infrastruktury.

zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 w przypadku konieczno$ci zmniejszenia

zakresu zamoOwienia, jezeli wystgpiga uzasadnione okoliczno$ci nie dajace si¢

wczesniej przewidzie¢ 1 pozwolg na wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pehi
stuzyl celowi,

zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujacych przepisow prawa (okreSlonych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych), przy czym na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania,
ze zmiany przepisOw prawa miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia - to jest
zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug,
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b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznos$ci
wymienionych powyzej, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o czas
trwania tych okoliczno$ci.

Zmiany umowy moga by¢ dokonane przed uplywem terminu realizacji umowy,
okreslonego w § 2, na pisemny wniosek zlozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub
powzigcia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach. Wniosek winien zawieraé
szczegdblowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, strony ustalg taka technologi¢
wykonania robot, ktéra wyeliminuje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w
bezposrednim zwigzku przyczynowo - skutkowym z wystapieniem danych okolicznosci,
nie wykracza poza to co jest konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany
okolicznosci 1 jest niezbedna do wykonania przedmiotu umowy.

§21
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w przypadku okreslonym w art. 143c ust.
7 oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci gdy Wykonawca:

1) pomimo jednokrotnych pisemnych zastrzezen osoby/osob nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajagcego wykonuje przedmiot umowy w sposob
nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) nie dotrzymuje terminu wykonania przedmiotu umowy,

3) $wiadczy ushugi w sposodb niewlasciwy powodujac uszkodzenie lub destrukcje
budynku lub otoczenia, badz straty finansowe dla Zamawiajacego,

4) nie wykonuje obowigzkow opisanych w umowie,

5) narusza postanowienia umow zawartych z Podwykonawcami,

6) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

7) nie dysponuje aktualng 1 oplacong polisg lub innym dokumentem potwierdzajagcym
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w § 16 umowy,

8) utracit status prawny przedsigbiorcy lub zaprzestal faktycznie prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej,

9) ztozyl w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub o$§wiadczenia, ktore zawieraty informacje
nieprawdziwe, oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.
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3. Umowne prawo do odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego moze by¢ wykonane
w ciggu 30 dni od daty powzigcia przez Zamawiajagcego wiadomosci o przyczynie
uprawniajacej do skorzystania z tego prawa.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1) strony dokonaja komisyjnej inwentaryzacji robot wykonanych, po czym Wykonawca
na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je Zamawiajagcemu,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy usunie
zaplecze.

6. W przypadku niewykonywania albo nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy
Zamawiajacy, bez konieczno$ci uzyskania orzeczenia sadu, moze zleci¢ na Kkoszt
1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wykonanie w catosci lub czesci obowigzkéw Wykonawcy
przez podmioty trzecie bez utraty uprawnien wynikajagcych z umowy. Przed zleceniem
zastepczego wykonania Zamawiajagcy wyznacza termin do usuni¢cia naruszenia przez
Wykonawce.
7. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn lezacych po jego
stronie, Zamawiajacy ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit.a Prawa zamowien
publicznych, zrealizowa¢ umowe za pomoca innego Wykonawcy. Wykonawca niniejszym
wyraza zgod¢ na przejecie zobowigzan wynikajagcych z umowy (wejscie w dtug) przez innego
Wykonawce, wskazanego przez Zamawiajacego (dalej: ,,Wykonawca wskazany”), bez jej
wypowiadania. Wykonawca niniejszym upowaznia Wykonawce wskazanego do
otrzymywania nalezno$ci wynikajacych z umowy (przelew wierzytelnosci). Wykonawcy nie
przystuguje w takiej sytuacji wynagrodzenie za roboty, ktorych nie wykonat. Wykonawca
jest zobowiazany do zaptaty kar, do ktorych przestanki naliczenia zaistniaty przed przejeciem
dhugu przez Wykonawce wskazanego.

8. Wykonawcy wskazanemu przystuguje wynagrodzenie na zasadach wynikajacych z umowy

w proporcji do wykonanej czesci przedmiotu zaméwienia.

9. W przypadku przekazania realizacji umowy Wykonawcy wskazanemu, termin realizacji

ulega przedtuzeniu o liczbe dni, o jaka prace sg opdznione w stosunku do Harmonogramu.

10. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokoét odbioru robot przerwanych i robot

zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu

inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

12. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga

by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli

odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich
nabycia.

13. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w

toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia

podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

14. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen z Oferty Wykonawcy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego

z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi

34
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1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
1 urzadzenia nienadajgce si¢ do wbudowania w inny obiekt.

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna

odstgpieniu od umowy.

10.

35

§ 22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust.
1 12 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony
w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne w kwocie 3% ceny oferty brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpdzniej w dniu
podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych lub za zgoda Zamawiajacego w formie przewidzianej w art. 148 ust 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg, W tym usuni¢cia wad,
w szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re¢kojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢é Zamawiajacemu aneks do
gwarancji nalezytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest
pézniejszy niz okreslony w § 4 ust. 2 umowy. W przypadku niedostarczenia aneksu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji.

Zamawiajacy zwrdci lub zwolni 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu zamowienia pozostanie
kwota w wysokos$ci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, zostanie zwrocona Wykonawcy najpozniej w ciggu 14
dni od daty uptywu r¢kojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajagcy zwroci
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
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bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie
zaptacona w terminie i na koto wskazane przez Zamawiajacego wezwaniu do zaplaty.
Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem
opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszczen przysztych z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§23
Klauzule spoleczne

Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudniaé, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy — Prawo zamowien
publicznych, ......... pracownika/ow bezposrednio realizujacych prace na terenie
budowy, zatrudnionych na umowe o prace. Czynno$ci wykonywane przez pracownikoéw
beda polega¢ na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Rodzaj czynnosci
niezb¢dnych do realizacji zamdOwienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracg to roboty: roboty drogowe.

Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dotaczyc
pisemne oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1 oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom naleznego wynagrodzenia za pracg, w tym potwierdzenia
wykonania  przelewow  potwierdzajacych  wyplate  wynagrodzenia po ich
zanonimizowaniu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Niewywiazanie si¢ Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowaé bedzie
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8).

Zamawiajacy zastrzega sobie, na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo
zwracania si¢ do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu,
potwierdzajacej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sktadek ZUS, za$
Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ ja w terminie 3 dni roboczych.

Strony postanawiaja, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji zamoOwienia umowa przewiduje
mozliwos¢ zadania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:
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1) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

3) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz
zakres obowigzkoéw pracownika.

§24
Doreczenia

1. Wszelkie pisma kierowane do Stron umowy beda dorgczane:

1) Zamawiajacemu — na adres do korespondenc;ji:
Urzad m.st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

email. ...... @um.warszawa.pl
2) Wykonawcy - na adres korespondencji:
email:....@

2. Strony s3a zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w ust 1. Powiadomienie winno by¢, pod rygorem niewaznos$ci, dokonane
w formie pisemnej i dorgczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od
chwili jego otrzymania przez strong, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania
listem poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

3. Zaniechanie obowigzku wskazanego w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje si¢ za dorgczone.

4. Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niebg¢dacych czynno$ciami
prawnymi, w szczegolnosci:

1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wyznaczenie terminu odbioru robot,

3) zgloszenie pisemnych zastrzezen odno$nie nienalezytego wykonania umowy,

moze nastapi¢ na e-mail:

- Zamawiajacy: ...... @um.warszawa.pl,

5. Przekazanie informacji dokonane drogg elektroniczng jest skuteczne z chwilag wystania na
wskazany przez Wykonawce e-mail.

6. Strony niezwlocznie potwierdza otrzymanie informacji, o ktérej mowa ust. 4. Informacje
zwigzane z realizacja umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa,
wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy.

§ 25
37



WzOR

Informacja publiczna

»Wersja dla przedsiebiorcy:

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnosci dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢
wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1429 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza:
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1.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegblnosci przedmiot umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostgpnianiu
w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie
obejmujgcym imi¢ i nazwisko oraz dane firmy.”

§ 26
Klauzule RODO

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych
Osobowych okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych.

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania iochrony danych
osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

4. Wykonawca bedzie przetwarzal powierzone na podstawie umowy dane osobowe
zwykle oraz dane dotyczace pracownikéw Zamawiajacego w postaci imion,
nazwisk oraz numeru legitymacji stuzbowej lub innego dokumentu
potwierdzajacego tozsamos$¢ pracownika Zamawiajagcego wytacznie w/w celu
realizacji Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas
realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie
odpowiednich §rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z
przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz
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wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony danych
osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dolozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane
w celu realizacji niniejszej] Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28
ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegodlnosci
nieudostepniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zar6wno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej
zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 9, winien spelnia¢ te same wymogi i
obowiazki, jakie zostaly natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie, w
szczegolnosci w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za
niewywigzywanie przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkow
ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Zamawiajacego, chyba, Ze obowigzek taki naklada na
Wykonawcg prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktoremu podlega
Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca
informuje Zamawiajacego o tym obowiagzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci za
udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbegdnej
zwtoki, nie p6zniej jednak niz w ciaggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajgcego o
probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych
w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie e-
mailowej.

Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego
rozwigzania Umowy, do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciggu 7 dni. Po
wykonaniu zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego pisemne o fakcie usuni¢cia danych.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony
danych osobowych.”

§27
Wierzytelnos$ci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej] z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum. Zamawiajacy zastrzega, iz moze
zazada¢ dodatkowych dokumentow.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie  przedstawi dowodu  zaspokojenia  roszczen — wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do zgody.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§28
Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé¢ Zamawiajacego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktore moga mie¢ wptyw
w szczegblnosci na:

1) termin wykonania przedmiotu roboét,

2) zlecenia wykonania Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu nieprzewidzianych
robdt: dodatkowych, zamiennych.

Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1
lub przekazania informacji, ktérej mowa w wust. 2, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu ocen¢ ich wplywu na termin wykonania przedmiotu umowy oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznos$ci
wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
umowy.

§29
Wykopaliska archeologiczne
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1. Wykopaliska, w szczegolnosci przedmioty zabytkowe 1 warto§ciowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu
Panstwa.

2. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ administracji
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postepowania.

§ 30
Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca, w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania wad, jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
terenie wokot terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany:

1) usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

2) uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych 1 opadowych 2z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

3) do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§ 31
Postanowienia koncowe

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dazy¢
do jego polubownego rozwigzania. Okres do osiggnigcia ugodowego rozstrzygnigcia ustala
si¢ na 40 dni od powiadomienia o powstaniu sporu.

2. W przypadku braku rozstrzygnigcia w drodze post¢powania, o ktorym mowa w ust. 1,
strony mog¢ wystapi¢ na droge sadowa. Wiasciwym do rozpoznania spordéw jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w szczegolnosci
obowigzujace przepisy: Prawo zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
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5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

§32
Zalaczniki

Integralng cz¢$§¢ umowy stanowig zataczniki:

1. zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

2. zalacznik nr 2 — dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, opis przedmiotu zamédwienia, dokumenty formalno-prawne,

3. zalagcznik nr 3 — kosztorys ofertowy sporzadzony metodg szczegoétowa z podaniem
sktadnikow cenotworczych tj. roboczogodziny, zysku 1 kosztow posrednich,

4. zatacznik nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy,

5. zalacznik nr 5 — wzor protokotu koniecznosci,

6. zatacznik nr 6 — wzor oswiadczenia podwykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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