
                                                                                                                                    EGZ                                                                         

Temat opracowania:   Przedmiar robót -system telewizji dozorowej CCTV
dla zadania:

            Rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej nr 141
im. majora Henryka Sucharskiego. 

Nazwa obiektu :                     Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141

               
Adres obiektu  :                     04-349 Warszawa, ul. Szaserów 117, dz. nr 5 obręb 3-04-08 

Inwestor  :      Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

             
Jednostka projektowa : Biuro 87a s.c., 

Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek Nowacki
45-231 Opole, ul. Oleska 87a,  609 34 10 37

CPV 45312200-9                Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

projektant nr uprawnień branża data podpis

Inż. Krystyna Koczwańska

sprawdzający
inż. Andrzej Zwoźniak

287/76 Op.

267/87 Op.

Elektryczna

Elektryczna

01.2020

01.2020

      

styczeń 2020



PRZEDMIAR ROBÓT - system telewizji dozorowej CCTV
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
  
NAZWA INWESTYCJI      :  Rozbudowa Modułowa Szkoły Podstawowej nr 141
ADRES INWESTYCJI      :  Warszawa ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa
INWESTOR      :  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy- Praga Południe
ADRES INWESTORA      :  Warszawa ul. Grochowska 274
WYKONAWCA ROBÓT     :  Usługi Projektowe Instalacji Elektrycznych inż. K. Koczwańska - Trafiałek
ADRES WYKONAWCY     :  45-245 Opole, ul. J.Bytnara "Rudego" 11F/4

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR      :   
DATA OPRACOWANIA      :  01.2020r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT     :             zł
Podatek VAT      :             zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót      :             zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Uwaga:
1. Dopuszcza się zastosowanie urzadzeń równoważnych w stosunku do ujętych w niniejszym kosztorysie.
2. Po stronie Wykonawcy pozostaje udowodnienie , że zaproponowane urządzenia równoważne posiadają         parametry nie gorsze niż
ujęte w niniejszym kosztorysie patrz karta urzadzenia równoważnego.
3. Zastosowanie urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymaga zgody Inwestora i Projektanta.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.2020r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Szkoła Podstawowa 141 system CCTV DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

System telewizji dozorowej CCTV
1 System telewizji dozorowej CCTV

STWiOR-W dot.
wszystkich poz.
kosztorysu

1 17

- 2 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 2668



Szkoła Podstawowa 141 system CCTV

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

System telewizji dozorowej CCTV
1 45312200-9 System telewizji dozorowej CCTV

STWiOR-W dot.
wszystkich poz.
kosztorysu

1
d.1

KNR 4-03
1003-22

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 2
1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm
obmiar  = 15 otw.

otw.

-- R --
1∗ robocizna'

1.4963 r-g/otw.
r-g 22.4445

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

2
d.1

KNR 5-08
0109-08

Rury układane w gotowych wykopach
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1∗ robocizna

0.088∗0.955=0.08404 r-g/m
r-g 8.4040

-- M --
2∗ rury winidurowe Rhdpe

1.04 m/m
m 104.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

3
d.1

KNR-W 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania
obmiar  = 600 m

m

-- R --
1∗ robocizna

0.0406 r-g/m
r-g 24.3600

-- M --
2∗ przewody kabelkowe typu FTP kat6

1.04 m/m
m 624.0000

3∗ materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

4
d.1

KNR-W 5-08
0209-03

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył
do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w
tynku
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1∗ robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 0.6930

-- M --
2∗ przewód typu YDY 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 10.4000

3∗ materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

5
d.1

KNR 7-08
0512-02

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz
przewodów kabelkowych i kompensacyjnych o
ilości żył do 24
obmiar  = 16 końc.

koń
c.

-- R --
1∗ robocizna

1.58 r-g/końc.
r-g 25.2800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

6
d.1

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

0.01∗0.955=0.00955 r-g/szt.
r-g 0.0764

- 3 -
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Szkoła Podstawowa 141 system CCTV

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

7
d.1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytko-
wej - wielosystemowe urządzenie do cyfrowe-
go zapisu obrazu 32 kanałowy
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

2.87 r-g/szt.
r-g 2.8700

-- M --
2∗ Wielosystemowy cyfrowy rejestrator video typu

XVR3202-III
1 szt/szt.

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

8
d.1

KNR AL-01
0503-04

Montaż elementów systemu telewizji użytko-
wej - dysk HDD4TB
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

2.87 r-g/szt.
r-g 2.8700

-- M --
2∗ dysk twardy HDD4TB

1 szt/szt.
szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

9
d.1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytko-
wej - kamera IP 4Mpx zewnętrzna
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

3.36 r-g/szt.
r-g 23.5200

-- M --
2∗ kamera kopułowa typu DMIP3401IR-V-IV

1 szt/szt.
szt 7.0000

3∗ Uchwyt ścienny typu UD1
1 szt/szt.

szt 7.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

10
d.1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytko-
wej - adapter słupowy do kamery
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

9.25 r-g/szt.
r-g 18.5000

-- M --
2∗ Adapter słupowy do kamery typu ASM

1 szt/szt.
szt 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

11
d.1

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytko-
wej - monitor TVU32"FULLHD
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

1.93 r-g/szt.
r-g 1.9300

-- M --
2∗ Monitor LCD 32" FullHD typu XB3270QS

1 szt/szt.
szt 1.0000

3∗ uchwyt VESA
1 szt/szt.

szt 1.0000

4∗ Przewód 10m HDMI
1 szt/szt.

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 4 -
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Szkoła Podstawowa 141 system CCTV

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytko-
wej - switch PoE
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

14.31 r-g/szt.
r-g 28.6200

-- M --
2∗ Switch PoE typu HPE 2530 8G PoE

1 szt/szt.
szt 2.0000

3∗ Moduł światłowodowy SFP SM
1 szt/szt.

szt 2.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

13
d.1

KNR AL-01
0505-01

Dodatek za utrudnienia przy montażu elemen-
tów systemu TVU - obiektyw ze zmienną
ogniskową
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1∗ robocizna

0.1 r-g/szt.
r-g 0.7000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

14
d.1

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji
wizji
obmiar  = 7 linia

linia

-- R --
1∗ robocizna

1.85 r-g/linia
r-g 12.9500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

15
d.1

KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu CCTV
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1∗ robocizna

22.9 r-g/kpl.
r-g 22.9000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

16
d.1

Analiza
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej sys-
temu CCTV
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1∗ robocizna I''

80 r-g/szt
r-g 80.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

17
d.1

Analiza
własna

Szkolenie personelu Inwestora w zakresie sys-
tem CCTV
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1∗ robocizna

10 r-g/szt
r-g 10.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    

- 5 -
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Szkoła Podstawowa 141 system CCTV PODSUMOWANIE

System telewizji dozorowej CCTV
 

STWiOR-W dot.
wszystkich poz.

kosztorysu
RAZEM Robocizna Męat teriały Sprz

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Męat teriały Sprz

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -
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Szkoła Podstawowa 141 system CCTV ZESTAWIEANŁIÓEW MATERI

Lp. ść Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. rury winidurowe Rhdpe m 104.0000 104.0000
2. przewód typu YDY 3x2,5mm2 m 10.4000 10.4000
3. przewody kabelkowe typu FTP kat6 m 624.0000 624.0000
4. dysk twardy HDD4TB szt 1.0000 1.0000
5. uchwyt VESA szt 1.0000 1.0000
6. Wielosystemowy cyfrowy rejestrator video typu

XVR3202-III
szt 1.0000 1.0000

7. kamera kopułowa typu DMIP3401IR-V-IV szt 7.0000 7.0000
8. Uchwyt ścienny typu UD1 szt 7.0000 7.0000
9. Adapter słupowy do kamery typu ASM szt 2.0000 2.0000

10. Monitor LCD 32" FullHD typu XB3270QS szt 1.0000 1.0000
11. Switch PoE typu HPE 2530 8G PoE szt 2.0000 2.0000
12. Moduł światłowodowy SFP SM szt 2.0000 2.0000
13. Przewód 10m HDMI szt 1.0000 1.0000
14. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 7 -
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